J&A. RATAJCZAK Jacek Ratajczak 64-820 Szamocin, 19-go Stycznia 4

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z obiektem OSP i zagospodaro-
waniem terenu

ADRES INWESTYCJI . Bakowo 36 dz.nr 262

INWESTOR : Gmina Wyrzysk

ADRES INWESTORA :ul. Bydgoska 29 , 89-300 Wyrzysk
WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

BRANZA : elektryczna

SPORZADZIL KALKULACJE :
Wawrzyniak Jacek (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA T 12.2021

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
12.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie demontazu istniejacej instalacji elektrycznej 1 kpl.

Wykonanie montazu instalacji oswietleniowej dla opraw 88szt.
Wykonanie montazu instalacji dla gniazd 230V 59 szt

Wykonanie wiz. dla rozdzielnic TP i TR-FV

Montaz instalacji fotowoltaicznek 8,5kW

Wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz sporzadzenie protokotéw 1 kpl.

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33427



Instalacje Bakowo przedmiar .KST OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Instalacje elektryczne
1/45311200-2 |Montaz instalacji elektrycznej
1|wg. analizy |Demontaz istniejgcej instalacji, zmiany wiz kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
d.1/0301-04 bruzdzie | na podtozu betonowym (linia od stojaka dachowego do TR1)
16 m 16.000
RAZEM 16.000
3|KSNR 5 Montaz tablic rozdzielczych o masie 30-50 kg ( Rozdzielnica TR1) szt
d.1/0201-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll - m
d.1/0605-08 uziom TP1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
5|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.1]/0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6/KNNR 5 Przewody wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.1/0602-04
60 m 60.000
RAZEM 60.000
7|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okraglym w |m
d.1/0301-04 bruzdzie | na podtozu betonowym (liniaz TR1 do TP)
14 m 14.000
RAZEM 14.000
8/KSNR 5 Montaz tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg - rozdzielnica pietra TP szt
d.1/0201-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okraglym w [m
d.1/0301-04 bruzdzie | na podtozu betonowym (linia z TR1 do TR-FV)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10/KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
d.1/0301-05 bruzdzie o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu
ceglanym (gniazdo 400V garaz)
18 m 18.000
RAZEM 18.000
11|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
d.1/0301-05 bruzdzie o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu
ceglanym (gniazdo 400V kuchnia)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
12|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
d.1/0301-05 bruzdzie o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu
ceglanym (obwdd pompy Ciepta z TP)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
13|/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
d.1/0405-01 nych na punkt o$wietleniowy
88 Wyp. 88.000
RAZEM 88.000
14|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
d.1]/0405-03 nych na gniazdo wtykowe 2-bieg. lub 2x2-bieg. 10A i 10A/Z
59 Wyp. 59.000
RAZEM 59.000
15/KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
d.1/0301-05 bruzdzie o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu
ceglanym - na wytaczniki p/poz.
20 m 20.000
RAZEM 20.000
16/KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - wytgczniki p/poz szt.
d.1/0203-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - - gniazdo sitowe 16/5 szt.
d.1/0203-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Instalacje Bakowo przedmiar .KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18|/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle (czesciowe) m
d.1{1001-05
140 m 140.000
RAZEM 140.000
19|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm (czesciowe) m
d.1(1012-01
140 m 140.000
RAZEM 140.000
20|KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych przykrecanych swietléwkowych LED 120cm kpl.
d.1/0502-02 30W IP44
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
21|KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych LED 60cm x 60cm 30W 4000K |kpl.
d.1/0502-02 IP20
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
22|KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych przykrecanych ewakuacyjna 3h z autotestem - |kpl.
d.1/0502-02 piktogram
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
23|KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych plafoniera LED 120cm 18W kpl.
d.1/0502-04
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
24|KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych przykrecanych LED - kinkiety kpl.
d.1/0502-01
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
25|KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych LED projektor 20W IP63 z czujnikiem ruchui  |kpl.
d.1/0502-01 zmiarzchu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KSNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na $cianie szt
d.1/1002-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KSNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1/1004-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNKRB 5 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego n.n.do 3 faz pomiar
d.1/0802-02 .
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
29|KNKRB 5 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego n.n.jednofazowego |pomiar
d.1/0802-01 .
28 pomiar 28.000
RAZEM 28.000
30|KNKRB 5 Badania skutecznos$ci zerowania - nastepny pomiar pomiar
d.1/0805-06 .
72 pomiar 72.000
RAZEM 72.000
31|KNKRB 5 Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - nastepny pomiar pomiar
d.1/0805-02 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
2/45312311-0 |Instalacja fotowoltaiczna
32|wg. wyceny |Montaz instalacji fotowoltaicznej 8,5kW zgodnej z wymaganiami projektu ( kpl. |kpl.
d.2|dostawcy montazu z rozdzielnig, szkoleniem obstugi+uzgodnienie z ENEA itp.)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Instalacje Bakowo przedmiar .KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Montaz instalacji elektrycznej

N|=

Instalacja fotowoltaiczna

Narzuty kosztorysu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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