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Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dot. postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na: Rozbudowe drogi wojewddzkiej
nr 224 na odcinku Godziszewo — wezel Autostrady Al Stanistawie w podziale na czeSci:

- Cze$¢ 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100-+830,

- Cze$¢ 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055.

Oznaczenie postepowania: 24/DZP/2020/PN/WRI

ZAPYTANIANR 6
(pytania od nr 113 do nr 116)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) (ustawa Pzp) informujemy, Ze Wykonawcy uczestniczacy
w postepowaniu zlozyli zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (STWZ).

Pytanie nr 113:

W jakich pozycjach kosztorysow uwzgledni¢ roboty zwigzane z przebudowa ukladu melioracyjnego dla
etapow AiB ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w wprowadzit dodatkowe pozycje w przedmiarach i kosztorysach dla zakresu
robot zwigzanych z przebudowa uktadu melioracyjnego dla czgsci 1 (poz. od 105a do 105f) i czesci 2 (poz.
od 106a do 106j).
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Pytanie nr 114:

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 97 ws. udostepnienia Projektu Konstrukcji Nawierzchni z 2017 roku
dotyczacego realizacji robdt w oparciu o inne technologie Zamawiajacy wskazat, ze powyzszy projekt nie
stanowi rozwigzania zamiennego. Jednocze$nie w odpowiedziach na pytania nr 4, nr 5 i nr 22 Zamawiajacy
wskazal mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do technologii przebudowy poprzez zastosowanie materiatow
(np. MCE, $rodek hydrofobowy ), ktére zostalty uzyte w Projekcie z 2017 roku. Prosimy o jednoznaczna
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informacje, ze Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych technologii w ramach odpowiedzi nr 4, nr 5 i nr
22, ale nie dopuszcza do realizacji konstrukcji nawierzchni przedstawionych w Projekcie z 2017 roku.
Odpowiedz:

Zamawiajacy ponownie wyjasnia (zgodnie z odpowiedzig na pytanie 97), ze Projekt Konstrukcji Nawierzchni
z 2017 r. zostal udostepniony jako dokument pomocniczy, w zakresie przekazania danych oraz wynikow
pomiaréw z 2017 r. istniejacej konstrukcji nawierzchni oraz podtoza gruntowego. Zamawiajacy oczekuje
realizacji konstrukcji nawierzchni zgodnie z zalaczong dokumentacja projektowa z 2019 r., w szczegolnosci
PW tom 2.1 Projekt branzy drogowej — ,,Ustalenie i wskazanie odcinkow z rozréznieniem projektowanego
sposobu wzmocnien podioza, konstrukcji nawierzchni, rodzaju i konstrukcji poboczy” oraz tom 2.2 Projekt
wykonawczy branzy drogowej. Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 4 Zamawiajagcy moze dopuscic¢
wprowadzenie zmian, na warunkach opisanych w umowie, w szczeg6lnosci § 13 oraz § 16, a we wniosku
o wprowadzenie rozwigzan zamiennych Wykonawca winien przedstawi¢ obliczenia wskazujace,
ze proponowane rozwigzanie spetnia¢ bedzie wymagania wskazane w dokumentacji projektowej, w tym
wymagane parametry wytrzymatosciowe, a takze rozwigzania zamienne nie pogorsza jakosci i okaza si¢ dla
Zamawiajacego korzystne w szczegolnosci pod wzgledem ekonomicznym, technologicznym i czasowym.
Jednoczesnie Zamawiajacy zaznacza, ze ma prawo odmowi¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych
zaproponowanych przez Wykonawce.

Pytanie nr 115:

W ramach odpowiedzi na pytania nr 4, nr 5 i nr 22 oraz nr 6 Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przebudowy
wg innych technologii i z zastosowaniem innych materialow. Projekt Wykonawczy zawiera konstrukcje
na kategori¢ ruchu KR3 wg rozwiazan katalogowych dla obciazenia 2,50mln osi obliczeniowych. Z kolei
Projekt Konstrukcji Nawierzchni z 2017 roku zawiera konstrukcje na kategori¢ ruchu KR3 wg rozwigzan
indywidualnych dla obcigzenia min. 1,46mln osi obliczeniowych. Prosimy o jednoznaczna informacje czy
w przypadku stosowania rozwigzan zamiennych w ramach odpowiedzi na pytania nr 4, nr 5, nr 6 i nr 22
Wykonawca ma opracowa¢ konstrukcje nawierzchni dla obcigzenia 2,5min osi czy 1,46mln osi
obliczeniowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy ponownie wyjasnia, ze zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania zamienne dot. innych
technologii i z zastosowaniem innych materiatow, spelnia¢ muszg wymagania wskazane w dokumentacji
projektowej, w tym wymagane parametry wytrzymatosciowe, a takze, ze rozwigzania zamienne nie pogorsza
jakosci i okaza sie¢ dla Zamawiajacego korzystne w szczegdlnosci pod wzgledem ekonomicznym,
technologicznym i1 czasowym. W zakresie konstrukcji nawierzchni rozwigzanie zamienne winno by¢
zaprojektowane na kategori¢ ruchu KR3 - do obliczen nalezy przyjaé liczbe osi obliczeniowych na w/w
odcinku nie mniejszag niz 1,46 min. W celu sporzadzenia projektu zamiennego Wykonawca bedzie
zobowigzany m.in. przeprowadzi¢ badania aktualnego stanu nawierzchni w tym w szczego6lno$ci, badan
no$nosci istniejacej nawierzchni, a takze w razie koniecznosci dodatkowe badania podtoza gruntowego.
Jednoczesnie Zamawiajacy zaznacza, ze ma prawo odmowi¢ wprowadzenia rozwigzah zamiennych
zaproponowanych przez Wykonawce.

Pytanie nr 116:

Prosimy o weryfikacj¢ n/w pozycji z przedmiaru:

ETAP lla:

poz. 85 (rura ostonowa Dz90) - ilos¢ odbiegajaca od dokumentacji projektowe;,

poz. 94 (budowa przykanalikow Dz200) - ilo§¢ odbiegajaca od dokumentacji projektowe;,
poz. 96 (budowa kanatu Dz300) - ilos¢ odbiegajaca od dokumentacji projektowe;j,

poz. 98 (budowa studni z wpustem) - ilos¢ odbiegajaca od dokumentacji projektowej,
poz. 99 (budowa studni z tworzyw) - ilos¢ odbiegajaca od dokumentacji projektowej,
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ETAP Ilb:

poz. 77,79, 81 (przebudowa wodociagu) - ilos¢ odbiegajaca od dokumentacji projektowe;,

poz. 84-88 (montaz zasuwy) - il0$¢ odbiegajaca od dokumentacji projektowe;,

poz. 89 (montaz hydrantu) - ilo§¢ odbiegajaca od dokumentacji projektowe;j.

Z uwagi na powyzsze prosimy réwniez o weryfikacje pozycji nr 90 z przedmiaru, zaréwno dla Etapu Ila jak
i Etapu Ilb.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze projektant dokonal weryfikacji iloSci przedmiarowych w zakresie branzy
sanitarnej. W zwigzku z tym wprowadza si¢ zmiany w ilo$ciach w przedmiarach i kosztorysach, w pozycjach
Etap lla: 85, 94, 96, 98 oraz Etap llb: 77, 79, 80, 85, 88, 89.
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Termin skladania ofert ulega przedluzeniu do dnia 19.02.2021 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert
nastapi w dniu 19.02.2021 r. o godzinie 11:05.

Z powazaniem,
Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI

MGR INZ. ANNA MATEWSKA
(podpis Kierownika Zamawiajacego
lub jego pelnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneksnr 12 do SIWZ;

2. Platforma zakupowa Zamawiajacego;
3. Aa

Osoba prowadzaca postgpowanie: Daniel Rynkiewicz, tel. (58) 3264963



