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Bydgoszcz, 05.09.2023 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

o udzielenie zamoéwienia publicznego dotyczacego zadania:

Wykonanie projektu budowlanego oraz branzowych projektéw technicznych dla potrzeb realizacji
budowy instalacji fotowoltaicznej: PV Bydgoszcz - Wschdd wraz z infrastrukturg towarzyszacy, znak
sprawy 2023/S 111-348037

Zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych tj. Dz. U. poz. 1605 z 2023 r.
Zamawiajacy zawiadamia, iz na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy, uniewaznia postgpowanie o
udzielenie zamoéwienia publicznego na: ,Wykonanie projektu budowlanego oraz branzowych
projektow technicznych dla potrzeb realizacji budowy instalacji fotowoltaicznej: PV Bydgoszcz -
Wschéd wraz z infrastrukturg towarzyszacg” - znak sprawy 2023/S 111-348037, z uwagi na fakt, iz
postepowanie obarczone jest wadg niemozliwg do usunigcia i uniemozliwiajgcg zawarcie
niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

W przedmiotowym postgpowaniu w wymaganym terminie tj. do dnia 17.07.2023 roku  do godz.
13.00 zostata ztozona jedna oferta nastepujacego Wykonawcy:

L.p. Nazwa Wykonawcy Cena netto (bez VAT)w zt | Cena brutto (z VAT) w zt

PROBUD Firma Projektowo-
Budowlana Tomasz Graf

1 1.300.000,00 1.599.000,00
ul. Sosnowa 6/2

71-468 Szczecin

W toku przeprowadzonego postepowania, Zamawiajacy stwierdzif, ze przedmiotowe
postepowanie obarczone jest wadg niemozliwg do wusunigcia i uniemozliwiajgcg zawarcie
niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W sporzgdzonym bowiem dokumencie SWZ oraz zatacznikach do niego, w wykazie dziatek
przeznaczonych do realizacji inwestycji bedacej przedmiotem zamoéwienia nie uwzgledniono
wszystkich nieruchomosci koniecznych do prawidtowej realizacji inwestycji. Przedmiotowa sytuacja
spowodowata, ze dokument SWZ i zawarty w nim opis przedmiotu zamowienia sporzagdzony zostat w
spos6b wskazujacy, ze zamowienie obarczone zostato istotng wadg majacg wptyw na rozstrzygniecie
postepowania przetargowego. Nieujecie w dokumencie SWZ wszystkich nieruchomosci
przeznaczonych pod planowang inwestycje, wplywa na prawidlowos¢ i racjonalnosc jej
przeprowadzenia a rozstrzygniecie postepowania w obecnym ksztatcie czyni jego wynik w postaci



projektu budowlanego oraz branzowych projektéw technicznych bezuzytecznym i nieprzydatnym do
wykorzystania oraz uniemozliwia petne wykorzystanie potencjatu ekonomicznego pozostatego terenu.

Rozpatrujgc zaistniaty stan faktyczny, nieujecie dziatek o nr. ewidencyjnych 9/9 oraz 11/10 obr.
0207 miasta Bydgoszcz w opisie przedmiotu zamdwienia w SWZ oraz zatgcznikach do dokumentu,
powoduje, ze przedmiotowe postepowanie obarczone jest wada uniemozliwiajgcg zawarcie
niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego. Ujawniona wada
postepowania na etapie po otwarciu ofert jest niemozliwa do usuniecia bowiem po terminie skfadania
ofert brak jest mozliwosci zgodnie z zasadami okreslonymi w PZP zmiany, poprawy czy tez uzupetnienia
dokumentu SWZ.

W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamowien publicznych
zgodnie, z ktérym ,Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli
postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajacg zawarcie
niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego” — postepowanie zostaje

uniewainione.
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