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Podzamcze                                         16-05-1-05-179   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,20

Podzamcze                                         16-05-1-05-181   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-185   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 5,30

Podzamcze                                         16-05-1-05-196   -h   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 2,16

Podzamcze                                         16-05-1-05-203   -p   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,74

Podzamcze                                         16-05-1-05-173   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,40

Podzamcze                                         16-05-1-05-173   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,40

Podzamcze                                         16-05-1-05-182   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,12

Podzamcze                                         16-05-1-05-193   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,20

Podzamcze                                         16-05-1-05-198   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-180   -l   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 100,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-180   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-186   -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 30,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-186   -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 105,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-186   -n   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 140,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P 20,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P 20,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,55

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,84

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 4,84
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Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,84

ODN-ZŁOŻ Podzamcze                                         16-05-1-05-188   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,84

Podzamcze                                         16-05-1-05-180   -l   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 6,41

Podzamcze                                         16-05-1-05-180   -l   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  2 TSZT 6,41

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 3,21

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -c   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60  4 TSZT 3,21

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 3,67

Podzamcze                                         16-05-1-05-176   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,35

Podzamcze                                         16-05-1-05-178   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-185   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,75

Podzamcze                                         16-05-1-05-185   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,37

Podzamcze                                         16-05-1-05-186   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30

Podzamcze                                         16-05-1-05-186   -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,55

Podzamcze                                         16-05-1-05-188   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-188   -k   -00 WYDEPT   Wydeptywanie chwast.wok.sadzon 3 HA 0,37

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,20

O-BUDKIN Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 5,00

O-BUDKIS Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 50,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-188   -i   -00 PPOD>62G Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.g ----- HA 4,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-188   -i   -00 WPOD>62G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.g ----- HA 4,00

O-PROGNŚ Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 9,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 57,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00
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Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -s   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  3 HA 0,89

Podzamcze                                         16-05-1-05-203   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-203   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-203   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-203   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 0,71

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 220,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 50,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 50,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-176   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,35

Podzamcze                                         16-05-1-05-176   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-176   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,10

Podzamcze                                         16-05-1-05-176   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-176   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-178   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-178   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

Podzamcze                                         16-05-1-05-178   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-178   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,65

Podzamcze                                         16-05-1-05-178   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-178   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-182   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-182   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,12

Podzamcze                                         16-05-1-05-183   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-183   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,80

Podzamcze                                         16-05-1-05-183   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50
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Podzamcze                                         16-05-1-05-183   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10

Podzamcze                                         16-05-1-05-184   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-184   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,28

Podzamcze                                         16-05-1-05-184   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-184   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,60

Podzamcze                                         16-05-1-05-184   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-184   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,20

Podzamcze                                         16-05-1-05-184   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-184   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,70

Podzamcze                                         16-05-1-05-185   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-185   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,37

Podzamcze                                         16-05-1-05-187   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-187   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,65

Podzamcze                                         16-05-1-05-187   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-187   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,40

Podzamcze                                         16-05-1-05-187   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-187   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,95

Podzamcze                                         16-05-1-05-188   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,90

Podzamcze                                         16-05-1-05-189   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-189   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-189   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-189   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,45

Podzamcze                                         16-05-1-05-189   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-189   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,15

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,65

OCHRL

O-ZGRYZC



Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,70

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,40

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,55

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 3,20

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 4,30

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,60

Podzamcze                                         16-05-1-05-191   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-191   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,25

Podzamcze                                         16-05-1-05-191   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-191   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,55

Podzamcze                                         16-05-1-05-191   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-191   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 5,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-191   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-191   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,10

Podzamcze                                         16-05-1-05-191   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-191   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,45

Podzamcze                                         16-05-1-05-191   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-191   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,45

Podzamcze                                         16-05-1-05-193   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-193   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,60

OCHRL

O-ZGRYZC



Podzamcze                                         16-05-1-05-197   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-197   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 4,20

Podzamcze                                         16-05-1-05-197   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-197   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,20

Podzamcze                                         16-05-1-05-198   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-198   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,59

Podzamcze                                         16-05-1-05-198   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,50

Podzamcze                                         16-05-1-05-198   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 3,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-180   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 210,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-180   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-180   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 210,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-180   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 200,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-190   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-179   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 199,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-179   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-179   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 199,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-179   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-179   -j   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1095,00
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Podzamcze                                         16-05-1-05-179   -j   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 137,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-179   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1095,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-179   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 137,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-180   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 113,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-180   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 113,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-183   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 321,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-183   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-183   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 321,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-183   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-184   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 82,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-184   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-184   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 82,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-184   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-186   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 131,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-186   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 131,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-186   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 203,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-186   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 203,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-186   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 312,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-186   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 312,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-186   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 375,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-186   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 375,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-184   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 90,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-184   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-184   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 90,00

POZ
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Podzamcze                                         16-05-1-05-184   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 50,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 50,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 20,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 50,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 50,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 255,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 255,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 270,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 270,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-162A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-162A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-162A  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-162A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-163   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 35,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-163   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-163   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-163   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-163   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 25,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-163   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-163   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 40,00
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Podzamcze                                         16-05-1-05-163   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-163   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-163   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-163   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 45,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-163   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 21,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 21,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 30,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 160,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 50,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-180   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 126,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-180   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 126,00
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Podzamcze                                         16-05-1-05-186   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 202,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-186   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 202,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-192   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 153,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-192   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-192   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 153,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-192   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-192   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 100,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-192   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-192   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-192   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-192   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 125,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-192   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-192   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 125,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-192   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-193   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 170,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-193   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-193   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 170,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-193   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-196   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 315,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-196   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-196   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 315,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-196   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-201   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00
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Podzamcze                                         16-05-1-05-201   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-201   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-201   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-202   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-203   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-203   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 20,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 20,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -s   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 30,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-175   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-181   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-181   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-198   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-198   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-203   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-203   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-203   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-203   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  POZ-SZLAK wyk. szlaków operac. koparką  ----- M 200,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  WYK-SZL  wyk. szlaku oper. na nizinach ----- M 200,00
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ZS-S Podzamcze                                         16-05-1-05-      -    -  NAPR-SZL utrz. i napr. szlaku operacyj. ----- M 200,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-179   -d   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Podzamcze                                         16-05-1-05-179   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00
UTRZ
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