








IV.7. Roboty dodatkowe i uzupełniające. 

         Dla  niniejszego  zadania  inwestycyjnego  ustalono  próg  zabezpieczenia  nieprzewidzianych  robót 
budowlanych wynikłych podczas realizacji, których nie można było przewidzieć na etapie 
opracowania  dokumentacji,  na  poziomie  5%,  co  zostało  uwzględnione  w  pozycji  nr  7  kosztorysu 
ofertowego. 
         W pozycji nr 7 kosztorysu ofertowego, Oferent dopisze 5% wartości netto wycenionej odnowy z 
sumy działów kosztorysy ofertowego 1-6.

V. Uwagi końcowe.
 
Należy przestrzegać następujących zaleceń: 
-  roboty  oznakować  zgodnie  z  projektem  tymczasowej  organizacji  ruchu,  zatwierdzonym  przez     
   właściwy organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego), 
-  roboty  wykonywać  zgodnie  z  poszczególnymi  Specyfikacjami  Technicznymi  (stanowiącymi 
    integralną część niniejszej dokumentacji projektowej), obowiązującymi normami, sztuką  
    inżynierską oraz przepisami BHP, 
- po zakończeniu robót uporządkować plac budowy wraz z ewentualnym terenem przyległym, 
- wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek: 
     - nadające się do ponownego wbudowania są własnością Inwestora i należy je wykorzystać 
         zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami, 
     - nienadające  się  do  ponownego  wbudowania  Wykonawca  jest  zobowiązany      
        zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


