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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się do wspólnych wymagań dotyczących  
odbioru i wykonania robót, które zostaną wykonane w ramach budowy wolnostojącej mini tężni 
solankowej wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na os. Szwederowo przy ul. Zapolskiej  
w Bydgoszczy opracowanie w ramach zadania „Budowa mini tężni solankowej na os. Szwederowo 
(Program BBO)”. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót w trybie zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych w 
zakresie robót wymienionych w pkt.1.1. I pkt.1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami 
szczegółowymi na niżej wymienione roboty: 

II.1.   Roboty ziemne          - SST.01 
II.2.   Fundamenty         - SST.02 
II.3.   Tężnia          - SST.03 
II.4.   Posadzki zewnętrzne – place, chodniki     - SST.04 
II.5.   Wyposażenie terenu rekreacyjnego      - SST.05 
II.6.   Zieleń          - SST.06  
Roboty tymczasowe i towarzyszące: 

 montaż i demontaż zabezpieczeń bhp 
 urządzenie placu budowy 
 usunięcie, wywóz gruzu i śmieci 
 wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 
1.4. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z 
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy pod wykonanie robót wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Z przekazania terenu budowy 
Wykonawcy zostanie sporządzony protokół przekazania w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wszystkie – niezbędne do wykonania zamówionych 
zgodnie z kontraktem prac – rysunki, obliczenia i dokumenty, załączone do dokumentów 
przetargowych. 
 
1.4.3. Zgodność robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną 
Podstawą wykonania robót będzie Projekt budowlany i Wykonawczy wraz z Decyzją o pozwoleniu 
na budowę. 
Przedmiar robót, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego stanowią część przedmiotu zamówienia, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego , który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę.  
Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę przed 
wejściem na budowę z robotami a przynajmniej – w wyjątkowych sytuacjach przed rozpoczęciem 
danej części robót.  Dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.   
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przewiduje się umieszczenie tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania robót zgodnie z organizacją ruchu - na czas 
prowadzenia inwestycji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. 
Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do Terenu 
Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawcy lub 
dostawcy na własny koszt. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
• możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie Robót oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, w bezpiecznej odległości od budynków i 
składowisk i zabezpieczone przed dostępem osób  trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym w 
trakcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Nie dopuszcza się używania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Przed przystąpieniem do wykonanie robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z 
przebiegiem urządzeń podziemnych , występujących na odcinku prowadzonych robót. Wykonawca 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie 
Terenu Budowy. Przebieg tych urządzeń Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomocą znaków 
zaakceptowanych przez Inwestora. Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu i urządzeń podziemnych 
powinny być wykonane w sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń i powinno być 
uwzględnione w stawce jednostkowej robót. 
W odległości co najmniej 2 m z każdej strony urządzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno 
prowadzić robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego , nawet jeżeli ustalona głębokość 
istniejących przewodów podziemnych jest poza granicami robót w płaszczyźnie pionowej. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.9. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego 
Podczas dostarczania materiałów budowlanych oraz wywozu gruzu i ziemi należy zachować 
szczególną ostrożność przy wjeździe i wyjeździe pojazdów w sposób nie kolidujący z ruchem 
drogowym. Do obsługi budowy należy przewidzieć samochody dostawcze o niskim tonażu. 
Gdyby doszło do realizacji robót w pasie drogowym, to podczas wykonywania robót obejmujących 
swym zasięgiem jezdnię lub drogę, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowiązany jest do 
zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania . Wykonawca zobowiązany jest 
do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi oraz policją 
oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i 
zabezpieczenia terenu Robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą 
organizacji ruchu, oznakowania dróg). 
Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pobocza 
dróg) oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z 
zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własny 
staraniem i kosztem. 
 
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca na cały czas budowy zapewni zaplecze socjalne dla pracowników , zakres 
wykorzystania pomieszczeń Inwestora należy określić w protokole przekazania placu budowy. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
Cenie Umownej. 
Wszystkie urządzenia winny być sprawne i używane zgodnie z przeznaczeniem. 
Gdy w czasie prowadzenia robót zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do 
zidentyfikowania, prace należy przerwać, miejsce zabezpieczy i powiadomi właściwe 
władze administracyjne i policję. 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy roboty 
przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski. 
 
1.4.11. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien 
zawierać takie informacje jak: 
a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 
e) działania przeciwpożarowe, 
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp, 
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
h) działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi 
i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 
 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
Najważniejsze przepisy i wytyczne to: 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 ) 
2. Ustawa z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759, z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 12.10.2012 r. – O zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 
    ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1271 ) 
4. Ustawa z dnia 16.04.2004r. – O wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 881 ) 
5. Ustawa z dnia 21.05.2010r. – O zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
    systemie oceny zgodności (Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 ) 
6. Ustawa z dnia 24.08.1991r. – O ochronie przeciwpożarowej 
           (tekst jedn. Dz.U. Z 2009 nr 178, poz.1380,  z późn. zm.) 
7. Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150, z późn. zm.) 
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
    ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.  2003 nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
    higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
      bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
      (Dz.U. 2003 nr 120, poz.1126) 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102431623
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001271
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101140760
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11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
     obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
     nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554) 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
      budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
      dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ) 
Inne dokumenty i instrukcje: 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V)  Arkady 
Warszawa 1989-1990. 
- Dane wykonawcze przyjętego systemu izolacji 
- Dane wykonawcze przyjętego systemu wykładzin PVC 
- Dane użytkowe i wykonawcze producentów 
 
1.4.13. Postanowienia dodatkowe 
Nakłada się obowiązek na przyszłego Wykonawcę do osobistego zapoznania się z placem 
budowy i złożenia oferty, w której zawarte będą wszystkie prace niezbędne do wykonania 
zadania. 
 

2. Materiały i urządzenia 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 
Przy wykonaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego użytku lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Spełniające 
wymagania jakościowe określone w  Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub 
innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy ( zgodnie z art.30 ust.1,2 i 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych), o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych . 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” ( Dz.U.04.92.881 ), wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest : 
1)  oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
2) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 
do ustawy „Wyroby budowlane”, albo 
3) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
Przynajmniej na dwa tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania 
robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Przynajmniej na dwa tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania 
robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte 
materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 
UWAGA: wszystkie materiały planowane do wbudowania, wymagają akceptacji Zamawiającego. 
Przede wszystkim akceptacji podlegają: ślusarka okienna i drzwiowa (właściwości, kolorystyka), 
wszystkie materiały dociepleniowe (właściwości, kolorystyka), okładziny wewnętrzne (właściwości, 
kolorystyka), farby (właściwości, kolorystyka), kostka (właściwości, kolorystyka). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011381554
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021080953
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
2.5. Kontrola materiałów i urządzeń. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, w celu potwierdzenia ich zgodności  z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych, w tym celu jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału. Wyniki 
badań prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) w trakcie przeprowadzanego badania zapewnić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
niezbędne wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) zapewnić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dostęp, w dowolnym czasie, do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny, pod względem typów i ilości,  z przedstawioną na etapie wyboru Wykonawcy 
ofertą. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z wskazaniami 
określonymi w ST i zapewnić zgodność prac z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością  lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonania przedmiotowych robót 
musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
W celu potwierdzenia w/w wymagań Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, będzie to miało 
miejsce w przypadkach gdy dostarczenie takich dokumentów jest wymagane przepisami. 
Wszystkie urządzenia , sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków   
umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
Dobierając sprzęt do wykonania prac należy uwzględnić przebieg istniejących instalacji 
zewnętrznych . Szczegóły na rysunku zagospodarowania terenu. 
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Ze względu na podstawowy charakter robót prace mogą być wykonywane sprzętem powszechnie 
stosowanym, t.j. : 

 narzędzia proste 

 elektronarzędzia 

 samochód dostawczy do 5t ; 10-15 t 
 

4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową i wskazaniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Przewożone materiały zostaną należycie zabezpieczone przed ich niekontrolowanym 
przemieszczaniem lub spadnięciem w trakcie transportu. Jeżeli długość 
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie placu budowy. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawce. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robot, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, przepisami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia 
kompletności dokumentacji projektowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie wielkości wszystkich 
elementów robót. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót 
zostaną, na wniosek Zamawiającego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia 
Zamawiającego będą wykonywane przez Wykonawcę w czasie  wyznaczonym przez 
Zamawiającego pod groźbą zatrzymania robót z powodu niewykonania prac. Skutki finansowe z 
tytułu zatrzymania robót ponosi Wykonawca. 
Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego powinny zapewniać: 
a) w zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, 
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska 
b) niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności 
poruszające się na wózkach inwalidzkich 
c) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 
• zapewnienie dostępu do drogi publicznej 
• ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 
cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 
elektryczne i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 
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5.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach 
szczególnie uzasadnionych. Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki 
budowlanej, zagospodarowania terenu sąsiedniego albo niemożliwości spełnienia obecnie 
obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych. 
 
5.1.3. Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych należy do 
kompetencji organu państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego 
organu, który wydał pozwolenie na budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów 
techniczno - budowlanych poprzedzone musi być wydaniem upoważnienia przez właściwego 
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisów techniczno - budowlanych, od 
których miałoby zostać wydane odstępstwo. 
 
5.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań 
technologicznych i innych należy przestrzegać następujących postanowień. 
- Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być 
używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 
- Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro 
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie wprowadzonych chronionych 
rozwiązań, na które Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie 
praw autorskich. 
 
5.1.5. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych 
odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą 
Specyfikacją Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub w przypadku ich braku 
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu 
pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji 
technicznych na budowie przy wykonywaniu Robót niezgodnie z przepisami techniczno – 
budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja Robót Budowlanych prowadzona będzie w 
sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia 
określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane odpowiedzialności karnej podlegać będzie 
ten, kto wykonywać będzie Roboty Budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków 
określonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od 
zatwierdzonego Projektu budowlanego. 
 
5.1.6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie może wydawać poleceń wykonywania Robót 
Budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno – budowlanymi. 
 
5.1.7. Za naruszenie przepisów  techniczno - budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie 
odstępstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstępstwa od 
zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagać będzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowę 
(art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a także wstrzymania Robót 
Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikające z tego tytułu obciążają te 
jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą być 
orzeczone także wówczas , gdy naruszenie przepisów techniczno - budowlanych zostanie 
stwierdzone już po zakończeniu Robót Budowlanych. 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Jak 
również zapewnienie odpowiednich system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie 
z wymaganiami Polskich Norm przenoszących normy Europejskie lub w przypadku ich braku 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie  Polskich Norm przenoszących normy Europejskie lub w 
przypadku ich braku Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji 
o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą przenoszących normy 
Europejskie lub w przypadku ich braku Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskich Norm przenoszących normy Europejskie lub w 
przypadku ich braku Polskich Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.3. Dokumenty budowy 
 
 6.3.1. Przechowywanie dokumentów 
Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla 
Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 
 
 6.3.2. Dziennik budowy 
Zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane wymagane jest prowadzenie dziennika budowy. Dziennik 
budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy robót ,a  w szczególności na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim 
bez przerw. 
Załączane do dziennika budowy dokumenty w postaci załączników oznaczane będą 
kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i  Zamawiającego. 
 
6.3.3. Pozostałe dokumenty budowy 
- pozwolenie na realizację budowy 
- protokoły przekazania terenu budowlanego 
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne 
- książka obmiarów 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- korespondencja związaną z prowadzeniem prac 
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7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. 
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST. Ilość robót podaję się w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju 
robót,  ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie wykonania zamierzenia. Powiadomienie 
powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będzie mierzone w 
układzie pionowym lub poziomym wzdłuż linii osiowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy specyfika 
robót na to nie pozwala. 
Wszystkie wielkości muszą być podawane w jednostkach charakterystycznych 
określonych w przedmiarze robót , chyba, że Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym inne 
jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót i dostarczone przez 
Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie do 
momentu odbioru końcowego. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiarów robót 
Obmiary będą przeprowadzane przed dokonywaniem odbiorów częściowych poszczególnych 
elementów, przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy 
w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia danych o zakresie robót określonych w 
przedmiarze robót, otrzymanym od Inwestora. Wszelkie ewentualne nieścisłości należy 
zgłaszać Inwestorowi przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
 

8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
c) odbiorowi częściowemu 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. W/w obiór będzie 
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dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się wg zasad określanych jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcą wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
Zamawiającego o tym fakcie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót poprawkowych i uzupełniających. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających , lub nie zakończenia pełnego 
zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) robót 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację podwykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
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8.6. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji . 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego robót. 
 

9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarów ustalą dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona między Wykonawcą i 
Zamawiającym cena ryczałtowa za całość robót objętych kontraktem. 
 
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania, 
badania oraz koszty ( łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi) niezbędne do wykonania robót 
składające się na ich wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST , w dokumentacji 
przetargowej, projektowej, a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to , czy zostało 
to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie. 
Cena jednostkowa robót winna obejmować: 
•  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
•  wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
•  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
•  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy, 
•  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to 
uważa się, że Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie 
przedmiaru. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. 
Wypłata płatności następuje, w terminie i na warunkach określonych w umowie. 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
 

10. Przepisy związanie. 
 warunki i dane kontraktowe 

 przepisy opisane w pkt. 1.4.12. 
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II. Specyfikacje szczegółowe 

 

 

 

II.1.   Roboty ziemne         - SST.01 

II.2.   Fundamenty         - SST.02 

II.3.   Tężnia          - SST.03 

II.4.   Posadzki zewnętrzne – place, chodniki     - SST.04 

II.5.   Wyposażenie terenu rekreacyjnego     - SST.05 

II.6.   Zieleń          - SST.06  



Budowa mini tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Szwederowo   15 

SST.01    - II.1. Roboty ziemne Kod CPV  45111200 – 0 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót ziemnych, które 
zostaną wykonane w ramach budowy wolnostojącej mini tężni solankowej wraz z infrastrukturą 
techniczną zlokalizowanej na os. Szwederowo przy ul. Zapolskiej  w Bydgoszczy opracowanie w 
ramach zadania „Budowa mini tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

 Wykopy fundamentowe w gruntach nieskalistych (kat. I-V)  

 Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5km transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych – przyjęto wywóz gruntu na wysypisko. 

 Załadunek nadmiaru ziemi na środki transportowe, wywóz i przekazanie na wysypisko. 
Szczegółowy zakres robót ujęty jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty. 
 
1.4. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z 
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
Przyjęto iż dla posadowienia tężni należy wywieźć całość gruntu z wykopu z terenu budowy. 
Ocena ilościowa i jakościowa przywożonego, do wbudowania w teren, gruntu z wykopów musi 
zostać dokonana przez uprawnionego geologa. Zasypka musi zostać wykonana przy użyciu 
dostarczonego piasku. Zasypywane wykopy należy stopniowo zagęszczać warstwami o grubości 
do 20cm. 
1.4.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Wytyczenie konturów obiektów musi być wykonane przez uprawnionego geodetę. Punkty 
charakterystyczne oznakowane przy pomocy palików trwale zamocowanych w odległości min. 
0,5 m od krawędzi skarp wykopów. Poziomy posadowienia wyznacza się geodezyjnie 
za pomocą wyznaczonego poziomu odniesienia, od którego będą odmierzane wszystkie elementy 
wysokościowe. Poziom odniesienia utrwala się za pomocą reperów, umocowanych poza obrębem 
robót w miejscach nie narażonych na osiadanie. Z prac pomiarowych powinna być wykonana 
dokumentacja w formie szkicu z wykazem punktów terenowej osnowy geodezyjnej, punkty 
charakterystyczne obrysu obiektu i miary umożliwiające zlokalizowanie wszystkich 
charakterystycznych punktów posadowienia obiektu. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy koniecznie zbadać teren pod względem jego 
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi 
robotami ziemnymi należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia. 
Prace ziemne należy prowadzić na podstawie planu zagospodarowania terenu  z 
wykreślonymi obiektami istniejącymi i przewidzianymi do realizacji oraz naniesionym przebiegiem 
istniejącego uzbrojenia terenu. 
Należy również sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót ziemnych. 
Wykopy należy zabezpieczać przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć za pomocą rowów lub drenów i 
odprowadzić rowami poza teren robót. 
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PARAMETRY WYKOPU: 
-  Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej 
    o więcej niż ± 10 cm. 
-  Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych 
    o więcej niż –3 cm lub +1 cm. W przypadku konieczności zweryfikowania głębokości wykopu w 
związku różnorodnym poziomem gruntu rodzimego należy poziom powdowienia skonsultować z 
autorem opracowania konstrukcji. 
-  Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
-  Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
 
1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.10. 
Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 
ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy. 
W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, 
narzędziami na drewnianych trzonkach. 
Obowiązuje zakaz przebywania osób pomiędzy koparką a środkiem transportowym. Kabina 
kierowcy samochodów budowy musi znajdować się poza zasięgiem koparki.   
 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.01 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, jeśli spełniają pożądane parametry techniczne,  
powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów. 
Grunty przydatne do wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

3.Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 3 

 samochód samowyładowczy 5 t; 10-15 t 

 spycharka gąsiennicowa 

 koparka gąsiennicowa 

 ubijak spalinowy 200kg 

 przenośnik taśmowy 

 tradycyjne narzędzia 
Szczegółowy wykaz sprzętu ujęto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty 
Uwaga: 
Dobierając sprzęt do wykonania prac należy uwzględnić przebieg pobliskich instalacji 
zewnętrznych, ulicy oraz istniejącej zabudowy. 
 

4.Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

6.Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 7 
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8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na 
podstawie szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

10. Przepisy związane 
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.12. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
W szczególności należy przestrzegać: 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
   bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) 
− Ogólnych przepisów BHP i p.poz. 
− Zasad sztuki budowlanej. 
− PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 
 
UWAGA: Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy. Należy stosować normy przywołane lub 
równoważne.  
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SST.02  -  II.2. Fundamenty Kod CPV 45262300-4 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót fundamentowych, które zostaną wykonane w ramach budowy wolnostojącej mini tężni 
solankowej wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na os. Szwederowo przy ul. Zapolskiej  
w Bydgoszczy opracowanie w ramach zadania „Budowa mini tężni solankowej na os. Szwederowo 
(Program BBO)”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

 Oczyszczenie dna wykopu z luźnego urobku  

 Zagęszczenie cementem warstwy nasypu gr. 20cm - do stopnia zgęszczenia Is>=0,95 

 Podkłady betonowe z betonu C8/10 gr 10 cm 

 Hydroizolacja pozioma podkładu betonowego – papa termozgrzewalna podkładowa.  

 Szalowanie płyty fundamentowej 

 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi 

 Betonowanie płyty fundamentowej beton C35/45 W8 

 Izolacja pionowa płyty fundamentowej . 
Szczegółowy zakres robót ujęty jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty. 
 
1.4. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z 
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.4.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Roboty fundamentowe należy rozpoczynać po odbiorze podłoża gruntowego i podbudowy. Na 
przygotowanym podłożu należy wykonać wylewkę z betonu grubości 10 cm, następnie należy  
wykonać izolację podkładu.  
Elementy deskowania należy rektyfikować geodezyjnie. W przygotowanym deskowaniu 
wykonać montaż zbrojenia fundamentów. Nie wolno dopuścić do uszkodzenia i przemieszczenia 
zbrojenia w czasie betonowania. 
Wykonywanie i montaż zbrojenia: 
– czyszczenie prętów przed przystąpieniem do zbrojenia konstrukcji, 
– prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm; 
– cięcie prętów zbrojeniowych przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się cięcie 
palnikiem acetylenowym; 
– odgięcia prętów, haki - należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Niedopuszczalne są pęknięcia powstałe w wyniku wyginania 
Deskowanie należy rozebrać po stwardnieniu betonu. W związku z zakresem prac nie przewiduje 
się konieczności zastosowania przerw technologicznych . 
Dokładność wykonania około 20 mm przy wysokościach fundamentów i około 15 mm przy 
przemieszczeniu osi deskowania. 
Dojrzewający beton należy pielęgnować i chronić przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych. Powierzchnię betonu należy utrzymywać w stałej wilgotności: 3 dni w 
przypadku użycia do betonu cementu portlandzkiego szybko twardniejącego , 7 dni gdy użyto 
cementu portlandzkiego i 14 dni przy użyciu do betonu cementu hutniczego i innych. 
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Po demontażu deskowania należy wykonać izolację fundamentów. Izolację przeciwwilgociową 
należy wykonać po stwardnieniu i wyschnięciu betonu po zabiegach konserwacyjnych podczas 
dojrzewania betonu tj. ok. 21-24 dni. Prac izolacyjnych nie wolno wykonywać podczas opadów 
atmosferycznych. Powierzchnia betonu powinna być sucha, bez sadu piasku. 
 
1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.10. 
- Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 
  ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy. 
- W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, 
  narzędziami na drewnianych trzonkach. 
- Wszystkie prace związane z montażem transportem i rozbiórką deskowań należy prowadzić 
  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
- Podczas rozbiórki deskowań należy podjąć działania zabezpieczające przed ewentualnym 
  zawaleniem się elementów, części składowe deskowań należy oczyścić i przenieść w 
  wyznaczone miejsce poza granicą robót 
- Podczas pracy przy zbrojeniu elementów ubranie powinno przylega do ciała 
- Wszystkie narzędzia i urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczeniem 
 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.01 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
- Pospółka piaszczysta 
- Beton zwykły  C8/10 
- Beton C35/45 W8 
- Roztwór kauczukowo-bitumiczny do gruntowania i izolacyjny 
- lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco 
- Tarcica budowlana ogólnego przeznaczenia 
- Pręty żebr. skoś. do zbr. Bet. Stal B500ST 
- Papa podkładowa termozgrzewalna 
Pełny zakres materiałowy ujęto w kosztorysie budowlanym na wykonanie fundamentów. 
 

3.Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 3 
- prościarka do prętów 
- środek transportowy 
- nożyce do prętów 
- giętarka do prętów 
- deskowanie drobnowymiarowe systemowe 
- pompa do betonu na samochodzie 
- tradycyjne narzędzia 
- samochód dostawczy 
Szczegółowy wykaz sprzętu ujęto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty 
 
Uwaga: 
Dobierając sprzęt do wykonania prac należy uwzględnić przebieg pobliskich instalacji 
zewnętrznych. Szczegóły na rysunku zagospodarowania terenu. 
 

4.Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem 
należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed nadmiernym 
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zawilgoceniem. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

6.Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakości 
powierzchni, wymiarów geometrycznych, prostoliniowości, równości wypoziomowania. 
 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 7 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na 
podstawie szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca. 
Odbiorowi podlegają poszczególne elementy charakterystyczne wykonania fundamentów: 
- przygotowanie podłoża gruntowego 
- deskowania 
- zbrojenie elementów 
- betonowanie 
- izolacje 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

10. Przepisy związane 
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.12. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
W szczególności należy przestrzegać: 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
   bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) 
− Ogólnych przepisów BHP i p.poz. 
− Zasad sztuki budowlanej. 
− PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Terminologia 
− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
− PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu 
− PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
− PN-EN 197-1:2012  Cement. Część I Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku 
− PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymałości 
− PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
− PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 
− PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Część 7: Metody pobierania i przygotowania próbek cementu 
− PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, 
wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
− PN-EN 480-1+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 1: Beton wzorcowy i 
zaprawa wzorcowa do badania 
− PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 2: Oznaczanie czasu wiązania 
− PN-EN 480-4:2008  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 4: Oznaczanie ilości cieczy 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej 
− PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 5: Oznaczanie absorpcji 
kapilarnej 
− PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 6: Analiza w podczerwieni 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-12620-a1-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-206-2014-04e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-206-2014-04e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-196-1-2006p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-934-2-a1-2012e.html
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− PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 8: Oznaczanie umownej 
zawartości suchej substancji 
− PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 10: Oznaczanie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie 
− PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 12: Oznaczanie zawartości 
alkaliów w domieszkach 
− PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego -- 
Metoda przesiewania 
− PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik 
kształtu 
− PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie zawartości 
wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
− PN-EN 1097-6:2011 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i 
nasiąkliwości 
− PN-EN 1367-1:2007  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- 
Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
− PN-EN 1744-1+A1:2013-05  Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna 
− PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 
− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
− PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia 
− PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej 
− PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące -Oznaczanie liczby odbicia 
− PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej 
− PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Próba zginania 
− PN-EN 10060:2006 - wersja polska Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco ogólnego zastosowania -- Wymiary i 
tolerancje kształtu i wymiarów 
− PN-EN 15322:2009  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów upłynionych i fluksowanych 
− PN-EN 14991:2007  Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentów 
− PN-EN 14967:2006  Elastyczne wyroby wodochronne - Izolacje przeciwwilgociowe asfaltowe - Definicje i właściwości 
− PN-EN 14023:2010  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
− PN-EN 13970:2004  Elastyczne wyroby wodochronne - Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej - Definicje i 
właściwości 
− PN-EN 13969:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z 
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i właściwości 
− PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych - 
Definicje i właściwości 
 
UWAGA: Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy. Należy stosować normy przywołane lub 
równoważne.  
 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-10060-2006p.html


Budowa mini tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Szwederowo   22 

SST.03   -  II.3. Tężnia   Kod CPV 45223100-7;45261000-4 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót przy 
wykonaniu tężni, które zostaną wykonane w ramach budowy wolnostojącej mini tężni solankowej 
wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na os. Szwederowo przy ul. Zapolskiej  w 
Bydgoszczy opracowanie w ramach zadania „Budowa mini tężni solankowej na os. Szwederowo 
(Program BBO)”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

 przygotowanie i mocowanie podwalin tężni 

 przygotowanie i mocowanie słupów drewnianych wraz z zastrzałami tężni 

 przygotowanie i mocowanie wewnętrznych ram usztywniających tężni 

 przygotowanie i mocowanie drewnianych krokwi, płatwi, jętek oraz stężeń tężni 

 przygotowanie i mocowanie pokrycia  dachu tężni wraz z ułożeniem gontu oraz podbitką 

 impregnacja drewna środkami grzybobójczymi, przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi 

 ułożenie tarniny 
Szczegółowy zakres robót ujęty jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty. 

 
1.4. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z 
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.4.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Konstrukcja drewniana musi zostać wykonana z krawędziaków z drewna sosnowego klasy C24 o 
wilgotności poniżej 21%, zaimpregnowanych środkami grzybobójczymi i przeciwgnilnymi oraz 
ogniochronnymi. Montaż konstrukcji drewnianej należy prowadzić zgodnie z dokumentacją 
techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  
 
Podczas wykonywania jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub 
ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów 
wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
Dopuszczalne odchyłki: 
- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach belek, do 1 cm w osiach krokwi, 
- w długości elementu do 20 mm, 
- w odległości między węzłami do 5 mm, 
- w wysokości do 10 mm. 
 
1.4.2. Szczegółowe wytyczne prowadzenia robót 
Wykonując połączenia należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowania. Miejsca 
połączenia ram należy zabezpieczyć przed możliwością rozmontowania konstrukcji przez osoby 
postronne ( zabezpieczenie wandaloodporne). 
 
1.4.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.10. 
podczas prowadzenia prac dekarskich: 
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- pracownicy pracujący w pozycji klęczącej powinni posiadać nakolanniki wyściełane 
miękkim materiałem 
- wszyscy pracownicy wykonujący roboty w rejonie dachu winni mieć aktualne badania 
lekarskie, dopuszczające do pracy na wysokości. 
- Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.01 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
Dla tarcicy użytej do konstrukcji odchyłki wynoszą: 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości, 
- w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm, 
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm; 
b) odchyłki wymiarowe bali - jak dla desek; 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm: 
- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie większe niż +3 mm i -2 mm; 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm. 
 
Użyte materiały: 
- słupy zewnętrzne skośne                – 10 x 10cm 
- słupy wewnętrzne proste                – 10 x 10cm 
- płatwie zadaszenia                        – 10 x 10cm 
- podwaliny                              – 10 x 15 cm 
- zastrzały                                          – 10 x 10cm 
- krokwie                                          – 10 x 10cm 
- kleszcze                                – 2 x 4 x 10cm 
- łaty nośne                             – 7 x 7cm 
- łaty dociskowe                      – 5 x 5cm 
- łaty pod koryto                      – 5 x 5cm 
- stężenia    – 10 x 10cm 
- spięcia deskami  gr. 2,5 cm 
- gont bitumiczny  
- tarnina 

 
3.Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 3 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje: 
- sprzęt podręczny typu „elektronarzędzia” 
- środek transportowy 
- wyciąg 
Szczegółowy wykaz sprzętu ujęto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty 
 
4.Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed  
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem niskich temperatur. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
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6.Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Kontrola wykonania robót dekarskich obejmuje sprawdzenie stanu i jakości powierzchni, wymiarów 
geometrycznych, prostoliniowości, równości wypoziomowania. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 7 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Odbiór polega na : 

 sprawdzeniu dokumentów: - certyfikaty zgodności wyrobu, deklaracje zgodność   

 sprawdzeniu i ocenie wyglądu zewnętrznego 

 sprawdzeniu  wykonania złączy 

 prawidłowość zabezpieczenia konstrukcji 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni wykonanej konstrukcji oraz ułożonego pokrycia. 
 
10. Przepisy związane 
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.12. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
W szczególności należy przestrzegać: 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
   bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) 
− Ogólnych przepisów BHP i p.poz. 
− Zasad sztuki budowlanej. 
– PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i 
reguły dotyczące budynków 
– PN-EN 14592+A1:2012  Konstrukcje drewniane - Łącznik trzpieniowe – Wymagania 
– PN-EN 12512:2002/A1:2006 Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Cykliczne badanie połączeń na łączniki 
mechaniczne 
– PN-EN 13377:2003  Prefabrykowane belki drewniane do deskowań -- Wymagania, klasyfikacja i ocena 
– PN-EN 1380:2009  Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność złączy na gwoździe, śruby, trzpienie i sworznie 
– PN-EN 1382:2000 Konstrukcje drewniane -- Metody badań -- Nośność łączników do drewna na wyciąganie 
– PN-EN 14081-1+A1:2011  Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane 
wytrzymałościowo -- Część 1: Wymagania ogólne 
– PN-EN 26891:1997  Konstrukcje drewniane -- Złącza na łączniki mechaniczne -- Ogólne zasady określania 
wytrzymałości i odkształcalności 
– PN-EN 1310:2000  Drewno okrągłe i tarcica -- Metody pomiaru cech 
– PN-EN 1313-1:2010 Drewno okrągłe i tarcica -- Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary -- Część 1: Tarcica iglasta 
– PN-EN 1313-2:2010 Drewno okrągłe i tarcica -- Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary -- Część 1: Tarcica liściasta 
– PN-EN 16485:2014-06 Drewno okrągłe i tarcica -- Środowiskowe deklaracje wyrobu -- Reguły kategorii wyrobu dla 
drewna i wyrobów drewnopochodnych stosowanych w budownictwie 
– PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia -- Część 3: Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
– PN-EN 10025-1:2004 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: Ogólne warunki techniczne 
dostawy 
– PN-EN 10088-4:2009Stale odporne na korozję - Część 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych, blach cienkich i 
taśm ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych 
– PN-EN 10088-5:2009 Stale odporne na korozję - Część 5: Warunki techniczne dostawy prętów, walcówki, drutu, 
kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych 
– PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -
- Część 1: Klasyfikacja i dobór 
 
UWAGA: Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy. Należy stosować normy przywołane lub 
równoważne.  
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SST.04   -  II.4. Posadzki zewnętrzne - chodniki, place  
Kod CPV  45233250 – 6;  45233260 – 9 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót drogowych związanych z wykonaniem utwardzenia ciągów pieszych i nawierzchni .  
Roboty zostaną wykonane w ramach budowy wolnostojącej mini tężni solankowej wraz z 
infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na os. Szwederowo przy ul. Zapolskiej  w Bydgoszczy 
opracowanie w ramach zadania „Budowa mini tężni solankowej na os. Szwederowo (Program 
BBO)”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
wykonanie utwardzenia terenu dla wszystkich rodzajów nawierzchni: 

 usunięcie warstw humusu na terenie objętym opracowaniem 

 usunięcie warstw ziemi na głębokość konstrukcji utwardzenia 

 wywóz wykopanego gruntu i gruzu 
Konstrukcja nawierzchni : 

 kostka drobnowymiarowa gr 6cm / płyty gr 6cm 

 podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości min. 15 cm,  

 warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego stabilizowanego cementem 5MPa; gr. 
wynikowej po zdjęciu humusu – ok. 30 cm. 

 Geotkanina o gramaturze 200g/m2 
pozostałe prace: 

 wykonanie nawierzchni kamiennych przy tężni - otoczaki w kolorze białym, piaskowym i 
szarym. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. 
Roboty. 

 
1.4. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z 
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.4.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Przed przystąpieniem do wykonanie robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z 
przebiegiem urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych robót.  
Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu i urządzeń podziemnych powinny być wykonane w sposób 
wskazany przez użytkowników tych urządzeń i powinno być uwzględnione w stawce jednostkowej 
robót. W odległości co najmniej 2 m z każdej strony urządzenia podziemnego Wykonawcy nie 
wolno prowadzić robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego , nawet jeżeli ustalona 
głębokość istniejących przewodów podziemnych jest poza granicami robót w płaszczyźnie 
pionowej. 
 
1.4.2. Wykonanie koryta pod obrzeża 
Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 
zastosowanie maszyn. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
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1.4.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. zagęszczanie 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is- 0,97. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% 
 
1.4.4. Ustawienie betonowych obrzeży 
Betonowe obrzeża należy ustawiać na ławach betonowych pod obrzeża – ława z betonu C12/15. 
na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem +3 cm. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo - 
piaskową w stosunku 1:2. 
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 
 
1.4.5. Warstwa podsypki piaskowej stabilizowanej cementem;  podbudowa z  podbudowa z 
tłucznia kamiennego  
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną 
jednowarstwowo. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Wszystkie nawierzchnie 
z kostki brukowej powinny mieć spadki poprzeczne 2%. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa podsypkowa powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według . Wilgotność kruszywa podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej 
wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 
należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 
 
1.4.6. Warstwa podsypkowa cementowo – piaskowa gr  3 ÷ 5cm 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby wymieszany jednorodnie z cementem o proporcji 3:1, 
odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010  . Podsypka o grubości od 3 ÷ 5cm powinna 
być zagęszczona i wyprofilowana. 
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1.4.7. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej: 
Kostka układana na przygotowanej podbudowie na podsypce cementowo - piaskowej z 
zachowaniem odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych. 
Nawierzchnię należy układać gdy temperatura otoczenia jest nie mniejsza niż +5ºC 
W miejscach występowania zmiany sztywności podłoża, między nawierzchnią i krawężnikami  oraz 
co 10 ÷ 15 m ukośnie do osi chodnika należy wykonać szczeliny dylatacyjne. Szerokość szczelin 
dylatacyjnych powinna wynosić 8 ÷ 12 mm. 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3mm. Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 
czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ułożeniu kostka powinna być dobrze ubita , a pęknięte kostki wymienione. 
Szczeliny należy uzupełnić piaskiem, następnie zmieść powierzchnię i przystąpić do ubijania 
kostki. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zmieść nawierzchnię. 
Spoiny należy wypełnić pisakiem przez kilkukrotne zamiatanie rozłożonego materiału. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do 
ruchu. 
 
Ciągi piesze.  
Płyty o różnych wymiarach ( min. trzy formaty dla jednego modelu) np. 20x40 40x40 60x40 
grubość 6cm. Płyty o gładkiej fakturze. Powierzchnia w tonacjach szarości (biało-szaro-czarny).  
Sposób układania: nawierzchnia w układzie niegeometrycznych połączeń w ramach jednego rzędu 
( układ płyt przypadkowy), tworzący jednak równoległe rytmiczne pasy.  
 
Miejsca przy stojakach rowerowych i pod ławkami. 
Kostki o wymiarach 7,3/5,3 × 9,1 cm ;   8,3/6,3 × 9,1 cm ;   9,3/7,3 × 9,1 cm ;   10,3/8,3 × 9,1 cm;   
11,3/9,3 × 9,1 cm grubość 6cm. Kostki o gładkiej fakturze. Powierzchnia w tonacjach latte (biało-
jasno piaskowy) .  
 
Place ograniczone obrzeżami trawnikowymi o wymiarach 8x30x100 cm posadowionym na ławie z 
betonu C12/15. Obrzeża w kolorze szarym.  
UWAGA: Wykonując nawierzchnię placu należy zachować spadki umożliwiające odprowadzeni 
wody opadowej poza plac.  
 
1.4.8. Wykonanie nawierzchni z otoczaków 
Pod warstwą otoczków należy wykonać podkład z geowłókniny lub innego wodoprzepuszczalnego 
podłoża zabezpieczającego przed przerastaniem chwastów. Przewiduje się, iż powierzchnia 
kamienna będzie nieznacznie zagłębiona w stosunku do placu ( różnica około 2 cm) tak aby 
otoczaki nie przemieszczały się na teren placu. Obrzeża należy wykonać w taki sposób aby nie 
stanowiły niebezpiecznych, wystających elementów, grożących potknięciem się. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.10. 
- Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 
ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy. 
- W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, 
narzędziami na drewnianych trzonkach. 
- Wszystkie narzędzia i urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczeniem 
- Podczas załadunku gruntu na środki transportowe należy dopilnować, aby między koparką a 
środkiem transportowym nie znajdowali się ludzie 
- Teren na którym są prowadzone roboty powinien być ogrodzony i zaopatrzony w tablice    
ostrzegające. 
- Podczas prac związanych z malowaniem wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje, 
należy unikać wdychania par i mgły produktu oraz kontaktu substancji z oczami i skórą.   
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2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.01 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.1. Betonowa kostka brukowa   
2.1.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej. 
 
2.1.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać: 
• 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
tolerancje wymiarowe wynoszą: 
• na długości ± 3 mm 
• na szerokości ± 3 mm 
• na grubości ± 5 mm 
 
2.1.3. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnia z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
Mpa (beton klasy B50). 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 
2.1.4. Nasiąkliwość i ścieralność 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom norm europejskich i wynosić 
nie więcej niż 5%. 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej niż 4 
mm. 
 
2.1.5. Odporność na działanie mrozu 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 
• próbka nie wykazuje pęknięć, 
• strata masy nie przekracza 5%, 
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 
jest większe niż 20%. 
 
2.2. Piasek na podsypkę cementowo - piaskową  wg norm europejskich 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 3 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: ręczne narzędzia i sprzęt do robót posadzkowych oraz monterskich i 
malarskich, szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, środek 
transportowy. 
 
W celu wykonania prac należy przewidzieć korzystanie z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek 
- koparek 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę by 
wytworzono jednorodną mieszankę o wilgotności optymalnej 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki 
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- zagęszczarki wibracyjne płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
- wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
- spawarka 
- pistolet natryskowy z aparatem natryskowym ssącym do farby i kompresorem 
Szczegółowy wykaz sprzętu ujęto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Prace przy wykopach pod koryto chodnika mogą być wykonane ręcznie z przewiezieniem gruntu 
taczkami. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
Do transportu podsypki cementowo - piaskowej wykonanej w wytwórni betonu należy używać 
samochodów samowyładowczych. Jeśli podsypka cementowo - piaskowa wykonana jest na 
budowie do transportu należy używać taczek. 
 Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Piasek należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
Betonowe kostki brukowe układane są warstwowo na palecie, przewożone są samochodami na 
paletach producenta. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
6.Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.1. Koryto – badania w czasie robót 
-  szerokość - 2 razy ; szerokość koryta nie może różnić się od szer. projektowanej +/- 5cm 
-  równość podłużna – co 5 mb ; nie mogą przekraczać 10mm 
-  równość poprzeczna – co 2 mb ; nie mogą przekraczać 10mm 
-  spadki poprzeczne – co 2 mb ; tolerancja +/- 0,5% 
-  zagęszczenie – 10 razy 
 
6.2. Obrzeża 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę 
b) podsypki cementowo-piaskowej 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - przy dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, może wynosić ± 0,5 cm 
d) wypełnienia spoin, powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną 
głębokość. 
 
6.3. Podbudowa - warstwa podsypkowa 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą nie powinny 
przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +/- 1 cm. 
Szerokość nawierzchni nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1,0 cm. 
 
6.4. Nawierzchnia 
6.4.1. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt. 5.5 
niniejszej ST: 
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• pomierzenie szerokości spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
6.4.2. Sprawdzenie równości nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 
m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
 
6.4.3. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 
 
6.4.4. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 7 
Jednostką obmiarową koryta, podbudowy i nawierzchni jest m2( metr kwadratowy) , jednostką 
krawężnika jest mb (metr bieżący). 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na 
podstawie szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• przygotowanie podłoża 
• wykonanie podbudowy 
• wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.12. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 
W szczególności należy przestrzegać: 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
   bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) 
− Ogólnych przepisów BHP i p.poz. 
− Zasad sztuki budowlanej. 
− PN- EN 15285:2008 Konglomeraty kamienne - Płyty modułowe posadzkowe i schodowe (wewnętrzne i 
zewnętrzne) 
− PN-EN 14216:2004 Cement - Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo 
niskim cieple hydratacji 
− PN- EN 13252:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenażowych 
− PN-EN 13249:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i 
nawierzchni asfaltowych) 
− PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy ; lub równoważna 
− PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
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− PN-EN 1469:2004  Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty okładzinowe - Wymagania 
− PN-EN 1423:2012 Materiały do poziomego oznakowania dróg - Materiały do posypywania - Kulki szklane, 
kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny 
− PN-EN 1342:2012  Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - 
Wymagania i metody badań 
− PN-EN 1341:2012  Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i 
metody badań 
− PN-EN 1340:2003  Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 
− PN-EN 1339:2003  Betonowe płyty brukowe - Wymagania i metody badań 
− PN-EN 1338:2003  Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań 
− PN-EN 12899-1:2007 Stałe pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe 
− PN-EN 12966-1:2005+A1:2009 Pionowe znaki drogowe - Drogowe znaki informacyjne o zmiennej treści - Część 
1: Norma wyrobu 
  
UWAGA: Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy. Należy stosować normy przywołane lub 
równoważne.  
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SST.5 -    II.5. Wyposażenie terenu rekreacyjnego 

        Kod CPV  45212000 – 6 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem urządzeń takich jak : ławki , kosze,  tablice ogłoszeniowe itp. 
Roboty zostaną wykonane w ramach budowy wolnostojącej mini tężni solankowej wraz z 
infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na os. Szwederowo przy ul. Zapolskiej  w Bydgoszczy 
opracowanie w ramach zadania „Budowa mini tężni solankowej na os. Szwederowo (Program 
BBO)”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

 wykonanie fundamentów betonowych prefabrykowanych dla urządzeń elementów 
wyposażenia– fundamenty według wymagań producenta 

 montaż ławek 

 montaż regulaminu 

 montaż koszy na śmieci 

 montaż stojaka na rowery 
Szczegółowy zakres robót ujęty jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty. 
 
1.4. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z 
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.4.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
1) Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno 
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w 
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i 
Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót; 
2) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 
jakości (atesty) . 
3) Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 
1.4.2. Szczegółowe wytyczne prowadzenia robót 
Zaleca się, aby urządzenie było instalowane w bezpieczny sposób, a także zgodnie z europejskimi 
przepisami budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapisami normy . 
Wykonawca powinien zapewnić informacje odnoszące się do bezpieczeństwa instalacji przed 
przyjęciem zamówienia, np. dane katalogowe oraz zapewnić instrukcję montażu umożliwiającą 
prawidłowy montaż, wykonanie i ustawienie urządzenia w terenie. 
Niniejsze informacje powinny zawierać następujące dane, jeśli dotyczą: 
a) przestrzeń minimalną; 
b) wymagania dotyczące nawierzchni (łącznie z wysokością swobodnego upadku i rozmiarem 
nawierzchni); 
c) całkowite wymiary największej(-ych) części; 
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d) masę najcięższej części/sekcji, w kilogramach; 
e) wytyczne dotyczące planowanego przedziału wiekowego użytkowników urządzenia; 
f) czy urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru; 
g) dostępność części zapasowych; 
h) świadectwo zgodności z Normami 
Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z instrukcją producenta oraz na stałe związać z 
gruntem za pomocą ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym 
prefabrykowanym fundamencie przeznaczonym do montażu konkretnego urządzenia. Na stałe 
związane z gruntem poprzez fundamenty, wg instrukcji producenta, powinny być także elementy 
małej architektury: ławki, kosz na śmieci i regulamin. 
Instrukcja montażu zostanie przekazana Zamawiającemu w celu umożliwienia sprawdzenia 
prawidłowości montażu. Wykonawca powinien zapewnić ponadto instrukcje konserwacji 
(oznaczone numerem normy), które powinny zawierać stwierdzenie, że częstość kontroli zmienia 
się w zależności od typu urządzenia lub materiałów użytych i od innych czynników, np. 
intensywnego użytkowania, poziomu wandalizmu, zanieczyszczenia powietrza, wieku urządzenia. 
Wykonawca powinien również zapewnić rysunki i schematy niezbędne do konserwacji, kontroli i 
sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia i – jeśli dotyczy – jego napraw. 
 
1.4.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.10. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.01 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
  -  ławka parkowa z oparciem , łączna ilość 8 sztuk: 
Siedzisko i oparcie wykonane z drewna sosnowego o grubości 4 cm, malowane dwukrotnie 
lakierobejcą. Części metalowe – odlewy żeliwne malowane proszkowo oraz zabezpieczone 
antykorozyjnie. Kolor siedziska teak.  
Ilość desek na oparciu – dwie, ilość desek na siedzisku – trzy. Montaż poprzez przykręcenie lub 
zabetonowanie kotew.  
Wysokość: 65-70 cm 
Głębokość: min. 40 cm 
Długość: 150 cm 

 
 -  kosz na śmieci – łączna ilość 3 sztuki:  
Kosz stalowo -  żeliwny w kolorze RAL 7021. Kosz z daszkiem, podwieszany na słupku.  
Montowany poprzez zabetonowanie kotwy.  
Wysokość : 110-115 cm 
Średnica 30-35 cm 
Pojemność: 30-35l. 
Kosz z wkładem ocynkowanym z popielnica oraz rączka do wyciągania. 

 
 - stojak rowerowy 2-stanowiskowy – łączna ilość 4 sztuki: 
Konstrukcja stalowa w kolorze grafitowym RAL 7021.  Montaż stojaków rowerowych poprzez 
osadzenie w fundamencie ( przedłużony element do zabetonowania).  Zaleca się aby przed 
montażem do rury pałąka wlewać płynny beton w celu uniemożliwienia przecięcia jej. 
Zaprojektowano stojak z ozdobnymi słupkami zakończonymi kulami. Poprzeczka łącząca słupki 
powinna być wykonana tuż pod kulą.  
 
Wymiary:  
• średnica rury: 0,06 – 0,08m, 
• grubość ścianki min 3,2mm, 
• długość: 0,80m,  
• wysokość poprzeczki nad nawierzchnię: 0,70m, 
• długość zakotwienia : min 0,35m,  
• wysokość ławy betonowej kotwiącej : min 0,45m,  
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• szerokość ławy betonowej kotwiącej : min 0,25m,  
• długość ławy betonowej kotwiącej : min 0,25m,  
 
Stojaki ustawiać w rzędach równolegle obok siebie w odległości 1,0m jeden od drugiego, 
odległości 0,7m od krawężnika prostopadłego do stojaka oraz w odległości  1,0m od krawężnika 
równoległego do stojaka.  

 
 - regulamin– łączna ilość 1 sztuka: 
Tablica - sugerowane wymiary minimalne to, wysokość: 250 cm ; szerokość: 8 cm; długość: 95 cm; 
konstrukcja: stal lakierowana ; powierzchnia ekspozycyjna: płyta PCV; Powierzchnia ekspozycyjna 
70x100 cm. 
Montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących. Kolor ram i słupków grafit RAL 7021. 
Posadowienie na betonowym prefabrykowanym fundamencie.  
Regulamin powinien sporządzić zarządca terenu i przekazać Wykonawcy. Na tablicy ogólnej 
powinny znaleźć się, w formie słownej i piktogramów, co najmniej poniższe informacje: 

 zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych 
 zakaz palenia papierosów 
 zakaz wnoszenia opakowań szklanych 
 zakaz zaśmiecania 
 zakaz jazdy rowerem 
 dzieci powinny przebywać pod opieką rodziców 
 za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie 
 numery ratunkowe 
 Informacje dotyczące tężni: 

- Przeznaczenie tężni – nawilżenie śluzówki , hamowanie i zwalczanie stanów zapalnych , wspomaganie 
kondycji układu oddechowego. Inhalacje wspomagają profilaktykę nieżytu górnych dróg oddechowych, 
zapalenia zatok oraz oskrzeli, niedoczynności tarczycy, nerwicy wegetatywnej oraz pozwalają lepiej znosić 
stres i niwelować ogólne wyczerpanie.  
- Przeciwwskazania: ostre stany zapalne dróg oddechowych; nadczynność tarczycy; uczulenie na jod lub 
którykolwiek ze składników solanki; niskie ciśnienie. 
- Inhalacje powinny odbywać się kilka razy w tygodniu, sugerowany czas przebywania w obszarze 
oddziaływania tężni to 30 minut do max 60minut dziennie. Zaleca się inhalacje podczas spacerowania wokół 
tężni. 

 
3.Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 3 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem ślusarki, t.j., sprzęt 
podręczny typu „elektronarzędzia”, środek transportowy. 
 
4.Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
Do przewozu urządzeń należy używać środków transportowych umożliwiających zabezpieczenie 
wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi: 
odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
6.Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Sprawdzenie jakości robót związanych ze ślusarką budowlaną polega na sprawdzeniu czy 
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją, czy posiada wymagane certyfikaty oraz czy montaż 
przebiegł zgodnie z instrukcją i projektem. 
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7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 7 
Jednostką obmiarową robót jest sztuka zamontowanego w odpowiednim miejscu urządzenia. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie 
szkiców i pomiarów, które przedkłada Wykonawca. 
Odbiór robót można podzielić na następujące etapy: 
- przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną 
- w ramach robót ulegających częściowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (mocowanie do 
fundamentów) 
- po wbudowaniu 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.12. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
W szczególności należy przestrzegać: 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
   bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) 
− Ogólnych przepisów BHP i p.poz. 
− Zasad sztuki budowlanej. 
− Normy : 
PN-EN 1176-1:2009  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań 
PN-EN 1176-7:2009  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, 
konserwacji i eksploatacji 
PN-EN ISO 20957-1:2014-02 Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań 
 
UWAGA: Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy. Należy stosować normy przywołane lub 
równoważne.  
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SST.6  -   II.6. Zieleń  Kod CPV  45112710-5 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogrodniczych. Roboty zostaną wykonane w ramach budowy wolnostojącej mini tężni solankowej 
wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na os. Szwederowo przy ul. Zapolskiej  w 
Bydgoszczy opracowanie w ramach zadania „Budowa mini tężni solankowej na os. Szwederowo 
(Program BBO)”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót związanych z 
zakładaniem trawników: 

 usunięcie wierzchniej warstwy gruntu rodzimego 
 oczyszczeniem i wyrównaniem powierzchni przeznaczonej pod zieleń, 

 dowozem i rozłożeniem ziemi urodzajnej pod powierzchnię trawnikową, 

 założeniem powierzchni trawnikowych na terenie płaskim i na skarpach,  

 podsypanie nawozem 

 podlanie trawników 

 sadzeniem krzewów ozdobnych  
 min. pielęgnację zieleni przez okres 3 lat (dla projektowanych trawników) 

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty. 
 

1.4. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z 
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.4.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Nawozy mineralne należy stosować tylko pod rośliny dla których są przeznaczone. 
Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną i kompost  
 
1.4.2. Szczegółowe wytyczne prowadzenia robót 
PRACE PRZY ZAKŁADANIU ZIELENI 
Przy zakładaniu trawników dywanowych z siewu: 
    -Ręczne wyrównanie powierzchni 
    -Ręczne przekopanie gleby 
    -Rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie 
    -Wysiew nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni. 
Teren pod trawniki powinien być czysty, pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roślinnych i wszelkich 
zanieczyszczeń; na przygotowane podłoże należy rozrzucić nawozy mineralne wieloskładnikowe 
do trawników w ilości 5 kg/100 m2 (najlepiej o przedłużonym działaniu); siew należy przeprowadzić 
na terenie wyrównanym wałem gładkim; w dni bezwietrzne, wilgotne; optymalny termin siewu: 
kwiecień - czerwiec oraz sierpień – wrzesień; nasiona traw wysiewać w ilości min. 2 kg na 100 m2; 
wysiane nasiona przykryć poprzez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałowanie wałem 
kolczatkowym; po wysiewie nasion powierzchnia trawnika powinna być zwałowana lekkim wałem 
w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Po 
wysiewie, całość terenu podlać wodą min. 10 l/m2. 
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PRACE PRZY PIELĘGNACJI GWARANCYJNEJ ZIELENI - Przeglądy okresowe z udziałem 
Inwestora, Wykonawcy będą wykonywane co jeden miesiąc podczas trwania całego okresu 
pielęgnacji gwarancyjnej. Celem przeglądów będzie kontrola stanu zdrowotnego roślin, 
sprawdzenie poprawności wykonywanych prac pielęgnacyjnych. 
1. skoszenie i usunięcie skoszonej trawy; 
2. wysianie nawozów mineralnych oraz dosianie trawy; 
3. wałowanie po skoszeniu trawy; 
4. pielenie (usuwanie roślin dwuliściennych); 
5. podlewanie; 
 
1.4.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.10. 
podczas prowadzenia prac elewacyjnych: 
- pracownicy pracujący na wysokości powinni posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające 
do pracy na wysokości. 
- roboty prowadzone na wysokości ponad 1m powinny być wykonywane z pomostów rusztowań. 
- wyznaczyć strefę ochronną w odległości 6m od granicy prac. 
- Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
-  należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia urazów w skutek 
upadku drzew oraz ich organów (pnie, konary, gałęzie) 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.01 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
Do wykonania prac związanych z uprawą ziemi należy zastosować następujące materiały: 

 humus – ziemia żyzna 

 nasiona trawy 

 nawozy mineralne 

 woda 
 
2.1. Ziemia Żyzna  
Zastosowana przy realizacji trawników, kwietników oraz do nasadzeń zakupiona i dostarczona na 
plac budowy ziemia powinna pochodzić z zebranych warstw gleby próchniczej, pozostającej 
uprzednio pod uprawą rolną lub ogrodniczą albo być wytworzona z komponentów organicznych i 
nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. 
Ziemia ta powinna być oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nierozłożonych części roślin tj. 
gałęzi i grubszych korzeni oraz z rozłogów perzu. 
Podstawowe parametry fizyko - chemiczne ziemi Żyznej: 
- odczyn: pH od 5,0 do 6,5; 
- zawartość próchnicy nie mniejsza niż 2 %; 
- zawartość azotu nie niższa niż 0,2%; 
- stosunek zawartości węgla do azotu C:N w przedziale 1 : 15. 
 
Właściwości ziemi winne zostać zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium (np. 
Stację Chemiczno - Rolniczą), które określi ilość i sposób pobrania reprezentacyjnej próby 
potrzebnej do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnośnie uzupełniającego nawożenia 
mineralnego. 
Wynik badania Wykonawca powinien okazać Zamawiającemu. 
 
2.2 Nasiona traw.  

Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zależności od 
warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, klasę, nr 
normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. Pod trawniki zaleca się 
nawiezienie ziemi urodzajnej, warstwy 5cm. Ponadto powinny być odporne na trudne warunki 
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siedliskowe i zachowywać atrakcyjny wygląd nawet w okresach suszy. W związku z powyższymi 
parametrami zaprojektowano skład mieszanki nasion:  

 życica trwała (Lolium perenne) –15 %;  

 kostrzewa czerwona rozłogowa (Festuca rubra) – 30 %;  

 kostrzewa czerwona kępowa (Festuca rubra) – 30 %; 

 kostrzewa owcza (Festuca ovina) – 15 %;  

 wiechlina łąkowa (Poa pratensis) – 10 %;  
 
Dopuszcza się zastosowanie innej mieszanki traw po uzyskaniu pisemnej akceptacji ze strony 
Inspektora Nadzoru.  
Mieszanka nasion powinna spełniać następujące parametry:  

a. -   czystość mieszanki co najmniej 90%, 

b. -   zawartość nasion chwastów maksymalne 0,5%, 

c. -   zawartość wszystkich innych nasion niż trawy maksymalnie 1%. 

Zalecana norma wysiewu w celu otrzymania gęstego trawnika to 25g mieszanki nasion na 1 m2. 

 
2.3. Nawozy mineralne 

Nawozy   mineralne   powinny   być   w   opakowaniu,   z   podanym   składem   chemicznym   

i udziałem procentowym składników (zawartość azotu, fosforu, potasu – N.P.K.)  

Nawozy   należy   zabezpieczyć   przed   zawilgoceniem   i   zbryleniem   w   czasie   transportu   

i   przechowywania.   Zastosowane   nawozy   powinny   pochodzić   od   producentów  i 

importerów, którzy posiadają odpowiednie pozwolenie. 

Przed  wyborem  nawozu   należy  dokonać   analizy  chemicznej  podłoża  w   warstwie  nośnej.  

Wartości otrzymane na podstawie analizy powinny odpowiadać poziomowi, przy którym substancje 

odżywcze będą dostępne dla roślin. 

Nawozy należy aplikować na rośliny suche, dopiero później podlewać. 

 

3.Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 3 
Przewiduje się użycie : wału kolczatkowego, wału gładkiego, kosiarki mechanicznej 
samozbierajacej, kosy spalinowej oraz narzędzi ogrodniczych do uprawy ręcznej. 
 
4.Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed  
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem niskich temperatur. 
Przewóz nasion  może odbywać się dowolnym środkiem transportu.  
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 

 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.1.  Wykonanie powierzchni trawnikowych 

5.1.1. Nasiona traw  

Trawniki należy obsiać mieszanką traw, przeznaczoną do trawników miejskich. 

Skład mieszanki:  

 życica trwała (Lolium perenne) –15 %;  

 kostrzewa czerwona rozłogowa (Festuca rubra) – 30 %;  

 kostrzewa czerwona kępowa (Festuca rubra) – 30 %; 

 kostrzewa owcza (Festuca ovina) – 15 %;  

 wiechlina łąkowa (Poa pratensis) – 10 %;  
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5.1.2.  Wymagania dotyczące założenia powierzchni trawnikowych na terenie płaskim: 

a) usunięcie zdegradowanej darniny wraz z wywozem odpadów, 
b) nawiezienie warstwy gleby urodzajnej minimum 10 cm, wolnej od zanieczyszczeń i nasion 
chwastów, wysianie nawozu wieloskładnikowego z przewagą związków azotu, przekopanie z 
gruntem rodzimym na głębokość około 25 cm, 
c) wypoziomowanie i wyrównanie nawierzchni poprzez wałowanie, 
d) wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunków, o udziale kostrzewy 
czerwonej, szczeciniastej i owczej powyżej 60 %, mietlic około 30%, życic poniżej 10%; 
niedopuszczalny jest udział traw pastewnych); wysiew równomierny, aby uzyskać jednorodny 
trawnik, nasiona należy wymieszać z wierzchnią warstwą gruntu, po czym uwałować, 
e) nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kiełkowania nasion, aby nie dopuścić do 
przesuszenia, 
f) wałowanie trawnika po osiągnięciu około 8 cm, celem zainicjowania krzewienia traw, 
g) wykonanie pierwszego koszenia po wałowaniu, po osiągnięciu wysokości trawy około 8-9 cm, 

po zaobserwowaniu właściwego ukorzenienia trawy, z zachowaniem ostrożności celem uniknięcia 

wyrywania młodej trawy przez kosiarkę. 

 

5.1.3.  Pielęgnacja trawników  

Pielęgnacja trawników w ciągu 3 sezonów wegetacyjnych: 

 

5.1.3.1. Areacja (wertykulacja ) – 1 x w sezonie – wiosną w kolejnym sezonie po założeniu 

trawnika 

 

5.1.3.2. Koszenie trawników – 2 razy w miesiącu  dla terenów zielonych (od V do IX): 

a. najważniejszym zabiegiem jest koszenie, 

b. pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 

cm, 

c. następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

d. ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów – pierwsza połowa października, 

e. koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać w regularnych 

odstępach czasu. 

f. po koszeniu należy zebrać pokos, w przypadku utrzymania prawidłowej wysokości traw 

dopuszcza się mulczowanie, 

 

5.1.3.3. Nawożenie trawników – 1 raz wiosną i 1 raz latem: 

a. trawniki wymagają nawożenia mineralnego – około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku, 

b.  mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 

poszczególnych porach roku, 

c. trawniki nawozić nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu, 

d. wiosną, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewagą azotu, 

e. od końca lipca nawóz nie powinien zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

5.1.3.4.   Nawadnianie trawników 

Przy braku systemu nawadniania podlewanie trawników w miarę potrzeb, 

 

5.1.3.5.   Zwalczanie chwastów 

a. chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, 

b. środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i 

dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
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5.1.3.6.   Uzupełnianie braków w trawnikach 

Należy uzupełnić braki w powierzchni trawników w każdym roku pielęgnacji; 

 

5.1.4. Wytyczne dotyczące krzewów okrywowych  

 
berberys Juliany (Berberis julianae) – łącznie 50 krzewów  
Zimozielony krzew o wyprostowanym pokroju. Dorasta do 2-3 m wys. Pędy bruzdowane, 
pokryte długimi, ostrymi cierniami. Młode krzewy są zwarte, starsze luźniejsze, z łukowato 
przewieszającymi się gałązkami. Liście skórzaste, lancetowate, do 10 cm długości, 
ciemnozielone i błyszczące, od spodu seledynowe. Późną jesienią i zimą liście nabierają 
odcieni czerwieni. Kwiaty żółte, zabrane po kilka w pęczkach pojawiają się w miesiącach V-VI. 
Owocem krzewów berberysu Juliany jest elipsoidalna, granatowoczarna jagoda, pokryta 
niebieskawym, woskowym nalotem. Owocki dojrzewają jesienią.  
Krzew nadaje się na stanowiska słoneczne lub półcieniste, najlepiej rośnie na glebach żyznych, 
umiarkowanie stale wilgotnych. Toleruje gleby umiarkowanie suche do wilgotnych, kwaśne do 
alkalicznych. Polecany do ogrodów, parków i do założeń miejskich. Powinien być sadzony w 
miejscach osłoniętych od wiatru. W ostrzejsze zimy może przemarzać dlatego wymaga 
okrywania na zimę stroiszem. 

 
Rozplenica japońska ‘Hameln’ (Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’)– łącznie 15 krzewów 
Rozplenia japońska ‘Hameln’ to trawa bylinowa. Osiąga 80 cm wysokości i tworzy zwarte kępy. 
Liście długie, wąskie, szarozielone. Duże pierzaste kłosy koloru czerwonobrązowego wyrastają 
wysoko ponad kępy liściowe.  
Kwitnie – od końca lipca. Puszyste kwiatostany, które przypominają wąskie szczotki do butelek, 
„wystrzeliwują jak fontanna” z gęstej kępy liści.  
Są początkowo zielonkawobiałe, później różowawe, a wreszcie szarobrunatne. Liście są wąskie 
(szer. do 7 mm), zielone, a jesienią przebarwiają się na pomarańczowo-rudo.  
Trawa ta preferuje stanowisko słoneczne albo tylko lekko zacienione. Najlepiej rośnie w żyznej, 
ale przepuszczalnej, umiarkowanie wilgotnej glebie. Wymaga ciepłych, osłoniętych miejsc i 
okrycia przed zimą.  
Minimalna wysokość sadzonki: 40cm  
Rozstawa w rzędzie co ok. 60,0 cm  

 
Wytyczne dotyczące jakości krzewów: 

● krzewy pojemnikowane, o wykształconym pokroju, z minimum 3-5 pędami, co najmniej 30 cm 
wysokości i 30 cm szerokości (pojemnik C3) , wymagane całkowite przerośnięcie bryły w 
pojemniku (co najmniej roczne, niedopuszczalne zawinięte korzenie w donicy), rośliny zdrowe, 
bez uszkodzeń na pędach. Szyjka korzeniowa, od której odchodzą pędy, grubości minimum 15 
mm.  
● wady niedopuszczalne materiału roślinnego: uszkodzenia mechaniczne roślin, ślady 
żerowania szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie, pomarszczenie, pęknięcia i martwica 
na korze korzeni i części nadziemnych, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
zawinięte korzenie w donicy. 
● wymagana akceptacja materiału roślinnego przez inspektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej (WGK), przed realizacja nasadzeń. 

Sadzenie krzewów: 
● Miejsce sadzenia zgodnie z projektem ZGT, dodatkowo w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych, lokalizacja powinna być potwierdzona w terenie z inspektorem WGK-a, w 
przypadku nasadzeń wg zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne 
wyznaczenie miejsc nasadzeń. 
● przygotowanie gruntu pod rośliny (skupinę), poprzez wykorytowanie całej powierzchni 
przeznaczonej na skupiny na głębokość 30 cm,  
● wykorytowane powierzchnie zgłosić inspektorowi WGK celem dokonania odbioru przez niego 
kontroli i akceptacji, 
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● Róże wymagają żyznej ziemi piaszczysto-gliniastej. Przed posadzeniem krzewów należy 
namoczyć korzenie kilka godzin w wodzie. ziemię należy dobrze spulchnić, wykopać 
odpowiednio duży  
dołek, taki, aby korzenie nie opierały się na spodzie, lecz luźno zwisały. 
● Pędy należy przyciąć około 20 cm nad ziemią.  
● obszary przeznaczone pod nasadzenia uzupełnić 15 cm warstwą ziemią ogrodniczej (z 
udziałem co najmniej 15 % gliny, zawartość materii organicznej 5%, o pH 5,7 – 6,5), o 
strukturze gruzełkowatej i wolnej od chwastów trwałych (perz, topinambur, oset, itp.), z 
dodatkiem hydrożelu i obornika granulowanego (wg zaleceń producentów),  
● uzupełnić wykopy ziemią ogrodniczą 5 cm poniżej przyległych terenów, zagęszczając 
poszczególne warstwy gruntu wodą,  
● w przygotowane podłoże, poniżej 5 cm od przyległych nawierzchni, posadzić rośliny, a 
następnie uzupełnić warstwą kory sosnowej do wysokości przyległych nawierzchni (ok. 5 cm 
grubości),  
● wykonać cięcia korygujące z posmarowaniem ran środkiem grzybobójczym, 
● wywieźć odpady. 

Pielęgnacja nasadzonych krzewów: 
● pielęgnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie jej 
przez Wykonawcę prac w całym okresie trwałości projektu finansowanego ze środków 
zewnętrznych, 
● w okresie pielęgnacji należy: systematyczne podlewanie roślin w okresie wegetacji (od maja 
do września), nawożenie nawozami o przedłużonym działaniu zgodnie z zaleceniami 
producenta, odchwaszczanie skupin co najmniej raz w miesiącu w okresie wegetacji (od maja 
do września), uzupełnianie kory wiosną każdego roku, przycinanie krzewów wiosną by róże 
obficiej kwitły. Do cięcia należy używać sekatora. W przypadku róż wielkokwiatowych i 
wielokwiatowych usuwa się przede wszystkim pędy słabe i cienkie, złamane, krzyżujące się ze 
sobą czy uszkodzone przez mróz. Można je ciąć krótko, zostawiając na każdym pędzie 1–3 
oczka ok. 20 cm.  
● w okresie pielęgnacji wymagana wymiana roślin nieprawidłowo rozwijających się, 
zasychających i suchych niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpóźniej w ciągu 14 dni od 
zgłoszenia takiej konieczności wykonawcy nasadzeń przez inspektora WGK lub w terminach 
określonych umową. 

Ewidencja krzewów  
● wymagane zgłoszenie posadzonych krzewów do ewidencji w zasobach Miejskiej Pracowni 
Geodezyjnej. 
 
6.Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Kontrola wykonania robót obejmuje sprawdzenie stanu i jakości powierzchni, wymiarów 
geometrycznych, prostoliniowości, równości wypoziomowania. 
 
6.1.  Kontrola trawników  

Kontrola w czasie wykonywania trawników  polega na sprawdzeniu: 

a. oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

b. nawiezienia 15 cm warstwy ziemi urodzajnej; tolerancja +/- 2cm, 

c. prawidłowego uwałowania terenu, 

d. składu mieszanki traw, 

e. gęstości zasiewu nasion, 

f. uporządkowania terenu po wysianiu 

g. usunięcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczeń w tym worków, opakowań itp. poza 

teren budowy na legalne składowisko w celu utylizacji 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

a. prawidłowości uzyskanego zadarnienia: tolerancja – 2 % powierzchni niezadarnionej, 
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b. występowania gatunków nie wysiewanych oraz chwastów, 

c. nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne osuwy. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 7 . 
Jednostką obmiaru robót jest: 
 m 2  (metr kwadratowy) wykonania trawników na terenie płaskim,  
 m 2  (metr kwadratowy) wykonania trawników na skarpach. 
Obmiar powierzchni trawnikowych oraz ilość nasadzonych roślin powinien być zgodny z 
wyliczonymi jednostkami, które wyszczególniono w projekcie branżowym „Przestrzenny układ 
zieleni” i wykonywany w obecności Zamawiającego. 
 
Jednostką obmiaru pielęgnacji jest: 
 m 2  (metr kwadratowy) trawników na terenie płaskim i na skarpach. 

 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Odbiór polega na : 

 sprawdzeniu dokumentów: - certyfikaty zgodności wyrobu, deklaracje zgodność   

 sprawdzeniu i ocenie wyglądu zewnętrznego 
Odbiorowi podlegają następujące prace: 

 oczyszczenia terenu z gruzu, śmieci, resztek roślinnych, korzeni i innych 

 wykonanie nawożenia (kontrola dawki i rodzaju nawozów) i wymieszania zagrabienia, 
wyrównania i uwałowania powierzchni terenu; 

 składu i jakości mieszanki nasion traw; 

 gęstości i równomierności siewu; 

 wałowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie. 

 Prawidłowości obsadzenia drzew i krzewów ozdobnych ( ilość , lokalizacja) 
Zasady prowadzenia odbioru: 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeśli wszystkie 
badania   kontroli jakości  dały   wyniki   pozytywne.    

 Odbiór   zieleni   powinien   być przeprowadzony   w   czasie   umożliwiającym   wykonanie   
ewentualnych   napraw   wadliwie   wykonanych  nasadzeń.  

 Do odbioru wykonawca robót przedstawia wszystkie wyniki pomiarów powierzchniowych,  
zapisów w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonych bieżących kontroli materiału 
roślinnego.  

 Odbiorowi szczególnemu podlega stworzone środowisko glebowe dla drzew, krzewów wraz 
z podsypką  glebową powierzchni trawnikowych.  

 W przypadku zakładania i pielęgnacji zieleni obowiązują zasady odbioru prac zanikających i 
ulegających  zakryciu m.in. oczyszczenie terenu, uprawa gleby, wykonanie dołów pod 
nasadzenia, wyłożenie ziemi  urodzajnej, rozłożenie i umocnienie agrowłókniny, sadzenie 
roślin, podlewanie i nawożenie.  

 Odbiór robót porządkowych następuje po całkowitym uporządkowaniu terenu z 
zanieczyszczeń oraz wywiezieniu poza teren budowy na legalne składowisko w celu 
utylizacji.  

 W   przypadku   stwierdzenia   w   czasie   odbioru robót wad i nieprawidłowości 
wykonawczych, Zamawiający ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci 
wykonanie i wymianę na nową wadliwie przeprowadzone nasadzenia roślin i uzupełnienie 
braków w powierzchniach trawnikowych. - Roboty poprawkowe lub wymianę na nową 
wadliwie wykonaną zieleń, wykonawca zrealizuje na koszt własny w terminie ustalonym 
przez Zamawiającego. 

 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
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Podstawą płatności jest ilość m2 wysianej trawy, a w przypadku krzewów i drzew sztuki. Wielkości 
obmiarowe wskazanych robót ustala się na podstawie dokumentacji projektowej uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
10. Przepisy związane 
Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.12. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
W szczególności należy przestrzegać: 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
   bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 ) 
− Ogólnych przepisów BHP i p.poz. 
− Zasad sztuki budowlanej. 
PN-EN ISO 11806-2:2012  Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa i ich sprawdzanie dla kos spalinowych do 

zarośli i trawy -- Część 2: Maszyny napędzane silnikową jednostką plecakową 
PN-EN ISO 11806-2:2012  Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa i badania przenośnych, trzymanych w 

ręku silnikowych kos do zarośli i przycinarek do trawy -- Część 2: Maszyny z plecakową jednostką napędową 
 
UWAGA: Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy. Należy stosować normy przywołane lub 
równoważne.  
 


