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CZESC OGOLNA

a) nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego,
,» Mala Retencja Gérska — Lesnictwo Lipnik zad.1”
b) przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

- przedmiot robét budowlanych:

Przedmiotem rob6t budowlanych jest wykonanie zamowienia p.n,, Mata Retencja
Gorska — Lesnictwo Lipnik zad. 1” ktdre dotyczy wykonanie przepustu z blachy
stalowej falowanej i mostu lezakowego w ramach zad. 1,

Zakres roboét budowlanych obejmuije:

1. Roboty wstepne

a) - roboty towarzyszgce i przygotowawcze

b) - roboty ziemne

2. Budowle
a) - przepust z blachy falistej

b) - most lezajowy
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3. informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane
istotne z punktu widzenia:

3.1 Ochrona srodowiska.

Na terenach zwigzanych z inwestycjg nie wystepujg skupiska roslin, nie sg takze
terenami masowych legow ptactwa lub tarlisk ryb i nie wystepujg na nich gatunki
chronione.

Dla realizacji inwestycji konieczne jest usuniecie drzew i krzakow rosngcych wzdtuz
regulowanej trasy potoku.

Wsrdéd zinwentaryzowanych drzew nie ma gatunkéw rzadkich, chronionych, a tym
bardziej pomnikéw przyrody.

W czasie wykonywania robot nie wystapi podwyzszony poziom hatasu.

Aby zniwelowacé utrudnienia mieszkancow nalezy minimalizowa¢ poziom hatasu i
ilos¢ spalin przez ograniczenie pustych przejazdéw, wygaszanie silnikow w czasie
postoju i zatadunku, wykonywanie prac w poblizu zabudowan w godzinach
nieobecnosci mieszkancow itp.

3.2 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy oznakowac granice terenu za
pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

2. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznaczyé
miejsca postojowe na terenie budowy.

3. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietlic i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

4. Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, oswietlone w
warunkach ograniczonej widoczno$ci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty
przejezdzajgcych pojazdow.

5. Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep

osobom postronnym.

Na terenie budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych wykona¢ w sposéb

wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia

sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.

Materiaty skfaduje sie w miejscu wyrbwnanym do poziomu.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych

linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany

obiektu budowlanego, jest zabronione.

10.Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany
opusci¢ kabine.

N o
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3.3 Warunki socjalne i higieniczne

1. Na terenie budowy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepdéw.

2. Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujgcych, zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.



4

3. W sprawach dotyczgcych warunkoéw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych
W niniejszym rozdziale, stosuje sie ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy.

3.3 Roboty ziemne

1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.

2. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i
sposobu wykonywania tych robaot.

3. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, o ktérych mowa w ust.1, ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

4. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic€ i
umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

5. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

6. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oso6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2,
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

7. Porecze balustrad, o ktérych mowa w ust. 1, powinny znajdowac sie na wysokosci
1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

8. Niezaleznie od ustawienia balustrad, o ktérych mowa w ust. 1, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w
sposoOb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

9. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa w ust. 3,
teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1
m od krawedzi wykopu.

10.Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozoér.

11. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu.

12.Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m,
mozna wykonywagé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.

13.Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego S$cian wykopow w okresie
zimowym jest zabronione.

14.Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.

15.W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:
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1) w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosSci
rébwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy
odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

16.Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

1) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym;

2) teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci
wykopu;

3) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia;

4) wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych;

5) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m.

17.W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy
wykonywac¢ obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowang, z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzgdzen
mechanicznych.

18.Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

19.0dlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20 m.

20. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

21.Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

22 Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem.

23.Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich
krawedzi.

24.Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1. w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane.

25.Ruch srodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywacé sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

26.W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy
demontowaé¢ od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania
wykopu.

27.Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

1. w gruntach spoistych - na gtebokos$ci nie wiekszej niz 0,5 m;

2. w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

28.W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
sie nawisow gruntu.

29.Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

30.Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

31.Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.
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32.Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczehstwa, opracowang
przez wykonawce.

33.Teren, na ktorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany.

34.Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

35.Grodzie i kesony powinny by¢:

1. zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci;

2. wyposazone W urzgadzenia zapewniajgce osobom schronienie w przypadku
wptywu wody lub innych substancji.

36.Budowa, przebudowa oraz demontaz grodzi i kesonéw powinny odbywac sie pod
nadzorem osob, o ktérych mowa w § 5.

37.Grodzie i kesony powinny by¢ regularnie kontrolowane przez osoby, o ktoérych
mowa w § 5.

38.W czasie wbijania grodzi przebywanie osob w odlegtosci mniejszej niz 10 m od
miejsca ich wbijania jest zabronione.

39.W czasie wyrywania grodzi przebywanie os6b w promieniu réwnym dtugosci
grodzi powiekszonym o 5 m jest zabronione.

40.Pomieszczenia zamkniete, tunele, zbiorniki, studnie, urzadzenia techniczne,
kanaty powinny by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby
w wentylacje mechaniczna.

41.Urzadzenia elektryczne, stosowane w pomieszczeniach, o ktorych mowa w ust. 1,
powinny posiadaé zabezpieczenia chronigce przed porazeniem prgdem
elektrycznym i wybuchem.

42.Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wiasciwie
oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem osob postronnych.

43.0soby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek
zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwos¢ uzyskania
niezwtocznie pierwszej pomocy medyczne;j.

3.4 Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

1. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby
nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w
dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

2. Projekt, konstrukcje i wybdér materiatdw oraz urzgdzen ochronnych w instalacji, o
ktorej mowa w ust. 1, nalezy dostosowacC do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej
energii, warunkéw zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji oséb majgcych
dostep do instalaciji.

3. Roboty zwigzane 2z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

4. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i
materiatdw lub maszyn i urzagdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

1) 3 m - dla linii o napigeciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
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2) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym

15 kV,

3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KkV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV;

4) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KkV, lecz

nieprzekraczajgcym 110 kV;
5) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
5. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1,
mierzone do najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.
6. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.
7. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub  kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢é wyposazone w
sygnalizatory napiecia.
8. Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych osob.
9. Rozdzielnice, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50 m od odbiornikéw energii.
10.Potgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje
sie w sposbéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie
urzgdzenia.
11.Przewody, zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
12.0Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
1) przed uruchomieniem urzgadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeSci
elektrycznych i mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc;

3) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

13.W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w
instalacji, o ktérej mowa w § 53 ust. 1, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

14.Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

15.Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé
odnotowane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

16.Miejsca wykonania roboét, drogi na terenie budowy, doj$cia i dojazdy w czasie
wykonywania robét powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

17.Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny
posiadac oswietlenie pozycyjne.

18.Punkty Swietine rozmieszcza sie w sposOb zapewniajgcy odczytanie tablic i
znakow ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

19.Stupy z punktami swietlnymi na drogach znajdujgcych sie na terenie budowy
nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drog i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy
jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawia¢ po zewnetrznej stronie tuku.

20.Punkty swietlne i sygnalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w § 45
ust. 41 5.
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3.5 Maszyny i inne urzgdzenia techniczne

1. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci.

2. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu,
moga byC uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;ji.

3. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organow kontroli w miejscu eksploatacii
maszyn i urzgdzen, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgadzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

5. Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 1,
przed dopuszczeniem ich do wykonywania robét.

6. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne
funkcjonowanie.

7. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;
2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

8. Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem powinny by¢
sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie 2z przepisami
odrebnymi.

9. Przecigzanie maszyn i innych urzgdzen technicznych ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze jest zabronione, z wyjgtkiem przecigzen dokonanych w czasie
badan i prob.

10.Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

11.W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzgdzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw
energii.

12.Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny byé dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji,
z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

13.Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktore
nie posiadajg kabin, powinny by¢:

1) zadaszone i zabezpieczone przez spadajgcymi przedmiotami;
2) ostoniete w okresie zimowym.

14.Zabezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie mogg ograniczaé widocznosci
operatorowi.

15.Maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania.

16.W przypadku maszyn i innych urzadzen technicznych, dla ktérych prowadzona
jest wymagana dokumentacja, sprawdzenie, o ktorym mowa w ust. 1, potwierdza
sie wpisem do tej dokumentaciji.

17.0Odtluszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czes$ci maszyn lub innych
urzgdzen technicznych wykonuje sie sSrodkami do tego przeznaczonymi.

18.Dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego
bedgcego w ruchu jest zabronione.
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19.Zblocza jednokrgzkowe i wielokrgzkowe oraz inne zawiesia pomocnicze
niepotagczone na state z maszyng lub innymi urzgdzeniami technicznymi powinny
by¢ poddawane probie obcigzenia co najmniej raz w roku.

20.Przewody pracujgce pod cisnieniem sprezonego powietrza powinny miec
wytrzymatos¢ dostosowang do ciSnienia roboczego, z uwzglednieniem
wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw.

21.Uzywanie uszkodzonych przewodow lub przewoddéw o nieznanej wytrzymatosci
jest zabronione.

22.Haki do przemieszczania tadunkéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong
nosnos$¢ maksymalng.

23.Jezeli przy przemieszczaniu fadunkéw zachodzi mozliwosS¢ wysuniecia sie
zawiesia z gardzieli haka, nalezy stosowa¢ haki wyposazone w urzgdzenia
zamykajgce gardziel.

24.0Ocena stopnia zuzycia hakow i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy
powinny byC¢ przeprowadzane przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej przez
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje.

25.Stosowanie elementow stuzgcych do zawieszania fadunku na haku, w
szczegolnosci pierscieni, ogniw, petli, ktérych wymiary uniemozliwiajg swobodne
witozenie elementdw na dno gardzieli haka, jest zabronione.

26.Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢
uzaleznione od wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej
miedzy ciegnami, i wynosic:
1) przy kacie 0,783 rad (45°) - 90%,
2) przy kacie 1,566 rad (90°) - 70%,
3) przy kacie 2,092 rad (120°) - 50%
dopuszczalnego obcigzenia zawiesia w uktadzie pionowym.

27.Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz 2,092 rad (120°).

28.Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego
obcigzenia roboczego nalezy przyjmowac stan pracy dwdch ciegien.

29.Przy uzyciu dwoch zawiesi, o obwodzie zamknietym, ich tgczne obcigzenie nie
powinno by¢ wieksze niz wielkos¢ obcigzenia roboczego przewidzianego dla
jednego zawiesia.

30.Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z fancuchéw,
uzytkowanych w temperaturach ponizej 253 K (-20°C), nalezy obnizy¢ o 50%.

31.Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okres$lajgcy jego dopuszczalne obcigzenie
robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania.

32.Wykonywanie weztdw na linach i fancuchach i tgczenie lin stalowych na diugosci
jest zabronione.

33.Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatbw z poziomu terenu na
platforme dzwigu budowlanego wykonuje sie daszek ochronny. Daszek ten
powinien wystawac¢ co najmniej 2 m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w
kierunku miejsca dostawy materiatow i wyrobow.

34.Dzwig wyposaza sie w urzgdzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie
sie 0s6b miedzy stanowiskami obstugi i odbioru.

Przed rozpoczeciem robét zawiadomié sottyséw wsi: Ruda i Dgbréwka Wistocka, aby
ogtosili na zebraniach wiejskich, ze teren wzdtuz regulowanej trasy potoku Zgorsko
bedzie rozkopany i aby mieszkancy zachowali ostroznosé.

W trakcie regulacji potoku, wykonawca powinien przestrzegac przepisy BHP ujete w
nastepujgcych aktach prawnych:
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1. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy — Dziat X Bezpieczenstwo i Higiena
Pracy z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej, Ministra Zdrowia z dnia
1.04.1953 r. w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy pracownikow
zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow (Dz. U. Nr 22
poz. 89) z pdzniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano —
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93).

4. Przepisy BHP przy robotach drogowych (Zatgcznik do Biuletynu Ministra
Komunikacji 1961 Nr 10) i Rozporzadzenia Ministra Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r.
(Dz. U. NR 7 poz. 30).

5. Warunki Branzowe BHP w budownictwie wodnym i melioracyjnym 1978 r. —
SITWM.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 30.03.1973 r. w sprawie
zabezpieczenia p-pozarowego lasow i fgk.

7. PN — 75/E-95100 elektryczne linie napowietrzne.

Projektowanie i budowa pkt. 28.
Ponadto nalezy przestrzegac przepisow BHP zawartych w Normach.

3.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy z wydzieleniem
na czes$¢ socjalng i magazynows .

Zaplecze winno mie¢ zapewniong dostawe energii elektrycznej , mie€ zapewniony
dozor placu budowy.

3.7 Zagospodarowanie terenu budowy
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wykonad:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) wykonania drog, wyjsc i przejsc dla pieszych;
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej
"mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekow;
4) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
6) zapewnienia wtasciwej wentylacji;
7) zapewnienia fgcznosci telefonicznej;
8) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
2. granice  terenu budowy Iub robét nalezy oznakowaé za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.
§ 11. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
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WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST)
Celem opracowania jest stworzenie podstaw formalno — prawnych oraz
technicznych dla podjecia dziatarn majgcych na celu realizacje inwestycji ,, Mata
Retencja Gorska — Lesnictwo Lipnik zad. 1 i zad. 2”
Przedsiewziecie to stanowi regulacji wykonanie przepustu z blachy stalowe]
falistej, wykonanie mostu lezakowego realizowanej na podstawie projektu
architektoniczno — budowlanego autorstwa Naczelnej Organizacji Technicznej 35-
959 Rzeszéw. Ul. Kopernika 1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem przepustu z blachy
stalowej falowanej, mostu lezakowego realizowanej na podstawie projektu
architektoniczno

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.2. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.4. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych
Z oceng jakosci materiatow i robot.

1.4.5. materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.6. Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi watu lub drogi.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — =zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony — z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.8. Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorujgca, z
ramienia Inwestora zgodnos¢ wykonania inwestycji z projektem, obowigzujgcymi
przepisami, normami i obowigzujgcym prawem budowlanym.

1.4.9. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej
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1.4.11. Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robo6t w formie wyliczeh szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego, sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacig projektowg i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywacC zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogag
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie

na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych (,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
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organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo ruchu.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektor Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych,

ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaKki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Pozostate warunki jak w pkt. a.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca zobowigzany jest:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej (z wyjatkiem czesci
zbiornika kopanego ponizej poziomu wody gruntowej),

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci

spofecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) utylizowaé na wiasny koszt, zgodnie z przepisami ochrony srodowiska, powstate w
w wyniku budowy odpady, takie jak: gruz betonowy z rozbidrek istn. budowli
melioracyjnych, pozostatosci powstajgce w wyniku prac karczunkowych

(karpiny, gatezie itp.), opakowania instalowanych materiatéw, odpadow bytowo
gospodarczych pracownikéw budowy, itp.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg

tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych

mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére

majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora

Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecie robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego

dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych

mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw

i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byC prowadzone w taki sposob, aby budowla i jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znacC przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob cigglty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdbw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi

Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwdrnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami.
Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatbw pod
wzgladem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdow przeznaczonych do realizaciji
umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robat,
niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezapftaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektor Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu,
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albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze byc¢
pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé

pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, kosztorysie i projekcie
wykonawczym, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Zastosowane $rodki transportowe nie mogg niszczyc
nawierzchni drog. W przypadku wystepowania takiego zjawiska, koszty naprawy i
przywrocenia do stanu pierwotnego w catosci pokrywa wykonawca robaot.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na
koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organiza-
cyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc 0golng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementdéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robaot,
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- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i

badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST. Wyniki pomiaréw nalezy
dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy zostaty tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot

zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej

woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposoOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badahn wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych

badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, U.E. i aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy i zgodnosc stosowania w konkretnych warunkach
terenowych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
W razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdéw robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku =z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;i
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt.
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Obmiary wykonanych robodt przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢é udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) — (3)
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekro.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SA.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym obmiarem
odcinkdw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg byC¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot
odbioru ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona

w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

- rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych zaistniatych punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszty dostosowania sie do warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu pokrywa Wykonawca i
obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien w
miare postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier uzgodnien $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (W. P. Nr 2 z 1995 r.,
poz. 29).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. —Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).
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ROBOTY WSTEPNE

11

1.2.

2.
2.1

3.

ROBOTY POMIAROWE

. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wytyczeniem budowli oraz
odtworzeniem trasy i jej punktdéw wysokosciowych.

. Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu

odtworzenie trasy w terenie pagorkowatym.

1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

W zakresie robot pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw

wysokosciowych wchodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych
osi, trasy i punktéw wysokosciowych,

a) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (osi trasy),

b) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

c) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposoOb ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

Okreslenia podstawowe.

Punkty gtébwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz

poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Materialy.

. Rodzaje materiatow:
Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowal pale drewniane z
gwozdziami lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o
dtugosci ok. 0.5 m.
Pale drewniane umieszczone poza granicami robot ziemnych w sgsiedztwie
punktéw zatamania trasy, powinny miec $rednio 0,15 do 0.02 m i dlugos¢ od 1,5
do 1.7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy
od 0.05 do 0.08 m i dtugosci ok. 30 cm.
Swiadki powinny mie¢ przekroj prostokatny i dlugo$¢ ok. 0.5 m.

Sprzet.

3.1.Sprzet pomiarowy.

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé
nastepujgcy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- wodomierze,

- tyczki,

- taty.

Sprzet stosowany powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.
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5.
5.1

5.2.

5.3.
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Transport.
Sprzet i materiaty do wyznaczania trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

Wykonanie robét.

. Zasady wykonania prac pomiarowych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych dokumentacji projektowej to powinien powiadomic o tym Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang
zniszczone przez Wykonawce sSwiadomie lub wskutek zaniedbania w ich
odtwarzanie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji roboét
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentaciji projektowej.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze byC wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety
punktow osi trasy naleznej wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych.

Punkty gtdwne trasy powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomochiczych potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢
pomiedzy gtdwnymi punktami na odcinkach prostych nie powinna by¢ wieksza
niz 500 mb. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi nie powinna
wynosi¢ wiecej niz 500 mb.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
geodezyjnej (tj. inwentaryzacja robot). W przypadku zniszczenia punktéw
osnowy geodezyjnej Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia punktow na
wiasny koszt.

Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
I wytycznych GUGIK.

Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg jest szt. mb. km odtworzonej trasy w terenie.

. Odbidr robot.

Odbidr robét zwigzanych z otworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokotow kontroli geodezyjne;.

Podstawy ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robédt (elementu) zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.
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10.Przepisy zwigzane

1.
2.
3.

Ustaw z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad
Geodezji i Kartografii Warszawa 1979 r.

4. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979 .
5.
6. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne GUGIK 1983 r

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983 r.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Przedmiot opracowania ST.
1.1. CPV 45111200 — 00 Woycinka, karczowanie zadrzewien, przygotowanie
terenu.
1.2. Zakres roboét:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robot
zwigzanych z:
- usunieciem drzew i pni,
- usunieciem krzakow,
- oczyszczenie terenu i odwiezienie drzew, karpiny oraz gatezi poza teren
budowy.
1.3. Okreslenia podstawowe
- nie dotyczy.
2. Materiaty — nie wystepuja.
3. Sprzet do karczowania drzew:
- pity mechaniczne,
- koparki z osprzetem przeznaczonym do karczowania,
- spycharki.
4. Transport.
Pnie, karping oraz gatezie nalezy przewiesS¢ transportem samochodowym lub
ciggnikowym.
Pnie stanowigce wartos$¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane w
sposdb nie powodujgcy ich uszkodzen.
5. Ogodlne zasady wykonywania robét.
Roboty zwigzane =z usunieciem drzew i krzewow obejmujg wyciecie i
wykarczowanie drzew i krzewow, wywiezienie pni i gatezi poza teren budowy —
pozyskany materiat zabierajg wtasciciele.
Karpina zostaje wywieziona poza teren robdt w miejsce wskazane przez
inwestora i zadotowana. Przysypanie pni. nie moze by¢ warstwa mniejsza niz 1.0
m.

5.1.Spalenie usunietej roslinnosci.
Spalanie powinno odbywa¢ sie z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

6. Kontrola robot polega wizualnym sprawdzeniu kompletnosci usuniecia roslinnosci

wykarczowanie drzew i pniakdow oraz zasypanie dotow.

6.1. Roboty ziemne.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i wykopem
dotdéw pod pnie

6.2. Sprzet,
- spycharki,
- koparki,
- topaty i sztychowki.

6.3. Transport — przemieszczenie humusu.
Humus i materiat ziemny nalezy przemieszcza¢ za pomocg spycharek, koparek
lub koparko - tadowarek

6.4. Ogodlne zasady wykonania robét.
Teren przylegty do regulacji powinien by¢ oczyszczony z krzakdéw, drzew i
innej roslinnosci i powinien by¢ dostepny dla ludzi i sprzetu.
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6.5. Kontrola robét.
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia
drzew, krzakoéw i humusu.

6.6. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowsa jest m?, ar i szt.

6.7. Odbiér robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i
wymogami inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

6.8. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robét (elementu) zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Czes¢ ogdblna
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrkg istniejgcych przepustu
I mostu.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbiorkg budowli tj przepustu i mostu:
materiaty z rozbiérki wymienione wyzej, stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i
bedg wykorzystane do ponownego wbudowania lub zostang ztozone na
odktadzie w miejscu wskazanym przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera, z transportem do 2.0 km.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i definicjami.
2. Materialy
Nie wystepuja
3. Sprzet
3.1 Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg nalezy stosowac:
- zurawie o udzwigu > 400 kg.
- samochody ciezarowe
- badz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera
4. Transport
4.1. Transport materiatu z rozbiorki
Materiaty pochodzgce z rozbidrki i przewozone srodkami transportowymi po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiaréw
tadunku i innych parametréw technicznych.
5. Wykonanie roboét
5.1. Stosowac zasady ogolnego wykonania robét przy robotach rozbiérkowych.

6. Kontrola jakosci robot
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6.1. Kontrola prawidtowosci wykonania robot
Sprawdzenie jakosci robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonywanych robot.
7. Obmiar robét
7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowi jest:
- 1 m? rozbioérki — ubezpieczen betonowych i zelbetowych
- 1 szt. Rozbiérki drobnych budowli wg. obmiaru
8. Odbior robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
9. Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa wykonania robét rozbiérkowych obejmuje rozbiérke umocnienh z
prefabrykatow betonowych i zelbetowych wymiarach i lokalizaciji
podanych w Dokumentacji Projektowej, z zatadunkiem zurawiem na srodki
transportu i odwiezieniem na miejsce sktadowania zaakceptowane przez
Inzyniera. rozbiorke drobnych budowli o lokalizacji podanej w Dokumentac;i
Technicznej z demontazem recznym lub mechanicznym, wybraniem
zdemontowanych elementéw odwiezieniem w miejsce zaakceptowane przez
Inzyniera. koszty odwozu i sktadowania elementéw rozbidrkowych ponosi
wykonawca robot.
10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja
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ROBOTY ZIEMNE
WYKOPY
1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru wykopdéw w gruntach | — IV kategorii.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie wykonania wykopow w gruntach kat. | — IV.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.2. Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop sredni — wykop, ktorego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1
do 3 m.

1.4.4. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.45. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o0 matej nosnosci,
charakteryzujgcy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

2. MATERIALY ( GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopdéw powinny by¢ w maksymalny sposéb
wykorzystane do budowy nasypow lub, rozplantowania. Grunty powinny
spetniaC szczegotowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-
02205.

3. SPRZET
Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien
wykazywac sie mozliwoécig korzystania z nastepujgcych sprzetéw do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki,
zgarniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT
Transport gruntéw
Wybor transportu nalezy do Wykonawcy.
5. WYKONANIE ROBOT
Zasady prowadzenia roboét

Sposodb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢
w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od Dokumentaciji Projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o
réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie,
w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto
0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

Dokladnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenia osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi
projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Rdznica w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1cm i—3
cm.

Pochylenie skarp nie powinno réznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz
10 % jego wartoéci wyrazonej tangensem kagta. Maksymalna gtebokos$é
nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa.

Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaC jego prawidiowe
odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw
powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

Wykonawca ma obowigzek takiego prowadzenia roboét, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w caltym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola wykonywani wykopoéw

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentaciji
Projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdéci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
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c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie)

Badania do odbioru

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan pomiaréw do odbioru podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonywanych roboét

ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i
pomiaréw

1. | Pomiar szerokosci dna rowow Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci
3m i poziomicg, w odstepach co 200 m na

2. | Pomiar pochylenia skarp prostych, w punktach gtownych tuku, co
100 m natukach o R =100 m co 50 m na

3. | Pomiar rownosci skarp tukach 0 R < 100 m oraz w miejscach,
ktére budzg watpliwosci

4. | Pomiar spadku podtuznego dna | Pomiar niwelatorem rzednych w

rowu

odstepach, co 200 m oraz w punktach
watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ dna rowu lub potoku

Szerokos$¢ dna rowu lub potoku

nie moze rézni¢ sie od szerokosci

projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.3. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o
wiecej niz 10 % wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.4. Rownosc¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac

+10cm
6.3.5. Spadek podtuzny dna rowu

Spadek podtuzny dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem

rzednych wysokosciowych, nie

moze dawac réznic, w stosunku do

rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m*® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt.6. daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m®* wykopow w gruntach I-IV kategorii obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- wykonanie wykopu obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzanie pomiarow, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

A OWN

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis

gruntéw.
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Przedmiot opracowania ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i obmiaru rob6t zwigzanych z przeciwerozyjnym umochieniem skarp,
oraz zagospodarowanie przylegtego terenu.
1.1. Zakres robét objetych ST.
ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z trwatym  powierzchniowym umocnieniem skarp oraz
zagospodarowania przylegtego terenu nastepujgcymi sposobami:
— obsianiem skarp,

2. Materiaty.
2.1. Rodzaje materiatow:
— ziemia urodzajna (humus),
— nasiona traw oraz roslin motylkowych,

2.2. Ziemia urodzajna.
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych,
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

2.3. Nasiona traw.
Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca sie stosowaC mieszanki traw o drobnym, gestym
ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-B-65023-199 i PN-B-12074-1998.

3. Sprzet.

3.1.Sprzet do wykonania robot.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania w.w. robot powinien dysponowac
nastepujgcym sprzetem:
- narzedzia reczne — topaty, grabki, kroje, widty).

4. Transport.
Transport materiatow tj. nasion traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu. Nasiona traw muszg by¢ zabezpieczone przed zamoczeniem.
5. Wykonanie robot

5.1. Obsianie skarp.

Obsianie skarp polega na:

- wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie,

- obsianie warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw i motylkowych w
ilosci 18 do 30 g/m? dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane
powierzchnie.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Kontrola jakosci obsiania polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci sSwiadectwa wartosci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roslin, fgczna powierzchnia nie porosnietych
miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a
maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
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przekraczaé 0,2 m® Na zaroénietej powierzchni nie moga wystepowaé
wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg obsiewu skarp jest 1 m?.

8. Odbioér robot.
Stan materiatéw i jakos¢ wykonania rob6t przy ubezpieczenie skarp nalezy
uznac za zgodne z wymogami technicznymi, jezeli przeprowadzona kontrola data
wynik pozytywny. Materiaty i roboty nie spetniajgce tych wymogow powinny by¢ w
wyznaczonym terminie uzupetniona i poprawiona.

9. Podstawy ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru robdt (elementu) zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

Przepisy zwiazane
Normy
1. PN-R-65023 — Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
2. BN-82-9193-01 — Zagospodarowanie pomelioracyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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BUDOWLE

Przepusty stalowe z blachy falistej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem czesci przelotowej
przepustu stalowego z blachy falistej pod korong drogi.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1. 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot w
ramach wykonania przepustu z blach stalowej falowanej i obejmujg nastepujgce
zakresy robét:

a) transport elementow przepustu z wytworni do miejsca wbudowania ;

b) wykonanie fawy fundamentowej;

c) wykonanie czesci przelotowej przepustu stalowego;

d) wykonanie zasypki wokot przepustu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi , odpowiednimi
polskimi normami.

1.5. Ogdlne warunki dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera

( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca w trakcie robot jest odpowiedzialny za bezpieczehnstwo ruchu
drogowego i 0s6b trzecich w obrebie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania
urzgdzen ostrzegawczych i zabezpieczajgcych na przekazanym placu budowy.

2. Materialy

2.1. Materiaty do wykonania przepustu

Materiatami do wykonania przepustu z rur stalowych sa:
-powlekane polimerowo rury stalowe karbowane ;
-ztgcza (opaski) dla rur zaciskane klinowo;

-pospotka;

-piasek.

2.2. Wymagania dla materiatéw
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2.2.1 Prefabrykaty rurowe

Powlekane polimerowo rury o przekroju tukowo-kotowym wykonane sg ze zwoi
galwanizowanej stali laminowanej grubg polimerowg powiokg ochronng przez
spiralne jej skrecenie w kregi o odpowiedniej Srednicy i sprasowanie na
poftgczeniach. Powloka ta, powlekajgca obie strony zwoju, petni funkcje bariery
ochronnej zaréwno przed korozjg, jak i przed Scieraniem. Odcinki rur tgczy sie
ztgczkami (opaskami) zaciskanymi klinowo.

Prefabrykaty rurowe i ztgczki po wbudowaniu powinny odpowiada¢ wymaganiom:

L.p. |Wilasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan
wedtug

1 2 3 4 5

1 Odchylenia Swiatta | % wymiaru 0,5 Procedura
poziomego i pionowego rur IBDIM Nr TWm-
od nominalnej wartosci 11/97

2 Deformacja Swiatta | % wymiaru 0,5 Procedura
poziomego i pionowego IBDIM Nr TWm-
rury po zabudowie w 11/97
gruncie

3 Maksymalna deformacja | % wymiaru 20,0 Procedura
Swiatta poziomego [ IBDIM Nr TWm-
pionowego Swiatta 11/97
poziomego i pionowego
przy petnym  powrocie
nominalnego wymiaru po
obcigzeniu

4 Stan powierzchni | -- bez zarysowan, | Procedura
zewnetrznej i wewnetrznej uszkodzen IBDIM Nr TWm-

10/97

Grubos$c¢ powtoki cynku 42 uym.
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Grubos¢ powtoki ochronnej 250 pm (pomiar w trzech punktach $rednio),
przyczepnos¢ min. 4 Mpa.
Wszystkie elementy tworzgce przepust muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie u

Producenta.

2.5. Materialy na tawe fundamentowg i zasypke przepustu

Czes¢ przelotowa przepustu bedzie posadowiona na tawie z pospétki spetniajgcej
wymagania PN-B-11112 stabilizowanej mechanicznie.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
3.2. Sprzet do wykonania przepustu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przepustu z blachy falistej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparki do wykonywania wykopow,

- zurawi samochodowych,

- sprzetu do montazu przepustow z blach falistych, w zaleznosci od wielkosci otworu:
klucze nasadowe, klucze dynamometryczne, ramy z krgzkami linowymi, wciggarki
wielokrgzkowe na samochodach do podnoszenia blach, drabiny, rusztowania
przenosne, rusztowania na samochodach itp.,

- sprzet zageszczajgcy, zalezny od wielkosci otworu przepustu i wielkosci zasypki
przepustu: ubijaki reczne, zageszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, rézne typy
walcow,

- sprzet do transportu konstrukcji stalowych i kruszyw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST " Wymagania ogdolne" .
4.2. Transport elementéw przepustow

Rury do wykonywania przepustow, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Rury nie powinny by¢ transportowane w taki sposob, zeby rura wystawata
wiecej niz 1,0 m poza obrys srodka transportu. Nalezy je uktada¢ rownomiernie na
catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Zatadunku i roztadunku mozna dokonywac przy
uzyciu wozka widtowego, lekkiego sprzetu dzwigowego przy uzyciu zawiesi i lin. Przy

roztadunku nalezy uwazaC aby nie uszkodzi¢ karbow rury, np. poprzez zbyt
energiczne wycigganie na skutek tarcia karbéw o podtoze.

4.3. Transport innych materiatéw

Transport kruszyw powinien odpowiada¢ wymaganiom SST
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ltawa fundamentowa

tawe fundamentowg zaprojektowano z pospotki stabilizowanej mechanicznie o
grubosci 50 cm. Wskaznik zageszczenia min. 0,97 wg Proctora. Podsypka powinna
by¢ wyprofilowana do ksztattu odpowiadajgcemu dolnej czesci konstrukcji przepustu.
Goérna warstwa okoto 10 cm powinna by¢é wykonana z relatywnie luznego materiatu,
tak aby karby mogty osigs¢ w podsypce. Pospdtka, ktora znajduje sie bezposrednio
w poblizu stalowej konstrukcji nie powinna zawiera¢ czgstek wiekszych niz 32 mm,
zmarzliny, czastek gliniastych.

5.2. Montaz konstrukcji przepustu

Nalezy uwazacC przy wktadaniu rur do wykopdéw aby nie uszkodzi¢ konstrukcji
przepustu.

Z uwagi na maty ciezar stalowe konstrukcje karbowane mogg by¢ obstugiwane przy
uzyciu lekkiego sprzetu.

Do fgczenia rur uzywa sie opasek stalowych. Opaski tgczg konce rur i zachodzg
zaktadkowo na kazdg z rur w réwnym stopniu. Sruby zaciskajgce $ciggajg opaske
mocno wokot koncow rur dajgc jednorodng i ciggtg konstrukcje. Wszystkie uktadane
rury muszg byc¢ utozone w linii oraz zgodnie ze spadkiem tak aby unikngc¢ trudnosci w
prawidtowym zamontowaniu opasek. Powierzchnie styku rury ze ztgczkg zaleca sie
posmarowacC olejem rodlinnym Iub roztworem mydfa. Pozwoli to na lepsze
zacisniecie ztgczki.

5.3. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana Scisle wedtug instrukcji producenta
przepustéw lub dokumentu dopuszczajgcego do stosowania przepustow (np.
aprobaty technicznej), gdyz praca przepustu polega gtéwnie na przenoszeniu parcia
zageszczonego wokot niego gruntu zasypki. W przypadku niepetnych danych
zawartych w instrukcji wykonywania zasypki, nalezy przestrzega¢ ponizszych
wskazdwek.

Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizacje dolnych narozy przepustu, w
zwigzku z czym musi by¢ nawilzana z regularnoscig okreslong w PN-S-02205 oraz
energicznie zageszczana.

Nastepnie zasypke wykonuje sie warstwami poziomymi od 20 do 30 cm grubosci,
naprzemiennie po obu stronach przekroju, w ten sposob aby poziom zasypki po obu
stronach byt taki sam. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczana. W strefie
bezposrednio przy przepuscie (do 20 cm) dopuszcza sie wskaznik zageszczenia wg
Proctora 0,94. W przypadku stosowania sprzetu mechanicznego do zageszczania
zasypki, nalezy dba¢ o nieuszkodzenie konstrukcji metalowej przepustu i jego
powtoki ochronnej. W bezposrednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 m)
zageszczanie nalezy prowadzi¢ w sposob bardzo ostrozny - zaleca sie stosowaé np.
ubijaki reczne lub ptyty wibracyjne.

Zasypka wokot przepustu na odlegtos¢ okoto 20 cm od jego powierzchni zewnetrznej
powinna by¢ wykonana z grysu jednofrakcyjnego o srednicy ziarn do 4 mm,
odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11112 [8).
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producenta
materiatdw zaswiadczenie o jakosci (atesty) lub deklaracje zgodnosci oraz wykonaé
badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji.

6.2. Kontrola wykonania tawy fundamentowej pod przepust

W czasie przygotowania podtoza pod przepust nalezy zbadac:

-zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows;

-prawidtowos¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu
konstrukcji;

-grubos¢ tawy i jej wymiary w planie;

-zageszczenie tawy wg BN-77/8931-12.

6.3. Kontrola montazu i ksztattu przepustu

Przepusty z karbowanych blach stalowych jako konstrukcje podatne mogg zmieniac
swoj ksztatt w trakcie montazu i zageszczania.

W trakcie zasypywania konstrukcji mogg wystgpi¢ trzy rodzaje przemieszczen:

|. wypietrzenie-wywotane przez parcie boczne od gruntu zageszczanego

2. wyboczenie-wywotane przez niesymetryczne obcigzenie rury zasypkg lub
zroznicowane zageszczenie zasypki na jednej ze stron

3.przesuniecie poziome rury poprzez niesymetryczne wypetnienie zasypka.

Ogodlna zasada mowi, ze dopuszcza sie maksymalne przemieszczenia lub ugiecia
miejscowe rzedu 2% srednicy rury .

Prosty sposdb na kontrole odksztatcen polega na zawieszeniu pionu w paru
miejscach u korony rury . Odlegtos¢ pionu od dna rury rzedu 50- 75 mm pozwala na
tatwy pomiar odksztatcen pionowych rury w trakcie zageszczania.

Jesli nastgpi wyboczenie na jedng ze stron, mozna temu zaradzi¢ poprzez nasypanie
i zageszczenie zasypki jednostronnie, tzn. po stronie na ktérg nastgpito wyboczenie.
Jesli nastgpi wypietrzenie rury , wtedy nalezy odejs¢ ze sprzetem zageszczajgcym z
dala od rury, badz jg docigzy¢, ewentualnie zastosowa¢ obydwa z w/w podanych
rozwigzan.

Jesli dziatania korygujgce nie dajg efektu lub jesli odksztatcenia przekraczajg
zalecane granice, wtedy nalezy wymieni¢ czesC¢ lub catos¢ zasypki. O ile
odksztatcenie nie byto nadmierne, rura stalowa odzyska swoj uprzedni ksztatt, po
usunieciu zasypki.

Nalezy zauwazy¢, ze sposéb zachowania sie rury( odksztatcenia ) jest zupetnie
normalny i gdy znajdujg sie one w okreslonych granicach, wrecz pozadany .
Wszystkie karbowane rury stalowe majg sktonnos¢ do wypietrzania w trakcie
zageszczania, a nastepnie po zakonczeniu zasypywania, po wystgpieniu obcigzenie
z gory, wywierajg nacisk na zasypke boczng mobilizujgc odpor gruntu. To wtasnie
dzieki tendencji odksztatcen karbowane rury stalowe mogg uzyskaé przy wspotpracy
z otaczajgcym gruntem znaczng nosSnosc.

Jesli zasypka wykonana jest z bardzo stabego materiatu lub materiatu utozonego
luzno bez zageszczenia wtedy boki rury bedg przesuwac sie w kierunku na zewnagtrz,
az zostanie osiggniety stan granicznych odksztatcen i nastgpi wyboczenie przekroju.
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Z doswiadczen wynika, ze 20 % ugiecie moze spowodowaC uszkodzenie przez
wyboczenie.

6.4.1 Sprawdzenie podstawowych wymiarow przepustu

Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzi¢ przez
wykonanie pomiarow w zakresie:

-podstawowych rzednych dna przepustu z doktadnoscig do + 2 cm;

-potozenia przepustu w stosunku do osi z doktadnos$cig do + 2 cm;

-dtugosci obiektu z doktadnoscig do + 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:
- 1 m wykonanej czesci przelotowej przepustu,
- 1 m3 wykonanej tawy fundamentowej z pospoiki,
- 1 m3 wykonanej i zageszczonej zasypki.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST Wymagania ogélne.
Odbiér robdét na zasadach odbioru robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robot w zakresie potrgcen za wady bedzie dokonywany zgodnie z

Instrukcjg DP-T14 o dokonywaniu odbiorow robo6t drogowych i mostowych wraz z
pozniejszymi  zmianami wydang przez GDDP w Warszawie. Odbiér robét na
zasadach odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé na podstawie obmiaru i oceny jakosci materiatéw
w oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonania naprawy nawierzchni obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,
- dostarczenie na miejsce budowy niezbednego sprzetu do wykonania przepustu,
- wykonanie z kruszywa fundamentu pod konstrukcje przepustu,
- montaz na fundamencie przepustu,
- wykonanie zasypki przepustu z kruszywa naturalnego,
- zabezpieczeniu placu budowy,
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg

wiasnosci fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie

3. PN-B-06250 Beton zwykty

4. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

7. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
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PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

10.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci

11.PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

12.PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

13.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

14.PN-M-82006 Podktadki okrggte doktadne

15.PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

16.PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek

17.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

18.BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien tamany

19.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

20.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

8.
9.

10.2. Inne materiaty
25. Katalogi producentéw przepustow z blach falistych.
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Most lezakowy
Roboty ciesielskie CPV 4542200 - 1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
I odbioru konstrukcji drewnianych — wykonanie mostu lezakowego

1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w
obiekcie. W zakres tych roboét wchodza:

- rozebranie istniejgcych elementéw

- impregnacja drewna

- wykonanie nowej konstrukcji drewniane;j

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z
zamieszczonymi w SST Wymagania ogolne

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaC zgodnie z instrukcjg ITB -
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna przed
szkodnikami  biologicznymi i ogniem. Zabezpieczenie drewna nalezy wykonac
Srodkiem korozji biologiczne;.

Do wykonania elementow konstrukcji drewnianych stosuje sie deski, belki i bale
drewniane — drewno klasy co najmniej C27, wedlug nastepujgcych norm
panstwowych:

- PN — 82D — 94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi

- PN — B — 03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Drewno powinno posiada¢ wytrzymatosci charakterystyczne dla danej klasy.

Dopuszczalne krzywizny podtuzne ptaszczyzn:

- 30 mm dla grubosci do 38 mm

- 10 mm dla grubosci do 75 mm

Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokéw

- 10 mm dla szerokosci do 75 mm

- 5 mm dla szerokos$ci > 250mm.

Wichrowatos$¢: 6% szerokosci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci

elementu.
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Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki

prostopadte, odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie

wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

- w dtugosci do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci do +3 mm lub do -1 mm

- w grubosci do +1 mm lub do -1 mm

Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- dla lat o grubosci do 50 mm: w grubosci +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci w szerokosci
+2 mmi-1 mm dla 20% ilosci.

- dla fat o grubosci powyzej 50 mm: w szeroko$ci +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci w
grubosci +2 mm i -1 mm dla ilo$ci 20%.

Odchytki wymiarowe krawedziakbw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢

wieksze niz+2 mmi-2 mm

Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3

mm i -2 mm.

2.2, kaczniki

Sruby zgrubne z tbem szesciokatnym wg. PN — EN — ISO 4014:2002, z tbem
kwadratowym wg. PN — 88/M — 82121.

Nakretki szesciokgtne nalezy stosowa¢ wg. PN — EN — ISO 4034:2002, kwadratowe
wg. PN — 88/M — 82151.

Podktadki pod sruby okrggte nalezy stosowac¢ wg. PN — 59/M — 82010.

Wkrety do drewna nalezy stosowac:

- z tbem szesciokgtnym wg. PN — 85/M — 82501.

- Z tbem stozkowym wg. PN — 85/M — 82503.

- z tbem kulistym wg. PN — 85/M — 82505.

Gwozdzie nalezy stosowac okrggte wg. PN — 84/M — 81000

Inne elementy stalowe nie przenoszgce sit - nalezy wykonac ze stali StOs wg. PN —
88/H — 84020.

Widoczne czesci srub nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie poprzez posmarowanie
smarem. Najmniejszy odstep kubby od krawedzi elementu ( w kierunku dziatania sity)
wynosi 7d, gdzie d — srednica sruby, lecz nie mniej niz 10 cm.

Dtugosci boku podktadki kwadratowej nie powinna by¢ mniejsza niz 3d, gdzie d —
srednica sruby. Grubos¢ podktadki powinna wynosi¢ co najmniej 6 mm.

Otwory na Sruby tgczace tj. przeznaczone do utrzymania czesci fgczacych w
nalezytym potgczeniu powinny by¢ o 2 mm wieksze od srednicy sruby.

Sruby powinny byé tak zatozone, aby mozliwe byto ich dokrecenie. W razie
niemoznosci zapewnienia dokrecenia $rub nalezy je zaopatrzy¢ w pierscien
sprezynujgcy umieszczony miedzy podktadka a nakretkg przed samoczynnym
odkreceniem.

Gwozdzie budowlane okragte wg. PN — 84/M — 81001.

Dtugos¢ gwozdzia jednocentego powinna by¢ rowna co najmniej 2.5 krotnej
grubosci przybijanego elementu.

W przypadku stosowania gwozdzi o srednicy powyzej 6 mm nalezy uprzednio wierci¢
dla nich otwory o Srednicy 0.9 Srednicy gwozdzi.

Rozmieszczenie gwozdzi w ztgczach zbijanych:

- pracujgcych na zginanie i docisk 40s8rednic

- szczepiajgcych (konstrukcyjnych) 40 cm.
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2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziatanie

ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg

nr. 2/ITB —ITD./87 z dn. 5.08.1989 r.

a. Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.

b. Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem.

c. Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Materiaty impregnacji powinny charakteryzowac sie:

- duzg toksycznoscig, czyli zdolnoscig niszczenia grzybni.

- trwatoscig w drewnie, czyli nie utlenianiem sie w powietrzu i nie wyptukiwanie w
wodzie.

- zdolnoscig mozliwie gtebokiego wnikania w drewno.

- nieszkodliwoscig dziatania na drewno, $ruby i gwozdzie.

- nieszkodliwoscig dla ludzi.

Impregnat powinien by¢ przechowywany w fabrycznych opakowaniach

zaopatrzonych w odpowiednie informacje dotyczgce zawartosci.

2.4.Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym i suchym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy
powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. tgczniki i materiaty do tgczenia drewna
nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyska¢ akceptacje Wykonawcy. Odbior materiatu potwierdza sie wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywac¢ dowolnego sprzetu.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamknietych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Most lezakowy drewniany

W miejsce zniszczonego mostu drewnianego lezakowego w km 1+675 — 1+680
wykonany zostanie most drewniany lezakowy o parametrach

- Swiatlo mostu B — 8.0 m

- dlugo$¢ mostu L — 10.00 m

- szeroko$¢ mostu — jezdnia 4.00 m + 2x 0.50 m pobocza

- nosnos¢ mostu 10 T, klasa llI



49

Most zostanie wykonany z drewna sosnowego impregnowanego:
- dzwigary nosne z bali 30x30 cm L — 10.0m

- poktad jezdny z baligr. 7.6 cm L — 5.0m

- pobocza o szerokosci 50 cm i dtugosci L —10.00 m gr. 5 cm.

- porecze i stupki z kantowki o przekroju 15x15 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymogami podanymi wczesniej.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa dla konstrukcji drewnianych jest m*
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom robdét zanikajgcych,
ulegajgcych zakryciu, czesciowych. Roboty te podlegajg zasadg odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w
pkt.7.

10. ORZEPISY ZWIAZANE

PN — B — 03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN — EN 844 — 3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczgce tarcicy.

PN — EN 844-1:2001 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN — 82/D - 94021 Tarcica Iiglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN — EN 10230 — 1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN — I1SO 8991:1996 System oznaczania czesci ztgczonych
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BROD KAMIENNY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowlami kamiennymi
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot z zakresu budownictwa hydrotechnicznego przy
zabezpieczaniu brzegdéw ciekow

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t
zwigzanych z wykonaniem umocnien brzegdéw narzutem kamiennym
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Narzut kamienny - konstrukcja ochraniajgca brzeg cieku z gtazéw
kamiennych uktadanych i klinowanych

1.4.2.Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definiciami podanymi w ST-
Warunki ogdlne

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Wymagania ogélne

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST Wymagania ogolne
2.2. Materiaty do budowy narzutu

Zaleca sie stosowac¢ kamien tamany, o cechach fizycznych odpowiadajgcych
wymaganiom

PN-B-01080 w kesach o ciezarze nie mniejszych niz 50kg
Cechy wytrzymatosciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w tablicy ponizej

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Metoda badan
wg

1 Wytrzymato§¢ na  sciskanie,
MPa, co najmniej,

w stanie: 61 PN-B-04110
- powietrznosuchym 51
- nasycenia wodg 46

- po badaniu mrozoodpornosci

2 Mrozoodpornos¢. Liczba cykli

zamrazania, po ktoérych
wystepujg uszkodzenia | 21 PN-B-04102
powierzchni, krawedzi lub

narozy, co najmniej
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3 Odpornosé na niszczace
dziatanie atmosfery
przemystowe;j. Kamien nie

powinien ulegaC niszczeniu w
srodowisku agresywnym, w |od 0.5dol0
ktorym PN-B-01080
zawarto$é SO2 w mg/m? wynosi

4 | Scieralnosé na tarczy
Boehmego, mm, nie wiecej
niz, w stanie: 2.5
- powietrznosuchym 5 PN-B-04111
-nasycenia wodg
5 Nasigkliwos¢ wodg, %, nie |5 PN-B-04101
wiecej niz

Kamien tamany nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczegolnych jego rodzajow.
Dla zabezpieczenia brzegu przed sufozjg nalezy wykonac¢ warstwe filtracyjng
z geowtdkniny zgodnie z projektem

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogoélne

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcego wtasciwg jakos¢
robot.

Sprzet uzywany przy robotach winien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1 Transport materiatéw

Transport powinien sie odbywaé przy nieprzekroczeniu dopuszczalnego
obcigzenia stosowanego srodka transportowego .
4.2 Transport kruszywa

Kruszywo nalezy przewozi¢c w warunkach zabezpieczajgcych przed
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi
kruszywami.

Do transportu mogg by¢ uzyte dowolne srodki transportowe zaakceptowane
przez Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00
,Wymagania ogdélne".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

5.2 Wykonanie robét ziemnych

5.2.1 Wykop pod budowle

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, zeby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ do wykonania przewidzianych w nich
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robot oraz szybko zasypac. Przy prowadzaniu robot zimnych nalezy zapewnié
stateczno$¢ zbocza w trakcie robot.

Wykopy pod mur powinny by¢ wykopami otwartymi z bezpiecznymi
nachyleniami skarp. Dno wykopu nalezy stabilizowa¢ podsypka z
kruszywa naturalnego gr.10 cm .

5.2.2 Zasypanie wykopow

Zasypy w dnie wykopu nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej
do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktore nie powinny przekraczac¢ przy
zageszczaniu recznym - 20 cm Zageszczanie zasypki i wilgotnos¢ gruntéw
zageszczanych powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-72/8932-01 .

Uzyty materiat i sposob zasypywania nie powinny spowodowac
uszkodzenia izolacji ochronnej siatek. W obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ to grunt nie skalisty, bez grud, kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub srednioziarnisty wg BN-72/8932-01 .

5.3 Wykonanie narzutu

Narzut nalezy uktada¢ ze szczegdOlnym zwrdceniem uwagi na wzajemne
klinowanie sie gtazow kamiennych, oraz licowanie powierzchni narzutu

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Wymagania ogolne
6.2. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopow wykonaé wg wymogdéw
pkt.5.2.

wykonywane roboty winny spetnia¢c wymogi okreslone w niniejszej ST.
Ocena wynikéw kontroli:

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymogi okreslone w pkt.2.

Wszystkie odstepstwa od wymogow niniejszej ST winny by¢é usuniete na
koszt

Wykonawcy robot. W przypadkach watpliwych Inzynier moze zazgdac

przeprowadzenia badan uzupetniajgcych.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogélne
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 m® narzutu kamiennego
Obmiar polega na okres$leniu rzeczywistej objetosci konstrukcji.

8.ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorowi :
« dla robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu warunki odbioru okresla
ST Wymagania ogdlne. Odbior powinien by¢ dokonany bezposrednio

po wykonaniu wykopow fundamentowych.
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« odbiér koncowy catego elementu

+ odbioér ostateczny (po uptywie okresu gwarancji )

Odbior koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot
na podstawie inwentaryzacyjnych pomiarow geodezyjnych, ktore
przedktada Inzynierowi Wykonawca. Odbior ostateczny
(gwarancyjny) dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej
obiektu dokonanej przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST
Wymagania ogolne

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m3 wykonanego i odebranego narzutu kamiennego nalezy
przyjmowacC zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na
podstawie pomiaréw odbiorowych, a takze inwentaryzacji geodezyjnej. Cena
obejmuje:

* prace pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczeniowe

» dostarczenie na miejsce wbudowania wszelkich niezbednych materiatow
* wykonanie robo6t ziemnych w zakresie konstrukcji koryta potoku

+ wykonanie narzutu kamiennego

* roboty wykonhczeniowe i uporzgdkowanie terenu

* przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych odpowiednimi ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
Aprobata techniczna AT-15-2414/96 Instytutu Techniki Budowlanej



