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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 

a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego, 
 
            „ Mała Retencja Górska – Leśnictwo Lipnik zad.1” 
 

b) przedmiot i zakres robót budowlanych, 
 
- przedmiot robót budowlanych: 
 
Przedmiotem robót budowlanych jest wykonanie zamówienia p.n„ Mała Retencja 
Górska – Leśnictwo Lipnik zad. 1” które dotyczy wykonanie przepustu z blachy 
stalowej falowanej i mostu leżakowego w ramach zad. 1,  
 
Zakres robót budowlanych obejmuje: 
 
 1. Roboty wstępne   
 

a)   -  roboty towarzyszące  i przygotowawcze                              
   

     b)  -   roboty ziemne 
 

 
  2.  Budowle 

 
     a)   -  przepust z blachy falistej                                              

 
          b)   -  most leżajowy                                              
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      3.  informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane    
            istotne z  punktu  widzenia :  
 
3.1  Ochrona środowiska. 
 
Na terenach związanych z inwestycją nie występują skupiska roślin, nie są także 
terenami masowych lęgów ptactwa lub tarlisk ryb i nie występują na nich gatunki 
chronione. 
Dla realizacji inwestycji konieczne jest usunięcie drzew i krzaków rosnących   wzdłuż 
regulowanej trasy potoku.   
Wśród zinwentaryzowanych drzew nie ma gatunków rzadkich, chronionych, a tym 
bardziej pomników przyrody.  
W czasie wykonywania robót nie wystąpi podwyższony poziom hałasu.   
Aby zniwelować utrudnienia mieszkańców należy minimalizować poziom hałasu i 
ilość spalin przez ograniczenie pustych przejazdów, wygaszanie silników w czasie 
postoju i załadunku, wykonywanie prac w pobliżu zabudowań w godzinach 
nieobecności mieszkańców itp. 
 
3.2  Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy oznakować granice terenu za 

pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
2. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznaczyć 

miejsca postojowe na terenie budowy. 
3. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi 

lub znakami zakazu. 
4. Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w 

odległości nie mniejszej niż 15 m, ustawić oznakowane bramki, oświetlone w 
warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty 
przejeżdżających pojazdów. 

5. Strefę niebezpieczną ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. 

6. Na terenie budowy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów i wyrobów. 
7. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. 

8. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 
9. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych 

linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany 
obiektu budowlanego, jest zabronione. 

10. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest 
zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany 
opuścić kabinę. 

 
3.3 Warunki socjalne i higieniczne 
1. Na terenie budowy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i 

ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. 
2. Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 

pracujących, zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. 
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3. W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych 
w niniejszym rozdziale, stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

 
3.3 Roboty ziemne 
1. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego 

położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 
prowadzonych robót. 

2. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i 
kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 
bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i 
sposobu wykonywania tych robót. 

3. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w ust.1, ustala 
kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub 
użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować 
napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

4. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 
umieścić napisy ostrzegawcze. 

5. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 
wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

6.  W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na 
czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2, 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

7. Poręcze balustrad, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się na wysokości 
1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

8. Niezależnie od ustawienia balustrad, o których mowa w ust. 1, w przypadkach 
uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w 
sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 

9. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa w ust. 3, 
teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw 
sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 
m od krawędzi wykopu. 

10. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 
wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

11.  Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, 
mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w 
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej 
głębokości wykopu. 

12. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, 
można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 
geologiczno-inżynierska. 

13. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach 
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie 
zimowym jest zabronione. 

14. Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z 
przeznaczeniem. 

15. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, 
zgodnym z przepisami odrębnymi, należy: 
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1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości 
równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 

2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z 
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
16. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji 

projektowej wówczas, gdy: 
1) roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym; 
2) teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości 

wykopu; 
3) grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia; 
4) wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych; 
5) głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m. 

17. W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy 
wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować 
obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń 
mechanicznych. 

18. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy 
wykonać zejście (wejście) do wykopu. 

19. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 
20 m. 

20.  Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 
urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

21. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 
obudowy lub skarp. 

22. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z 
transportem urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym 
zabezpieczeniem. 

23. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich 
krawędzi. 

24. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
1. w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
2. w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 

obudowane. 
25. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. 
26. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy 

demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania 
wykopu. 

27. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 
1. w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m; 
2. w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 
28. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

się nawisów gruntu. 
29. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co 

najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
30. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 

wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 
31. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, 

jest zabronione. 
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32. Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną 
przez wykonawcę. 

33. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu 
powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami 
ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo 
nadzorowany. 

34. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 
pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 
osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

35. Grodzie i kesony powinny być: 
1. zbudowane z materiałów trwałych o wymaganej w projekcie wytrzymałości; 
2. wyposażone w urządzenia zapewniające osobom schronienie w przypadku 

wpływu wody lub innych substancji. 
36. Budowa, przebudowa oraz demontaż grodzi i kesonów powinny odbywać się pod 

nadzorem osób, o których mowa w § 5. 
37. Grodzie i kesony powinny być regularnie kontrolowane przez osoby, o których 

mowa w § 5. 
38. W czasie wbijania grodzi przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od 

miejsca ich wbijania jest zabronione. 
39. W czasie wyrywania grodzi przebywanie osób w promieniu równym długości 

grodzi powiększonym o 5 m jest zabronione. 
40. Pomieszczenia zamknięte, tunele, zbiorniki, studnie, urządzenia techniczne, 

kanały powinny być wyposażone w wentylację grawitacyjną lub w razie potrzeby 
w wentylację mechaniczną. 

41. Urządzenia elektryczne, stosowane w pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, 
powinny posiadać zabezpieczenia chroniące przed porażeniem prądem 
elektrycznym i wybuchem. 

42. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie 
oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych. 

43. Osoby powinny mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek 
zalania, pożaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania 
niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej. 

 
3.4 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 
1. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby 
nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w 
dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

2. Projekt, konstrukcję i wybór materiałów oraz urządzeń ochronnych w instalacji, o 
której mowa w ust. 1, należy dostosować do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej 
energii, warunków zewnętrznych oraz do poziomu kwalifikacji osób mających 
dostęp do instalacji. 

3. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 
instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia. 

4. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i 
materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w 
poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
1) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 
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2) 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 
15 kV; 

3) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz 
nieprzekraczającym 30 kV; 

4) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz 
nieprzekraczającym 110 kV; 

5) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 
5. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń 

załadowczo-wyładowczych zachowuje się odległości, o których mowa w ust. 1, 
mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 

6. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń 
technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić 
bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. 

7. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się 
na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii 
elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1, powinny być wyposażone w 
sygnalizatory napięcia. 

8. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 
zabezpiecza się przed dostępem nieupoważnionych osób. 

9. Rozdzielnice, o których mowa w ust. 1, powinny być usytuowane w odległości nie 
większej niż 50 m od odbiorników energii. 

10. Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje 
się w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 
urządzenia. 

11. Przewody, zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
12. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola 
stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 

elektrycznych i mechanicznych; 
2) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez 

ponad miesiąc; 
3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

13. W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w 
instalacji, o której mowa w § 53 ust. 1, należy sprawdzić ich działanie 
każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

14. Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem 
elektrycznym powinny znajdować się u kierownika budowy. 

15. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być 
odnotowane w książce konserwacji urządzeń. 

16. Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie 
wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone. 

17. Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny 
posiadać oświetlenie pozycyjne. 

18. Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i 
znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. 

19. Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie budowy 
należy rozmieścić wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy 
jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku. 

20. Punkty świetlne i sygnalizacyjne powinny spełniać wymagania określone w § 45 
ust. 4 i 5. 
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3.5 Maszyny i inne urządzenia techniczne 
1. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny 

być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności. 

2. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, 
mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

3. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji 
maszyn i urządzeń, o których mowa w ust. 1. 

4. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające 
dozorowi technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-
ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

5. Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, 
przed dopuszczeniem ich do wykonywania robót. 

6. Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia 
zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne 
funkcjonowanie. 

7. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
1) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
3) obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

8. Maszyny i inne urządzenia techniczne pracujące pod ciśnieniem powinny być 
sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

9. Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne 
obciążenie robocze jest zabronione, z wyjątkiem przeciążeń dokonanych w czasie 
badań i prób. 

10. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i 
innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

11. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego 
urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ 
energii. 

12. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 
technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, 
z którymi zapoznaje się osoby upoważnione do pracy na tych stanowiskach. 

13. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które 
nie posiadają kabin, powinny być: 
1) zadaszone i zabezpieczone przez spadającymi przedmiotami; 
2) osłonięte w okresie zimowym. 

14. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą ograniczać widoczności 
operatorowi. 

15. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie 
obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i 
bezpiecznego użytkowania. 

16. W przypadku maszyn i innych urządzeń technicznych, dla których prowadzona 
jest wymagana dokumentacja, sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, potwierdza 
się wpisem do tej dokumentacji. 

17. Odtłuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz części maszyn lub innych 
urządzeń technicznych wykonuje się środkami do tego przeznaczonymi. 

18. Dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych sprzętu zmechanizowanego 
będącego w ruchu jest zabronione. 
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19. Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe oraz inne zawiesia pomocnicze 
niepołączone na stałe z maszyną lub innymi urządzeniami technicznymi powinny 
być poddawane próbie obciążenia co najmniej raz w roku. 

20. Przewody pracujące pod ciśnieniem sprężonego powietrza powinny mieć 
wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, z uwzględnieniem 
współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. 

21. Używanie uszkodzonych przewodów lub przewodów o nieznanej wytrzymałości 
jest zabronione. 

22. Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną 
nośność maksymalną. 

23. Jeżeli przy przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia się 
zawiesia z gardzieli haka, należy stosować haki wyposażone w urządzenia 
zamykające gardziel. 

24. Ocena stopnia zużycia haków i ustalenie ich przydatności do dalszej pracy 
powinny być przeprowadzane przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej przez 
osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. 

25. Stosowanie elementów służących do zawieszania ładunku na haku, w 
szczególności pierścieni, ogniw, pętli, których wymiary uniemożliwiają swobodne 
włożenie elementów na dno gardzieli haka, jest zabronione. 

26. Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być 
uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej 
między cięgnami, i wynosić: 
1) przy kącie 0,783 rad (45°) - 90%, 
2) przy kącie 1,566 rad (90°) - 70%, 
3) przy kącie 2,092 rad (120°) - 50% 
dopuszczalnego obciążenia zawiesia w układzie pionowym. 

27. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy niż 2,092 rad (120°). 
28. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego 

obciążenia roboczego należy przyjmować stan pracy dwóch cięgien. 
29. Przy użyciu dwóch zawiesi, o obwodzie zamkniętym, ich łączne obciążenie nie 

powinno być większe niż wielkość obciążenia roboczego przewidzianego dla 
jednego zawiesia. 

30. Dopuszczalne obciążenie robocze dla zawiesi wykonanych z łańcuchów, 
użytkowanych w temperaturach poniżej 253 K (-20°C), należy obniżyć o 50%. 

31. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne obciążenie 
robocze oraz termin ostatniego i następnego badania. 

32. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin stalowych na długości 
jest zabronione. 

33. Nad stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z poziomu terenu na 
platformę dźwigu budowlanego wykonuje się daszek ochronny. Daszek ten 
powinien wystawać co najmniej 2 m, licząc od zewnętrznej krawędzi platformy, w 
kierunku miejsca dostawy materiałów i wyrobów. 

34. Dźwig wyposaża się w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie 
się osób między stanowiskami obsługi i odbioru. 

 
Przed rozpoczęciem robót zawiadomić sołtysów wsi: Ruda i Dąbrówka Wisłocka, aby 
ogłosili na zebraniach wiejskich, że teren wzdłuż regulowanej trasy potoku Zgórsko 
będzie rozkopany i aby mieszkańcy zachowali ostrożność. 
 W trakcie regulacji potoku, wykonawca powinien przestrzegać przepisy BHP ujęte w 
następujących aktach prawnych: 



 10 

1. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy – Dział X Bezpieczeństwo i Higiena 
Pracy z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94). 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Zdrowia z dnia 
1.04.1953 r. w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pracowników 
zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów (Dz. U. Nr 22 
poz. 89) z późniejszymi zmianami. 

3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano – 
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93). 

4. Przepisy BHP przy robotach drogowych (Załącznik do Biuletynu Ministra 
Komunikacji 1961 Nr 10) i Rozporządzenia Ministra Komunikacji oraz 
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. 
(Dz. U. NR 7 poz. 30). 

5. Warunki Branżowe BHP w budownictwie wodnym i melioracyjnym 1978 r. – 
SITWM. 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30.03.1973 r. w sprawie 
zabezpieczenia p-pożarowego lasów i łąk. 

7. PN – 75/E-95100 elektryczne linie napowietrzne. 
Projektowanie i budowa pkt. 28. 
Ponadto należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Normach.  

 
3.6  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
  
 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy z wydzieleniem     
 na część socjalną i magazynową . 
 Zaplecze winno  mieć zapewnioną dostawę energii elektrycznej , mieć zapewniony      
  dozór placu budowy.  
 
3.7 Zagospodarowanie terenu budowy 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wykonać: 
 1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
 2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
 3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej   
                     "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków; 
 4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
 5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
 6) zapewnienia właściwej wentylacji; 
 7) zapewnienia łączności telefonicznej; 
 8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
2. granice  terenu budowy lub robót należy oznakować za pomocą tablic 
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
§ 11. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych     
    wyznaczyć  miejsca postojowe na terenie budowy. 
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  WYMAGANIA OGÓLNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

Celem opracowania jest stworzenie podstaw formalno – prawnych oraz 
technicznych dla podjęcia działań mających na celu realizację inwestycji „ Mała 
Retencja Górska – Leśnictwo Lipnik zad. 1 i zad. 2” 
Przedsięwzięcie to stanowi regulacji wykonanie przepustu z blachy stalowej 
falistej, wykonanie mostu leżakowego realizowanej na podstawie projektu 
architektoniczno – budowlanego autorstwa Naczelnej Organizacji Technicznej 35-
959 Rzeszów. Ul. Kopernika 1 

  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac związanych z wykonaniem przepustu z blachy 
stalowej falowanej, mostu leżakowego realizowanej na podstawie projektu 
architektoniczno 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego 
wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.2. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
1.4.4. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów i robót. 
1.4.5. materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
1.4.6. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi wału lub drogi. 
1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.4.8. Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorująca, z 
ramienia Inwestora zgodność wykonania inwestycji z projektem, obowiązującymi 
przepisami, normami i obowiązującym prawem budowlanym. 
1.4.9. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.10. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej 
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1.4.11. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową: 
Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem projekt 
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organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektor Nadzoru  oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca dostarczy zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Pozostałe warunki jak w pkt. a. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca zobowiązany jest: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej (z wyjątkiem części 
zbiornika kopanego poniżej poziomu wody gruntowej), 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
c) utylizować na własny koszt, zgodnie z przepisami ochrony środowiska, powstałe w 
w wyniku budowy odpady, takie jak: gruz betonowy z rozbiórek istn. budowli 
melioracyjnych, pozostałości powstające w wyniku prac karczunkowych 
(karpiny, gałęzie itp.), opakowania instalowanych materiałów, odpadów bytowo 
gospodarczych pracowników budowy, itp. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy przeciwpożarowe. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora 
Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcie robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 



 15 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
  
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
wzglądem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 
będą zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
umowy. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektor Nadzoru  lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, 
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albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, kosztorysie i projekcie 
wykonawczym, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Zastosowane środki transportowe nie mogą niszczyć 
nawierzchni dróg. W przypadku występowania takiego zjawiska, koszty naprawy i 
przywrócenia do stanu pierwotnego w całości pokrywa wykonawca robót. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki  
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organiza-  
cyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wyniki pomiarów należy 
dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy zostały tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, U.E. i aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustalono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy i zgodność stosowania w konkretnych warunkach 
terenowych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
 



 21 

6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi Przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. 
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Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru 
na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SA. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym obmiarem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
- ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
SST, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 
- rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych zaistniałych punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne   
Koszty dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w   
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 
9.3. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pokrywa Wykonawca i 
obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektor Nadzoru  i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień w 
miarę postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier uzgodnień świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). 
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (W. P. Nr 2 z 1995 r., 
poz. 29). 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. –Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 
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  ROBOTY  WSTĘPNE 
 
     ROBOTY POMIAROWE 
 
1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem   budowli oraz 
odtworzeniem trasy i jej punktów wysokościowych. 

1.1. Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu 
odtworzenie trasy w terenie  pagórkowatym. 
1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 
W zakresie robót pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych 

osi, trasy i punktów wysokościowych, 
a) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (osi trasy), 
b) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
c) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 

oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 
odtworzenie. 

1.2. Określenia podstawowe. 
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 
 

2. Materiały. 
2.1. Rodzaje materiałów: 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z 
gwoździami lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o 
długości ok. 0.5 m. 
Pale drewniane umieszczone poza granicami robót ziemnych w sąsiedztwie 
punktów załamania trasy, powinny mieć średnio 0,15 do 0.02 m i długość od 1,5 
do 1.7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 
od 0.05 do 0.08 m i długości ok. 30 cm. 
Świadki powinny mieć przekrój prostokątny i długość ok. 0.5 m. 
 

3. Sprzęt. 
3.1.Sprzęt pomiarowy. 
      Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować  
      następujący sprzęt: 
      - teodolity lub tachimetry, 
      - niwelatory, 
      - wodomierze, 
      - tyczki, 
      - łaty. 
      Sprzęt stosowany powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności  
      pomiaru. 
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4. Transport. 
Sprzęt  i materiały do wyznaczania trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Zasady wykonania prac pomiarowych. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 
Jeżeli wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 
ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania w ich 
odtwarzanie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety 
punktów osi trasy należnej wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych. 
Punkty główne trasy powinny być zastabilizowane w sposób trwały przy użyciu 
pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy głównymi punktami na odcinkach prostych nie powinna być większa 
niż 500 mb. Maksymalna odległość między reperami roboczymi nie powinna 
wynosić więcej niż 500 mb. 

5.3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 
geodezyjnej (tj. inwentaryzacja robót). W przypadku zniszczenia punktów 
osnowy geodezyjnej Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia punktów na 
własny koszt.  

 
6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK. 
 

7. Obmiar robót. 
Jednostka obmiarową jest  szt. mb. km odtworzonej trasy w terenie.  
 

8. Odbiór robót. 
Odbiór robót związanych z otworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołów kontroli geodezyjnej. 
  

9. Podstawy płatności. 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót (elementu) zatwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru. 
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10. Przepisy związane  

1. Ustaw z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii Warszawa 1979 r. 
4. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979 r. 
5. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983 r. 
6. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne GUGiK 1983 r 
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     ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
1. Przedmiot opracowania ST. 
1.1. CPV 45111200 – 00  Wycinka, karczowanie zadrzewień, przygotowanie 
terenu.  
1.2. Zakres robót: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robot     
związanych z: 
- usunięciem drzew i pni, 
- usunięciem krzaków, 
- oczyszczenie terenu i odwiezienie drzew, karpiny oraz gałęzi poza teren 
budowy. 

1.3. Określenia podstawowe 
        - nie dotyczy. 
2. Materiały – nie występują. 
3. Sprzęt do karczowania drzew: 

- piły mechaniczne, 
- koparki z osprzętem przeznaczonym do karczowania, 
- spycharki. 

4. Transport. 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewieść transportem samochodowym lub 
ciągnikowym. 
Pnie stanowiące wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w 
sposób nie powodujący ich uszkodzeń.  

5. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i 
wykarczowanie drzew i krzewów, wywiezienie pni i gałęzi poza teren budowy – 
pozyskany materiał zabierają właściciele. 
Karpina zostaje wywieziona poza teren robót w miejsce wskazane przez 
inwestora i zadołowana. Przysypanie pni. nie może być warstwa mniejsza niż 1.0 
m. 
 

5.1.Spalenie usuniętej roślinności. 
Spalanie powinno odbywać się z zachowaniem wszystkich wymogów 
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 

6. Kontrola robót polega wizualnym sprawdzeniu kompletności usunięcia roślinności 
wykarczowanie drzew i pniaków oraz zasypanie dołów. 

6.1. Roboty ziemne. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i  wykopem 
dołów pod pnie   

6.2. Sprzęt, 
- spycharki, 
- koparki, 
- łopaty i sztychówki. 

6.3. Transport – przemieszczenie humusu. 
Humus i  materiał ziemny należy przemieszczać za pomocą spycharek, koparek   
lub koparko - ładowarek 

6.4. Ogólne zasady wykonania robót. 
Teren przyległy do regulacji   powinien być oczyszczony z  krzaków, drzew i 
innej roślinności i powinien być dostępny dla ludzi i sprzętu.  
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6.5. Kontrola robót. 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
 drzew, krzaków i humusu. 

6.6. Obmiar robót. 
Jednostka obmiarową jest m2, ar i szt. 

6.7. Odbiór robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i 
wymogami inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

6.8. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót (elementu) zatwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru. 

 
      ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. Część ogólna 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
      wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką istniejących przepustu  
i     mostu. 
1.2 Zakres stosowania ST 
       Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i        
kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  
       związanych z rozbiórką budowli tj przepustu i mostu:      
        materiały z rozbiórki wymienione wyżej, stanowią własność Zamawiającego i  
        będą  wykorzystane do ponownego wbudowania lub zostaną złożone na   
        odkładzie w miejscu  wskazanym przez Wykonawcę i zaakceptowane  przez 
        Inżyniera, z transportem do 2.0 km. 
1.4 Określenia podstawowe 
       Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi  
        odpowiednimi  normami i definicjami. 
2.  Materiały 
      Nie występują 
3.  Sprzęt 
3.1 Sprzęt do rozbiórki 
      Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować: 
     - żurawie o udźwigu > 400 kg. 
     - samochody ciężarowe 
     - bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera 
4.  Transport 
4.1. Transport materiału z rozbiórki 
      Materiały pochodzące z rozbiórki i przewożone środkami transportowymi po 
      drogach   publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  
      drogowego w  odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów  
      ładunku i innych parametrów technicznych.   
5.  Wykonanie robót 
5.1. Stosować zasady ogólnego wykonania robót przy robotach rozbiórkowych. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
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6.1. Kontrola prawidłowości wykonania robót 
       Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności 
       z  Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót. 
7.  Obmiar robót 
7.1.Jednostka obmiarowa 
       Jednostką obmiarowi jest:  
    -  1 m2 rozbiórki – ubezpieczeń betonowych i żelbetowych 
    -  1 szt. Rozbiórki drobnych budowli wg. obmiaru 
8.  Odbiór robót 
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
9.  Podstawa płatności 
    Cena jednostkowa wykonania robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę umocnień z  
    prefabrykatów betonowych i żelbetowych wymiarach i lokalizacji  
    podanych w Dokumentacji Projektowej, z załadunkiem żurawiem na środki  
    transportu i  odwiezieniem na miejsce składowania zaakceptowane przez 
    Inżyniera. rozbiórkę drobnych  budowli o lokalizacji podanej w Dokumentacji  
    Technicznej z demontażem ręcznym lub  mechanicznym, wybraniem 
     zdemontowanych elementów  odwiezieniem w    miejsce zaakceptowane przez  
     Inżyniera. koszty odwozu i składowania elementów   rozbiórkowych ponosi  
     wykonawca robót.   
10. Przepisy związane 
      Nie występują   
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   ROBOTY ZIEMNE  
 
    WYKOPY 
 

1. WSTĘP 
 

 Przedmiot ST 
 

      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach I – IV kategorii. 

 
 Zakres stosowania ST 

 
      Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
 Zakres robót objętych ST 

 
      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót ziemnych w czasie wykonania wykopów w gruntach kat. I – IV. 

 
 Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,  
                                             wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
 
1.4.2. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 
1.4.3. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 
do 3 m. 
 
1.4.4. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 
1.4.5. Bagno – grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, 
charakteryzujący się  znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.  

 
2. MATERIAŁY ( GRUNTY) 

 
      Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób 
wykorzystane do budowy nasypów lub, rozplantowania. Grunty powinny 
spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-
02205. 

3. SPRZĘT  
Sprzęt do robót ziemnych 

        Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien 
wykazywać się możliwością korzystania z następujących sprzętów do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 
zgarniarki), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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4. TRANSPORT 

  
 Transport gruntów 

  
      Wybór transportu należy do Wykonawcy. 

  
5. WYKONANIE ROBÓT  

 
 Zasady prowadzenia robót 

 
      Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność 
w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z 
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
     Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o 
różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, 
w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
     Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 
0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

 
 Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 
      Odchylenia osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi 
projektowanej nie powinny być większe niż  ± 10 cm. Różnica w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać  + 1 cm  i – 3 
cm. 
      Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 
10 % jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość 
nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łata 3-metrową. 

 
 Odwodnienie wykopów 

 
      Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów 
powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
     Wykonawca ma obowiązek takiego prowadzenia robót, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 
 Kontrola wykonywani wykopów 

 
     Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji 
Projektowej. W czasie kontroli szczególna uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
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c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie) 

 
 Badania do odbioru 
 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
          Częstotliwość oraz zakres badań pomiarów do odbioru podaje tablica 1. 

 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonywanych robót 
ziemnych 

 

 
Lp. 
 

 
Badana cecha 

 
Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

1. Pomiar szerokości dna rowów 
 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 
3m i poziomicą, w odstępach co 200 m na 
prostych, w punktach głównych łuku, co 
100 m  na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na 
łukach o R <  100 m oraz w miejscach, 
które budzą wątpliwości 

2.  Pomiar pochylenia skarp 
 

3.  Pomiar równości skarp 

4. Pomiar spadku podłużnego dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w 
odstępach, co 200 m oraz w punktach 
wątpliwych  

 
6.3.2. Szerokość dna rowu lub potoku 
 
          Szerokość dna rowu lub potoku nie może różnić się od szerokości  
           projektowanej o więcej niż    ± 5 cm. 
 
6.3.3. Pochylenie skarp 
 
          Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o  
          więcej  niż 10 % wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
           
6.3.4. Równość skarp 
 
          Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  
           ± 10 cm 
6.3.5. Spadek podłużny dna rowu 
 
           Spadek podłużny dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem  
           rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do  
           rzędnych projektowanych,  większych niż -3 cm lub +1 cm.  

 
7. OBMIAR ROBÓT    

  
 Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
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 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i  
 wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem  
 tolerancji wg pkt.6. dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  

 Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m³ wykopów w gruntach I-IV kategorii obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzanie pomiarów, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
- rekultywacje terenu. 
 
 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
  

  1. PN-B-02480          Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis  
                                    gruntów. 
  2. PN-B-04481          Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
  3. PN-B-04493          Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
  4. BN-77/8931-12      Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
1. Przedmiot opracowania ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i obmiaru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem skarp, 
oraz zagospodarowanie przyległego terenu. 

1.1. Zakres robót objętych ST.  
ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp oraz 
zagospodarowania przyległego terenu następującymi sposobami: 

  obsianiem skarp,   
  

2. Materiały. 
2.1. Rodzaje materiałów: 

 ziemia urodzajna (humus), 

 nasiona traw oraz roślin motylkowych,  
  
2.2. Ziemia urodzajna. 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych, 
powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszczeń obcych. 

2.3. Nasiona traw. 
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej 
zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym 
ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-B-65023-199 i PN-B-12074-1998.   

 
 
3. Sprzęt. 
3.1.Sprzęt do wykonania robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania w.w. robót powinien dysponować  
następującym sprzętem:  

      - narzędzia ręczne – łopaty, grabki, kroje, widły).  
 
4.Transport. 

Transport materiałów tj. nasion traw można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. Nasiona traw muszą być zabezpieczone przed zamoczeniem. 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Obsianie skarp. 
Obsianie skarp polega na: 
- wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie, 
- obsianie warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw i motylkowych w 
ilości  18 do 30 g/m2 dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych. 
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane 
powierzchnie.  

 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Kontrola jakości obsiania polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót, 

oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej 
mieszanki nasion traw. Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych 
miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a 
maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien 
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przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować 
wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.  

  
7. Obmiar robót. 

Jednostka obmiarową obsiewu skarp jest 1 m2.   
 

8. Odbiór robót. 
Stan materiałów i jakość wykonania robót  przy   ubezpieczenie skarp należy 
uznać za zgodne z wymogami technicznymi, jeżeli przeprowadzona kontrola dała 
wynik pozytywny. Materiały i roboty nie spełniające tych wymogów powinny być w 
wyznaczonym terminie uzupełniona i poprawiona.  

9. Podstawy płatności. 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót (elementu) zatwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
Przepisy związane  
Normy  

1. PN-R-65023 – Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
2. BN-82-9193-01 – Zagospodarowanie pomelioracyjne. 

      Wymagania i badania przy odbiorze. 
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 BUDOWLE  
 
  Przepusty stalowe z blachy falistej                 
1.   WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z wykonaniem części przelotowej  
przepustu  stalowego z blachy falistej pod koroną drogi.  
 
1.2. Zakres stosowania  
 
Szczegółowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy  i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1. 1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia  robót w 
ramach wykonania przepustu z blach stalowej falowanej i obejmują następujące 
zakresy robót: 
a) transport elementów przepustu z wytwórni do  miejsca wbudowania ;  
b) wykonanie ławy fundamentowej; 
c) wykonanie części przelotowej przepustu stalowego; 
d) wykonanie zasypki wokół przepustu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
  
Stosowane określenia  podstawowe są  zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi 
polskimi normami.  
 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera 
( Inspektora Nadzoru).  
Wykonawca  w  trakcie  robót  jest  odpowiedzialny  za bezpieczeństwo  ruchu  
drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy  oraz  utrzymanie  oznakowania  
urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy.  
  
2. Materiały 
 
2.1. Materiały do wykonania przepustu 

Materiałami do wykonania przepustu z rur stalowych są: 

-powlekane polimerowo rury stalowe karbowane ; 

-złącza (opaski) dla rur zaciskane klinowo; 

-pospółka; 

-piasek. 

2.2. Wymagania dla materiałów 
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2.2.1 Prefabrykaty rurowe 

 

Powlekane polimerowo rury o przekroju łukowo-kołowym wykonane są ze zwoi 

galwanizowanej stali laminowanej grubą polimerową powłoką ochronną   przez 

spiralne jej skręcenie w kręgi o odpowiedniej średnicy i sprasowanie na 

połączeniach. Powłoka ta, powlekająca obie strony zwoju, pełni funkcje bariery 

ochronnej zarówno przed korozją, jak i przed ścieraniem. Odcinki rur łączy się 

złączkami (opaskami) zaciskanymi klinowo. 

Prefabrykaty rurowe i złączki po wbudowaniu powinny odpowiadać wymaganiom: 

 

 

L.p. Właściwości Jednostki Wymagania Metody badań 

według 

1 2 3 4 5 

1 Odchylenia światła 

poziomego i pionowego rur 

od nominalnej wartości 

% wymiaru  0,5 Procedura 

IBDiM Nr TWm-

11/97 

2 Deformacja światła 

poziomego i pionowego  

rury po zabudowie w 

gruncie 

% wymiaru  0,5 Procedura 

IBDiM Nr TWm-

11/97 

3 Maksymalna deformacja 

światła poziomego i 

pionowego światła 

poziomego i pionowego  

przy pełnym powrocie 

nominalnego wymiaru po 

obciążeniu 

% wymiaru  20,0 Procedura 

IBDiM Nr TWm-

11/97 

4 Stan powierzchni 

zewnętrznej i wewnętrznej 

-- bez zarysowań, 

uszkodzeń 

Procedura 

IBDiM Nr TWm-

10/97 

 

 

Grubość powłoki cynku 42 μm. 
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Grubość powłoki ochronnej   250 μm (pomiar w trzech punktach średnio), 

przyczepność min. 4 Mpa. 

Wszystkie elementy tworzące przepust muszą być zabezpieczone antykorozyjnie u 

Producenta. 

 

2.5. Materiały na ławę fundamentową i zasypkę przepustu  
 
Część przelotowa przepustu będzie posadowiona na ławie z pospółki spełniającej 
wymagania PN-B-11112 stabilizowanej mechanicznie.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
3.2. Sprzęt do wykonania przepustu 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu z blachy falistej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparki do wykonywania wykopów, 
- żurawi samochodowych,  
- sprzętu do montażu przepustów z blach falistych, w zależności od wielkości otworu: 
klucze nasadowe, klucze dynamometryczne, ramy z krążkami linowymi, wciągarki 
wielokrążkowe na samochodach do podnoszenia blach, drabiny, rusztowania 
przenośne, rusztowania na samochodach itp., 
- sprzęt zagęszczający, zależny od wielkości otworu przepustu i wielkości zasypki 
przepustu: ubijaki ręczne, zagęszczarki mechaniczne, płyty wibracyjne, różne typy 
walców, 
- sprzęt do transportu konstrukcji stalowych i kruszyw. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST   " Wymagania ogólne" . 
 
4.2. Transport elementów przepustów 
 
Rury do wykonywania przepustów, mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Rury nie powinny być transportowane w taki sposób, żeby rura wystawała 
więcej niż 1,0 m poza obrys środka transportu. Należy je układać równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Załadunku i rozładunku można dokonywać przy 
użyciu wózka widłowego, lekkiego sprzętu dźwigowego przy użyciu zawiesi i lin. Przy 
rozładunku należy uważać aby nie uszkodzić karbów rury, np. poprzez zbyt 
energiczne wyciąganie na skutek tarcia karbów o podłoże.  
 
 
4.3. Transport innych materiałów 
 
Transport kruszyw powinien odpowiadać wymaganiom SST   
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ława fundamentowa 
 
Ławę fundamentową zaprojektowano z pospółki stabilizowanej mechanicznie o 
grubości 50 cm. Wskaźnik zagęszczenia min. 0,97 wg Proctora. Podsypka powinna 
być wyprofilowana do kształtu odpowiadającemu dolnej części konstrukcji przepustu. 
Górna warstwa około 10 cm powinna być wykonana z relatywnie luźnego materiału, 
tak aby karby mogły osiąść w podsypce. Pospółka, która znajduje się bezpośrednio 
w pobliżu stalowej konstrukcji nie powinna zawierać cząstek większych niż 32 mm, 
zmarzliny, cząstek gliniastych. 
5.2. Montaż konstrukcji przepustu 
 
Należy uważać przy wkładaniu rur do wykopów aby nie uszkodzić konstrukcji 
przepustu. 
Z uwagi na mały ciężar stalowe konstrukcje karbowane mogą być obsługiwane przy 
użyciu lekkiego sprzętu. 
Do łączenia rur używa się opasek stalowych. Opaski łączą końce rur i zachodzą 
zakładkowo na każdą z rur w równym stopniu. Śruby zaciskające ściągają opaskę 
mocno wokół końców rur dając jednorodną i ciągłą konstrukcję. Wszystkie układane 
rury muszą być ułożone w linii oraz zgodnie ze spadkiem tak aby uniknąć trudności w 
prawidłowym zamontowaniu opasek. Powierzchnie styku rury ze złączką zaleca się 
posmarować olejem roślinnym lub roztworem mydła. Pozwoli to na lepsze 
zaciśnięcie złączki. 
 
5.3. Zasypka przepustu 
 
   Zasypka przepustu powinna być wykonana ściśle według instrukcji producenta 
przepustów lub dokumentu dopuszczającego do stosowania przepustów (np. 
aprobaty technicznej), gdyż praca przepustu polega głównie na przenoszeniu parcia 
zagęszczonego wokół niego gruntu zasypki. W przypadku niepełnych danych 
zawartych w instrukcji wykonywania zasypki, należy przestrzegać poniższych 
wskazówek. 
Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizację dolnych naroży przepustu, w 
związku z czym musi być nawilżana z regularnością określoną w PN-S-02205  oraz 
energicznie zagęszczana. 
Następnie zasypkę wykonuje się warstwami poziomymi od 20 do 30 cm grubości, 
naprzemiennie po obu stronach przekroju, w ten sposób aby poziom zasypki po obu 
stronach był taki sam. Każda warstwa powinna być zagęszczana. W strefie 
bezpośrednio przy przepuście (do 20 cm) dopuszcza się wskaźnik zagęszczenia wg 
Proctora 0,94. W przypadku stosowania sprzętu mechanicznego do zagęszczania 
zasypki, należy dbać o nieuszkodzenie konstrukcji metalowej przepustu i jego 
powłoki ochronnej. W bezpośrednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do l,0 m) 
zagęszczanie należy prowadzić w sposób bardzo ostrożny - zaleca się stosować np. 
ubijaki ręczne lub płyty wibracyjne. 
Zasypka wokół przepustu na odległość około 20 cm od jego powierzchni zewnętrznej 
powinna być wykonana z grysu jednofrakcyjnego o średnicy ziarn do 4 mm, 
odpowiadającego wymaganiom PN-B-11112 [8). 
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6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producenta 
materiałów zaświadczenie o jakości (atesty) lub deklaracje zgodności oraz wykonać 
badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki 
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.   
 
6.2. Kontrola wykonania ławy fundamentowej pod przepust 
 
W czasie przygotowania podłoża pod przepust należy zbadać: 
-zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową; 
-prawidłowość wyprofilowania kształtu podłoża w dostosowaniu do kształtu spodu 
konstrukcji; 
-grubość ławy i jej wymiary w planie; 
-zagęszczenie ławy wg BN-77/8931-12. 
 
6.3. Kontrola montażu i kształtu przepustu  
 
Przepusty z karbowanych blach  stalowych jako konstrukcje podatne mogą zmieniać 
swój kształt w trakcie montażu i zagęszczania. 
W trakcie zasypywania konstrukcji mogą wystąpić trzy rodzaje przemieszczeń: 
l. wypiętrzenie-wywołane przez parcie boczne od gruntu zagęszczanego 
2. wyboczenie-wywołane przez niesymetryczne obciążenie rury zasypką lub 
zróżnicowane zagęszczenie zasypki na jednej ze stron 
3.przesunięcie poziome rury poprzez niesymetryczne wypełnienie zasypką. 
Ogólna zasada mówi, że dopuszcza się maksymalne przemieszczenia lub ugięcia 
miejscowe rzędu 2% średnicy rury . 
Prosty sposób na kontrolę odkształceń polega na zawieszeniu pionu w paru 
miejscach u korony rury . Odległość pionu od dna rury rzędu 50- 75 mm pozwala na 
łatwy pomiar odkształceń pionowych rury w trakcie zagęszczania. 
Jeśli nastąpi wyboczenie na jedną ze stron, można temu zaradzić poprzez nasypanie 
i zagęszczenie zasypki jednostronnie, tzn. po stronie na którą nastąpiło wyboczenie. 
Jeśli nastąpi wypiętrzenie rury , wtedy należy odejść ze sprzętem zagęszczającym z 
dala od rury, bądź ją dociążyć, ewentualnie zastosować obydwa z w/w podanych 
rozwiązań. 
Jeśli działania korygujące nie dają efektu lub jeśli odkształcenia przekraczają 
zalecane granice, wtedy należy wymienić część lub całość zasypki. O ile 
odkształcenie nie było nadmierne, rura stalowa odzyska swój uprzedni kształt, po 
usunięciu zasypki. 
Należy zauważyć, że sposób zachowania się rury( odkształcenia ) jest zupełnie 
normalny i gdy znajdują się one w określonych granicach, wręcz pożądany . 
Wszystkie karbowane rury stalowe mają skłonność do wypiętrzania w trakcie 
zagęszczania, a następnie po zakończeniu zasypywania, po wystąpieniu obciążenie 
z góry, wywierają nacisk na zasypkę boczną mobilizując odpór gruntu. To właśnie 
dzięki tendencji odkształceń karbowane rury stalowe mogą uzyskać przy współpracy 
z otaczającym gruntem znaczną nośność. 
Jeśli zasypka wykonana jest z bardzo słabego materiału lub materiału ułożonego 
luźno bez zagęszczenia wtedy boki rury będą przesuwać się w kierunku na zewnątrz, 
aż zostanie osiągnięty stan granicznych odkształceń i nastąpi wyboczenie przekroju. 
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Z doświadczeń wynika, że 20 % ugięcie może spowodować uszkodzenie przez 
wyboczenie. 
 
6.4.1 Sprawdzenie podstawowych wymiarów przepustu 
 
Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzić przez 
wykonanie pomiarów w zakresie: 

-podstawowych rzędnych dna przepustu z dokładnością do  2 cm; 

-położenia przepustu w stosunku do osi z dokładnością do  2 cm; 

-długości obiektu z dokładnością do  2 cm. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT         
          Jednostką  obmiarową  jest : 
- 1 m wykonanej części przelotowej przepustu, 
- 1 m3 wykonanej ławy fundamentowej z pospółki, 
- 1 m3 wykonanej i zagęszczonej zasypki. 
          Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.  
8.    ODBIÓR ROBÓT         
          Ogólne zasady odbioru robót podano w SST   Wymagania ogólne. 
Odbiór  robót  na  zasadach  odbioru  robót  zanikowych lub ulegających zakryciu. 
     Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z 
Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz z 
późniejszymi  zmianami wydaną przez GDDP w Warszawie. Odbiór robót na 
zasadach odbioru ostatecznego. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI         
          Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości materiałów 
w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
        
          Cena jednostkowa wykonania naprawy nawierzchni obejmuje:         
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, 
- dostarczenie na miejsce budowy niezbędnego sprzętu do wykonania przepustu, 
- wykonanie z kruszywa fundamentu pod konstrukcję przepustu, 
- montaż na fundamencie przepustu, 
- wykonanie zasypki przepustu z kruszywa naturalnego, 
- zabezpieczeniu placu budowy, 
-  przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań .  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE        
 
10.1. Normy 
1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg 
własności fizyczno-mechanicznych 
2. PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
3. PN-B-06250  Beton zwykły 
4. PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
5. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
6. PN-B-11104  Materiały kamienne. Brukowiec. 
7. PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  
                          drogowych. Żwir i mieszanka 
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8. PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
9. PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  
                          drogowych. Piasek  
10.PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena  
                           zgodności 
11.PN-B-23010  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
12.PN-B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
13.PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
14.PN-M-82006 Podkładki okrągłe dokładne 
15.PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
16.PN-M-82054-09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek 
17.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
18.BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 
19.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
20.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne materiały 
25. Katalogi producentów przepustów z blach falistych. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

   Most leżakowy 
Roboty ciesielskie CPV 4542200 – 1 
 
1. WSTĘP 
 1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji drewnianych – wykonanie mostu leżakowego 
 
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy  i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmująca wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w 
obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 
- rozebranie istniejących elementów 
- impregnacja drewna  
- wykonanie nowej konstrukcji drewnianej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z 
zamieszczonymi w SST Wymagania ogólne 
  
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – 
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna przed 
szkodnikami  biologicznymi i ogniem. Zabezpieczenie drewna należy wykonać 
środkiem korozji biologicznej. 
Do wykonania elementów konstrukcji drewnianych stosuje się deski, belki i bale 
drewniane – drewno klasy co najmniej C27, według następujących norm 
państwowych: 
 
- PN – 82D – 94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi 
- PN – B – 03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i  
  projektowanie. 
Drewno powinno posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy. 
Dopuszczalne krzywizny podłużne płaszczyzn: 
- 30 mm dla grubości do 38 mm 
- 10 mm dla grubości do 75 mm 
Dopuszczalne krzywizny podłużne boków 
- 10 mm dla szerokości do 75 mm 
- 5 mm dla szerokości > 250mm. 
Wichrowatość: 6% szerokości. 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 
elementu. 
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Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niż: 
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20% 
Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
- w długości do + 50 mm lub do – 20 mm  dla 20% ilości 
- w szerokości do +3 mm lub do -1 mm 
- w grubości do +1 mm lub do -1 mm 
Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
- dla lat o grubości do 50 mm: w grubości +1 mm i -1 mm dla 20% ilości w szerokości  
  +2 mm i -1 mm dla 20% ilości. 
- dla łat o grubości powyżej 50 mm: w szerokości +2 mm i -1 mm dla 20% ilości w   
  grubości +2 mm i -1 mm dla ilości 20%. 
Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 
większe niż+2 mm i -2 mm 
Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 
mm i -2 mm. 
 
2.2. Łączniki 
Śruby zgrubne z łbem sześciokątnym wg. PN – EN – ISO 4014:2002, z łbem 
kwadratowym wg. PN – 88/M – 82121. 
Nakrętki sześciokątne należy stosować wg. PN – EN – ISO 4034:2002, kwadratowe 
wg. PN – 88/M – 82151. 
Podkładki pod śruby okrągłe należy stosować wg. PN – 59/M – 82010. 
Wkręty do drewna należy stosować: 
- z łbem sześciokątnym wg. PN – 85/M – 82501. 
- z łbem stożkowym wg. PN – 85/M – 82503. 
- z łbem kulistym wg. PN – 85/M – 82505. 
Gwoździe  należy stosować okrągłe wg. PN – 84/M – 81000 
Inne elementy stalowe nie przenoszące sił  - należy wykonać ze stali StOs wg. PN – 
88/H – 84020. 
Widoczne części śrub należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez posmarowanie 
smarem. Najmniejszy odstęp kubby od krawędzi elementu ( w kierunku działania siły) 
wynosi 7d, gdzie d – średnica śruby, lecz nie mniej niż 10 cm. 
Długości boku podkładki kwadratowej nie powinna być mniejsza niż 3d, gdzie d – 
średnica śruby. Grubość podkładki powinna wynosić co najmniej 6 mm. 
Otwory na śruby łączące tj. przeznaczone do utrzymania części łączących w 
należytym połączeniu powinny być o 2 mm większe  od średnicy śruby. 
Śruby powinny być tak założone, aby możliwe było ich dokręcenie. W razie 
niemożności zapewnienia dokręcenia śrub należy je zaopatrzyć  w pierścień 
sprężynujący umieszczony między podkładka a nakrętką  przed samoczynnym 
odkręceniem. 
Gwoździe budowlane okrągłe wg. PN – 84/M – 81001. 
Długość gwoździa jednocentego powinna być równa  co najmniej 2.5 krotnej 
grubości przybijanego elementu. 
W przypadku stosowania gwoździ o średnicy powyżej 6 mm należy uprzednio wiercić 
dla nich otwory o średnicy 0.9 średnicy gwoździ. 
Rozmieszczenie gwoździ w złączach zbijanych: 
- pracujących na zginanie i docisk 40średnic 
- szczepiających (konstrukcyjnych) 40 cm. 
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2.3. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działanie 
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją 
nr. 2/ITB – ITD./87 z dn. 5.08.1989 r. 
a. Środki do ochrony przed grzybami i owadami. 
b. Środki do zabezpieczenia przed sinizna i pleśnieniem. 
c. Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
Materiały impregnacji powinny charakteryzować się: 
- dużą toksycznością, czyli zdolnością niszczenia grzybni. 
- trwałością w drewnie, czyli nie utlenianiem się w powietrzu i nie wypłukiwanie w  
  wodzie. 
- zdolnością możliwie głębokiego wnikania w drewno. 
- nieszkodliwością działania na drewno, śruby i gwoździe. 
- nieszkodliwością dla ludzi. 
Impregnat powinien być przechowywany w fabrycznych opakowaniach 
zaopatrzonych  w odpowiednie informacje dotyczące zawartości. 
 
2.4.Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane  na poziomym podłożu 
utwardzonym i suchym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy 
powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładach rozmieszczonych  w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Łączniki i materiały do łączenia drewna 
należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach 
magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 
uzyskać akceptację Wykonawcy. Odbiór materiału potwierdza się wpisem do 
dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT 
 
Do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami i utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Most leżakowy drewniany 
W miejsce zniszczonego mostu drewnianego leżakowego w km 1+675 – 1+680 
wykonany zostanie most drewniany leżakowy o parametrach 
- światło mostu B – 8.0 m 
- długość mostu L – 10.00 m 
- szerokość mostu – jezdnia 4.00 m + 2x 0.50 m pobocza 
- nośność mostu 10 T, klasa III 
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Most zostanie wykonany z drewna sosnowego impregnowanego: 
- dźwigary nośne z bali 30x30 cm L – 10.0m 
- pokład jezdny z bali gr. 7.6 cm L – 5.0m 
- pobocza o szerokości 50 cm i długości  L – 10.00 m gr. 5 cm. 
- poręcze i słupki z kantówki o przekroju 15x15 cm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymogami podanymi wcześniej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową dla konstrukcji drewnianych jest m3 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom robót zanikających, 
ulegających zakryciu, częściowych. Roboty te podlegają zasadą odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w 
pkt.7. 
 
10. ORZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN – B – 03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN – EN 844 – 3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy. 
PN – EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN – 82/D – 94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 
PN – EN 10230 – 1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN – ISO 8991:1996 System oznaczania części złączonych 
 
 
  
 
 
  
  



 50 

  BRÓD  KAMIENNY 
 

            1. WSTĘP 
 

           1.1.Przedmiot SST 

      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budowlami kamiennymi  

           1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót z zakresu budownictwa hydrotechnicznego przy 
zabezpieczaniu brzegów cieków 

           1.3. Zakres robót objętych SST 

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem umocnień brzegów narzutem kamiennym  

           1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Narzut kamienny - konstrukcja ochraniająca brzeg cieku z głazów 
kamiennych układanych i klinowanych 

1.4.2. Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-  
Warunki ogólne 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne 

 
 2. MATERIAŁY 
 2.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w ST  Wymagania ogólne 
 2.2. Materiały do budowy narzutu 

 Zaleca się stosować kamień łamany, o cechach fizycznych odpowiadających 
wymaganiom 

 PN-B-01080 w kęsach o ciężarze nie mniejszych niż 50kg 
 Cechy wytrzymałościowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w tablicy poniżej 
 

Lp. Właściwości Wymagania Metoda badań 
wg 

1 Wytrzymałość na ściskanie, 
MPa, co najmniej, 
w stanie: 
- powietrznosuchym 
- nasycenia wodą 
- po badaniu mrozoodporności 

 
 
61 
51 
46 

 
 
PN-B-04110 

2 Mrozoodporność. Liczba cykli 
zamrażania, po których 
występują uszkodzenia 
powierzchni, krawędzi lub 
naroży, co najmniej 

 
 
21 

 
 
PN-B-04102 
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3  Odporność na niszczące 
działanie atmosfery 
przemysłowej. Kamień nie 
powinien ulegać niszczeniu w 
środowisku agresywnym, w 
którym 
 zawartość SO2 w mg/m3 wynosi 
 

 
 
 
 
od 0.5 do10 

 
 
 
 
 
PN-B-01080 
 

4 Ścieralność na tarczy 
Boehmego, mm, nie więcej 
niż, w stanie: 
- powietrznosuchym 

        -nasycenia wodą 

 
 
2.5 
5 

 
 
 
PN-B-04111    
 

5   Nasiąkliwość wodą, %, nie 
więcej niż 

5 PN-B-04101 
 

 
 

Kamień łamany należy składować w warunkach zabezpieczających 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczególnych jego rodzajów.  
Dla zabezpieczenia brzegu przed sufozją należy wykonać warstwę filtracyjną 
z geowłókniny zgodnie z projektem 
 

          3. SPRZĘT 
          3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne 
          3.2. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą jakość 
robót. 
Sprzęt używany przy robotach winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
uzyskać akceptację Inżyniera. 
 

          4. TRANSPORT 
         4.1 Transport materiałów 

Transport powinien się odbywać przy nieprzekroczeniu dopuszczalnego 
obciążenia stosowanego środka transportowego .  

          4.2 Transport kruszywa 

Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed 
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi 
kruszywami. 
Do transportu mogą być użyte dowolne środki transportowe zaakceptowane 
przez Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 
„Wymagania ogólne". 
 

          5. WYKONANIE ROBÓT 
          5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
         5.2 Wykonanie robót ziemnych 

5.2.1 Wykop pod budowlę 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane  w takim okresie, żeby po ich 
zakończeniu można było przystąpić do wykonania przewidzianych w nich 
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robót oraz szybko zasypać. Przy prowadzaniu robót zimnych należy zapewnić 
stateczność zbocza w trakcie robót.  
Wykopy pod mur powinny być wykopami otwartymi z bezpiecznymi 
nachyleniami skarp. Dno wykopu należy stabilizować podsypką z 
kruszywa naturalnego gr.10 cm . 
 

5.2.2 Zasypanie wykopów 
Zasypy w dnie wykopu należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej 
do przyjętej metody zagęszczania gruntu, które nie powinny przekraczać przy 
zagęszczaniu ręcznym - 20 cm Zagęszczanie zasypki i wilgotność gruntów 
zagęszczanych powinny odpowiadać wymaganiom BN-72/8932-01 . 
Użyty materiał i sposób zasypywania nie powinny spowodować 
uszkodzenia izolacji ochronnej siatek. W obrębie strefy niebezpiecznej 
powinien być to grunt nie skalisty, bez grud, kamieni, mineralny, sypki, 
drobno lub średnioziarnisty wg BN-72/8932-01 . 

         5.3 Wykonanie narzutu 

Narzut należy układać ze szczególnym zwróceniem uwagi na wzajemne 
klinowanie się głazów kamiennych, oraz licowanie powierzchni narzutu  

 

          6. KONTROLA ROBÓT 
          6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  Wymagania ogólne 
         6.2. Kontrola jakości robót 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopów wykonać wg wymogów 
pkt.5.2. 

  wykonywane roboty winny spełniać wymogi określone w niniejszej ST.  
  Ocena wyników kontroli: 
 

  Wszystkie materiały powinny spełniać wymogi określone w pkt.2. 

  Wszystkie odstępstwa od wymogów niniejszej ST winny być usunięte na 
koszt    

  Wykonawcy robot. W przypadkach wątpliwych Inżynier może zażądać    

   przeprowadzenia badań uzupełniających. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  Wymagania ogólne 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 narzutu kamiennego 

Obmiar polega na określeniu rzeczywistej objętości konstrukcji.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi :  

•  dla robót zanikowych i ulegających zakryciu warunki odbioru określa    

     ST Wymagania ogólne. Odbiór powinien być dokonany bezpośrednio  

     po  wykonaniu wykopów fundamentowych. 
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•  odbiór końcowy całego elementu 

•  odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancji ) 

Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót 
na podstawie inwentaryzacyjnych pomiarów geodezyjnych, które 
przedkłada Inżynierowi Wykonawca. Odbiór ostateczny 
(gwarancyjny) dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej 
obiektu dokonanej przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 

 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST   
Wymagania ogólne 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za 1 m3 wykonanego i odebranego narzutu kamiennego należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie pomiarów odbiorowych, a także inwentaryzacji geodezyjnej. Cena 
obejmuje: 

• prace pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczeniowe 

• dostarczenie na miejsce wbudowania wszelkich niezbędnych materiałów 

• wykonanie robót ziemnych w zakresie konstrukcji koryta potoku 

• wykonanie narzutu kamiennego      

• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych odpowiednimi ST. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 Normy 

Aprobata techniczna AT-15-2414/96 Instytutu Techniki Budowlanej 

 


