
Załącznik nr  5 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ A  „WYCINKA DRZEW Z FREZOWANIEM PNI” 

Definicje pojęć: 

Wykrot/wywrot – wywrócone drzewo wraz z systemem korzeniowym. 

Złom - drzewo, którego pień uległ złamaniu. 

1) przedmiotem zamówienia są usługi. 

2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

główny przedmiot: 

kod CPV: 77.21.14.00-6 - nazwa: Usługi wycinania drzew 

3)  Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na " Wycince drzew z frezowaniem pni”, która obejmuje: 

a) Wykonanie ścinki drzew według wytycznych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia  i Umowy, obowiązujących 
regulacji prawnych i poleceń Inspektora Nadzoru, niezwłoczne wywiezienie grubizny, konarów  i gałęzi poza teren realizacji 
prac lub ewentualne przerobienie gałęzi na zrębki wraz z wywozem i utylizacją. Realizacja zadań przy użyciu sprzętu typu 
podnośnik koszowy (zwyżka). 

b)  Ilość drzew została oszacowana w celu określenia wszystkim  Wykonawcom wspólnej podstawy wyceny oferty.  

c)  Ilość zamawianych usług może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, jednakże wartość całkowita zamówienia nie 
może przekroczyć  kwoty przeznaczonej na to zadanie w budżecie Zamawiającego . 

d)   Wykonawca jest zobowiązany  jest do zakupu pozyskanego drewna z wycinki drzew w cenie 60,00 zł netto* za m3 oraz 
zagospodarowanie go we własnym zakresie.  W przypadku pomiarów drewna w stosach stosowany będzie przelicznik 1mp 
= 0,65 m3 

* Cena przyjęta na podstawie Decyzji nr 12/2022 Nadleśniczego Brynek z dnia 11.07.2022r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na sprzedaż 
drewna  Zn.Spr.: ZG.801.3.2022 

 

4)  ZAKRES ROBÓT: 

a) Wycinkę drzew różnych gatunków i o różnej średnicy pnia, martwych, będących w złym stanie fitosanitarnym, 
stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych na 
terenie powiatu tarnogórskiego, na podstawie decyzji administracyjnych właściwych organów. 

b) Zrębkowanie gałęzi oraz wywóz zrębków. 

c) Frezowanie pni po wyciętych drzewach na głębokość do 40 cm wraz z wywozem wiórów i zasypaniem dołów po 
wyfrezowaniu ziemia (frezowanie w stopniu wskazanym przez Zamawiającego). 

d) Niezwłoczne uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. 

f)  Wywóz drewna, przygotowywanie protokołów odbioru drewna i dokumentowanie ilości pozyskanego drewna. 

g)  Zgłoszenia awaryjne: 

h) Usuwanie złomów, wywrotów oraz drzew wyciętych przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej.  

i)  Usuwanie nadłamanych, połamanych gałęzi oraz konarów, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia, życia i 
mienia. 



j) Prace wykonywane w ramach zgłoszeń awaryjnych Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na każde wezwanie 
Zamawiającego, również w dni wolne od pracy. 

k) Czas rozpoczęcia prac po zgłoszeniu awaryjnym wynosi ....... od chwili przyjęcia zamówienia  

l)   Po wykonaniu prac teren wokół należy niezwłocznie uporządkować, nie później niż 24 h po zakończeniu prac, a powstałe 
drewno i pozostałości wywieźć z terenu prowadzenia prac. 

5) PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE: 

a) Podczas wycinki drzew należy wziąć pod uwagę wszelkie utrudnienia wynikające z usytuowania drzew w zabudowie 
miejskiej oraz ruchu drogowego, np. kolizje z liniami napowietrznymi. 

b) Zamawiający wymaga wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie zniszczyć istniejących 
nasadzeń, ogrodzeń, znaków, sygnalizacji świetlnych itp. 

c)  Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia, poprzez oznakowanie i wygrodzenie terenu, na którym będą wykonywane 
prace zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zaczadzaniem z dnia 23 września 2003 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) tj. z dnia 
24 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).  

d)  Prace w koronach drzew powinny być prowadzone w sposób nienaruszający przepisów ustawy o ochronie przyrody. 

e) Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do zaprzestania prac na danym drzewie w przypadku stwierdzenia 
występowania gniazd ptasich i do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 

f) W większości przypadków prace należy wykonywać przy użyciu podnośnika mechanicznego. 

g) W wyjątkowych sytuacjach konieczność wycinki przy użyciu metody alpinistycznej. 

h) Protokolarny odbiór ilości  drewna będzie następował każdorazowo po dokonaniu wycinki drzewa. 

i)  Wykonawca jest zobowiązany do zakupu pozyskanego drewna w cenie 60,00 zł netto*  za m3 oraz zagospodarowanie go 
we własnym zakresie. W przypadku pomiarów drewna w stosach stosowany będzie przelicznik 1mp – 0,65 m3. 

j) Wykonawca przygotowuje protokół odbioru drewna po zakończeniu prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zweryfikowania pomiarów ilości pozyskanego drewna. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest udostępnić 
Zamawiającemu drewno do pomiaru. 

k) Na podstawie protokołu odbioru drewna Zamawiający przygotowuje protokół przekazania drewna Wykonawcy. Po 
protokolarnym przekazaniu drewna Zamawiający wystawia Wykonawcy fakturę za pozyskane drewno. Wykonawca wniesie 
opłatę za pozyskane drewno na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na rachunek nr  PL 13 1090 1186 
0000 0001 4373 8088 w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury. 

l)  Zamawiający wymaga, żeby baza sprzętowa znajdowała sie w lokalizacji zapewniającej dojazd do miejsca rozpoczęcia 
pracy w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę. 

ł)  Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac w terminie wskazanym w zleceniu lecz nie później niż 3 dni od 
otrzymania zlecenia telefonicznego, pisemnego lub drogą mailowa.  

m)  W ślad za zleceniem telefonicznym wysłane będzie zlecenie pisemne bądź mailowe. 

n) Termin wykonania poszczególnych prac ustalany będzie każdorazowo i podawany na wystawianym przez Zamawiającego 
zleceniu. 

o) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie częściowy odbiór prac w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia przez 
Wykonawcę zakończenia prac. 

p) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury protokół odbioru prac podpisany przez obie strony oraz kosztorys 
powykonawczy. 



6)  SPRZĘT DO WYCINKI I FREZOWANIA PNI DRZEW 

Do wykonywania robót związanych z wycinką  drzew należy stosować: 

- piły mechaniczne, 

- podnośnik koszowy (zwyżka), 

- rębarka do rozdrobnienia gałęzi 

- ciągnik lub inny pojazd przystosowany do wywozu gałęzi, zrębków 

7) UWAGI: 

1. W cenę za prace związane z  wycinką drzew należy wliczyć również zrębkowanie gałęzi. 

2. W cenę frezowania należy wliczyć zasypanie humusem dołów po wyfrezowaniu.  

3. Podczas wycinki drzew należy wziąć pod uwagę wszelkie utrudnienia wynikające z usytuowania drzew w zabudowie 
miejskiej oraz ruchu drogowego, np. kolizje z liniami napowietrznymi. 

4.  Powstałe, podczas wykonywania prac, odpady Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować zgodnie z ustawą                            
o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 669). 

5. Zamawiający po podpisaniu umowy  przekaże Wykonawcy  zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego. 

6. Oznakowanie realizacji miejsca usługi należy do Wykonawcy tj. musi on posiadać własne znaki drogowe służące do 
zabezpieczenia miejsca prac. 
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