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Budowa ztobka w miejscowosci J6zefowo

1. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA Z I1ZB ZAWODOWYCH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1Z18A
INZYNIEROW
MIDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALITIRAUYINA

sygn. aht WOUB-OKK-KP-KW-0054-0055-218 2021 Poznan, dnis |7 gradnia 2021 ¢

DECYZJA

Na podstawie art, 24 mt | pkt 2 ustawy z daia 15 groduia 2000 1. o samorzpdach zawodowych architekiow
oraz inzynicrow budownictwi (tekst jednolity: Dz U, 2 2019 1. por. 1117) bart. 12 0o, 1 pht 172, a2 ust 2,3
4idopkt 3, ot 13, an, 14 ust ) pkt 2 oraz art. 158 ust. 4 ustawy 2 doia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (1ekst
Jednolity: Dz, U1 2 2020 r. poz. 1333 7 pen. 7m.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione wananki w zakreis
przygotowania zawodowego oraz po slozenin egraming na uprawnienia badowlane 2 wynikiom pozytywnymn

Pan
Michal Nackoski

magisier inzynier Y
kierunck: Budownictwo la godnosc
wrodzony dnia 28 maja 1993r. Poznail “\a‘em
: zory9
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0406/PWOK/21

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlancj

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednicniem w calodci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. - Kodehs poslqumnnm ndmmmncnncpu (Icksl_pcdnollly DzU, 22021 r, poz. 735
2 poin. am.) rwancj dulej K.p.a” odstgpuje sig od ienin decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazzno na odwrocie decyzji.

Poucrenic

1. Podstang do wykony wania samodzicing ch funkcji sechniczmych w budowmsctwic stanowi wpis do centralnego rejiesins
(ldwmego Imp:hn Naderu Budowlancgo oraz wpis na lmc ezionkow wlaking izby samorzadu mwodowego.

2 Od mimigisrg) desysi shuny odwolenie do Keajonal Komisi Kwalifihacy jnci l‘oMq by Inzynicriw
Bodowsictwa w Wanszawic, 7 posrednicowem Wiclhopobbig Okregows) Komigi Kwalifkicyjng  Wiclhopoblic
Okrggowe) Ieby hazynicrow Budowmictwa w Pornaniu w terminie 14 dui od daty jej dorgesonia
Zgodnie 7 sredcxy ot 1270 ustawy Kpa
§ 1. W trskeic biegu erminu do woseshonia odwolanis stroaa mose 2raoc s prinsis do wiicsionia odwolania wobec onganu
administracji peblicmd, kiary wydal decy )¢,
§ 2. 7 drdem dorgerenia organow | dminisiraci publicency odw iadceonia o sracceenin ¢ prawa do widesions odwolanss prece
ondatmig 2c Sroe posseponania, docyJa SLYE Mg OsteCa | promecns.
W przypadia sdorests pracs sttong eiwiadcacnia o srocaeniv s prawa do odwolinia od decy i (ohresionego w § 2) sunie
nie pery shagsye peewo du odwolmi sig anl skargi do sadu administrcyjnegpo

Przewodniczicy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

[ y

ok 3 ‘ prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA 3



Budowa ztobka w miejscowosci J6zefowo

Na podstawic art. 12 ust. 1 pht 1.23,41 S oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Michal Nackoski jest upowazniony w specjalnodei konstrukey jno-hudowlane; do

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objgte) ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru aulorskiego,

- kicrowania budowy lub mnymi robotami budowlanymi,

- Kicrowania wytwarzaniem konstrukey jnych clementow budowlanych oraz nadzor
i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do
Konstrukeji oraz architektury obickiu.

Na podstawic art. 15a ust. | ustawy Prawo budowlane, uprawnicnia budowlane do
projckiowania  w  odpowiednicj specjalnoici  uprawniaja  do  sporzadzania  projekiu
zagospodarowania dzialki Tub terenu, w zakresic tej specjalnosei.

Skiad orzckajacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej

Preewodaiczacy ~ prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski 7‘“‘( e

Crloneh Komishi - dr hab. inz. Andrzej Darczyfskic

Crlonek Komisji - dr in2. Danicl Pawlickic,........ V4.4

Otrzymujiy:

1. Pan Michal Nackoski

2.Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4a/a

odnost
L2 yginatem
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Budowa ztobka w miejscowosci J6zefowo

® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyymm:

WHKP-6GE-R45-EGX *

Pan Michat Nackoski o numerze ewidencyjnym WEP/BO/0144,22

adres zamieszkania ul. Zjazd 1/1, 60-653 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoicl cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-11-25 roku preez:

Andrzej Kulesa, Przeweodniczaoy Rady Wielkopolskie] Okrggowej lzby Inzynlerdw Budownlctwa,

{Zgadnie 2 art. 78" K.c.

§ 1, Do zachowania elekironicene] Toemy caynnalcl pravwne] wystancza glodenie odwiadcrenia woli w postad elelrenicang] | opatrzenie go
kwalifikcrararym podpisern efektronicomm.

§ . Odwiadczenie waoll zlodone w formie elektraniczng jest rdsanowaine 2 cdwiadoeeniom

* Wenfilac)g poprawnoéd dampch w o nindefszym zxwiadceeniu motna sprawdzit @ pamocg rumers wengdikacyinego zaiwiadczena na

stronla Polskie) laby Indynlards Budownictwa weasapliborg ol lub kontakiujge slg 2 bleremn wlatchwe] Obregoses] by Indynicedw
Budawnichesa
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Budowa ztobka w miejscowosci J6zefowo

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sven. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-2072021 Poznan, dnia 29 czerwea 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117)iart. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust, 2, 3,
4 i4cpket 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 oraz art. [5a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. z 2020 r. poz. 1333 z pdZn. zm.) po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Hanna Janina Giertych

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 19 wrzesnia 1994r. Szczodrzykowo
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0219/PWOK/21

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwanej dalej ,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenic
. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego,
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej) Komisji Kwalifikacyjne) Wielkopolskie)
Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnice z trescig art. 127a ustawy Kop.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia edwolania strona moZe zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracji publiczngj, keory wydal decyzje.
§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administracii publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wnicsicnia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowaniw, decyzja staje si¢ ostuteczna i prawomocna.
W praypadku zlozenia prees strong oswindezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stroaie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracy jnego.

™)

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y L2

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

7! 0dn0§é
330\,\?9'\“3&“\
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Budowa ztobka w miejscowosci J6zefowo

Na podstawie art. |2 ust.| pkt 1.2,3.4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Hanna Janina Giertych jest upowazniona w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane miniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do
konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof, dr hab. inz. Wieslaw TR 2 N

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynskiz/.....ccoovuinee Q/\ .........
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......... ‘{MM/L Y e

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

7 Od\'\oéé
%_aon?g.‘“a‘em
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Budowa ztobka w miejscowosci J6zefowo

® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o numerze weryfilaoymm:
WEP-RET-SRM-DXF *

Pani Hanna lanina Dominiczak o numerze ewidencyjnym WEP/BO/0518,/21

adres zamieszkania ul. Chabrowa 19/1, 64-000 Stare Oborzyska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilneg),

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanege certyfikatu w dniv 2024-12-11 roku preez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie) Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa,

(Zgodnie 2 art. 78" K.c.

& 1, Do zachowania ekekironicene] Tormy coynnaicl pravwme) wystaniza ghodenie odwiadczenia woli w postad ekeltronicong) | opatrienie go
kwalifikoacarym podpisern elekfronicomem.

§ 1. Odwiadczonie wall zlodons w formie elekbraniczne) jest réwnowaine @ céwiadceeniem wall zledorym w formie pisemne).)

iaor\?g‘“a‘em

* Wengfilac|y poprawncéo damych woninefszym adwiadczeniu modna sprawdzic @ pomacg rumery weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronig Podsikieg laby Ingyniardw Budcwnictwa wasw piib.org ol lub kontaktujae sig @ biurem wiaiciwe] Olrggowej Izhy Indynieendw
Budawnichaia
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Budowa ztobka w miejscowosci J6zefowo

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3D ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt wykonawczy dla inwestycji:

,, Budowa ztobka w miejscowosci Jozefowo ™

Dziatka ew. nr 9-282/1, obreb Jozefowo, gmina Wioctawek, powiat wloctawski, woj. kujawsko-pomorskie, iden.
dz. 041813_2.0009.9-282/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA

AUTORZY
OPRACOWANIA

UPRAWNIENIA

PODPISY

KONSTRUKCJA

mgr inz. Michal Nackoski

Uprawnienia do
projektowania i kierowania
robotami budowalnymi w
specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczen
WKP/0406/PWOK/21

mgr inz. Hanna Dominiczak

Uprawnienia do
projektowania i kierowania
robotami budowalnymi w
specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczen
WKP/0219/PWOK/21

Poznan 15.03.2025 r.
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Budowa ztobka w miejscowosci J6zefowo

3. WSTEP

3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie konstrukcji dla inwestyciji:
,, Budowa ztobka w miejscowosci Jozefowo ™

Inwestor: GMINA WEOCLAWEK
ul. Krolewiecka 7

87-800 Witoctawek
Autor Projektu: MICHAL NACKOSKI
ul. Zjazd 1/1

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.2.1. Podstawa formalna

Podstawg opracowania jest zlecenie wykonania prac projektowych.
3.2.2. Wytyczne projektowe

e Koncepcja architektoniczna
e Wytyczne architektoniczne

e Wytyczne branzowe

e Ustalenia z Inwestorem

e Ustalenia migdzybranzowe

3.2.3. Dokumentacje

[D1] Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku
ztobka w miejscowosci Jozefowo (dz. Nr ew. 282/1) opracowana przez GeoTest Sp. Z 0.0.
ul. Noakowskiego 6e 87-800 Wtoctawek marzec 2025

[D2] Projekt techniczny dla zadania ,, Budowa zlobka w miejscowosci Jozefowo ™

3.2.4. Obowigzujace przepisy prawne
W szczegolnosci:

[P1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

[P2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[P3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

[P4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. sprawie szczegdétowego ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektoéw budowlanych

3.2.5. Normy budowlane
W szczegolnosci:
[N1] PN-EN 1990; Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji.
[N2]  PN-EN 1991-1-1; Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje; Cze$¢ 1-1: Oddzialywania
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[N3]

[N4]

[N5]

[N7]

[N9]

[N10]

[N11]

[N12]

[N13]

[N14]

[N16]

[N17]

[N18]
[N19]

ogolne. Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-2; Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje; Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
ogolne. Oddzialywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1991-1-3; Eurokod 1: Odzialywania na konstrukcje; Czes$¢ 1-3: Oddzialtywania
ogolne. Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4; Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje; Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne. Oddzialywania wiatrem.

PN-EN 1991-1-6; Eurokod 1: Odzialywania na konstrukcje; Czes$¢ 1-6: Oddzialtywania
ogolne. Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukcji.

PN-EN 1992-1-1; Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu; Czg$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1992-1-2; Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu; Czegs¢ 1-2:
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1993-1-1; Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych; Czg¢s¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkdow.

PN-EN 1993-1-2; Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych; Czgs¢ 1-2: Reguty
ogolne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1993-1-5; Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych; Czgs¢ 1-5:
Blachownice.

PN-EN 1993-1-8; Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych; Czes¢ 1-8:
Projektowanie weziow.

PN-EN 1996-1-1; Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych; Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2; Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych; Czesé 1-2: Regutly
ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1997-1-1; Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne; Cz¢s¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-B-03020:1981; — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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4. WYTYCZNE REALIZACJI I MONTAZU

UWAGA!

Materiaty oraz produkty ktore podano w niniejszym opracowaniu nalezy traktowac jako
przyktadowe. W przypadku zmiany systemu nalezy, nalezy zapewni¢ takie same lub minimalne
parametry techniczne lub jakosciowe. Przykladowe systemy pokazujq standard wykonania i
okreslajg wlasciwosci i wymogi techniczne zatozone w dokumentacji projektowej.

4.1. ZALECENIA WYKONAWCZE | EKSPOLATACYJINE

e FElementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykona¢ z wlasciwych
materiatdéw posiadajacych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie
w $wietle przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

e Zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw 1 technologii nalezy uzgadnia¢ z
projektantem.

e  Wykonawstwo robot budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy si¢ stosowac¢ do
wszystkich uznanych regut sztuki budowlane;.

e Autorzy opracowania dolozyli wszelkich staran, by projekt byl spojny, jednak
w przypadku stwierdzenia rozbieznosci w poszczegdlnych jego czeéciach, nalezy to
wyjasni¢ z odpowiednimi projektantami.

e W nprzypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci
majacych wplyw na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowac si¢ z autorami
niniejszego opracowania.

e (Calos¢ obliczen statycznych 1 wymiarowanie elementéw znajduje si¢ w archiwum
biura projektowego.

4.2. UWAGI OGOLNE

Wszelkie zmiany dotyczace warto$ci i charakteru dziatania obcigzen, geometrii catlej
konstrukcji lub jej elementoéw, musza by¢ poprzedzone odpowiednimi sprawdzajacymi
obliczeniami  statyczno—wytrzymatosciowymi, wykonanymi przez osob¢ posiadajaca
odpowiednie uprawnienia projektowe.

Wszelki prace budowlano — montazowe musza by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,,Warunkach wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” pod
statym nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

4.3. ROBOTY MUROWE

Przy wykonywaniu $cian murowanych nalezy pamig¢ta¢ o jednoczesnym wykonywaniu
wiencow zelbetowych, ktorych zadaniem jest usztywnienie i wzmocnienie $ciany. Przy
wykonywaniu zbrojenia wiencéw nalezy pamigta¢ o ciagtosci pretdéw zbrojeniowych (prety
zbrojeniowe taczy¢ je na zaktad o minimalnej dtugosci 50 cm).

Nalezy zapewni¢ wspolprace $cian murowanych z trzpieniami zelbetowymi. Laczenie $cian
murowanych z trzpieniami nalezy wykona¢ poprzez strzgpia badz za pomoca systemowych
tacznikow.

W celu skorygowania nieréwno$ci 1 odchylen, pierwszg warstwe uklada si¢ na zaprawie
tradycyjnej cementowej (stosunek cementu do piasku 1:3)
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Zastosowal zbrojenie poziome muru w strefie otwordw okiennych oraz zbrojenia $cian
narazonych na zginanie w plaszczyznie wywotane ugieciem stropu. Zbrojenie powinno by¢
zgodne z PN-EN 845-3+A1:2016-10. Na S$cianach uktadanych na stropie zastosowaé
zbrojenie w trzech dolnych spoinach wspornych, a nastepnie w co drugiej spoinie wsporne;.
Mury wznoszone na cienkie spoiny ze zbrojeniem typu kratowniczka w spoinach wspornych
nalezy wykonywa¢ w szczegdlny sposéb. Po utozeniu warstwy zaprawy na powierzchni
wspornej umieszcza si¢ na niej zbrojenie typu kratowniczka, a nastgpnie na nim uklada
bloczek, z naniesiong od spodu kolejng warstwa zaprawy.

W S$cianach dzialowych pozostawi¢ wolny styk pomigdzy gorng krawedzig $ciany, a stropem
(okoto 2 cm). Szczeling nastepnie wypei¢ pianka ognioodporng odpowiedniej klasy oraz
zatozy¢ bolce stabilizujgce Sciane.

Roboty murarskie musza by¢ wykonywane z zachowaniem rezimow technologicznych i
zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Elementy murowe przed wbudowaniem nalezy bezwzglednie sezonowaé zgodnie z
zaleceniami producenta w celu ustabilizowania odksztatlcen skurczowych zwigzanych ze
sposobem produkcji pustakow.

Do murowania zaleca si¢ stosowa¢ zaprawy o duzej odksztatcalnos$ci, najlepiej cementowo -
wapienne i o0 mozliwie niskiej nosnosci (M10 - dla $cian murowanych no$nych, max M5 - dla
$cian murowanych nieno$nych).

Zaktada si¢ wykonanie pionowych fug mi¢dzy bloczkami. Stosowanie zapraw klejowych jest
niedopuszczalne.

Sciany murowane ostonowe i dzialowe nalezy wykonywa¢ bezwzglednie na
niepodstemplowanych stropach jak najpdznie;.

Sciany nieno$ne nalezy wykona¢ jako oddylatowan od stropu gornego. Szczeline dylatacyjna
grubosci dwucentymetrowej nalezy wypetni¢ welng mineralng (60kg/m3) oraz zabezpieczy¢
przeciwpozarowo zgodnie z operatem p.poz. Wypelnienie na obu koncach kitem
ognioochronnym (np. firmy Promat) oraz mas uszczelniajgc (np. silikatowo-kauczukowa)

o Stro Szczelne wypelnienie
zelbetowy szczeliny podstropowe] 1
| materiatemn opisanym w opisie \
| 4 4 |

I § |

N A A

I T T NI T 1T T T T T J_ T 1

\ S J— — .
\_Sciana \_Mur Sciana /

zelbetowa Zzelbetowa

Oddylatowanie Sciany murowanej od stropu — szczelina grubosci 2 cm.

W celu ograniczenia przemieszczen poziomych $cian murowanych oddylatowanych od stropu
gornego, nalezy =zastosowa¢ taczniki ograniczajagce przemieszczenia poziome, ale
zapewniajgce swobode przemieszczen pionowych np. Igczniki stalowe do dylatacji HABE
LDS. Dhugo$¢ stalowych profili powinna wynosi¢ 100-150 mm. Rozstaw tgcznikéw 1.50m.
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Szczelne wypeinlenie
szczeliny podstropowe]

“H| e a-h e

!
L1 max 1.5m |

1qczniki LDS ’

LfEJ;liMl‘L _J T\ Mur

Polgcznie sciany murowanej ze stropem za pomocq tqcznikow

Sciany nalezy murowaé na warstwie zaprawy z oddzieleniem od stropu przektadka z papy.

Mur
W ELEESES T T T -1 1T =1 " 1+t %1
HEEEEENTDEEEEEEEENN
| LTI T T T T T T T ITTTT] |
| \ |
I N Sciana \ Oddzielenie od stropu Sciana ]
- —L " zelbetowa przekladkq z papy zelbetowa — —

Oddzielnie sciany murowanej od stropu za pomocq przektadki
Sciany wypehiajace nalezy taczy¢ z konstrukcja, zelbetowa za pomoca tacznikow stalowych.
Laczniki zagiete pod katem prostym nalezy umieszcza¢ w co drugiej spoinie poziomej $ciany
i przymocowywac do konstrukcji kolkami rozporowymi lub wstrzeliwanymi (taczniki katowe
HABE LKI lub proste LP30). Styk $ciany wypetniajacej i elementu konstrukcyjnego powinno
si¢ wypetni¢ zaprawg lub materiatem trwale elastycznym.

ST BY B-B

Mur

|

! h %,
:/ \ tqczniki LK1 2:@
|

|

I

Mur
|Sciona____Sciana ¢~
LT —1 _ | zelbetowa zelbetowa | |

Polqczenie Sciany murowanej ze sciang zelbetowg za pomocq tqcznikow
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Konieczne jest wykonywanie zbrojenia poziomych spoin muru. W tym celu mozna stosowac
zaréwno zbrojenie w formie wszelkiego typu prefabrykowanych kratownic (np. HABE RND
- do spoin zwyktych), lub zbrojenie pretami fi6 lub fi8.

Stro Szczelne wypetnienie
171 zelbetowy M \ azczeliny podstrapowe] 7
/ bet ur : :
| jo - zgodnie z opisem |

| FR | T
£ R ) R N O 0 (0 O I R O -~
z N N N A O O 0 N o O |
ot |J|l|LlllLHlllLlJILIJILI_IIll JILll i
1 A
B[ HEEEEEEENEEENN | |

2 NN AN

T ) N I 0 ) T S o |
NMENEEEENEEEEEEN L |

| L \J | T\| NN A

| |

' N . \ Zbrojenie  Zbrojenle !

——  2elbetowa \ Oddzielenie odmg?:i:p: sgom %mTo—/_ =

przekfadkq z papy

Podstawowe elementy Sciany murowanej petnej.

Zbrojenie poziome:

e zaleca si¢ przedtuza¢ w strefie nadprozy otworow 0 co najmniej 0,5 m od krawedzi
nadproza

e W pierwszej spoinie poziomej o zwickszonej grubosci, wykonywanej na przektadce z
papy, zbrojenie to powinno by¢ ciaggle na catej dlugosci $ciany, réwniez strefie
otworow drzwiowych,

e zaleca si¢ uktadanie zbrojenia w pelnych odcinkach $cian w ich dolnych strefach do
1/3 ich wysoko$ci co warstwa, pozniej co druga warstwa.
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Strop

Nodproze

Dodatkowe zbrojenie spainy

Szczelne wypeinienie

/ w strefle nadproza otworu

szczeliny podstropowe]
zgodnle z oplsem

Pofgczenia kotwami

B zelbetowy prefabrykowane
/ Mur
!

— 1
—

o s Wonstmkch
|

— zelbetowa

\ Oddzielenie od stropu

\ Zbrojenie
ciqgfe

Zbrojenie
spoin

przekfadkg z papy

Podstawowe elementy Sciany murowanej z otworem

$ciana |~
zelbetowa— —

Nadproza w $cianach murowanych wykonywaé jako prefabrykowane lub zelbetowe w
przypadku potacznia z elementem Zelbetowym konstrukcji.

Sposob wykonania nadproza zelbetowego, oraz jego polacznia ze $ciang zelbetowa pokazano

na rysunkach.

Strop
zelbetowy

! dhour

/ |

Szczelne wypetnienie

—

Sciang |

#10co 15 W ,uirmurowono
Nadproze

4 P12 zelbetowe

Schemat wykonania nadproza zelbetowego

szczeliny podstropowe]
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— — — — S—

Prety wkleja¢ w Sciane Nadproze
na zaprawie FIS V / Zelb?towe

. Sciana Zbrojenie

| zelbetowa

Schemat polgczenia nadproza zelbetowego ze sciang zelbetowg

W $cianach smuktych (np. wysokich biegnacych przez wigcej niz jedng kondygnacje) nalezy
zastosowac dodatkowa konstrukcje usztywniajaca np. w postaci wiencow posrednich lub
trzpieni zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszelkie prace tynkarskie nalezy wykona¢ jak najpozniej. W przypadku wystapienia rys na
$cianach murowanych nalezy je wypetni¢ zaprawa plastyczna. Miejsca stykow murow z
konstrukcja zelbetowa nalezy zabezpieczy¢ siatka z witokna szklanego. Dopiero na tak
przygotowane podtoze mozna uktadaé tynki.

4.4. ROBOTY MONOLITYCZNE ZELBETOWE

Roboty betonowe 1 zelbetowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych™.

W zwiazku z prowadzeniem elementéw instalacji w elementach, zelbetowych, projekt nalezy
rozpatrywac taczni¢ z odpowiednimi projektami branzowymi.
Uzywany beton musi posiada¢ atest wytworcy.
Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej nie moze przekracza¢ 1,5 m - w szczegdlnosci w
Scianach - z uwagi na zabezpieczenie przed rozsegregowaniem si¢ mieszanki betonowe;.
Przed wykonaniem elementdw konstrukcyjnych szybow windowych wymiary nalezy
sprawdzi¢ z aktualnymi wytycznymi dzwigowymi oraz projektem architektonicznym.
Ostateczna lokalizacja 1 wielko$¢ otworow wg P.T. Architektury oraz P.T. wtasciwych branz.
Prety montazowe typu "koziotki" nalezy dostosowac¢ do technologii uktadania zbrojenia.
Podczas uktadania zbrojenia nalezy zachowaé otuliny pretéw zbrojenia gtownego podane w
niniejszym opracowaniu.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw 1 potozenia konstrukcji zZelbetowych zgodnie z
., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych" wynosza:
e Odchylenie plaszczyzn 1 krawedzi ich przecigcia od projektowanego
pochylenia:
o +5mm - na 1,0 m wysokosci,
o #20mm - na catej wysokos¢ konstrukeji 1 w fundamentach
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o =£15mm -w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz
slupach podtrzymujacych stropy monolitycznie;
e Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:
o =£5mm - na 1,0m plaszczyzny w dowolnym kierunku
o =£15mm - na calg ptaszczyzng
e Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o dlugosci
2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych:
o +4mm - powierzchnie boczne i spodnie
o +8mm - powierzchnie gérne
e +20mm - odchylenie drugos$ci lub rozpigtosci elementow
e +8mm - odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego
e +5mm - odchylenie w rzednych powierzchni dla innych elementow

Metody pielegnacji betonu dostosowane do warunkow atmosferycznych i1 technologii
wykonania zgodnej ze sztukg budowlana.

Przy doborze metody pielggnacji zaleca si¢ zastosowanie wytycznych zgodnie z PN-EN
13670 oraz do§wiadczeniem wykonawczym.

Szczegolna uwage nalezy zwraca¢ na dotrzymywanie zgodnych z wymogami okresow, po
ktoérych moga by¢ usuwane stemple deskowania ptyt stropowych.

Rozszalowanie stropéw bez dodatkowego obcigzenia (tylko ci¢zar wlasny + obc. montazowe)
moze nastapi¢ nie wczesniej niz po osiggnieciu min. 75% wytrzymatosci W przypadku
wystepowania $cian tarczowych nad stropem wymagane jest 75% wytrzymatosci elementu
tarczowego.
Wykonawca powinien uzgodni¢ i1 przedstawi¢ do zaakceptowania Projektantowi schemat
przerw roboczych.
Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luZznych
ptatkow rdzy, kurzu 1 blota. Pregty zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub
farba olejna nalezy opala¢, np. lampami lutowniczymi, az do calkowitego usunigcia
zanieczyszczen.
Do zgrzewania i spawania pretdow moga by¢ dopuszcezeni jedynie spawacze wykwalifikowani,
majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawa¢ lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami. Skrzyzowania zbrojenia plyt i §cian wiaze sig, spawa lub taczy:

e w dwoch rzedach pretow skrajnych — kazde skrzyzowanie,

e w pozostatych skrzyzowaniach - co drugie w szachownice.
W zbrojeniach ptyt opartych na wszystkich podporach nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania
pretow. Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowo$¢ wykonania robdt przygotowawczych, w szczegdlnosci:

e wykonanie deskowania,
e wykonanie zbrojenia,

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio uloZzonego, w miejscu przerwy
roboczej lub powierzchni tgczonych prefabrykatow,
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e gotowosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

Uktadanie masy betonowej. Wysoko$¢ swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji
wilgotnej 1 gesto plastycznej nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Masg¢ betonowa mozna
zageszczaé recznie przez wibrowanie oraz srodkami specjalnymi. Masa betonowa w czasie
zageszcezania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie po zageszczeniu
nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej. Reczne zageszczanie masy betonowej moze by¢
stosowane tylko do mas betonowych o konsystencji cieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto
rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw wgitebnych.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie robocze] nalezy przy specjalnych
konstrukcjach uprzednio uzgodni¢ z projektantem. W prostszych przypadkach betonowanie
nalezy zakonczy¢:

e w belkach i podciggach - w miejscu wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

e w stupach - w ptaszczyznach stropow, belek lub podciagow,

e w plytach - na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktorych wspiera si¢ ptyta.
Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego z betonem $wiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy

powstatego szkliwa cementowego,

e bezposrednio przed ulozeniem $wiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenie

powierzchni pofaczenia i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgoci przez okres co najmnie;j:
e 3 dni przy stosowaniu cementu glinowego,

e 7 dni przy stosowaniu cementoOw portlandzkich,
e 14 dni przy stosowaniu cementow hutniczych 1 siarczanowo — zuzlowych.

Polewanie betonu normalnie twardniejacego woda nalezy rozpoczyna¢ po 24 godzinach od
chwili jego utozenia.

4.5. STROP GESTOZEBROWY

45.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych.
4.5.1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania polegajacego na wykonaniu stropow
gesto zebrowych, zgodnie z projektem i wytycznymi montazu.
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4.5.1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

e strop gestozebrowy, ztozony z prefabrykowanych belek z betonu sprezonego i
pustakow
z betonu wibroprasowanego,

e wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystgpuja przy realizacji projektu
rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa
przedstawione w projekcie wykonawczym.

4.5.1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem stropu:

e ustawienie podpor montazowych,

e montaz stropu,

e ulozenie zbrojenia,

e przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, pozostalymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

45.2. MATERIALY

4.5.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w wymagane prawem zaswiadczenia o jakosci,
atesty, deklaracje zgodnosci i inne. Wykonawca przed zamoéwieniem wszelkich materiatow
jest zobowigzany do weryfikacji poprawnos$ci wprowadzenia danego materiatu na rynek oraz
do zdobycia informacji dotyczacych odpowiedniej jako$ci materiatow.

4.5.2.2. Belki strunobetonowe

Strunobetonowe belki stropowe produkowane s3 zgodnie z PN-EN 15037-1. Sprezanie
betonu odbywa si¢ przez wstgpne napiecie stalowych splotow. Poczatkowe napr¢zenie ma za
zadanie przeciwstawia¢ si¢ rozcigganiu wywotanemu przez obcigzenia dtugotrwate. Belki
dostepne sa w dhugosciach 1,0 — 10,0m co 10cm. Wykonane sg z betonu C 50/60 i zbrojone
dwoma typami splotow.

Dokladne dane na temat belek znajduja si¢ w dokumentach technicznych udostepnianych
producenta.

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie po 28 dniach : 50 MPa.
Splot 5,20 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacji
Splot 6,85 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacji
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4.5.2.3. Pustaki betonowe

Pustaki z betonu wibroprasowanego, bez uzycia zuzli, o wysokiej wytrzymalosci. Przy
wiencach pustaki deklowane, zapobiegajace przedostawaniu si¢ betonu.

4.5.2.4. Ewentualne szalowanie (wymiany)

Deski lub sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materialy zgodne z wymogami
jakie powinno spetnia¢ drewno do wyrobu szalunkow.

4.5.2.5. Zbrojenie

Zbrojenie gtowne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali AlII N (min
B500A), lub innej jezeli wynika to z projektu wykonawczego. Musi ona spetnia¢é wymagania
norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

4.5.2.6. Materialy pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm, migkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg stuzy¢.

45.2.7. Beton

Materiaty stuzace do produkcji mieszanki betonowej takie jak cement, kruszywa, woda i
domieszki do betonu powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i spetniac
stawiane im wymagania. Dopuszcza si¢ rozmiar kruszywa w mieszance betonowej w
przedziale 2-8mm. Do wykonania stropow zaleca si¢ uzywanie betonu klasy C 25/30.
Wykonawca zobowigzany jest zamowi¢ beton dokladnie tej klasy i uzyskaé zapewnienie
betoniarni o jego jakosci.

45.3. SPRZET

4.5.3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 $rodowisko, nie spowoduje
uszkodzenia materialow oraz nie wywota zagrozenia pracownikow. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

4.5.3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych 1 zbrojarskich oraz ewentualnych szalowan
pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja projektu.
Standardowo do wykonania systemow stropowych nalezy uzy¢:

e podpory montazowe (shupki i rygle) systemowe lub inne,

e deskowania w miejscach gdzie jest to konieczne,

e rusztowania pomocnicze,

e pila do docinania pustakow lub belek,

e zuraw lub dzwig do transportu belek i1 pustakéw na wyzsze kondygnacije,
e sprzet i materialy pomocnicze przy pracach zbrojarskich 1 betoniarskich.
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4.5.4. TRANSPORT I SKEADOWANIE MATERIALOW.

4.5.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Dobor $rodkéw transportu moze wymagaé akceptacji inwestora. Kazdorazowo powinny
posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego ladunku, stosujac si¢ do
ograniczen obcigzen osi pojazdéow lub mozliwosci dojazdu do budynku. Belki stropowe
nalezy sktadowa¢ na réwnym, stabilnym i suchym podtozu z mozliwo$cia odprowadzenia
wod opadowych. Belki nalezy skladowa¢ w stosach sktadajacych si¢ maksymalnie z 10
warstw. W jednym stosie powinny by¢ sktadowane belki tego samego typu i tej samej
dlugo$ci. Pojedyncza warstwa powinna sktada¢ si¢ z 10 belek. Poszczegdlne warstwy
powinny by¢ oddzielone miedzy sobg za pomocg min. dwoch drewnianych przektadek o
wymiarach wysoko$§¢ 60mm, szerokosci 80mm, dlugos¢ 1200mm. W przypadku belek o
rozpigtosci powyzej 4,5m zalecany jest dodatkowy rzad przektadek w §rodkowej czesci stosu.
Przektadki nalezy uktada¢ poziomo w szczytowej czgsci belki (na dyblu) w odlegtosci ok.
10cm od krancéw belki. Pod pierwsza warstwa nalezy utozy¢ potrojone podktadki.

AE DOBRZE

Belki stropowe moga by¢ transportowane standardowymi $rodkami, a sposéb ich uktadania
powinien by¢ analogiczny jak przy sktadowaniu. W przypadku transportu docelowego
sktadajacego sie z belek réznych typow 1 réznych diugosci, zaleca sig, aby belki uktada¢
zgodnie z zasadg najdtuzsze na spodzie, w kolejnych warstwach belki stopniowo krotsze, az
do belek najkrétszych na szczycie stosu. Nalezy mie¢ na uwadze, iz kazda belka powinna by¢
podparta min. w dwoch punktach w odleglosci maksymalnie 1m od jej koncow.
W przypadku duzych réznic w dlugosci belek umieszczonych na spodzie i szczycie stosu
nalezy stosowa¢ dodatkowe rzedy podktadek uktadanych po catej wysokosci stosu.

g8 HHA t—
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Belki powinny wypelia¢ cata przestrzen fadunkowa s$rodka transportowego i1 by¢
zabezpieczone przed zmiang potozenia w czasie transportu. W uzasadnionych przypadkach
dopuszczalne jest wypuszczenie belek poza obszar platformy transportowej na dlugos$¢ nie
dtuzsza niz 1m, stosujac odpowiednie oznakowanie na koncu belki. Roztadunek belek lub ich
transport na wyzsze kondygnacje powinien odbywac si¢ urzagdzeniem dzwigowym lub HDS
za pomocg pasOw lub trawersu po maksymalnie 10 szt. kazdorazowo. Pustaki stropowe
powinny by¢ transportowane i sktadowane na drewnianych paletach dostarczonych przez
producenta. Roztadunek i transport na wyzsze kondygnacje powinien odbywacé si¢ przy
pomocy urzadzenia dzwigowego lub HDS. Wszystkie prace zwigzane z transportem
materialdéw powinny odbywac si¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa nie
powodujac zagrozenia zdrowia lub zycia pracownikow. Na kazdej belce lub palecie pustakow
umieszczona jest etykieta opisujaca podstawowe parametry i1 typ materialu, zgodna z
dostarczonym przez producenta dokumentacja. Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty
niezbedne do wykonanie elementdéw wchodzacych w sklad robdt betonowych mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne
pojazdy do tego przystosowane.

4.5.5. WYKONANIE ROBOT

4.5.5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Wszystkie roboty objete umowa powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, i uzgodnieniami z inwestorem, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczeg6lnych rodzajow robot wyszezegolnionych w przedmiarze robot. Odpowiedzialno$e
za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot wchodzacych w sktad zadania w cato$ci
ponosi Wykonawca.

4.5.5.2. Ukladanie belek i skrajnych wypelnien na obrzezach stropow

Belki z betonu sprezonego umozliwiajg latwiejsze uktadanie stropu niz w przypadku
tradycyjnych belek zelbetowych. Belki mozna bowiem mocowaé¢ na S$cianach przed
rozstawieniem podpor. Belki nalezy uklada¢ jedna obok drugiej, opierajac je na
przeciwlegtych $cianach, z zachowaniem kolejnosci wynikajacej z planu montazowego
kondygnacji. Glebokos¢ oparcia konca belki na murze wynosi zasadniczo 5 cm, z tym ze
moze ona by¢ zar6wno wigksza, jak 1 mniejsza. W przypadku bezposredniego oparcia na
$cianach ceramicznych, silikatowych wynosi Scm, na $cianach z betonu komorkowego 7cm,
za§ w podciggach lanych na mokro razem ze stropem 2cm (przy zachowaniu 8cm
wystajacych splotéw). W przypadku kotwienia w istniejgcych $cianach oparcie belki nie
powinno by$§ mniejsze niz 7cm, a gleboko$¢ wykutego gniazda na belke stropowa nie
mniejsze niz 15cm. W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, zaleca si¢
umieszczenie na kazdym ich koncu jednego deklowanego wypehienia stropowego, co
umozliwi odpowiednie rozstawienie belek. Belki nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami
wykonawczymi producenta oraz projektem montazowym dostarczanym przez projektanta lub
producenta stropow gestozebrowych, zwracajac szczegdlng uwage na kierunek rozktadania i
minimalne strefy oparcia belek.
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4.5.5.3. Podpory montazowe

Montaz konstrukcji stropowej odbywa si¢ z zastosowaniem podpor montazowych,
sktadajacych si¢ z: desek podwalinowych, stempli stalowych z regulacja wysokosci lub
stempli drewnianych, belek podporowych lub krawedziakoéw. Podpory montazowe stawia si¢
po osadzeniu belek na podporach. Podpory montazowe powinny sta¢ na stabilnym,
utwardzonym podlozu. W przypadku wykonywania stropéw na kilku poziomach, nalezy
stosowa¢ deski podwalinowe, ktore maja na celu rozltozenie reakcji z podpory na wicksza
powierzchni¢. Nie dopuszcza si¢ stawiania stempli bezposrednio na stropie ggstozebrowym
nizszej kondygnacji (ich brak grozi uszkodzeniem stropu w wyniku przebicia).

[lo$¢ rzgddow podpor montazowych warunkuje plan montazowy kondygnacji stropowej wraz z
okresleniem obcigzenia jakie powinny przenies¢.

Rozstaw podpor montazowych wystepuje w nastepujacych konfiguracjach:

1 rzad podpor montazowych w srodkowej rozpigtosci 1/2- 1/2

2 rzedy podpoér montazowych w rozstawie (po dtugosci belek) 2/5 — 3/5,

Rys. Podpory montazowe

Wybor odpowiedniego systemu oraz rozstawu podpor montazowych lezy po stronie
wykonawcy robot. Zaleca si¢ przy tym, aby stempel wypadal nie rzadziej, niz co drugie zebro
stropowe. Dodatkowo przy wysoko$ciach pomieszczen powyzej 3,5m zamiast pojedynczych
stempli stosuje si¢ zazwyczaj podparcie z wiezy kratowe;.

Podpory montazowe mozna demontowac po uptywie min. 28 dni od betonowania. Dopuszcza
si¢ przerzedzenie stempli po 14 dniach (max 50% podpor, co drugi stempel) przy zachowaniu
odpowiedniej pielggnacji oraz jesli temperatura powietrza nie spadta ponizej 10°C przez caly
okres dojrzewania. Jezeli na stropie bgda prowadzone kolejne prace, demontaz podpodr
montazowych powinien nastgpi¢ nie wczesniej niz 21 dni od betonowania, strop po takim
okresie moze przenies¢ max 70% docelowego obciazenia. Jezeli strop bedzie obcigzony
podporami montazowymi ze stropu wyzszej kondygnacji podpory montazowe powinny stac
pelne 28 dni, zaleca si¢ demontaz podpor montazowych od najwyzszych kondygnacji do
najnizszych.
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4.5.5.4. Wykonywanie deskowan otwordw w stropie

Element konstrukcyjny wychodzacy poza kontur stropu, otwor w stropie wykonany dla
przeprowadzenia przewodow, pion kominowy lub schody, wymagaja teznika na wysokosci
belek oraz umieszczenia wymianu. Obcigzenia przejmowane przez wymiany s3 przenoszone
na belki biegngce przy przeswitach w stropie (belki t¢znikowe). Obcigzenia te s3
spowodowane przycigtymi belkami opierajacymi si¢ na wymianie wykonanym na budowie.
[los¢ belek wuzytych w tezniku wynika z wymiarOw przeswitu w  stropie
1 obcigzen wywieranych na wymian. W najczesciej spotykanych przypadkach (tj. wowczas,
gdy szeroko$¢ wymianu nie przekracza 3 rozstawOw 1 nie oddzialuja na nig obcigzenia
punktowe), podwojna belka w tezniku z kazdej strony przeswitu w stropie jest
wystarczajagcym wzmocnieniem. Wymiany nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
montazowymi.

4.5.5.5. Wykonanie wypelnienia stropowego
Pustaki betonowe nalezy uktada¢ po ustawieniu podpor montazowych w sposob
tradycyjny, kolejno poszczegodlne pasma stropu (5 pustakoéw na mb).

W przypadku gdy rozpoczynamy ukladanie stropu od pustaka na podporze np. $cianie lub
podciagu, minimalne oparcie pustaka = 2cm.

Dystans min. 1 cm
\

= ,
1
Podpora montazowa,” =~

Rys. Oparcie pustaka betonowego na scianie.

min. 15 cm,

N ——
INE )

T
min. 22cm
|

.

Podpora montazowa /

Rys. Oparcie pustaka betonowego na podciggu.

4.5.5.6. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona
by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
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4.5.5.7. Zakladanie kratownicy zgrzewanej i zbrojen gornych (przypodporowych)

Na catej powierzchni stropu wnikajac w strefe kotwienia nalezy roztozy¢ siatke zgrzewang z
pretow stalowych (w wigkszosci przypadkow producenci zalecajg siatke z pretow # 5 o
oczkach 20x20 cm.) z zachowaniem odpowiednich zakladéw. Siatka zgrzewana daje
jednocze$nie gwarancj¢ dobrego rozkladania si¢ obcigzen oraz dodatkowo przeciwdziata
spekaniu plyty kompresyjnej oraz eliminuje konieczno$¢ wykonania zebra rozdzielczego.
Prety zalewane (przypodporowe) sa kotwigcym si¢ stalowym zbrojeniem umieszczonym nad
belkami (po jednej sztuce nad koncem kazdej belki). Dzigki temu przeciwdziatajg spekaniu
betonu w strefie podpory. Nalezy je uklada¢ nad siatkg zgrzewana w gornej strefie plyty
betonowej, bezposrednio nad kazda belka. Stosuje si¢ prety zagiete do wienca przy $cianie
skrajnej 1 prety proste w przypadku $ciany posredniej (wedlug zestawienia dostarczanego
przez projektanta stropow).

Uklad stropu (belki + pustaki + nadbeton), rodzaj i ilos¢ zbrojenia
podporowego, rodzaj siatki, rozmieszczenie podpér montazowych nalezy

wykonac¢ scisle wg projektu.

4.5.5.8. Betonowanie

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwoérni betonu znajdujacych sie¢ w
poblizu budowy Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza si¢
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. Producent powinien dostarczy¢ atest
stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki,
kruszywa 1 woda spetniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez
niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji
co do wytrzymato$ci, gestosci, urabialno$ci i1 trwatosci. Nalezy unika¢ koncentracji betonu
w jednym miejscu odpowiedni rozgarniajac go 1 wibrujac.

4.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.5.6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robot
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:

e atesty jakoSciowe wbudowanych elementéw,

e dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

e protokoty odbiorow robot.
Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementow 1 materiatow -
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowiazkow przed przejgciem terenu
budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot
zawierajacego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob
wykonania rob6t zgodnie z projektem i sztukg budowlana.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot:
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

e poprawnego wykonania podpor montazowych i ich jakosci,
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e prawidlowego roztozenia elementow (belek i pustakow) systemu,

e cwentualnych szalunkow,

e zbrojenia,

e sposobu przygotowania i jakos$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
e sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania,

e doktadnosci prac wykonczeniowych,

e pielegnacji betonu.

4.5.7. ODBIORY ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z projektem i wytycznymi
producenta stropu gestozebrowego.

Odbiér wstepny wykonania stropu powinien by¢ wykonany przed zalaniem betonu i1
obejmowac:

e poprawnos$¢ utozenia belek 1 wypehien (pustakow),

e poprawnos¢ utozenia zbrojen przypodporowych,

e poprawnos$¢ ustawienia podpor montazowych.
Odbior koncowy powinien zostaé wykonany po zalaniu i usunigciu podpdr montazowych,
lecz przed zastonieciem stropu oktadzinami.

5. UWAGI KONCOWE

1) Rozpatrywacé tacznie z Projektem Technicznym.

2) Cze$¢ graficzna stanowi integralna czg¢$¢ niniejszego opracowania.

3) Przy wycenie robot konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato
zawarte w dokumentacji technicznej i wykonawczej oraz inne elementy nie ujete, ale
niezbg¢dne do prawidtowego funkcjonowania konstrukc;ji.

4) Wszystkie otwory nie naniesione na rysunkach konstrukcyjnych, a konieczne ze
wzgledow technologicznych mozna wykona¢ jedynie po uprzednim uzgodnieniu z
projektantem konstrukcji.

5) We wszystkich przypadkach watpliwych Iub w razie dostrzezenia jakichkolwiek
btedow, rozbieznosci czy niejasnosci w dokumentacji, nalezy powiadomi¢ Nadzor
Autorski.

6) Urzadzenia generujace drgania nalezy posadowi¢ na systemowych podktadkach
antywibracyjnych.
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6. SPIS RYSUNKOW

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
PW-K-LF-01 Lawa fundamentowa LF-1 1:20
PW-K-LF-02 Lawa fundamentowa LF-2 1:20
PW-K-LF-03 Lawa fundamentowa LF-3 1:20
PW-K-LF-04 Szczegdt ucigglenia taw 1:20
PW-K-LF-05 Szczegot uciaglenia faw 1:20
PW-K-WT-01 Wytyki dla trzpieni WT-01 1:20

PW-K-WA- 01 Wieniec zelbetowy attyki WA-1 1:20

PW-K-WD-01 Wieniec zelbetowy WA-1 - detale 1:20
PW-K-TB-01 Trzpien zelbetowy TB1 1:20
PW-K-SA-01 Stupek zelbetowy attyki SA 1:20
PW-K-BB-01 Belka zelbetowa BB-1 1:20
PW-K-BB-02 Belka zelbetowa BB-2 1:20
PW-K-STROP-R-1 | Kolejno$¢ montazu R-1 -
PW-K-STROP-R-2 | Detale konstrukcyjne R-2 -
PW-K-STROP-R-3 | Detale konstrukcyjne R-3 -
PW-K-STROP-R-4 | Mocowanie do stropu R-4 -
PW-K-STROP-R-5 | Strop gestozebrowy R-5 1:20
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CHUDY BETON 10 cm

‘awa fundamentowd

F1 =49

SKALA

o0 m
1: 20

2@2512@

@@8 co 25 cm
@@8 co 25 cm

UWAGI

1. ROZPATRYWAC tACZNIE

Z ODPOWIEDNIMI

RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI |
BRANZOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC
UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.

3. NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI
RYSUNKU, WYMIARY ODCZYTYWAC WYLACZNIE

Z LINIIE WYMIAROWYCH.

4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W

CENTYMETRACH.

5. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

BETON C25/30

STAL A—IIIN (B500SP)
OTULINA 3/5 CM

200 200 pONEY
0
320 320 320 320
6912
1=59,40 mb 540 180
200 szt. ¢8 200 szt. 98
I=1580 mm [=1120 mm
: O. W([ni dia srednic
Sred. Dg. Liczba
N preta| Stal g Sa AN
[P [n [szt ] 8 1%
1 1% 5940 6 3564
2| A-lIN 8 158 200 316
3 8 372 200 744
Razem dt ugos$¢ [M 1060,00 356,40
Mesa nb [ka] 0,395 0,888
Razemmesa dla 1 €l. [kal 418,70 316,48
OXXEMda 16l kgl 735,18
Razem mesa dla: 1el. [kal 418,7| 3164832
oXxBEMda: 1el. [ka] 735,18

TEMAT Budowa ztobka w miejscowosci Jézefowo.
INWESTYCJI
dz. nr ewid. 9-282/1, obr. Jézefowo, gmina Wioctawek,
powiat wtoctawski, woj. kujawsko-pomorskie,
LOKALIZACIA liden. dz. 041813_2.0009.9-282/1
Gmina Wioctawek
INWESTOR ul. Krélewiecka 7
87-800 Wioctawek
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Archenika Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznan
gggJWE:JZOVéAA tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
Al ARCHENIKA biuro@archenika.pl
www.archenika.pl
MINIMALNE SREDNICE WEWNETRZNE
ZAGIEC PRETOW ZEBROWANYCH FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
KONSTRUKCJA
Upr. bUdowalne W Specjalnoscr
7 7| OPRACOWAL mgr inz. Michat Nackoski konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
(K S 0 rob. bud. nr WKP/0406/PWOK/21
’ Upr. budowalne W Specjalnoscr
EX SPRAWDZIL mgr inz. Hanna Dominiczak | konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
‘3; rob. bud. nr WKP/0219/PWOK/21
4 4 TRESC RYS. SKALA
.Huki pdtokrqgte Prety odglete‘ Tub inne prety
prete, paes, zognenes? | ¥ AWA FUNDAMENTOWA LF-1 120
. Minimaine otulenie betonem mierzone
Srechica pretow | T opadie do Srednicy 20giecia . |DATA MARZEC 2025 NR KONTRAKTU 385
6 < ) » >100mm i > 7 100 BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
mm
> 50mm i > 3¢ 159 PW K LF 01
¢ >20mm| 7¢ Rysunek stanowi wiasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,

< 50mm i < 3¢ 209

modyfikowany, i udostgpniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody witasciciela.




rawa fundamentowa
F—21=20,0 m
1: 20

SKALA

@@8 co 25 cm <

@@8 co 25 cm

CHUDY BETON 10 cm

UWAGI

1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI |
BRANZOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC
UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.

3. NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI
RYSUNKU, WYMIARY ODCZYTYWAC WYLACZNIE
Z LINII WYMIAROWYCH.

4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W
CENTYMETRACH.

5. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

BETON C25/30
STAL A—IIIN (B500SP)
OTULINA 3/5 CM

300 300 60 (1)80
320 320
320 320
0012
=74 mb 740 180
82 szt. ¢8 82 szt. 98
1=1980 mm I=1120 mm
. . O. W[m da srednic
Sred. Dg. Liczba
N preta| Stal ¢ [ 7= Stal AN
[rm] [ [szt] 8 2
1 1% 24,00 6 U4
2| AN 8 198 82 162,36
3 8 372 82 305,04
Razem dt ugosc [ 46740 14,00
Mesa b [kd] 0,395 0,888
Razem mesa dla 1 €l. [ka] 184,62 1787
OXxBvida 1el. [kdl 31250
Razem mesa dla: [ka] 184,623| 127872
axxBvidia: [kal 312,50

TEMAT Budowa ztobka w miejscowosci Jézefowo.
INWESTYCJI
dz. nr ewid. 9-282/1, obr. Jézefowo, gmina Wioctawek,
powiat wtoctawski, woj. kujawsko-pomorskie,
LOKALIZACIA liden. dz. 041813_2.0009.9-282/1
Gmina Wioctawek
INWESTOR ul. Krélewiecka 7
87-800 Wioctawek
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Archenika Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznan
gggJWE:JZOVéi tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
A ARCHENIKA biuro@archenika.pl
www.archenika.pl
MINIMALNE SREDNICE WEWNETRZNE
ZAGIEC PRETOW ZEBROWANYCH FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
KONSTRUKCJA
Upr. bUdowalne W Specjalnoscr
7 7| OPRACOWAL mgr inz. Michat Nackoski konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
(E S 0 rob. bud. nr WKP/0406/PWOK/21
’ Upr. budowalne W Specjalnoscr
EX:Z SPRAWDZIL mgr inz. Hanna Dominiczak | konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
‘3; rob. bud. nr WKP/0219/PWOK/21
4 4 TRESC RYS. SKALA
.Huki pdtokrqgte Prety odgigte Tub inne prety
prote, pete, zagnone? Iy AWA FUNDAMENTOWA LF-2 120
. Minimaine otulenie betonem mierzone
Srechica pretow | T opadie do Srednicy 20giecia . |DATA MARZEC 2025 NR KONTRAKTU 385
6 < ) » >100mm i > 7 100 BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
mm
> 50mm i > 3¢ 159 PW K LF 02
> Rysunek stanowi wiasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
¢ >20mm| 79 < 50mm i £ 3¢ 209 | modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody whasciciela.




‘awa fundamentowd

[F-31=065

SKALA

O m
1: 20

2@12@

@®8 co 25 cm
@@8 co 25 cm

CHUDY BETON 10 cm

180
254 szt. ¢8
[=3720 mm

, 100 ,
400 400 s0\80
0
320 320 1620
8912
|=75,60 mb 940
254 szt. 98
|=2380 mm
. . . W[m da $rednic
Sred. Dg. Liczba
N preta| Stal | B Sta AN
[ [m [szt] 8 12
1 P 75,60 8 604,8
2 AN 8 238 244 604,52
3 8 372 254 944 88
Razem dt ugos¢ Ly 154940 604,80
Mesa b [kd] 0,395 0,888
Razem mesa dla 1 €. [ka] 612,01 537,06
O3xBvda 1¢€l. [ka] 1149,08
Razem nmasa dla: 1el. [ka] 6’Q,O13| 537,0624
oxxBvida: 1el. [kd] 1149,08

UWAGI

1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI |
BRANZOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC
UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.

3. NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI
RYSUNKU, WYMIARY ODCZYTYWAC WYLACZNIE
Z LINII WYMIAROWYCH.

4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W
CENTYMETRACH.

5. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

BETON C25/30
STAL A—IIIN (B500SP)
OTULINA 3/5 CM

TEMAT Budowa ztobka w miejscowosci Jézefowo.
INWESTYCJI
dz. nr ewid. 9-282/1, obr. Jézefowo, gmina Wioctawek,
powiat wtoctawski, woj. kujawsko-pomorskie,
LOKALIZACIA liden. dz. 041813_2.0009.9-282/1
Gmina Wioctawek
INWESTOR ul. Krélewiecka 7
87-800 Wioctawek
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Archenika Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznan
gggJWE:JZOVéi tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
A ARCHENIKA biuro@archenika.pl
www.archenika.pl
MINIMALNE SREDNICE WEWNETRZNE
ZAGIEC PRETOW ZEBROWANYCH FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
KONSTRUKCJA
Upr. bUdowalne W Specjalnoscr
7 7| OPRACOWAL mgr inz. Michat Nackoski konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
(E S 0 rob. bud. nr WKP/0406/PWOK/21
’ Upr. budowalne W Specjalnoscr
EX:Z SPRAWDZIL mgr inz. Hanna Dominiczak | konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
‘3; rob. bud. nr WKP/0219/PWOK/21
4 4 TRESC RYS. SKALA
.Huki pdtokrqgte Prety odgigte Tub inne prety
prote, pete, zagnone? Iy AWA FUNDAMENTOWA LF-3 120
. Minimaine otulenie betonem mierzone
Srechica pretow | T opadie do Srednicy 20giecia . |DATA MARZEC 2025 NR KONTRAKTU 385
6 < ) » >100mm i > 7 100 BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
mm
> 50mm i > 3¢ 159 PW K LF 03
> Rysunek stanowi wiasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
¢ >20mm| 79 < 50mm i £ 3¢ 209 | modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody whasciciela.




UWAGI

1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI |
BRANZOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC
UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.

3. NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI

gglenia zbrojenia faw RYSUNKL, WYMIARY ODCZYTYWAC WYLACZNIE

4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W

°

5zczegot uc

BETON C25/30
STAL A—IIIN (B500SP)
OTULINA 3/5 CM

Z CENTYMETRACH.
W >/L< oNac X 6 5. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.
. . Dt. W [m] dla $rednic
@ @ @ o Nrpreta| Stal | o | Do | Liczba S[tafAIIIN
= g = [mm] [m] [szt] 8 12
11 AN 12 2,72 10 27,2
Razem dtugosc¢ [m] 0,00 27,20
L LLL Ll | Masa 1mb [ka] 0,395 0,888
’l. Razem masa dla 1 el. [kal 0,00 24,15
| OGOtEMdla 1 el. [ka] 2415
(1] | Razem masa dia: 6 el ka] 0] 144,9216]
OGOLEM dla: 6 el. [ka] 144,92
|
|
|

@WO szt. 912
[=2720 mm

1360
C— J
—— TEMAT Budowa Ztobka w miejscowosci Jézefowo.
INWESTYCJI
dz. nr ewid. 9-282/1, obr. Jézefowo, gmina Wioctawek,
LOKALIZACJA powiat wtoctawski, woj. kujawsko-pomorskie,

iden. dz. 041813_2.0009.9-282/1

Gmina Wioctawek
INWESTOR ul. Krélewiecka 7
87-800 Wioctawek

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Archenika Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
PROJEKTOWA 60-248 Poznan

tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331

PROWADZACA ARCHENIK A biuro@archen_ika.pl

MINIMALNE SREDNICE WEWNETRZNE e

ZAGIEG PRETOW ZEBROWANYCH FUNKCJA ___IMIE | NAZWISKO NRUPR WSPEC. {PODPIS
KONSTRUKCJA

Upr. budowalne W specjanosc

Hzﬂ" OPRACOWAL mgr inz. Michat Nackoski konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
° = rob. bud. nr WKP/0406/PWOK/21
pr. budowalne w Specjamnosct
SPRAWDZIL mgr inz. Hanna Dominiczak | konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
% rob. bud. nr WKP/0219/PWOK/21

- TRESC RYS. SKALA
Haki pdtokrqgle Prety odgigte Tub inne prety
i proste, pgtle:9 zaginane:,, @ 2 .
o . 2 SZCZEGOL UCIAGLENIA LAWY 120
Srednica pretow Minimalne otulenie betonem mierzone
prostopadle do Srednicy zagigcia DATA MARZEC 2025 NR KONTRAKTU 385
6 < 20mm | 48 > 100mm i > 7¢ 100 BRANZA NR REWIZJI NR E)Y\S/liJ}\I-K}lJ(-LF-O4
> 50mm i > 3¢ 159
> Rysunek stanowi wiasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
¢ >20mm| 79 < 50mm i £ 3¢ 209 | modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody whasciciela.




UWAGI

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI |
BRANZOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC

0 )(G W UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.

3. NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI
RYSUNKU, WYMIARY ODCZYTYWAC WYLACZNIE

5zczegot ucigglenia zbrojen
wykonac x16 o A oo w

CENTYMETRACH.
5. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

o o

1360

. . Dt. W [m] dla $rednic
|| || || || |l: Nrpreta| Stal | Sred | D9 | Liczba Stal AN
[mm] [m] [szt] 8 12
11 AN 12 2,72 10 27,2
Razem dtugosc¢ [m] 0,00 27,20
Masa 1mb [ka] 0,395 0,888
Razem masa dla 1 el. [kal 0,00 24,15
OGOtEMdla 1 el. [ka] 2415
Razem masa dla: 16 el. [kg] 0| 386,4576]
OGOLEM dla: 16 el. [ka] 386,46
6 szt. 912
|=2720 mm
BETON C25/30
STAL A—IlIIN (B500SP)
_ OTULINA 3/5 CM

TEMAT Budowa ztobka w miejscowosci Jézefowo.
INWESTYCJI

dz. nr ewid. 9-282/1, obr. Jézefowo, gmina Wioctawek,
powiat wtoctawski, woj. kujawsko-pomorskie,
iden. dz. 041813_2.0009.9-282/1

Gmina Wioctawek
INWESTOR ul. Krélewiecka 7
87-800 Wioctawek

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Archenika Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
PROJEKTOWA 60-248 Poznan

tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
PROWADZACA ARCHENIKA biuro@archenika.pl
www.archenika.pl

LOKALIZACJA

MINIMALNE SREDNICE WEWNETRZNE

ZAG|EC PRETOW ZEBROWANYCH FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

KONSTRUKCJA

Upr. budowalne W specjanosc

Hzﬂ" OPRACOWAL mgr inz. Michat Nackoski konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
° = rob. bud. nr WKP/0406/PWOK/21
pr. budowalne w Specjamnosct
SPRAWDZIL mgr inz. Hanna Dominiczak | konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
% rob. bud. nr WKP/0219/PWOK/21

TRESC RYS. SKALA
.Huki pdtokrqgte Prety odglete‘ Tub inne prety -
 proste, pete, zognane,¢ | S7CZEGOL UCIAGLENIA LAWY 1:20
&rednica pretéw | Minimaine otulenie betonem mierzone
pre prostopadle do Srednicy zagigcia DATA MARZEC 2025 NR KONTRAKTU 385
i BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
6 < 20mm | 4¢ >100mm i > 79 100 PW-K-LF-05
> 50mm i > 3¢ 150

Rysunek stanowi wtasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechnian
= . Y P Y P! Y, rozp Y,
¢ >20mm| 79 < 50mm i £ 3¢ 209 | modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody whasciciela.




UWAGI

. 1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI
B e‘ kg Z e ‘ b e t O \/\/ G B B —_— /‘ RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI |
BRANZOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM |
A SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Wykon ac X6 2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC
. UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.
SKALA 1:20 3. NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI
RYSUNKU, WYMIARY ODCZYTYWAC WYLACZNIE
Z LINII WYMIAROWYCH.
4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W
CENTYMETRACH.
5. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.
P A—A
30 175 80 175, 30 \w m—
38 co 10 cm @@8 co 20 cm @®8 co 10 cm @ZWZ
@@8 co 20 cm ¥
o o 4912
P 308 ‘ < ~ @
przemurowac dwiem @ @ g przemurowa¢ dwiema
warstwami z ceqgfy pefnej wardtwami z cegfy pefnej
24y 180 Ly, 24
a- 7 7 7
¥ 220 "
60 172
0
2140
2 szt. 912 282 282
275 1=2690 mm 275
172
15 szt. 98
ALl @ 21028 mm
4 szt @912
|=2140 mm
;l;\lEv'\\;l:;TYCJI Budowa ztobka w miejscowosci Jézefowo.
Sred Dt Liczba Dt W [m] dla Srednic dz. nr ewid. 9-282/1, obr. Jozefowo, gmina Wioctawek
. . Z. wid. 9- , . Jozefowo, i wek,
Nr preta Stal 9 Stal AlllN B E TO N C 3 O /3 7 LOKALIZAGJA | Powiat wioctawski, woj. kujawsko-pomorskie,
[mm] [m] [SZt ] 8 12 iden. dz. 041813_2.0009.9-282/1
1 12 2,14 4- 8,56 STAL A_H'N (B5OOSP> INWESTOR 3m&nr§|miiﬁvik
2 AN 2 209 2 %28 OTULINA -5 LM B;BROX;EIQTK WYKONAWCZY
STADIUM
3 8 1,03 13 13,39
Razem d*ugOéé [m] 13,39 13,94 Archenika Sp. z 0.0.
Masa 1mb [ka] 0,395 0,888 JONOSTHA A 243 Posnar
ol.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
Razem masadia 1 el. [ka] 5,29 12,38 PROWADZACA ARCHENIKA t biro@erchenka
- MINIMALNE SREDNICE WEWNETRZNE i sEhee:
OGOtEMdla 1 el. kal 17,67 ZAGIEC PRETGW ZEBROW/::NYCH FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
Razem masa dla: 6 el. [ka] 31 ,7343| 74,27232 KONSTRUKCJA
' Q3 N OPRACOWAL _|rerin.Mita Nackosi | st v
OGOLEMdla: 6 el. [kg] 106,01 - 0 o0 b KOOSO
% SPRAWDZIE  |mgrin2. Hanna Dominiczak | ot oWk
oy —
_Haki 1!Jé'rok{'lqgére Prety odgiete_ lub inne prety TRESCRYS. SKALA
proste petied, | ___zagnoner,d gy KA ZELBETOWA BB-1 1:20
Srednica pretow Minimaine otulenie betonem mierzone
prostopadle do Srednicy zagigcia DATA MARZEC 2025 NR KONTRAKTU 385
s < 20mm | 40 >100mm i > 78 | 10s |ERANZA NRREWIZJI NR B{\S/l\J/N_K& BB-01
¢ >20mm| 79 > mm I > % 159 Rysunek stanowi wiasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
< 50mm i < 3¢ 20¢ modyfikowany, i udostgpniany osobom trzecim bez wczeéniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




Selka zelbetowa BB—/

wykonac X
SKALA 1:20

>
<

N

UWAGI

1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI |
BRANZOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC
UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.

3. NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI

RYSUNKU, WYMIARY ODCZYTYWAC WYLACZNIE
Z LINII WYMIAROWYCH.

4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W
CENTYMETRACH.

5. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

40 19 80 19 40 N $ciana murowana
38 co 10 cm @@8 co 20 cm @@8 co 10 cm @NQ
5]
@@8 co 20 cm
o o 4012
> 3 8 ‘ < q O,
przemurowa¢ dwierfa @ g przemurowac dwiema
warstwami z cegfy pefnej wardtwami z cegfy pefnej
i L 203 y 24
a- 7 7 7
243 L
7 7
2370 60 (1)72
075 2 szt. 12 575
1=2920 mm 282 282
2370 172
15 szt. ¢8
4 szt 912 @\:WOQB mm
|=2370 mm
;l;\lEv'\\;l:;TYCJI Budowa ztobka w miejscowosci Jézefowo.
Sred D*g Liczba i [m] Hialsfedite dz. nr ewid. 9-282/1, obr. Jozefowo, gmina Wioctawek
. . Z. wid. 9- s . Jézefowo, i wek,
Nr prt—;ta Stal Stal AN B E TO N C 3 O /3 7 LOKALIZACJA powiat wioctawski, woj. kujawsko-pomorskie,
[mm] [m] [szt] 8 12 iden. dz. 041813_2.0009.9-282/1
STAL A—IIIN (B500SP) G Wocver
1 12 2,92 3 8,76 INWESTOR ul. Krolewiecka 7
87-800 Wioctawek
2| AN 12 2371 2 474 OTULINA 3 CM odtawe
STADIUM
3 8 103 15 15,45 PROJEKT WYKONAWCZY
Razem dtugos¢ [m] 15,45 13,50 Archenika Sp. z 0.0
Masa 1mb [kg] 0,395 0,888 JEDNOSTKA e ot
Razem masa dla 1 el. [ka] 6,10 11,99 PROWADZACA o B OB B ro@arehenka.p
OGOtLEMdla 1 el. [kal 18,09 MINIMALNE SREDNICE WEWNETRZNE warchentka o
ZAG":_,C PRETOW 7JEBROWANYCH FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
Razem masa dla: 1 el [ka] 6,10275| 11,988 KONSTRUKCJA
3 7 ’I OPRACOWAL mgr inz. Michat Nackoski k:r:.straks;’;ﬁorjzxgi:\?vzazjngoC;;rcj. i kier.
z ) ‘ Ql 9 : rob. bud. nr
OGOLEMdla: 1el [kg] 18,09 < 0 100 bud K406 0K
; SPRAWDZIL - mgrinz. Hanna Dominiczak | 1008 e awon:
% TRESC RYS. SKALA
_Haki 1!Jé'rok{'lqgére Prety odgiete_ lub inne¢prety
| proste, pgtie: 4 zaglnane:2 = _ 1:20
Srednica pretow Minimaine otulenie betonem mierzone BELKA ZELBETOWA BB 2
prostopadle do Srednicy zagigcia DATA MARZEC 2025 NR KONTRAKTU 385
s < 20mm | 4o > 100mm | > 78 109 |BRANZA NRREWIZJI NRRYSUNKU
>50mmi>3 | 156 PW-K-BB-02
¢ >20mm| 79 - Rysunek stanowi wiasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
< 50mm i < 3¢ 20¢ modyfikowany, i udostgpniany osobom trzecim bez wczeéniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




KOLEJNOSC MONTAZU STROPU RECTOBETON :

Plan montazowy rozpatrywaé tacznie z projektem architektonicznym, konstrukcji i pozostalymi branzami. ‘
1. Rozktadanie belek i pustakow deklowanych w celu uzyskania odpowiednich rozstawéw. Belki nalezy rozktada¢ zgodnie

z rysunkiem firmy RECTOR z zachowaniem minimalnych opar¢.

2. Ustawienie podpor montazowych. Podpore stropu nalezy podeprze¢ stemplami tak, aby uzyska¢ ujemng strzatke ‘
ugiecia w zakresie L/500 do L/250, gdzie L to rozpietos¢ w swietle Scian.

Schemat rozstawu podpér montazowych:

3.  Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie (jesli wystepuja)

LLITIIITTIT

1/2 L

\

ACILTTT 1T L otwor ®

Zebro nosne RS
Pustak

Dozbrojenie REI (dla R 2120, z dowolnoscig wykohczenia):

2/5L

1/5 L

2/5L

Rozstaw oraz dobér stempli montazowych uzalezniony jest od reakcji na podpore podang na planie montazowym.
Przyktadowo dla pomieszczenia rozpietosci 5 m, strop nalezy utozy¢ ze strzatkg ugiecia w zakresie 1-2 cm. ‘

e  Przepusty pod kominy wentylacyjne lub instalacyjne wykonac jako uzupetnienie

monolityczne.
Zbrojenie z pretow @10 (przy szerokosci powyzej 8cm zastosowaé min. 2x3J10) ‘
dotem i gorg potagczone petelkami @6 co 15cm

4. Rozlozenie pustakéw na catej powierzchni stropu. Pustaki mozna docinac i opiera¢ bezposrednio na Scianie. ‘

Dociety pustak

ENEE

Podpora montazowa 1

5. Dozbrojenie stropu :

Przekrdj przez strop:

N

[T

@6 co 15 cm

/ /

@6 oparte na siat @6 co 15 cm
@g12 c\;e—l / ‘

O AT

L 20cm <L <10 cm

- OlC
L<10cm

1. Siatka stalowa @5 - oczko 20x20 cm na catej
powierzchni stropu. Zaleca sie stosowanie
podktadek dystansowych 1cm. Montaz
arkuszy z zapewnieniem zaktadu min.
jednego oczka (min. 15 cm).

Dozbrojenie REI (dla 120> R 260, z dowolnoscig wykohczenia):

1XRS 2xRS

3xRS

1#

2. Pret przypodporowy nad kazdg belkg zgodnie
z zestawieniem stali dotgczonym do
opracowania. Zaleca sie dowigzanie pretow
do siatki w nadbetonie aby zapobiec ‘
przesunieciu sie pretow.

2*1#12
2*1#12 | ‘

2 prety #12 na stopkach belek

L Przyktadowy opis

o Prety uktada¢ zgodnie z opisem na planie
montazowym ‘

e Diugos¢ preta jest réwna diugosci belki RS

e Zachowac otuline 2,5 cm ‘

‘1#‘ | 2*‘1#‘ ‘ ‘3*1‘# ‘ | 471#‘ ‘ Pozycjonowanie pretow:
N N N N m o
[ o [ o © © FT °
1\*2#\# \ 2*\2#\ \ \3*2\# \ [ 472#\ \ % (J | w
! ! !
N/l Mo/l NefTeM el Mo Moo fT el 1 1 i
\ \ | \
Belki utozone symetrycznie: Wzajemne przesuniecie belek <10 cm:  Wzajemne przesuniecie belek >10 cm:
- Zbrojenie
e Zbrojenie Zbrojenie . przy;J)odporowe
W przypodporowe przypodporowe - ———4
ho] e S —
3] oll @
c BelkaRS |'c =
Q Q O
= 2 =
o n i | Belka RS g
|
-1

Wzmocnienie pod $ciany dziatowe z bloczkéw
silikatowych lub sciany grubosci >18 cm:

“ ‘/Zbrojenie (opisano na planie
| |
T ’LM/

Obcigzenie liniowe(sciana)

projektowanego zbrojenia

Szczeg6t dozbrojenia krawedzi stropu:

A-A

: Siatka w nadbetonie 1910

‘ D DWD D DW\ Zbrojenie odgiete 7

6.

‘ 7. Plan montazowy rozpatrywac tgcznie z architekturg i konstrukcjg budynku.

Minimalne oparcie belek:

I Bezposrednio na $cianie:
betonowej - 4 cm,
cermicznej, silikatowej - 5 cm,
gazobetonowej - 7 cm
starych murach - 7cm

Na wiencu obnizonym - 4 cm

—

\ LW Na podciggu/nadciggu - 2 cm

‘ 1

N

| o Na ksztaltce wiencowej - 5 cm
||
[ —!: 1
! ' Na profilu stalowym - 2 lub 8 cm

min. 2 ij} | | min. 8 cm (odciete spioty)

Wzmocnienie pod stupki z wiezby:

A

min. 30 cm

‘ ‘ )\FL M HOé belki Rector
|| > ‘ B
‘ “ Z ‘H/Strefa obnizonego pustaka/ Zakres\j» T

Zbrojenie proste—/%/

N—.E

|l
\ Otwor

. . @6 co 25 cm . L ,
Strop nalezy zabetonowaé mieszanka jako jednorazowg operacje, unikajgc koncentracji betonu.

g
.\uﬁ\ Obcigzenie
punktowe

TEMAT
INWESTYCJI

Budowa ztobka w miejscowosci J6zefowo.

LOKALIZACJA

dz. nr ewid. 9-282/1, obr. J6zefowo, gmina Wioctawek,
powiat wtoctawski, woj. kujawsko-pomorskie,
iden. dz. 041813_2.0009.9-282/1

INWESTOR

Gmina Wioctawek
ul. Krélewiecka 7
87-800 Wioctawek

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA
PROWADZACA

2

Archenika Sp. z 0.0

ul. Jarochowskiego 5

60-248 Poznary

tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 33
biuro@archenika.pl

www.archenika.pl

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC.

PODPISH

KONSTRUKCJA

OPRACOWAL

Upr. budowalne w specjainosci
konstrukeyjno-budowalnej do proj. i kier.

mgr inz. Michat Nackoski
rob. bud. nr WKP/0406/PWOK/21

SPRAWDZIL

Upr. W
konstrukeyjno-budowalnej do proj. i kier.
rob. bud. nr WKP/0219/PWOK/21

mgr inz. Hanna Dominiczak

TRESC RYS.

SKALA

Kolejno$¢ montazu R-1

DATA

MARZEC 2025 NR KONTRAKTU

385

BRANZA

NR REWZJI NR RYSUNKU

PW-K-STROP-R1

Rysunek stanowi wiasno$c¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




PRZYKLADOWE DETALE KONSTRUKCYJNE W SYSTEMIE RECTOBETON

Strop oparty na scianie wewnetrznej

tacznik balkonowy

>

Przyktadowy detal balkonu zelbetowego wraz z fgcznikiem termoizolacyjnym:

Zbrojenie przypodporowe

Zbrojenie kotwigce ,—Siatka w nadbetonie
wspornik /(dystans 1cm)

Z

Siatka w nadbetonie T Pustak RB
Iﬂmllmj MDDC
" _BekaRs min. 2 om ( £

/Zbrojenie wspornika

J

L

Siatka w nadbetonie T — Zbrojenie przypodporowe

Pustak RB
_,—wau—‘

|
r—u

W=max(2m;L/2)

\ AN \ i

WWWM;
/
)

Ksztattka wienncowa

Strefa nizszyc
pustakéw

min. L/4

Siatka w nadbetonie — Zbrojenie przypodporowe

y
o
_/
| Belka RS % |
o
I
/

Pustak RB |

Zbrojenie wspornika
(poza zakresem Rector)

L - rozpietos¢ pomieszczenia w Swietle $cian

Przyktadowy detal konstrukcji balkonu/nadwieszenia wspornikowego:

A-A

Siatka stalowa

min. 15 cm

EWDDQQMMMMﬂ

v |

et | Z
\Belka RS ¢

\ Ksztattka wiericowa

Balkon/nadwieszenie S —

=

Oparcie ciezkiej $ciany (8,5 do 16,5 kN/m) prostopadle do belek:

.. ) J/ Siatka w nadbetonie
Sciana dziatowa /(dystans 1cm)

— ]

|
Zbrojenie pod sciang
2#10, strzemiona #6 co 25

Pustak RP12

Oparcie schodow na podciaggu / wymianie zlicowanym od spodu ze stropem:

Warstwy wykonczeniowe stropu
Siatka stalowa

| Zbrojenie schodéw
I T ) / (poza zakresem Rector)
Podciag:

N Q/.}L

: IS

———t—

Pustaki obnizone

AN
Pret w ksztatcie U min. @12 mm Zawiesie? \
wsung¢ max. w podciag, J
oparcie nad stopka belki min. 70 cm* S -

*Dotyczy opracia na wymianie

-

Zapewni¢ zaktad

- zbrojenia z siatkag

o .
| < Strefa obnizonego
\ \ Q pustaka
o
\ a \
A < A
<ZE Zbrojenie wspornika
\ 5 (poza zakresem Rector)
| @ |
| —

Oparcie stropu na podciggu sprezonym PPR

2012
Zbrojenie

Siatka stalowa
@10,co25¢cm,L=75cm

przypod porowe\

2012
(w przypadku R60)

T ﬁ“ﬂ
T

Pustak obnizony
n.2cm

odcigg sprezony PPR

Oparcie ciezkiej $ciany lub stupa z wiezby na stopie:

llos¢ belek dobierana
indywidualnie

Siatka w nadbetonie

Ewentualna strefa
obnizonego pustaka

(dystans 1cm)

4

N\

Zbrojenie strefowe zgdone z
opisem na planie montazowym

o NN
By e VY ey vl

Siatka w nadbetonie

llos¢ belek dobierana

indywidualnie

(dystans 1cm)

ED¥

[EI

Ewentualna strefa
obnizonego pustaka

Zbrojenie strefowe zgdone z
opisem na planie montazowym

TEMAT
INWESTYCJI

Budowa ztobka w miejscowosci J6zefowo.

LOKALIZACJA

dz. nr ewid. 9-282/1, obr. J6zefowo, gmina Wioctawek,
powiat wtoctawski, woj. kujawsko-pomorskie,
iden. dz. 041813_2.0009.9-282/1

INWESTOR

Gmina Wioctawek
ul. Krélewiecka 7
87-800 Wioctawek

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
PROWADZACA

Archenika Sp. z 0.0

ul. Jarochowskiego 5

60-248 Poznary

tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 33
biuro@archenika.pl

www.archenika.pl

2

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPISH

KONSTRUKCJA

Upr. budowalne w specjainosci

OPRACOWAL mgr inz. Michat Nackoski konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
rob. bud. nr WKP/0406/PWOK/21
Upr. W
SPRAWDZIL mgr inz. Hanna Dominiczak | konstrukeyjno-budowalnej do proj. i kier.
rob. bud. nr WKP/0219/PWOK/21
TRESC RYS. SKALA
Detale konstrukcyjne R-2
DATA MARZEC 2025 NR KONTRAKTU 385
BRANZA NR REWZJI NR RYSUNKU

PW-K-STROP-R-2

Rysunek stanowi wiasno$c¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




PRZERWY ROBOCZE

Dopuszczalne jest stosowanie przerw roboczych w stropach przy zachowaniu ponizszych zalecen:

Wykonywanie przerw roboczych w srodku rozpietosci pustaka, wzdtuz zeber nosnych:

Dopuszczalne miejsce Siatka w nadbetonie
wykonania przerwy roboczej (dystans 1cm)
Pustak

JDDWQDDWQDDW@DDWQD

Belka RS

Wykonywanie przerw roboczych w miejscach rozdzielenia stropu (wieniec):

Dopuszczalne miejsce

wykonania przerwy roboczej
Siatka w nadbetonie
(dystans 1cm)

Pustak

\\‘

/ i

== FTanx"AR{EAVAN

\ Belka RS U

UWAGI:

Nalezy pamieta¢, ze powierzchnia tgczenia powinna zosta¢ chropowata, oczyszczona z
luznych ziaren kruszywa oraz odttuszczona.
Nalezy unika¢ wykonywania przerw roboczych w kierunku prostopadtym do osi belek oraz w

podciggu.
W sytuacjach nietypowych, prosze o kontakt z biurem projektowym Rector.

TEMAT Budowa Ztobka w miejscowosci Jozefowo.
INWESTYCJI

dz. nr ewid. 9-282/1, obr. Jézefowo, gmina Wioctawek,
powiat wtoctawski, woj. kujawsko-pomorskie,

HORALIZACIA iden. dz. 041813_2.0009.9-282/1

Gmina Wtoctawek
INWESTOR ul. Krélewiecka 7
87-800 Wtoctawek

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Archenika Sp. z 0.0.
ul. Jarochowskiego 51

JEDNOSTKA 508 P |

- Ooznan

gsgd&:gg’& tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331

A ARCHENIKA biuro@archenika.pl

www.archenika.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
KONSTRUKCJA

Upr. budowalne w specjalnosci

OPRACOWAL mgr inz. Michat Nackoski konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
rob. bud. nr WKP/0406/PWOK/21

Upr. budowalne w specjalnosci

SPRAWDZIL mgr inz. Hanna Dominiczak | konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
rob. bud. nr WKP/0219/PWOK/21
TRESC RYS. SKALA
Detale konstrukcyjne R-3 -
DATA MARZEC 2025 NR KONTRAKTU 385
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

K PW-K-STROP-R-3

Rysunek stanowi wtasnos¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




o

},444

1- WIERCENI.E W BELCE 4 - PRZEWIERCENIE NADBETONU NA SZEROKOSCI PUSTAKA
* Wiercenie wykona¢ tylko w pasmach o szer. 2 cm (pole = Przewiercenie nadbetonu i wprowadzenie preta
zakreskowane) (poza osig belki oraz z dala od jej krawedzi) gwintowanego w przestrzeni pustaka, zakoriczonego od gory
wskazanych na powyzszym rysunku, w sposob eliminujgcy szerokg podktadka i nakretka
mozliwo$¢ przewiercenia zbrojenia belki wystepujacego w jej osi.
= Wiercenia wykonywac wertiemgsredmcys 8 mm. 5 - WIERCENIE DO BOCZNEJ STREFY NADBETONU W ZEBRZE
= Dopuszcza sie stosowanie kotkéw nylonowych, $rub do betonu lub NOSNYM
kotew stalowych. = Wiercenie do przestrzeni nadbetonu, powszechnie stosowanymi
2 . MOCOWANIE DO DOLNEJ POLKI PUSTAKA kotkami o $rednicy do 12mm oraz diugos$ci maksymalnej do 60mm.

= Obcigzenie kotwy P < 5 kg - max. 2 kotwy/pustak.

= Obcigzenie kotwy 5 kg < P < 25 kg, max. 1 kotwa/pustak.
Maksymalna dopuszczalna srednica otworu to 10 mm.

= Wiercenie wykonywa¢ bez udaru (zaleca si¢ otwornice, wiertta

= Dopuszcza si¢ stosowanie kotkdw nylonowych, $rub do betonu,
kotew stalowych.

6 - WIERCENIE NA STYKU DWOCH BELEK SPREZONYCH

INFORMUJEMY, ZE WYKONYWANIE OTWOROW W
BELKACH STROPOWYCH PRZY NIEPOPRAWNYM

WYKONANIU NAWIERCENIA MOZE PROWADZIC DO

diamentowe, widiowe pojedyncze).
= Stosowac¢ kotki do pustych przestrzeni (mocowania uchylne np.

= Mocowanie bezposrednio do zebra nosnego kotkami o Srednicy
do 8 mm.

3

kotwy motylkowe).

= Przy mniejszych obcigzeniach, czyli np. sam sufit bez instalacji
dopuszcza sie $ruby do betonu, kotwy stalowe, chemiczne oraz
kotki nylonowe.

- WIERCENIE DO GORNEJ STREFY NADBETONU NA
SZEROKOSCI PUSTAKA

= Nalezy zadba¢ o nie uszkodzenie belek nosnych czyli odspojenie
betonu sprezonego i odkrycie splotéw sprezajacych.

= Mozliwo$¢ stosowania kotkdw nylonowych oraz kotew stalowych.

= Rozwigzanie  niedopuszczalne w  przypadku  stosowania
dozbrojenia pretami pasywnymi (niesprezonymi) zlokalizowane w
przestrzeni miedzy belkami (moze wystepowacC przy dozbrojeniu

OSLABIENIA NOSNOSCI BELKI. ZALECAMY, ABY

WIERCENIE WYKONYWAC Z NALEZYTA OSTROZNOSCIA

| STARANNOSCIA.

TEMAT
INWESTYCJI

Budowa Ztobka w miejscowosci Jozefowo.

dz. nr ewid. 9-282/1, obr. Jozefowo, gmina Wioctawek,
powiat wioctawski, woj. kujawsko-pomorskie,

URUS . _ . stropu na REIB0 bez koniecznosci tynkowania - nalezy LOKALIZAGIA | iden. dz. 041813_2.0009.9-282/1
= Wiercenie do przestrzeni nadbetonu, powszechnie stosowanymi zweryfikowaé plan montazowy lub skonsultowaé si¢  z biurem veoron | Gina Wiodawek
10$ i . ul. Krélewiecka
Eo’fkamloslredmcy do16.mn:. ok by o bt projektowym Rector). u. Krolewiocka 7
= Dopuszczalne mocowania to kotki nylonowe, $ruby do betonu,
o sl Y Y swoun | PROJEKT WYKONAWCZY
y ' 7- MOCOWANIA SIATKI STALOWEJ
. . . . , . . Archenika Sp. z 0.0.
= Mocowanie siatki stalowej wykona¢ kotwami z duzym tbem JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
(ocynkowane) przytrzymujacym siatke na czas tynkowania. PROWADZACA . o +45 004 080 931 +40 602 681 331
www.archenika.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
KONSTRUKCJA
OPRACOWAt | mgr inz. Michat Nackoski %E;EEE;}";Z:\%’;ES’%?T:WS oo
SPRAWDZIL mgr inz. Hanna Dominiczak E:Es;ruud%nx:gig;z?:wgzg.\kuer
2 <z TRESC RYS. SKALA
ROZWIAZANIA 3-5 WYMUSZAJA WYKRUSZENIE DOLNEJ POLKI KOMORY W PUSTAKACH, LECZ SA W STANIE PRZENIESC Mocowanie do stropu R-4

WIEKSZE OBCIAZENIA W ZALEZNOSCI OD NOSNOSCI ZEBRA ORAZ ZASTOSOWANEJ KOTWY. SATA VARZEG 2035 R RONTRART =

NRREWIZJI NR RYSUNKU

PW-K-STROP-R-4

BRANZA

Rysunek stanowi wlasnos¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




25906970 miedzykondygnacyjny 87-815 Jozefowo,Ztobek

STROP spetnia REI120 po otynkowaniu t%/nkiem (ggipsowym na siatce stalowej ocynkowanej

oraz zastosowaniu belek specjalnych RS136 -17

Montaz fck = C25/30
Oznaczenie Gr. stropu cm Pow. m2 m3/m2
Beton (RECTOBETON 20) 20+6 256,37 0,097
STROP spetnia REI120 po otynkowaniu tynkiem gipsowym na siatce stalowej ocynkowanej Belki Wypetnienie stropu
oraz zastosowaniu belek specjalnych RS136 -390
Typ Df. m llogé tacznie m Oznaczenie llogé
RS 138 7,00 48 RECTOBETON 20 1963
vES 9 vES %
&) Suma czesciowa 48 336,00 C
< 0 Zbrojenie przypodporowe 500 MPa
N N4 RS 136 5,70 17
< A . < . — Ozn. Rodzaj $r. mm Dt. m llogé
14 * RS 114 - 390 © 9*RS 114 -390 6" RS 136 - 390 Suma czesciowa 17 96,90 A |Prety odgiete 8 1,20 142
162 \ RS 114 3,90 23 £ Prety odgiete 10 1,20 48
\ \ r =
O ) Suma czesciowa 23 89,70 AF Prety proste 16 350 42
B * RS 112 - 300 3,90
C RS 136 ) 6 Waga (t) 0,335
50 | 59 59 59 59 59 60 60 3 Suma czesciowa 6 23,40 Siatka stalowa 500 MPa
16.5¢ KN/m (na linie podp.) RS 112 3,00 6 .
§ ) Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 llogé
64 |, 64 599 L, 64 || 064 RS 112 1,70 30 Siatka 5-20x20 360,30
Suma czesciowa 36 69,00
Beton 20+6 > RS 136 1,70 3
w ,
Ol Suma czesciowa 3 5,10
Te)
> % 1960 Catos¢ 133 620,10
sl — LEGENDA (Przykiadowy opis planu montazowego)
&) C
3*RS 136 - 170 30 *RS 112-170 ° Zbrojenie przypodporowe
cfm‘) 5*C Wydane w osi kazdej belki RS
.)(
- 1
52 . 60 , 60 |, 59 | 59 < > 59 " - 150
W 5 Siatka montazowa
w + L(OJ‘ nn . .
o Beton 20 6 25 ~ L Z zapewnieniem
L0 1960 "x" - wg zestawienia zbrojenia min. 15cm zaktadu
089 N - SEREE N @ N| 089 N - S
£ © 5 © £ © Beton A+B Uktad stropu
0) @) 0p)
o IC\D 0O w0 IC\D Obcigzenie charakterystyczne
o S 0 X + Y kN/m? dziatajace na strop
~ n ~ (PONAD CIEZAR WLASNY)
o ~ o
o () ()
o Beton 20+6 /uktad pojedynczy/ /uktad podwojny/ /ukiad potrojny/
Beton 20+ ®) o) O
eton 20+6 -Beton 20+6 O o0
O
) Te) )
Q i a Podpora : 17.5 kN/m Podpora ,
9 = S B B . r Otwory w stropie
= AF*21 2 i montazowa "y P
4 A
S ' AF*21 Strefa obnizonego Dodatkowe
. . ) N 0 kN/m ..
E*24 2 E*24 pustaka obcigzenie na strop
.4 N R,
?1{ 3 TEMAT Budowa zZtobka w miejscowosci Jézefowo.
INWESTYCJI
> > dz. nr ewid. 9-282/1, obr. J6zefowo, gmina Witoctawek,
powiat wtoctawski, woj. kujawsko-pomorskie,
LOKALIZACIA i 4en. dz. 041813_2.0009.9-282/1
Gmina Wtoctawek
INWESTOR ul. Krélewiecka 7
87-800 Wioctawek
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
< ek % 200
PROJEKTOWA 0 (o1 +43.604 080 981 45 602 891 93
o : o ARETEREA " e archenikapl
I~ N I~ FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
© O KONSTRUKCJA
) w Upr. budowalne w specjalnosci
N~ 552 OPRACOWAL mgr inz. Michat Nackoski konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
— rob. bud. nr WKP/0406/PWOK/21
Upr. budowalne w specjalnosci
2 T T 2 SPRAWDZIL  mor inz Hanna Dominiceak | orsnkoine st o e
A*3 A*3 TRESC RYS. SKALA
STROP GESTOZEBROWY R-5 1:20
0 E(O) 0 E(O) DATA MARZEC 2025 NR KONTRAKTU 385
% 680 % 680 BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
K PW-K-STROP-R-5
Rysunek stanowi wlasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczeéniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




UWAGI

1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI |
BRANZOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC
UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.

3. NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI
RYSUNKU, WYMIARY ODCZYTYWAC WYLACZNIE
Z LINII WYMIAROWYCH.

Sfupek attyki oA Y o

5. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

wykonac x1/
SKALA 1:20

7aqgigé przed
zalewaniem wienca

. Dt. W [m] dla srednic
1740 Nr preta | Stal Sred. | Dig. | Liczba Stal AN
[mm] [m] [szt] 8 12
1 12 2,14 4 8,56
E 5| AN 8 084 7 5,88
ot Razem dtugosc¢ [m] 5,88 8,56
2 Da Masa 1mb ka] 0,395 0,888
@zm — Razem masadla 1 el. [kal 2,32 7,60
OGOtEMdIa 1 el. [kg] 9,92
Mo el Razem masa dla: 17 el. kgl 39,4842| 129,22176|
YA
‘4 2sﬁo 912 LA OGOtEMdla: 17 el. [kl 168,71
= mm
TEMAT Budowa ztobka w miejscowosci Jézefowo.
INWESTYCJI

dz. nr ewid. 9-282/1, obr. Jézefowo, gmina Wioctawek,

B E TO N C 2 5 /3 O LOKALIZACJA powiat wtoctawski, woj. kujawsko-pomorskie,

iden. dz. 041813_2.0009.9-282/1

4 0 STAL A—IIN (B500SP)

6 INWESTOR ul. Krélewiecka 7

180 i 180 . OTULINA 3 CM 87-800 Wioclawek

@®8 co 15 cm STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
180

24

/ szt. ¢8 Archenika Sp_. Z0.0.
= 2012 JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
I=840 mm @ PROJEKTOWA 60-248 Poznari

tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
PROWADZACA ARCHENIKA biuro@archenika.pl

www.archenika.pl

MINIMALNE SREDNICE WEWNETRZNE

ZAG|EC PRETOW 7JEBROWANYCH FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

KONSTRUKCJA

Upr. budowalne W Specjamnosct

= 7'(_@1_,'4 OPRACOWAL mgr inz. Michat Nackoski konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
‘ X} rob. bud. nr WKP/0406/PWOK/21
Upr. budowalne W SPecjanosct
SPRAWDZIL mgr inz. Hanna Dominiczak | konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
% rob. bud. nr WKP/0219/PWOK/21

TRESC RYS. SKALA
Haki pétokrqgte Prety odgigte lub inne prety
i proste, petle:¢ zaginane:, ¢ : .
T . 2 StUP ZELBETOWY ATTYKI SA 120
Srednica pretow Minimaine otulenie betonem mierzone
prostopadle do Srednicy zagigcia DATA MARZEC 2025 NR KONTRAKTU 385
6 < 20mm | 4 > 100mm i > 7¢ 100 BRANZA NR REWIZJI NRE)Y\S/KJ/’\I_K&_SA_O—I
> 50mm i > 3¢ 15¢
> " Rysunek stanowi wiasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
¢ 20mm (79 < 50mm i < 3¢ 209 modyfikowany, i udostgpniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody witasciciela.




°

[rzp
1B—1

en zelbetowy

wykonac xZ
SKALA 1:20

i

1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI |
BRANZOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC
UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.

3. NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI
RYSUNKU, WYMIARY ODCZYTYWAC WYLACZNIE
Z LINII WYMIAROWYCH.

4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W

CENTYMETRACH.

5. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

wo (| 09 Q@@
08

wo 0l 09 8@@ > Wwo Qg 00 9@
a 08 0l < 0c¢ 8l

i

12

w2|_!

¢

2
20

1
@

]

LT

- : Dt. W [m] dla $rednic
Nrpreta| Stal | o | Dig- | Liczba Stal AlIN
[mm] [m] [szt] 8 12
1 12 4,35 4 17,4
5| AN 8 0,84 31 26,04
Razem diugosé [m] 26,04 17,40
Masa 1mb [ka] 0,395 0,888
Razem masadla 1 el. [kal 10,29 15,45
OGOtEMdIa 1 el. [ka] 25,74
Razem masa dla: 2 el. [kal 20,5716| 30,9024
OGOtEMdla: 2 el [ka] 51,47

A—A

24

2812

80

0
180 180

@@8 co 20/10 cm

180

@2%2

szt. 08
840mm

31
|=

@

4355

4 szt. 9127
4355 mm

®

TEMAT Budowa ztobka w miejscowosci Jézefowo.
INWESTYCJI
B E _|_O N C 2 5 /3 O dz. nr ewid. 9-282/1, obr. Jézefowo, gmina Wioctawek,
powiat wtoctawski, woj. kujawsko-pomorskie,
LOKALIZACIA liden. dz. 041813_2.0009.9-282/1
STAL A—IIN (B500SP)
INWESTOR ul. Krélewiecka 7
OTULINA & CM ——
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Archenika Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznan
EEgJWE:JZOVEI:AA tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
A ARCHENIKA biuro@archenika.pl
www.archenika.pl
MINIMALNE SREDNICE WEWNETRZNE
ZAGIEC PRETOW JEBROWANYCH FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
KONSTRUKCJA
Upr- budowalne W Specjalnoscr
© S 2 ’I OPRACOWAL mgr inz. Michat Nackoski konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
« S rob. bud. nr WKP/0406/PWOK/21
0 ’ Upr- budowalne W Specjalnoscr
SPRAWDZIL mgr inz. Hanna Dominiczak | konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
3; rob. bud. nr WKP/0219/PWOK/21
4 4 TRESC RYS. SKALA
Haki pétokrqgte Prety odgigte lub inne prety
i proste, petle:ni1 zaginane:, ¢ I 1:20
Srednica pretow | Minimaine otulenie betonem mierzone TRZPIEN ZELBETOWY TB 1
pre prostopadle do Srednicy zagigcia DATA MARZEC 2025 NR KONTRAKTU 385
6 < » > 100mm i > 79 100 BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
mm
> 50mm i > 3¢ 15¢ PW K TB 01
> " Rysunek stanowi wiasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
¢ > 20mm | 74 < 50mm i < 3¢ 208 | modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody whasciciela.




WA—11=/7,08 m
1: 20

SKALA

@2@25& 60 0
. 180 180
@@8 co 15 cm j

Wieniec zelbetowy

180
484 szt. 98
2612 =840 mm
@ , 24y
4912
1=87,10 mb
. . O. W[m da srednic
Sred. Dg Liczba
N preta| Sta ¢ | = Sal AN
[m] [m [szt ] 8 ©
1 A-IlN © 87,10 4 3484
2| A-llN 8 084| 484 406,56
Razem dt ugosé ly| 406,56 34840
Mesa b [kd] 0,395 0,888
Razemmasa dla 1¢€l. [ka] 160,59 309,38
O3xBvda 1¢€l. [kd] 469,97
Razem mesa dla: 1el. [kal 005912  309,3792
oxxBvda: 16l [kal 469,97

UWAGI

1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI |
BRANZOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC
UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.

3. NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI
RYSUNKU, WYMIARY ODCZYTYWAC WYLACZNIE
Z LINII WYMIAROWYCH.

4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W
CENTYMETRACH.

5. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

BETON C25/30

STAL A—IIIN (B500SP)
OTULINA & CM

TEMAT Budowa ztobka w miejscowosci Jézefowo.
INWESTYCJI
dz. nr ewid. 9-282/1, obr. Jézefowo, gmina Wioctawek,
powiat wtoctawski, woj. kujawsko-pomorskie,
LOKALIZACIA liden. dz. 041813_2.0009.9-282/1
Gmina Wioctawek
INWESTOR ul. Krélewiecka 7
87-800 Wioctawek
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Archenika Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznan
EEgJWE:JZOVEI::AA\ tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
A ARCHENIKA biuro@archenika.pl
www.archenika.pl
MINIMALNE SREDNICE WEWNETRZNE
ZAGIEC PRETOW JEBROWANYCH FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
KONSTRUKCJA
Upr. bUdowalne W Specjalnoscr
@E 7'(_@1_,'4 OPRACOWAL mgr inz. Michat Nackoski konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
S o rob. bud. nr WKP/0406/PWOK/21
pr. budowalne W specjalnoscl
SPRAWDZIL mgr inz. Hanna Dominiczak | konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
’ 3; rob. bud. nr WKP/0219/PWOK/21
4 4 TRESC RYS. SKALA
_Haki pbtokrqgfte Prety odgiete_ lub inne prety
 proste, petedy zognane,? L \WIENIEC ZELBETOWY ATTYKI WA-1 | 12
Srednica pretow | Minimaine otulenie betonem mierzone
pre prostopadle do Srednicy zagigcia DATA MARZEC 2025 NR KONTRAKTU 385
6 < » > 100mm i > 79 100 BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
mm
> 50mm i > 3¢ 15¢ PW K WA 01
¢ >20mm| 79 Rysunek stanowi wiasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,

< 50mm i < 3¢ 209

modyfikowany, i udostgpniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody witasciciela.




5zczeqgo! dozbrajan
enca wykonac x12

@2@12

°

°

@2@12
@2@12

1360

1360
;l;\lEv'\\;l:;TYCJI Budowa ztobka w miejscowosci Jézefowo.
6 szt @12 Sed o Lizha 0. WInj da srednic
. N Sa - g dz. nr ewid. 9-282/1, obr. Jézefowo, gmina Wioctawek,
1=9720 preta Sta AN : - Db :
= mm m m [szt] ) LOKALIZACJA powiat wtoctawski, woj. kujawsko-pomorskie,
5 AN ° 272 5 : 632 iden. dz. 041813_2.0009.9-282/1
Razem df ugosé 6,32 Gmina Wioctawek
mugosc [[:3] — INWESTOR ul. Krélewiecka 7
. 87-800 Wioctawek
Rezemmesa da 1¢€l. [kal 4,49
G031 Bvida 1d. [kal 149 STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Rezem nesa da: 2. Ikd] 173,905%2|
GZ1Bvda 2e. [kal 173,91 Archenika Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
PROJEKTOWA 60-248 Poznan
tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
PROWADZACA ARCHENIKA biuro@archenika.pl
.archenika.pl
MINIMALNE SREDNICE WEWNETRZNE e
ZAGIEC PRETOW JEBROWANYCH FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
KONSTRUKCJA
Upr. bUdowalne W Specjalnost
3 7 ’I OPRACOWAL mgr inz. Michat Nackoski k:r:strﬁks;;ﬁorjzxgios\?v:(\:r]\i;jngoC;;rcj. i kier.
(E S o rob. bud. nr WKP/0406/PWOK/21
’ Upr. budowalne W Specjalnoscr
Ixz SPRAWDZIL mgr inz. Hanna Dominiczak | konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
3; rob. bud. nr WKP/0219/PWOK/21
4 4 TRESC RYS. SKALA
_Haki pbtokrqgfte Prety odgiete_ lub inne prety
| proste, petie:d, zaginane:, ¢ WIENIEC ZELBETOWY WA-1 - DETALE 1:20
Srednica pretow | Minimaine otulenie betonem mierzone
pre prostopadle do Srednicy zagigcia DATA MARZEC 2025 NR KONTRAKTU 385
6 < » > 100mm i > 79 100 BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
mm
> 50mm i > 3¢ 15¢ PW K WD 01
Rysunek stanowi wiasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
¢ > 20mm | 74 < 50mm i < 3¢ 208 | modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody whasciciela.

p min 600 mm
A

Szczeqd! zakotwienia zbrojenia
trzpieni w wieficach

UWAGI

WIENIEC W—...

=

1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI |
BRANZOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC
UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.

3. NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI

RYSUNKU, WYMIARY ODCZYTYWAC WYLACZNIE

Z LINIIE WYMIAROWYCH.
4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W
CENTYMETRACH.

5. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

TRZPIEN T-...

d narozy

BETON C25/30

STAL A—IIIN (B500SP)
OTULINA & CM




UWAGI

1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI |
BRANZOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC
UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.

3. NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI
RYSUNKU, WYMIARY ODCZYTYWAC WYLACZNIE
Z LINII WYMIAROWYCH.

4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W
CENTYMETRACH.

5. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

Wytyki dla trzpieni WT-1
wykonac x2 A— A

tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331

*
a || | Aav N
®2mz S CS:SWO cm {
@mu 1250
@2012
e 180 80
400
5 4 szt 912 3 szt. 98
o2 [=1650 mm =840 mm
5 BETON C25/30
STAL A—IIIN (B500SP)
OTULINA 3/5 CM
. . O . W[ni da srednic
Sred. Do Liczba
N preta| Stal 9 < Stal AN
[rm] [ [szt ] 8 )
1 A-IlN 182 (;’24? g 550 6’6 ;l;\lEv'\\;l:;TYCJI Budowa ztobka w miejscowosci Jézefowo.
Rezem d vgos? G 252 6@ N o
Mesa 1nb [kal 0,395 0,888 iden. dz. 041813_2.0009.9-282/1
Rezem mesa dla 16l. [ka] 100 586 NWESTOR  |ul Krolowiocka 7
axxBvda 1€l. [kal 6,86 87-800 Wioctawek
Razem mesa dla: 2el. [kal 19908 11,7216 STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
oxLBV da 2el. Ikq] 13,71 N .0( Rt ehags
PROJEKTOWA 60-248 Poznan

PROWADZACA ARCHENIKA biuro@archenika.pl

MINIMALNE SREDNICE WEWNETRZNE e

ZAGIEC PRETGW ZEBROWANYCH FUNKCJA ___IMIE | NAZWISKO NRUPR WSPEC. {PODPIS
KONSTRUKCJA

Upr. budowalne W Specjamnosct

= 7'(_@1_,'4 OPRACOWAL mgr inz. Michat Nackoski konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
‘ X} rob. bud. nr WKP/0406/PWOK/21
br. budowalne w Specjainosci
SPRAWDZIL mgr inz. Hanna Dominiczak | konstrukcyjno-budowalnej do proj. i kier.
% rob. bud. nr WKP/0219/PWOK/21

TRESC RYS. SKALA
Haki pétokrqgte Prety odgigte lub inne prety
i proste, petle:¢ i i, @ .
prov’e Pty zZaghanes, WYTYKI DLA TRZPIENI WT-01 1:20
Srednica pretow | Minimaine otulenie betonem mierzone
pre prostopadle do Srednicy zagigcia DATA MARZEC 2025 NR KONTRAKTU 385
6 < 20mm | 4 > 100mm i > 7¢ 100 BRANZA NR REWIZJI NRS{/S\[/JI:I}I(([J_WT-O1
> 50mm i > 3¢ 15¢
> " Rysunek stanowi wiasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
¢ 20mm (79 < 50mm i < 3¢ 209 modyfikowany, i udostgpniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody witasciciela.
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