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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Budowa ztobka w miejscowosci Jozefowo.
1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdine wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich robot, objetych przedmiotem zamowienia.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

14.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych
obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajagcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajgcych do niego obiektow lub ich czesci, drog, chodnikdw itp., na ktdre realizacja robdt moze w jakikolwiek sposob
oddziatywa¢. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoly nalezy zidentyfikowa¢, opisac i sfotografowac. Opis
taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zalgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedg naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdécic stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

14.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

« podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

* unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skladowisk materiatdw w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie
szkodliwych zwigzkdw do srodowiska gruntowo-wodnego;

» odprowadzanie sciekéw socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizaciji lub
do szczelnych kontenerow i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrocenie do
poprzedniego stanu.

1.44 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.



1.4.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoipracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
zapis6w zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkow kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacje dotyczgcg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.8 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru
inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydiuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$c
kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ ceneg kontraktowa.

1.4.9 Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski i inne
tego typu materialy Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie
postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia
niewypatow/niewybuchow poniesie Zamawiajacy.

1.4.10 Nadzér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor.

1.4.11 Zaplecze Zamawiajacegdo (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia
towarzyszace.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.13 Roéwnowaznos¢ norm i zbioroéw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materialy, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Réznice pomiedzy powotanymi



normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.5 Dokumentacja projektowa

1.5.1 Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
» dostarczong przez Zamawiajgcego;

* sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.

15.2 Zgodnosé robot zdokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza
zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wplyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6 Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.6.1 Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robot

1. Obiekt budowlany - budynek, budowla bgdz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska
odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows;

4. Obiekty matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

5. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

6. Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

7. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

8. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

9. Przebudowa - wykonywanie robo6t budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢ dtugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnacji, w przypadku droég dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowedo;

10. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

11. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych;
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Utrzymanie - kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatahn administracyjnych
podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetnia¢ funkcje od
niego zadane;

Konserwacja - utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku lub innej konstrukcji, szczegodlnie
o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

Ochrona zabytkow - zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem lub
popadnieciem w ruing;

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

Roboty tymczasowe - roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem przypadkow, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robot tymczasowych, w tym
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie - ustalenie znakoéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania robot
budowlanych;

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia
zaplecza budowy;

Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

. Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow

odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
Czesc obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy - zgtoszenie o ktorym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczgcych budowy lub robot dla
ktorych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia, do ktdrego organ ten nie wniost sprzeciwu.

Wtasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wilasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wiasciwy organ.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robot) zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowag
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzo6r nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rébwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgca autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajacy - osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsigwzigcia oraz przyjecie
karty przedsiewziecia;

Producent - osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materialy, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

Dostawca - osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktdra nie jest producentem lub wytworca;

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki

i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 1994
Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa - zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych.
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Projekt budowlany - projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr
0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe;

Projekt wykonawczy - projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan,
ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdét;
Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

Ksigzka obmiarow - rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréow
wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania rob6t i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr
198, poz. 2042));

Probka - jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii
tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Partia - iloS¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym samym czasie i w
tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria - okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

Wyroéb budowlany - kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w
obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywaja na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych
w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiekidéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa
budowlanego”;

Wiasciwosci uzytkowe - zdoIno$¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub
zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetnienia wymogow podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest
stosowany. - dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich wazno$ci;
Zharmonizowane specyfikacje techniczne - normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w
zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
Europejski dokument oceny - dokument przyjety przez organizacje JOT do celow wydawania europejskich ocen
technicznych;

Europejska ocena techniczna - udokumentowana ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu
do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wplyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
22013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;

Zaktadowa kontrola produkcji - udokumentowana stata i wewnegtrzna kontrola produkcji w zaktadzie produkcyjnym
zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. - a po
tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegotowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istothe wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego,
jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji;
Wspolny Stownik Zamowien — wspdlny dla wszystkich krajéw Unii Europejskiej zespét kodéw z systemem klasyfikaciji
produktow, ustug i robot budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony na potrzeby
zamowien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat
rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien
publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;
Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej
»Wspdlnym Stownikiem Zaméwien”



1.6.2 Terminy stosowane w umowach

1.

w

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25

Harmonogram wykonania robét - dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania rob6t wraz z terminami rozpoczecia
i zakonczenia robét kazdego z wykonawcow i terminami realizacji poszczegolnych rodzajow lub etapdw robét;
Wada - niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;
Arbitraz - sposob rozstrzygania sporow poza sgdem przez jedng lub kilka oséb, wybranych zwykle przez strony;
Roszczenie - zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktorej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa,
upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajgcg z niedotrzymania warunkéw umowy;
Sita wyzsza - zdarzenie, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza wptywem stron umowy,
ktore uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w cato$ci lub w czesci;
Potracenia - sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robét, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedag
zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot wykonanych niezgodnie z umowa;
Zaliczka - kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczgciem
robot, dostaw lub S$wiadczeniem ustug;
Faktura koncowa - dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robot lub
ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;
Protokot odbioru koncowego - dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub ustug;
Wynagrodzenie koncowe - ostateczna kwota w fakturze koncowej;
Protokot odbioru czesciowego - dokument, ktory stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
materiatdw na okreslony dzien;
Wynagrodzenie czesciowe - wynagrodzenie, ktore wynika z faktury czesciowe;j;
Faktura czesciowa - rozliczenie przejsciowe migdzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za cato$¢ robot
lub ustug wykonanych na okreslony dzien;
Kosztorys - dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru
robét z podaniem cen szczegdtowych odniesionych do poszczegoinych pozycji przedmiaru;
Cena jednostkowa - cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robét budowlanych, dostaw lub ustug; suma
kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztdw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowg robét podstawowych;
Obmiar robot - szczeg6towy opis rob6t wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;
Rozliczenie koncowe - dokument finansowy sporzgdzany po wykonaniu robot przez przedstawiciela zamawiajgcego,
stwierdzajgcy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a suma wynikajgca ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;
Wykonanie obiektu budowlanego - stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czg$¢ robét
nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;
Protokot odbioru obiektu - dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;
Odbior koncowy - proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub
bez;
Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;
Protokot usuniecia wad - dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie stwierdzonych
wad;
Okres rekojmi - okres od zakonczenia robot, podczas ktdérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek
w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;
Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania
okresowych przeglagdow i zalecenia dotyczace konserwacji obiektu;
Instrukcja uzytkowania - dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.6.3 Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogélnego
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Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budynek mieszkalny - budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny;

Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczegdlnosci hotel,
motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko mtodziezowe, schronisko, internat, dom studencki,
budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakfadu karnego, aresztu sledczego, zaktadu poprawczego,
schroniska dla nieletnich, a takze budynek do statego pobytu ludzi, w szczego6lnosci dom dziecka, dom rencistow i dom
zakonny;

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obstugi pasazerow w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédlgdowym,
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie
takze budynek biurowy lub socjalny;

Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym
dopuszcza sie wydzielenie nie wigecej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku;

Mieszkanie — zespot pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majgcy odrebne wejscie, wydzielony statymi
przegrodami budowlanymi, umozliwiajgcy staty pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego;
Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w
budynku zamieszkania zbiorowego;

Pomieszczenie pomochicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu uzytkowego stuzace do
celéw komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkow, z wyjgtkiem kuchni zaktadéw
zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotdw oraz zywnosci;



10.

11.

12.

13.

14

15.
16.

17.

18.

19.

20.

Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen stuzgcych do funkcjonowania i obstugi
technicznej budynku;

Pomieszczenie gospodarcze - pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem uzytkowym, stuzgce do
przechowywania przedmiotow lub produktow zywnosciowych uzytkownikow budynku, materiatéw lub sprzetu zwigzanego
z obstuga budynku, a takze opatu lub odpaddw statych;

Lokal uzytkowy - jedno pomieszczenie lub zespot pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami budowlanymi,
niebedgce mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym;

Czes¢ budynku - zespét pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrgbnego
uzytkowania, w szczegolnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

Kondygnacja - przestrzenn pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje sie gtowne wejscie do budynku,

usytuowana w poziomie terenu;

Kondygnacja podziemna - uzytkowa cze$¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej poziomu terenu;

Piwnica - kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towarow, instalowania wezta cieplnego oraz

wykorzystywana do celow innych niz mieszkalne;

Antresola - gorna czes$¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujgca sie nad przedzielajgcym je stropem posrednim o

powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknieta przegrodami budowlanymi od

strony wnetrza, z ktérego jest wydzielona;

Powierzchnia zabudowy budynku - powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykofnczonym. Jest ona

wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnig terenu. Do powierzchni zabudowy nie

wlicza sie: powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnie terenu; powierzchni
elementow drugorzednych, np. schodéw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkoéw, markiz, wystepow dachowych,
oswietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

Powierzchnia catkowita budynku - suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako kondygnacje

mogg by¢ traktowane kondygnacje znajdujgce sie catkowicie lub czgSciowo ponizej poziomu terenu, kondygnacje

powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe.

Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z

uwzglednieniem tynkow, oktadzin i balustrad,;

Kubatura brutto budynku - suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn powierzchni catkowitej,

mierzonej po zewnetrznym obrysie przegrdd zewnetrznych i wysokosci kondygnaciji brutto, mierzonej miedzy podtogg na

stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a gorng powierzchnig podtogi badz warstwy ostaniajgcej izolacje cieplng
stropu nad najwyzszg kondygnacjg, przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przejs¢, przeswitdw i przejazdow bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich zewnetrznych,
przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature balkonéw i taraséw,
mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie taw i stop fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych,
zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni, gzymsow, daszkdéw i oston oraz kominow i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

1.6.4 Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1.

2.

10.
11.

12.

13

14

17

19.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo
jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet);
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z
nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw;

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego;

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie;

Jezdnia - czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji i

bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni;

. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
15.
16.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni;

. Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej si¢ do nawierzchni;
18.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej;

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu;
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20. Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsaczajgcy lub odcinajacy;

21. Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni;

22. Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

23. Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
skladac sie z jednej lub dwoch warstw;

24. Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowag, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

25. Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Stosowanie wyrobow budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania robot budowlanych objetych zaméwieniem bedgce wyrobami budowlanymi w mysl

Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu

robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza,

ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych

majg by¢ one zastosowane w sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materialy wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem powinny by¢ wprowadzone

do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktorej zakonczyt
sie okres koegzystenciji - i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej
krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegodtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r.
a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materialdéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
inspektora nadzoru inwestorskiego.



Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Materialy pochodzace z rozbiorek

Materialy pochodzace z rozbidérek poszczegdlnych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostang zagospodarowane
zgodnie z SST przypisanymi poszczego6lnym elementom robot rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sg w pkt. 9 podstawy pfatnosci wtasciwych SST. Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z zapisami wiasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatdw do wykonywania
poszczegolnych elementéow robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ)
lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2 Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy.

Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3 Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewiduja mozliwosé¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

3.4 Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkéw,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych
wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania rob6t srodki transportu. W
przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wiasny
koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
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nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji rob6t i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatlow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczg ce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentac;ji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3 Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.3.1 Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robo6t budowlanych jest niezbedne wejscie do sasiedniego
budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robét
uzyskac zgode wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni
¢ z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualna
rekompensate z tego tytutu.

5.3.2 W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na wniosek inwestora — w
terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do
sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci
wniosku inwestora, wlasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki
korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.3.3 Inwestor, po zakonczeniu robot, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w
wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

5.3.4 Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymagan
okreslonych w odrebnych przepisach.

5.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace
do o $rodka dokumentacji, pozyska ¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie
po zakonczeniu budowy - zlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego - do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowac nad nimi bezposredni nadzor i kontrole
wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnosci:
— przed przystgpieniem do robot:
a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowe;j,
b) odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,
c) wytyczenie i stabilizacja punktow gtéwnych obiektéw budowlanych,
— w trakcie prowadzenia robét:
a) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
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— po zakonczeniu robot:
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,

trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,

okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:

a)
b)
c)
d)
e)

wykaz wspotrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,

szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

protokoty z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajgcych do obiektu budowlanego.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktow
geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.5 Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogow zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddzialywania na
srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca powinien:

6

Organizowac roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac ilo$¢ powstajgcych odpaddéw budowlanych;

Unika¢ zanieczyszczeh odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robo6t budowlanych i eksploatacji
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowac¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia witgcznie);

Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakéw i przenies¢ na inne drzewa;
Prace ziemne w rejonie zbiornikow i ciekdbw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw (marzec-
maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewnic przedostanie si¢ ptazom na drugg
strong obiektu budowlanego;

Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkdéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopdw, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;
Przewidzie¢ zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wéd podziemnych, kolidujgcych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-
22:00) w sposob powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

Zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktorymi porusza¢ sie bedg pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy;

Zapewni¢ nadzér archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac¢ prace ziemne. Wyniki badan
archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robét w terminie umownym i spos6b prowadzenia robét;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot;

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementow robot.
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6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania potwierdza
niewiarygodnos$¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtorne i dodatkowe badania wykazag
prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu 0sdb, ktérym zostato powierzone
kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robot budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkciji.
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Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

inwestor,

inspektor nadzoru inwestorskiego,

projektant,

kierownik budowy,

kierownik robot budowlanych,

osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na
budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny dla oséb upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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6.7.2 Ksiazka obmiarow (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatdw i wyrobow budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5 Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zaktadowych.
b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajgca
wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;
) Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;
)

Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystapieniu diuzszej przerwy w robotach;

(=3

[*BNe]

) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumialy i jednoznaczny;

) Obmiary elementow o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zafgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

D

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.
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8.4 Odbior robét ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licza ¢ od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

Protokoty odbiorow czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci

(PZJ);

8. Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;

13. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcegdo.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Noohkowd

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedgcych przedmiotem zaméwienia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny (koricowy) robot”.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrg cen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne

9.1.1

9.1.2

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi
za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy;

koszty zmniejszenia wartosci robét rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatow rozbiérkowych przechodzacych na
wiasnos¢ Wykonawcy;

koszty utylizacji materiatéw rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy,
montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robot);

wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych;

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placoéw i bocznic;
ekspertyzy dotyczace wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robat;

koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiorki drog technologicznych;
stosowanie sie do PZJ;

inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

koszty pobierania i badan probek;

przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow moggcych wystgpi¢ w
okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli
sieci;

koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

koszty wytgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediéw;

wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materialtdbw Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1

9.2.2

9.2.3

Wykonawca robot:

a) opracuje dokumentacje projektowag budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz
uzyska zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzgdcom drog.

Koszty budowy objazdow i organizacji ruchu obejmuja:

opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizacji ruchu,

wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazdéw i drég dojazdowych,

ustawienie oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizaciji ruchu.

O QO O T o
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Koszty utrzymania objazdow, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:
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a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i poziomych,
barier i Swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

c) naprawe i remont drog objazdowych.

9.24 Koszty likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustow, mostkow itp. na objazdach po
zakonczeniu robot,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5 Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, dojazdow i organizacji ruchu ponosi:

a) Wykonawca robét w ramach cen jednostkowych robét zamowionych,
b) Zamawiajgcy jako wydzielone roboty tymczasowe
Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie ofertowym.
c) Zamawiajacy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajgcego powinny by¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru opracowanego przez
Zamawiajgcego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.3 Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypaléw, niewybuchow i innych przedmiotéw wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchdw, niewypatdéw oraz innych przedmiotow niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatow i przedmiotow niebezpiecznych.

Koszt tych robét ponosi Zamawiajacy.

9.4 Koszty dodatkowe

Dla wykonania robot zamoéwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacji tymczasowych
w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle - Terminologia cz. 1: Terminy ogodlne.
— PN-ISO 6707-2 Budownictwo - Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
— PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826: Instalacje elektryczne.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego
Budowa ztobka w miejscowosci Jozefowo.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot rozbiérkowych, przygotowawczych i wywozu gruzu

1.4  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét:
*  Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy
*  Roboty rozbiérkowe zwigzane z rozbudowg i przebudowa
* Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentow
* Inne niezbedne prace rozbiérkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia projektowego
*  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania odpadow
* Uiszczenie optata za korzystanie ze Srodowiska - demontaz rusztowan
»  Oczyszczenie terenu po zakonczeniu robét

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymiw ST
»-Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.,

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Dla robot gtéwnych materialy nie wstepujg. Materialy pomocnicze stuzace rozbiérce nalezy uzy¢ zgodnie z zastosowang
technologig rozbiorki.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.1 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2  Sprzet do robot rozbiorkowych

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie  wymogéw jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢
wykonywanych robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogo6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

41 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2  Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawag roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1  Zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i

wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne". Roboty rozbiérkowe obejmujg
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostalo to przewidziane w
dokumentaciji projektowej. Gruz nalezy utylizowac¢ lub ponownie wykorzysta¢ , Zamawiajacy nie bedzie w tym wypadku roscit
zadnych praw wiasnosci, w przypadku utylizacji na wysypisku nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce utylizacje.
Pozostate elementy z rozbidrek podlegajgce bezwzglednej utylizacji (odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢ odpowiednio na
wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady wartosciowe , blacha miedziana podlega sprzedazy przez Zamawiajgcego.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni by¢ przeszkolenia w
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie
zapewniono wystarczajgcego oswietlenia), w czasie gestej mgly (opaddéw deszczu, $Sniegu), podczas burzy i wiatru.
Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty 0 powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych
na nim pracownikow, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng ilos¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej
pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkow itp. Przedmiotow jako rusztowan lub podpor do pomostow jest zabronione.
Obcigzenie pomostow ponad ich nosnos¢, gromadzenie sie na nich pracownikow jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania
powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz przez potwierdzenie jego
przydatnosci do wykonania robot zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie
- Nos$nos¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa. Nos$nos¢ podioza
nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza zgodnie z obowigzujgcg norma
przy zachowanie wspotczynnika pewnosci nie mniej niz 3
- Podloze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody.
Przeglad rusztowania - Codziennie przez brygadziste
- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych bezpiecznemu
wykonywaniu robot budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1  Zasady kontroli jakosci robét

Odbiory dotyczy¢ bedg zgodnosci wykonywania rozbiorki i wyburzen, zabezpieczenia terenu wokot robét wyburzeniowych,
odbioru wymaganych dokumentéw z miejsc utylizacji wywozonych odpadéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona oceny jakosciowej:

- rozbiorki - na podstawie wizji lokalnej i przediozonych dokumentéw, uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach
rozbidrkowych i wyburzeniowych robét na podstawie wizji lokalnej,

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1  Zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksigzki obmiarow.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2  Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona
przez sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia
gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
llosci, ktére majag by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.1 Rodzaje odbiorow robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4  Odbior ostateczny robot

8.41 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty zwigzane z utylizacja
materiatdw wymaganych stosownymi przepisami

i rozporzgdzeniami.



9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.1 Ustalenia ogodlne

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie

na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ robot przygotowawczych, tymczasowych

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108 poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobow i warunkow

bezpiecznego uzytkowania i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649, ze zm.).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Budowa Drugiego Ztobka Samorzadowego na dz. nr 94 obr. 0047 m. Sulecin w celu utworzeniu 40 miejsc opieki.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i SST D-00.00.00 "Wymagania
ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepuja-

cego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i pro-
filowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne”.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu
robot zwigzanych z wykonaniem elementdéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania profilowania i zageszczenia
podtoza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektor nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$c¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykifad na poszerzeniach
lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji projektowej
i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.



5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien  byé  wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podfoza (Is)

Strefa Minimalna wartos¢ Is dla:
korpusu Pod ciggami rowerowymi i pieszymi
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 0,97

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podifoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to haprawe wykona on na witasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podfoza

Lp. Wyszc;egélniepie badan Minimaln'a' czes@otliwoéé
i pomiarow badan i pomiarow

1 | Szerokos¢ koryta co 50m

2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m, w punktach charakterystycznych

3 | Réwnosé poprzeczna co 50m

4 | Spadki poprzeczne co 50m

5 | Rzedne wysokosciowe co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych

6 | Uksztattowanie osi w planie co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych

7 Zage,s_zczenie, wilgotnos¢ gruntu W2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej

podtoza niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych
6.2.2. Szerokos$c koryta (profilowanego podioza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego poditoza)



Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.
Nieréwnosci nie moga przekraczac¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa
z tolerancjg +0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub wiecej niz £5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢é mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli  jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw  odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreSlonych zgodnie z normag
BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od 20% do +10%.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie  powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od  okreslonych
w pkt. 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gfebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m? wykonanego i odebranego profilowania podifoza zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem;

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp;

- profilowanie dna koryta lub podioza;

- zageszczenie;

— utrzymanie koryta lub podtoza;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;
2. PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci;
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni  podatnych
i podtoza przez obcigzenie piyta;
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata;
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Budowa Drugiego Ztobka Samorzgdowego na dz. nr 94 obr. 0047 m. Sulecin w celu utworzeniu 40 miejsc opieki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zakresem robét jest objete wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coos3 0/31,5. Zakres wystepowania
podbudowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Podbudowe wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
Dokumentacji Projektowej, jako podbudowe wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest
stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka
niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kruszywo - materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze byc¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.3. Kruszywo naturalne — kruszywo ze ztéz naturalnych pochodzenia mineralnego, kiére moze by¢ poddane wytgcznie
obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych wystepujgcych w
przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub
otoczakow

1.4.4. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty,
nadziarno zwirowe.

1.4.5. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) rownym lub wiekszym
niz 1 mm oraz D (g6rnego) wiekszym niz 2 mm.

1.4.6. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0 oraz D réwnym 6,3 mm
lub mniejszym.

1.4.7. Kruszywo o cigglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych,
w ktérej D jest wigksze niz 6,3 mm.

1.4.8. Podbudowa - dolna czes¢ konstrukcji nawierzchni drogi, stuzgca do przenoszenia obcigzen z ruchu na podtfoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére mogg by¢ wykonywane w kilku warstwach
technologicznych.

1.4.9. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezagcych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podioze.

1.4.10. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania rob6t

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatdw z dokumentacja projektowg

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub SST.
2.2.2. Materialy wchodzgce w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sg:
— kruszywo,
— woda do zraszania kruszywa.

2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek nalezy stosowac kruszywo naturalne do D < 31,5 mm. Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy
przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagania wedftug PN-EN 13242 wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych w warstwie podbudowy.



Wiasciwosé

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do
zastosowania w warstwie:

Podbudowy zasadniczej

0,063;0,5; 1;2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5

Zestaw sit # - -
Wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr80
Ga75
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach
posrednich wg PN-en 933-1 GTc20/15
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o GTF10
ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 GTa20
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4, a) maksymalne wartosci Fl
wskaznika ptaskosci %0
lub b) maksymalne wartosci wskaznika ksztattu Slss
Kategorie  procentowych zawartosci ziaren o  powierzchni
przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w Couss
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1,
. fDekIarowana
a) w kruszywie grubym”
b) w kruszywie drobnym” fpeklarowana

Jakos$c¢ pytow

Wiasciwos¢ badana na mieszankach

Odpornos¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyzsza

rozdziat 19.3

niz LAw
Odpornos¢ na Scieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana
Gestosc¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7,8 albo 9 Deklarowana
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001 rozdziat 7, 8 lub 9 (w zaleznosci WemNR

od frakcji) WA2427)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASnr
Catkowita zawarto$c siarki wg PN-EN 1744/1 Shr
Stato$¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1:1998, Vs

Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg PN-
EN 1744-1:1998, p. 19.1

Bez rozpadu

Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN
1744-1:1998, p. 19.2

Bez rozpadu

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3

Brak substanciji szkodliwych dla srodowiska

Zanieczyszczenia

Brak ciat obcych tj. drewna, szkita i plastiku

Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2

SBia

Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1

Skaty magmowe i przeobrazone: F4
Skaty osadowe: F10

Skitad materiatowy

Deklarowany

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajgcg skiadnikow wptywajgcych szkodliwie na mieszanke
kruszywa, ale umozliwiajgca wtasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
3




b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki kruszyw,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem
lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania robét

Sposbb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i SST. Podstawowe czynnosci przy wykonaniu
robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. projektowanie mieszanki,

3. wbudowanie mieszanki,

4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru:

— ustali¢ lokalizacje robét,

—  przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— usungc przeszkody utrudniajgce wykonanie robét,

— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot

— zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D5

dss g5

w ktérym:

D 15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajgcej, w
milimetrach,

d 85 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarna gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajgcg. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w
rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach
nie wigkszych niz co 10 m.

5.5. Projektowanie mieszanki niezwigzanej
5.5.1. Postanowienia ogolne

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszyw oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdélnych sktadnikow i
probki materiatow pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inspektora Nadzoru.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody. Procedura projektowa powinna by¢
oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrédet i o
takich samych wtasciwosciach, jak te ktére bedg stosowane do wykonania podbudowy. Sktad mieszanki projektuje sie
zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwigzanych do podbudowy, okreslonych w tablicy 4. Wartosci graniczne i
tolerancje zawierajg rozrzut wynikajgcy z pobierania i dzielenia probki, przedziat ufnosci (precyzja w poréwnywalnych
warunkach) oraz nieréwnomiernosci warunkéw wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie jednakowych wiasciwosci,
spetniajgc wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzowac sie
rownomierng wilgotnoscig. Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach
wyprodukowanych z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikdw musi spetnia¢ wymagania tablicy 1.



5.5.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy stosuje sie mieszanke kruszyw 0/31,5 mm. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do
podbudowy, podane w tablicy 4, odnosnie wrazliwosci na mroz mieszanek kruszyw, dotyczg badania materiatu po
pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora wedlug PN-EN 13286-2. Zawartos¢ pytow w mieszankach kruszyw do
warstwy podbudowy, okreslana wg PN-EN 933-1, powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabych
kruszyw, zawarto$¢ pytdbw w mieszance kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowaé, po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora. Zawarto$¢ pytéw w takiej mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora powinna rowniez
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4. Nie okresla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci pytéw < 0,063 mm w
mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej.

Zawartos¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedtug PN-EN 933-1 powinna spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawartos¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 31,5 mm nalezy okresli¢
wedtug PN-EN 933-1. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawiera¢ sie w obszarze miedzy krzywymi
granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1, odpowiednio dla rodzaju mieszanki. Na rysunku 1 pokazano
rowniez

liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ktérym powinna si¢ miescic¢ krzywa uziarnienia mieszanki ,,S” deklarowana
przez dostawce/producenta. W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badac i
deklarowac¢ po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora miesci sie w
krzywych granicznych podanych na rysunku 1.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/31,5 mm do warstw podbudowy

Oprocz wymagan podanych na rysunku 1, wymaga sie, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie
6 miesiecy spetnialo wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i ciggtos¢ uziarnienia
mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng
zawarto$¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pigciokrotnym
zageszczeniu metodag Proctora.

Mieszanka Poroéwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
niezwigzan Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
o 05 1 2 4 56 8 12 | 16 | 224 | 315
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - 8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescic¢ si¢ w odpowiednich krzywych
uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w
tablicy 2, ale powinna spetniac¢ takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ciggfosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach;
Mieszank [r6znice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
a, 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
mm . ma . ma . ma . ma . ma . ma . ma . ma
min min min min min min min min
X X X X X X X X
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - - -

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw powinny spetnia¢ wymagania wg tablicy 4. Wymagania wobec
mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy odnos$nie wrazliwosci na mréz (wskaznik SE), dotyczg badania materiatu
po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedlug PN-EN 13286-2. Nie stawia sie wymagan wobec
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wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy, o ile szczegbtowe rozwigzania nie
przewiduja tego.

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania i
zageszczania okreslonej metodg Proctora wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 4. Badanie CBR
mieszanek do podbudowy nalezy wykonac¢ na mieszance zageszczonej metodg Proctora do wskaznika zageszczenia Is =
1,03 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47, a wymaganie przyja¢ wg
tablicy 4.

Istotne cechy srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych
oraz gruntow, mozna je zaliczy¢ do wyrobéw budowlanych, ktére nie oddzialywajg szkodliwie na Srodowisko. Wiekszos¢
substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach.
W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktorych brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa
z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadow przemystowych, zaleca sie zachowanie ostroznosci. Przydatnosc takich
kruszyw, jesli jest to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach
watpliwych nalezy uzyskac ocene takiej mieszanki przez wtasciwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych w warstwie podbudowy

Wymagania wobec mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do

Wiasciwosé zastosowania w warstwie:
Podbudowy zasadniczej

Uziarnienie mieszanek 0/31,5
Maksymalna zawarto$c¢ pytow, kategoria UF UFs
Minimalna zawartos¢ pytow, kategoria LF LFnm
Zawartos¢ nadziarna, kategoria OC OCgwp
Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg. Rysunku 12
Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia partii —

. . Wg tab. 3
poréwnanie z deklarowang przez producenta (S)
Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach W

e . gtab. 4

kontrolnych — réznice w przesiewach
Wrazliwos¢ na mrdz, wskaznik piaskowy SE**), co najmniej 45
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej LAss

z mieszanki) wg PN-EN 1097-I, kategoria nie wyzsza niz

Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z

mieszanki) wg PN-EN 1097-I, kategoria Mpe deklarowana
Mrozoodpornosc¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z F4
mieszanki) wg PN-EN 1367-

Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika zageszczenia >80

Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

Wodoprzepuszczalnosé mieszanki w warstwie odsagczajgce;j
po zageszczeniu wg metody Proctora do wskaznika Is=1,0; Brak wymagan
wspotczynnik filtracji k, co najmniej cm/s

Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej, % (m/m) 80-100
wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora

**) Badanie wskaznika piaskowego wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

5.6. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwe podbudowy

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach,
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne
powinny zapewnic ciggtos¢ produkcji zgodng z receptg laboratoryjng.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia mieszance jednorodnosci nie zaleca sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkcji mieszanek niezwigzanych, zgodnie z
WT-4 zatgcznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawce nalezy stosowac sie do zasad deklarowania w
odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 zalgcznik B.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sie w tym celu korzystanie z transportu samochodowego
z zabezpieczong (przykrytg) skrzynig tadunkowa.



Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy wg tablicy 7.

5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

— wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét, obejmujgce wszystkie wtasciwosci okreslone w tablicy 1
niniejszej SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.2. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwosc oraz zakres badan przy budowie podbudowy z mieszanki niezwigzanej
Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajgca
roboczej na jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 600
2 Wilgotnos¢ mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 2 1000
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rys. 1. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m 2, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru. Do biezacej kontroli
zageszczenia poszczegolnych warstw dopuszcza sie rowniez, po odpowiednim skalibrowaniu, uzycie ptyt dynamicznych.
Zageszczenie podbudowy z mieszanki niezwigzanej nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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Obcigzenie koncowe na ptyte nalezy doprowadzi¢ do 0,45 MPa; zakres obcigzenia do obliczenia modutéw - 0,25/0,35 MPa;
we wzorze obliczeniowym modutéw nalezy zastosowa¢ mnoznik %”.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceneg wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.2.3. Prébki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6.
Tablica 6. Czestotliwosc oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z mieszanki niezwigzanej

Lp. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwos$¢ pomiarow
pomiaréw
1 | Szerokos¢ podbudowy 2 razy na 100m
Rownosc¢ podtuzna w sposob ciggty plano grafem albo co 20 m fatg na kazdym pasie
ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 2 razy na 100m
4 | Spadki poprzeczne®) 2 razy na 100m
5 | Rzedne wysokosciowe co25m
6 | Uksztattowanie osi w planie®) co25m
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
200 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na zadaniu
- ugiecie sprezyste co najmniej w 10 punktach na zadaniu

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.4.2. Szerokosc¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez
kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o
wartos¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub plano grafem, zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nierdwnosci podiuzne i poprzeczne podbudowy nie moga
przekracza¢ 12 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg * 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2
cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubosc¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%. Niezaleznie od tego musi byc¢
zachowany pakiet warstw konstrukcji nawierzchni, zatozony w dokumentacji przetargowej.

6.4.8. Nosnosc¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 7,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 7.

Tablica 7. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa | vy asnik

z kruszywa o . - . - .
b zageszczenia | Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku ; . p ;
Weos Nie Is nie kotem, mm mierzony plytg o srednicy 30 cm, MPa
1o mniejszy niz
mniejszym




. od pierwszego od drugiego
niz % 40kN S0 kN obcigzenia E1 obcigzenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

Obcigzenie koncowe na ptyte nalezy doprowadzi¢ do 0,45 MPa; zakres obcigzenia do obliczenia modutow - 0,25/0,35 MPa;
we wzorze obliczeniowym modutéw nalezy zastosowa¢ mnoznik %”.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny byc¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$c, zgodnie z
decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nosc¢ podbudowy

Jezeli nos$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robot poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikio z niewlasciwego wykonania robot przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niezwigzanej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym;

- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot;
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania.

2. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika
ptaskosci.

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren - Wskaznik ksztattu.

4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -  Oznaczanie procentowej zawartosci ziarna o
powierzchniach powstatych w wyniku prze kruszenia lub tamania kruszyw grubych



5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-
Dedal).

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie.

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarna i
nasigkliwosci.

8. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych - Czes¢ 1:
Oznaczanie mrozoodporno$ci.

9. PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych - Czesc¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania.

10. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna.

11. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggdw przez wymywanie
kruszyw.

12. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

13. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania.

14. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze$¢ 2: Metody okreslania gestosci i
zawartosci wody — Zageszczanie metodg Proctora.

15. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze$c¢ 47: Metody badan dla okreslenia
nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego.

16. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

18. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

19. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztafcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie piyta.

20. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i ata.

21. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

23. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w specyfikaciji
technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 r.).

24. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych - Instytut
Badawczy Drog i Mostéw.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Betonowa kostke brukowg stosuje sie do nawierzchni:

—drég (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwtaszcza w strefie zamieszkania,

—przystankow autobusowych, peronéw i ciggdw pieszo-jezdnych,

—placow ulicznych, parkingdw, wjazddéw do bram i garazy, placow zabawowych,

—chodnikéw, alei spacerowych, Sciezek, pasazy,

—Sciezek rowerowych,

oraz do umocnienia skarp, pasow dzielgcych drég, sciekdw, rowdw, schoddw, matej architektury drogowej, elementéow miejsc
obstugi podroznych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy sie statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenow nie przeznaczonych
do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
[10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (goérnej) zwykle barwionej
grubosci min. 4mm,
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi i narozy: a)
gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa ,50”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zatgczniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugosc¢: od 140 mm do 280 mm,

o



b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubosé¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie
warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéow w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z
ponizszymi wskazaniami:
1) ksztatti wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:
—dtugosc i szerokos¢ +/- 3,0 mm,
—grubosc¢ +/- 5,0 mm,
2) wytrzymatosc¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
-50 MPa, dla klasy ,50%,
3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania metodg zwykig, powinny by¢ spetnione jednoczes$nie nastepujgce warunki:
—probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
—fgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna
przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
—obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,
4) nasigkliwos$¢, nie powinna przekraczac 5%,
5) $cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczac wartosci:
-3,5 mm, dla klasy 50",
—4,5 mm, dla klasy ,35",
6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosic¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, krawedzie elementow
powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady
zewnetrznedo i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnig
—piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
—piasek tamany (0,075/2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075/4) mm albo miat (0/4) mm, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
—mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
—piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
—piasek tamany (0,075/2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
—-zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
- do wypelnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzglednie odpowiadajgcych wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z
betonu cementowego” [16],
—do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ wilgotng mieszanke cementowo piaskowg 1:8 z
materiatéw spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac
sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].



2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajgcego aprobate
techniczna,

b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Krawezniki, obrzeza i Scieki mogag byc¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymaganiawg 2.3a i 2.3 b,

b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajgcych wymagania wg SST D-08.01.01-08.01.02 ,Krawezniki”
[17], D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe” [18] i D-08.05.00 ,Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajow,

odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ skladowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchniag z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaciji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej SST lub innym
dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [10] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen ukfadajgcych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym
ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowacC zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykfadzing elastomerowa,

chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom witasciwych OST, wymienionych w

pkt. 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez

Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi
mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na Srodki transportu mozna wykorzystywaé rowniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sig uktadac¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu),
tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do
odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy ukfada¢ na podktadkach drewnianych,
dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem
w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie
zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w spos6b odpowiadajgcy wymaganiom wiasciwej OST.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane
zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza” [11].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST (przyktady konstrukcji nawierzchni podaje
zatgcznik 2).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy sScieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym WP 35 wg [8].
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. sciekdw),

przygotowanie i rozcielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Noakrowbn

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie wystepujg zwykle poz.
1,617, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej OST, np.:
a) D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” [13],

Inne rodzaje podbuddw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym
SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie Sciekow przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w SST D-08.01.01-08.01.02 ,Krawezniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe”. Krawezniki i obrzeza
zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie
pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubosé podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+/-5 cm,
a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczac - 1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalne;j.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke
cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

-wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

—-wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata
sie i nie bylo na dtoni sladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg
w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosc¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.



5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukfadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz desen ich uktadania (przyktady podano w
zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru,
sposobu ukfadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek,
wytgcznie na podsypce piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do

+5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot
zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego
koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu
lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych wymiaréw i ksztaltow kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta
przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego
nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie
w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wilazow itp.) powinna trwale
wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzagdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto
poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z

podsypka.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.
Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢:
a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
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b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu

wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajgca ptynnosc.

Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami

z piorami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa

powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne,

wkiadajagc zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegOlnie dotyczy to

nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy
przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa lub SST wzglednie nie
wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny byc¢
wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypetnienia szczelin powinien odpowiadac
wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza
(np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie
wykonywac¢ szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej
wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez
7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [10] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
—aprobate techniczna,
—certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek,
w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,
-wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
—-sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy),
—ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegdlnienie

L Wartosci dopuszczalne
P- | badani pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

1 Sprawdzenie podioza i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D-08.01.01-02 [17]; D-

08.03.01[18]; D-08.05.00 [19]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej | Wg pktu 5.6; odchytki od
liniowym lub metoda niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, spadkow i| projektowanej grubosci
cech konstrukcyjnych w poréwnaniu z | -1 cm

dokumentacjg pro-jektowg i specyfikacja

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg | Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej | -
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b) potozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punktach Przesuniecie od osi

geodezyjnie) charakterystycznych projektowa-nej do 2 cm
c) rzedne  wysokosciowe  (pomierzone | Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we | Odchylenia: +1cm;-
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach cha- [ 2cm
rakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN- | Jw. Nieréwnosci do 8 mm
68/8931-04 [9] tatg czteromet-rowg)
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity mie-dzy tatg a
(sprawdzona tatg profilowg z po- po- wierzchnig do 8
ziomnicg i pomiarze przes$witu kli-nem mm

cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metodg niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone me- | Jw. Odchytki od do-

toda niwelaciji) kumentacji pro-jektowe;j
do 0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytki od sze-rokosci

przymiarem liniowym) projekto-wanej do 5 cm

h) szerokosc¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoin | W 20 punktach charakterystycznych | Wg pktu 5.7.5

i szczelin (ogledziny i pomiar| dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykrusze-niu
dhug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich | Kontrola biezgca Wg dokumenta-cji
utozenia projektowej lub decyzji

Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci
nawierzchni, kraweznikdw,  obrzezy, | desenia, kolorow kostek, spekan, plam, deformacji, wy-kruszen, spoin
Sciekow i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
planie charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownosc podtuzna | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i
i poprzeczna, spadki poprzeczne i|do-puszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
szerokos¢
4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i|Wg pktu5.5i5.7.5
szczelin  w  nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie
itp.) sa ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pkt. 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogo6lne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
—przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
—ewentualnie wykonanie podbudowy,



—ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
—wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

—ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [10] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie robot,

—przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

—dostarczenie materiatow i sprzetu,

—wykonanie podsypki,

—ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

—utozenie i ubicie kostek,

—wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
—pielegnacje nawierzchni,

—przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
—odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), ktére powinny byc¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez SST
wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
2 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
3 PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
10.2. Branzowe Normy
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tata.

10.3. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
10. D-M-00.00.00 Wymagania ogodlne
11.  D-04.01.0104.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie
12.  D-04.04.0004.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
13. D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego
14. D-04.05.0004.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
17. D-08.01.01-02 Krawezniki

18. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

19. D-08.05.00 Scieki
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonania oznakowania poziomego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem:
- oznakowania poziomego - oznakowanie cienkowarstwowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub

przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako linie
segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

1.4.3. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajgce miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.4. Materialy do poziomego znakowania drog - materialy zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw, ktore
moga zostac¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp.
na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny
by¢ retrorefleksyjne.

1.4.5. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne i chemoutwardzalne
naktadane warstwa grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzong na mokro.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
Poszczegolne rodzaje materiatow powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatow
Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiada¢ aprobate techniczng.
2.3. Badanie materiatow, ktorych jakos¢ budzi watpliwos¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci jego lub Inzyniera, co do
jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom okreslonym w punkcie 2. Badania te wykona Laboratorium
Drogowe w Poznaniu na zlecenie wykonawcy robét. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z “Warunkami technicznymi
POD-97" .

2.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zgda¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do poziomego znakowania drdg byto
wykonane zgodnie z PN-EN ISO 780, a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajgcy:

— nazwe producenta i materiatu do znakowania drég;

— mase brutto i netto;

— numer partii i date produkcii;

— informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego;

— ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyczace materialdow podano w punkcie 2.6, a szczegdlowe wymagania okreslone sg w
“Warunkach technicznych POD-97” .

2.6. Wymagania wobec materialéw do poziomego znakowania drog

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm
do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekie produkty zawierajgce ciata stale zdyspergowane w roztworze zywicy
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syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktéore mogg wystgpowa¢ w uktadach jedno- lub
wielosktadnikowych.

Podczas nakfadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub przez natrysk,
powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wiasciwosci fizyczne poszczegolnych materiatow do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okreslajg aprobaty
techniczne.

2.6.1. Zawartos¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego

Zawartos¢ skfadnikow lotnych (rozpuszczalnikow organicznych) nie powinna przekracza¢ 2% (m/m) w materiatach do
znakowania grubowarstwowego.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilosci
wigkszej niz 10%. Nie dopuszcza sig stosowania materiatdw zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.2. Materiat uszorstniajgcy oznakowanie

Materiat uszorstniajacy oznakowanie powinien skfada¢ sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np.
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych).
Materiat uszorstniajgcy nie moze zawiera¢ wiecej niz 1% czgstek mniejszych niz 90 um. Potrzeba stosowania materiatu
uszorstniajgcego powinna by¢ okreslona w SST.

Materiat uszorstniajgcy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem uszorstniajgcym powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej lub POD-97.

2.6.3. Wymagania wobec materiatow ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy i srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajgcych zdrowiu ludzi i powoduja-
cych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowac stato$¢ swoich wiasciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez
producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajgcych zaleceniom producenta,
zwlaszcza zabezpieczajgcych je od napromieniowania stonecznego, opadow i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcienczalnych od 5° do 40° C;

b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25° C;

c) pozostatych materiatéw - ponizej 40° C.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 3.
Przed przystgpieniem do wykonania robét Inzynier sprawdzi zgodno$¢ przedstawionej przez Wykonawce propozyciji
sprzetowej z wymaganiami SST.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robét, powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera:

— szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajgce) oraz szczotek
recznych;

— frezarek;

— sprezarek;

— malowarek;

sprzetu do badan okreslonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Przewo6z materialéow do poziomego znakowania drog

Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajgcych szczelnos$¢, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci materiatow. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-EN
ISO 780.

Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, chronigc opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, a wilgotnos$¢
wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.



5.3. Jednorodnos¢ nawierzchni znakowanej

Poprawno$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nierownomiernosci i/albo miejsca
tatania nawierzchni, ktére nie wyrdzniajg sie od starej nawierzchni i nie majg wigkszego rozmiaru niz 15% powierzchni
znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nalezy ustali¢ w SST wymagania
wobec materiatu do znakowania nawierzchni.

5.4. Przygotowanie podioza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku,
smarow, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w SST
i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie, stosujgc sie do ustalen
zawartych w dokumentacji projektowej, Zatgcznikach do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. oraz
Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002, SST i wskazan
Inspektora nadzoru.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe, np. farbe silnie rozciefnczong rozpuszczalnikiem. Zaleca

sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek
i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreska poprzeczna.
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczajgco czytelne i zgodne

z dokumentacjg projektowg, mozna przedznakowania nie wykonywac.

5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zalecen producenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetniajgce wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdujgcymi sie w
aprobacie techniczne;.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych
danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do 4 minut do uzyska-
nia petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca sie przecedzic farbe przez sito 0,6 mm.
Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymie-
szac lub na jej powierzchni znajduje sig kozuch.

Farbe nalezy nakfada¢ réwnomierng warstwg o grubosci ustalonej w SST, zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubos¢
nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej podkta-
danej na drodze malowarki. llo$¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze
sie rézni¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz 0 20%.

Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziatem linii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajnos$c i
jakosc¢ sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzialno$¢ w dzien

Widzialnos¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspoétczynnikiem luminancji i barwg oznakowania.
Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania stosuje sie wspotczynnik luminanciji w
Swietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspdtczynnik luminancji w $wietle rozproszonym, mcd m2 Ix1;
L - luminancja pola w $wietle rozproszonym, mcd/m?;
E - oswietlenie ptaszczyzny pola, Ix;
Pomiary luminancji w Swietle rozproszonym wykonuje si¢ w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97. Wartos¢
wspotczynnika Q powinna wynosi¢ dla oznakowania swiezego, barwy:
— biafej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 med m=2 Ix ",
— biafej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 med m=2 Ix";
—  z6ltej, co najmniej 100 med m2 Ix1.
Pomiar wspotczynnika luminancji w $wietle rozproszonym moze by¢ zastgpiony pomiarem wspoétczynnika luminancji 3, wg
POD-97. Wartos¢ wspotczynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego, barwy:
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— biatej, co najmniej 0,60;

— 2zo0ttej, co najmniej 0,40.

Wartos$¢ wspotczynnika  powinna wynosic dla oznakowania uzywanego barwy:

— biatej, po 12 miesigcach uzywalnosci, co najmniej 0,30;

— zo0ttej, po 1 miesigcu uzywalnosci, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg POD-97 przez wspéirzedne chromatycznosci x i y, ktére dla suchego
oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne:

Punkt narozny 1 2 3 4

Oznakowanie biate: X 04 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

Oznakowanie zétte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
y 0,4 0,5 0,5 0,48

6.3.1.2. Widzialno$¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspoétczynnik odblasku Ry, okreslany wg POD-97.

Wartos¢ wspotczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania swiezego w stanie suchym, barwy:

— biatej, co najmniej 300 mcd m-2 Ix-1;

— zottej, co najmniej 200 mcd m-2 Ix-1;

Warto$¢ wspotczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego:

a) cienko- i grubowarstwowego barwy:

— bialej, po 12 miesigcach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1;

— zottej, po 1 miesigcu eksploataciji, co najmniej 150 med m-2 Ix-1.

b) folii:

— dla oznakowan trwatych i dlugotrwatych (biatych), co najmniej 300 mcd m-2 Ix-1;

— dla oznakowan tymczasowych (zéttych), co najmniej 300 med m-2 Ix-1.

6.3.1.3. Szorstkos¢ oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadtem
angielskim, wg POD-97. Warto$¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokadag
kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sie, aby wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:

— $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT;

— uzywanym, w ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.3.1.4. Trwatos¢ oznakowania

Trwato$¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z wzorcami, wg POD-
97, powinna wynosi¢ po 12-miesigcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:

— farbami wodorozcienczalnymi, co najmniej 5;

— pozostalymi materiatami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schnigcia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do
ruchu.

Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z tym ze nie moze
przekraczac¢ 2 godzin.

6.3.1.6. Grubos$¢ oznakowania

Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorng powierzchnie nawierzchni, powinna wynosic¢ dla oznakowania cien-
kowarstwowego co najmniej 0,89 mm.

6.3.2. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatow i wykonanego oznakowania

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka Materiaty do znakowania
Zawartos¢ skfadnikow lotnych w materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikéw organicznych <95

1 |- rozpuszczalnikbw aromatycznych % (m/m) _< 8
- benzenu i rozpuszczalnikéw % (m/m) =
chlorowanych % (m/m) 0
Wiasciwosci kulek szklanych 15

2 | — wspoiczynnik zatamania Swiatta B >
zawartos¢ kulek z defektami % 20
Wspétczynnik luminancji Q w swietle rozproszonym dla

3 oznakowania Swiezego barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m2 Ix! >130
- z0Hej mecd m2 Ix! =100

4 | Wspotczynnik luminancji B dla oznakowania $wiezego barwy
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- biatej
- Z0khej wspoétcz. 3 = 0,60
wspoétcz. 3 20,40

Powierzchniowy wspoétczynnik odblasku dla oznakowania
Swiezego w stanie suchym barwy:

- biatej mcd m2 Ix-! > 300
- z6lte] mcd m2 Ix! > 200
Szorstkos$¢ oznakowania wskaznik

6 |- swiezego SRT > 50
- uzywanego (po 3 mies.) SRT 245
Trwatos¢ oznakowania wykonanego:

7 |- farbami wodorozcienczalnymi wskaznik 25
- pozostatymi materiatami wskaznik >6

8 | Czas schniecia materiatu na nawierzchni h <2

Grubos$¢ oznakowania nad powierzchnig nawierzchni
9 |- bez mikrokulek szklanych

- z mikrokulkami szklanymi HM )
mm <5
10 Okres stafosci wtasciwosci materiatow do znakowania przy o
sktadowaniu miesigcy 26

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowg i “Instrukcjg o znakach
drogowych poziomych”, powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

— szeroko$c linii moze roznic sie od wymaganej o + 5 mm,

— dlugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o 150 mm,

— dla linii przerywanych, dlugos¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od sredniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wiecej niz + 50 mm dtugosci wymagane;j,

— dla strzafek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od wymaganego wzoru niz + 50
mm dla wymiaru diugosci i £ 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nalezy doktadnie
usungc¢ zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakow.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania robét, moze by¢
dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni;

— przedznakowaniu;

— frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania;

— usunigciu istniejgcego oznakowania poziomego;

8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie wynikbw pomiaréw
i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. Sprawdzeniu podlegaja
cechy oznakowania okreslone w POD-97.

Ustala sie stosowanie nastepujgcych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

- dla oznakowania grubowarstwowego: co najmniej 36 miesigcy - 3 lata.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania oznakowania poziomego obejmuje:

—  prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

—  zakup, dostarczenie i skladowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,

—  oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

- przedznakowanie,

— naniesienie powloki znakdw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowsq i
“Instrukcjg o znakach drogowych poziomych” linie ciagte, linie przerywane, przejscia dla pieszych, strzatki i inne
elementy

— ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot;

—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Wykonawca winien udzieli¢ trzyletniej gwarancji na material i wykonane oznakowanie poziome (malowanie
grubowarstwowe).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-EN ISO 780 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Zatgczniki do Dz. U. z 2003r Nr 220 poz. 2181

4, Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,
Warszawa, 1997.

5. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria “I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt
nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.

6. Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393.

7. Zarzadzenie nr 247/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 maja 2008r. w sprawie wymogow jakim powinny

odpowiadac przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i
chodniki oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczgcymi przedmiotu zamoéwienia.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego stosowanego na drogach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na kon-
strukcji wsporcze;j.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest treS¢ znaku. Tarcza moze by¢ wy-
konana z réznych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia czg$¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako malowane
lub oklejane (folig odblaskowa lub nieodblaskowg). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycz-
nych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktorego lico wykonane jest z materiatéw zwyklych (lico nie wykazuje wtasciwosci
odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbi-
ciu powrotnym - wspétdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktorym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z
elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty produkciji.
1.4.8. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dituzszy niz 3 miesigce od daty produk-
cji.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Poszczegolne rodzaje materiatow powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory nie ma normy, musi posiadac¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

- z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

- z betonu zbrojonego,

- inne rozwigzania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.

2.4. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10210-1, PN-EN 10210-2, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowane;j
przez Inspektora Nadzoru .

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07,
PN-EN 10025-1, PN-EN 10025-3, PN-EN 10025-4, PN-EN 10083-1, PN-EN 10084 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179. PN-H-82200.

2.4.1. Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona by¢ z cynku o czy-
stosci nie mniejszej niz 99,5 % i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwato$¢ materiatow na wplywy zewnetrzne



Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposob wykonczenia znaku, muszg
wykazywac petng odpornos¢ na oddzialywanie swiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i wystepujgce w normal-
nych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caly czas trwatosci znaku, okreslony
przez wytwaorce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorcg, trwato$¢ znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnic na zyczenie odbiorcy:

- instrukcje montazu znaku,

- dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

- instrukcje utrzymania znaku.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku
Materiatem stosowanym do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha stalowa.
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,0 mm powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg obustronnie cyn-
kowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza sie stosowanie innych sposobdéw zabezpieczenia stalowych tarcz
znakow przed korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania apro-
baty technicznej dla danej technologii.

2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ rowna i gtadka - bez odksztatcen ptaszczyzny znaku, w tym pofatdowan, wgiec¢, lokalnych wgniecen
lub nieréwnosci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofatdowanie itp.) nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,5
% najwiekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musza by¢ rowne i nieostre.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowym.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania okreslone w aprobacie technicznej.

2.6.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac petne zwigzanie z tarczg znaku przez caly okres
wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na kra-
wedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposob potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej odigczenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowg farbg nieodblaskowg barwy ciemno-szarej
(szarej naturalnej) o wspotczynniku luminanc;ji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca stanowigcego zatgcznik do ,Instrukcji o zna-
kach drogowych pionowych”.

2.7. Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane fgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementow konstrukcji wsporczych
znakow jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pekniec¢, naderwan, rozwarstwien i wypu-
ktych karbow.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakéw drogowych powinien by¢ przechowywany zgodnie z
BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Prefabrykaty
nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm migdzy podtozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych korodujaco i w warun-
kach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z naste-
pujgcego sprzetu: koparek kotowych, koparek gasienicowych, zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t, ewentualnie wiert-
nic do wykonywania dotow pod stupki w gruncie spoistym, betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betono-
wych ,ha mokro”, przewoznych zbiornikow na wode, sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowania drég

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbywac sie zgodnie z PN-EN 12620.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw, powinny by¢ przewozone $rodkami transporto-
wymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatéw na srodkach transportu
powinno by¢ symetryczne.



Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, Sruby, nakretki itp.) powinien sie¢ odbywac¢ srodkami transpor-
towymi w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wyznaczyc:

- lokalizacje znaku, {j. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego
postoju,

- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakoéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robét
istniata mozliwosc¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysokos$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego sprzetu.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast
do wykonania w nich robo6t fundamentowych.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Stupki dla tablic powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchyika od pionu, nie wiecej niz + 1 %,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie wig-
cej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcjg o znakach drogowych pio-
nowych.

5.5. Potaczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposdb uniemozliwiajgcy jej przesuniecie lub obrot.
Materiat i sposéb wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi umozliwia¢, przy uzyciu odpowiednich
narzedzi, odigczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wystepujg czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca sie stosowanie elementéw
ztgcznych o konstrukcji uniemozliwiajgcej lub znacznie utrudniajgcej ich roztgczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposob wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia
$rub mocujacych przez lico znaku.

5.6. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaty, zapewniajgcy petng czytelno$¢ przedstawionego na nim sym-
bolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogg powodowaé
znieksztatcenia tresci znaku.

5.7. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionowag z:

- nazwg, marka fabrycznag lub innym oznaczeniem umozliwiajgcym identyfikacje wytwdrcy lub dostawcy,

- datg produkgiji,

- oznaczeniem dotyczgcym materiatu lica znaku,

- datg ustawienia znaku.

Napisy na tabliczce znamionowej muszg by¢ wykonane w sposéb trwaly i wyrazny, czytelny w normalnych warunkach przez
caty okres uzytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robét:

Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatg techniczng lub z deklaracjg zgodnosci wydang przez producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobow i
materiatdw w zakresie wymagan podanych w SST.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:
- zgodnos¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ zamocowania zna-
kow),
4



- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodnie z SST,
- prawidtowos$¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z SST,
- poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z SST,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest szt. (sztuka) wykonanych i ustawionych znakoéw i tablic drogowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatltowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i ba-
dania sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze;

- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot;
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym;

- przygotowanie stupkow dla znakéw drogowych;

- zabezpieczenie antykorozyjne stupkow;

- wykonanie wykopéw pod fundamenty znakow , wykonanie podsypki piaskowej;
- wykonanie fundamentdw i osadzenie w nich stupkow do znakéw;

- montaz znakéw na stupkach;

- zatadunek i odwiezienie gruntu z wykopow pod fundamenty;
- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.
2.
3.

12.

13.

14.

15.

17.

18.
19.

Normy

PN-EN 206-1
PN-EN 12620
PN-EN 197-1

PN-EN 934-2

PN-EN 1008
PN-H-97080-06
PN-EN 10210-1

PN-EN 10210-2

PN-H-74220
PN-EN 1179
PN-EN 10025-1

PN-EN 10025-3

PN-EN 10025-4

PN-EN 10083-1
PN-EN 10025
PN-H-84023-07
PN-EN 10084
PN-EN ISO 4957
PN-EN 10056-1

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Kruszywa do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno-

Sci

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu —
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

Woda zarobowa do betonu

Ochrona czasowa. Warunki Srodowiskowe ekspozyciji

Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niesto-
powych i drobnoziarnistych -- Warunki techniczne dostawy

Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopo-
wych i drobnoziarnistych -- Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1: Ogoélne warunki
techniczne dostawy

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 3: Warunki technicz-
ne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po normalizowaniu
lub walcowaniu normalizujgcym

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 4: Warunki tech-
niczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po walcowaniu
termomechanicznym

Stale do ulepszania cieplnego.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal do naweglania.

Stale narzedziowe.

Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary
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20. PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych

22. PN-EN ISO 14343 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania
tukowego stali nierdzewnych i zaroodpornych. Klasyfikacja
23. PN-EN ISO 636 Materialy dodatkowe do spawania. Prety, druty do spawania tukowego w ostonach

gazéw elektrodg wolframowg stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopi-
wa .Klasyfikacja

24. PN-EN 970 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne

25. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

26. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstruk-
cjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania

27. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Prety i elektrody ze stopow stellitowych i prety z zeliw wysokochro-
mowych do napawania

28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdlnych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Zatgcznik do numeru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych i tworzywowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg =zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem obrzeza betonowe 8x30x100 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogoine wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Poszczegolne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.2. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 8x30x100 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN/80/6775-03/01 ,Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe”.

Nalezy stosowac obrzeze wysokie gatunku G1.

2.2.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

I
l
]

I
-1

I
Tablica 1. Wymiary obrzezy.
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
Ow 100 8 30 3

2.2.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy.

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m (Gatunek 1)

| o8

b, h o3




2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéow
powinny by¢ rowne i proste.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Dopuszczalna wielko$é wad i uszkodzen

Rodzaj wad i uszkodzen Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gorne .
i uszkodzenia (scieralne) niedopuszczaine
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate po-

wierzchnie:

liczba, max 2

dtugosé, mm, max 20

glebokosé, mm, max 6

2.2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i
gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co naj-
mniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.3. Podsypka

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1
spetniajgcego wymagania PN-EN-12620:2004,

2.4. Lawa betonowa
tawe betonowag pod kraweznik i opornik nalezy wykonac¢ z betonu C12/15, zgodnie z norma PN-EN 206-1.
2.5. Obrzeza tworzywowe

Obrzeza tworzywowe 78x90 mm kotwione kotwami gruntowymi dtugosci 250 mm.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
Roboty zwigzane z wykonaniem obrzeza betonowego wykonane bedg recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe - transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03
arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. ,Wspdlne
wymagania i badania.”

4.3. Piasek oraz cement

Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu, zapewniajgcymi
trwatos¢ wlasnosci materiatow podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup, transport i skladowanie materiatow przewidzianych do wykonania robot w punkcie 2 niniejszej SST.
Miejsca pozyskania niezbednych materiatdbw muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Transport
materiatdbw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkdéw osadzenia obrzezy betonowych.

Wykonawca dla wiasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokosciowe
niezbedne do wykonania robot.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robot.



Oznakowanie prowadzonych robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym”.

5.2.4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce piaskowe;j.

Powyzsze roboty wykonane beda recznie. Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynoszg -1 cm.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekracza¢ 0,5%.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego.

Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu w
korycie gruntowym warstwy grubosci 3 cm.
Wbudowane obrzeza nalezy obsypac¢ gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.

5.2.6. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania opornika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania opornikéw, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji
Projektowe;j.

5.2.7. Wykonanie koryta pod tawe betonowg

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa, wykonane bede recznie.
Geometria wykopu oraz gtebokos¢ — zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacija
Projektows.

5.2.8. Wykonanie betonowej fawy pod obrzeza
Zgodnie z SST D-08.0.01 — Krawezniki i oporniki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci materiatow

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.”
Wykonawca dostarczy do badan laboratoryjnych 1 sztuke obrzeza na 300 m wykonywanego wbudowania.

6.3. Kontrola w trakcie robot

6.3.1. Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:

— zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg usytuowania w planie;

— zgodnos¢ niwelety wykonanego obrzeza, opornika z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne odchylenia od Dokumentacji Projektowej podano w punkcie 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest m (metr) wbudowanego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

zakup, transport i sktadowanie materiatow przewidzianych do wykonania robot;
wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza;

oznaczenie robét prowadzonych w pasie drogowym;

wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze;

wykonanie tawy betonowej pod obrzeza.

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza;

ustawienie obrzezy betonowych;

zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach;
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
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Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego
Budowa ztobka w miejscowosci Jozefowo.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty
obiektow budowlanych kubaturowych.

1.4  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy lub modernizacji
obiektow kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

15 Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktdra powinna zawiera¢:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

Gtebokos¢ wykopu réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani
nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na sciskanie R. ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia
Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypoéw, potozone
poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

Wskaznik roznoziarnisto$ci - wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$é gruntéw niespoistych,

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW (GRUNTY)

Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawieraj gcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatébw do robét, chyba ze postanowienia ogdéinych lub szczegdtowych warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

24  Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.1 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2  Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego

sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
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41 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2  Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1 Zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw robo6t be dag oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepuja ce
przy produkcji i przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow powinny byé
wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm. R6znice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni ¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic si € od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.3  Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosc¢,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.



5.4 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki
odptyw waéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s g okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynag¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.1 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.2 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

6.1.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przezniego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.4 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.



Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt.
5 oraz z dokumentacjg projektowq.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2  Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.
6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1. |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego
2. |Pomiar szerokosci dna wykopu

3. |Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego |Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica
lub

4. |Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odstgpach co 20 m

5. |Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6. |Pomiar rownosci skarp

7. |Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu [Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz

W
punktach watpliwych

*  Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
* Rzedne wykopu ziemnego nie mogg roznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

*  Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

*  Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowa nie moga przekraczac¢ 3 cm.
* Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac¢ + 10 cm.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na
jakos$c robét i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc¢.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1  Zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesi ecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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7.2  Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m; jako dlugo$¢ pomnozona
przez sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia
gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
llosci, ktére majag by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: a)
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4  Odbior ostateczny robot

8.41 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2  Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

=

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizaciji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1 PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

2 PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

3 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie

4 PN-ENISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
-- Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis

5 PN-EN ISO 14688-2:2018-05 adania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czes¢ 2:
Zasady klasyfikowania

6  PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego
Budowa ziobka w miejscowosci Jozefowo.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

13 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci
majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,
pielegnacjg betonu.

1.4  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujg cy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Liczba po literze C oznacza wytrzymatosc charakterystyczng w MPa;

25 - wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm,

30 - wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki szesciennej o wymiarach bokow 15x15x15 cm.
Wytrzymatosé charakterystyczna betonu na s$ciskanie C - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogolne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.1.1 Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonow klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy 32,5 ;
42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym skladem:

— zawarto$c¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (CsS) do 60%,

zawartosc¢ alkaliow do 0,6%,

zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

zawarto$é C.AF + 2 x C3A < 20%,

— zawarto$c glinianu trojwapniowego CsA < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem cementu
do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sig rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Wyniki
badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie
sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny



spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie
grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze
niz:

— Y najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— % odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaC wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one

zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgce grysow
granitowych i bazaltowych.

213 Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.14 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przys$pieszajgcym lub op6zniajgcym wigzanie.

2.2 Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ wymagania nasigkliwosci, mrozoodpornosci, wodoszczelnosci
oraz mie¢ wtasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczacymi betonu i metod weryfikaciji
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016 -12 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skfad mieszanki betonowe;j
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:
— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych r6zng, ale nie wickszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke
betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu
z mieszanek o r6znych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci
parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych
(srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako
réwng 1,3 C (gdzie C — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa).

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robot betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2012

+ Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN
197-1:2002.

» Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz napisy na workach powinny
by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012

» Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem
powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz sygnature
odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012



43  Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow,
marek i gatunkow.

4.4 Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowac¢ srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do
stanu poczgtkowego. Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo $¢ gruszek
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw
skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej
o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét betonowych

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczeg6towego programu
i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania

wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

zgodnosc¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatow,
wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

5.3  Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktory
moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku,
gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologicznej
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.



W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.5 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieh i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.6  Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukc;ji
po rozdeskowaniu.

5.7 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobdw,
1 prébka na 50 ms betonu,
1 probka na zmiane robocza,
3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wyka zg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,

nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
W Przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
741 Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2  Szczegotowe zasady obmiaru robot betonowych
Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w ms (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub

obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentac;ji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju
réwnym lub mniejszym od 6 cm..

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2  Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikaciji.
5



Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng (szczegotowq).

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3  Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.

8.4  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedfozonych dokumentéw,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robo6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, je zeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w stosunku
do wymagan okreslonych w dokumentac;ji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic
je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych.

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany
element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym

odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Kwoty ryczattowe wykonania 1 m?3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réowniez osadzenie potrzebnych zakotwien,
marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatow rozbidrkowych i urzadzen,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 932-1:1999

PN-EN 932-2:2001

PN-EN 932-5:2012

PN-EN 932-6:2002

PN-EN 932-6:2002

PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-2:1999

PN-EN 933-3:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-6:2014-07

PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN 480-1:2014-12

PN-EN 12390-2:2011

PN-EN 12390-8:2011
PN-EN 12504-1:2011

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Metody pobierania

prébek.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czg$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska).

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Definicje
Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Definicje
Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczenie
skfadu ziarnowego - Metoda przesiewania.

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Oznaczenie
sktadu ziarnowego - Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomoca wskaznika ptaskosci (wersja angielska).

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czesc 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu.

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Ocena
wihasciwosci powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).
Kruszywa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

Oznaczanie zawartos$ci alkaliow w domieszkach.

Badania betonu. Czes$¢ 2: Wykonanie i pielegnacja probek do badan

wytrzymatosciowych.
Badania betonu. Czes¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem.

Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

Budowa ztobka w miejscowosci Jozefowo.

1.2  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.
1.3  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1..

1.4  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz
obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.5  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2  Stal zbrojeniowa

2.2.1 Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie
stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz
stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

222 Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
— wytrzymatosc¢ charakterystyczna w MPa 490
— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375
— wydtuzenie (min) w % 10
— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
— Srednica preta w mm 6+32
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490
— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355
— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295
— wydtuzenie (min) w % 20
— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
— wytrzymatosc¢ charakterystyczna w MPa 240
— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200
— wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

2



Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych parametrach:

— $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220
— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310
— wydtuzenie (min) w % 22
— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.
2.3 Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

24 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw sztucznych.
Podkfadki dystansowe powinny by¢ mocowane do pretéw zbrojenia.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniac
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegOlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.1 Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdéw rdzy, kurzu i bfota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opalac¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
tluszcze.
Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczacyg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3a réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

522 Prostowanie pretow

Dopuszcza si ¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia
od linii prostej wynosi 4 mm.

523 Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
524 Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-2:2010. Minimalna
odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-1l lub 5d dla stali
A-1l. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.



W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakoéw i odgie¢ pretdw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3 Montaz zbrojenia

53.1 Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ufozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

532 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretdw o srednicy do 12 m, przy srednicach wigkszych
nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy fgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretow — na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni
— sprawdzenie wymiarow
Usytuowanie pretow:
— otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
— rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
— odstep od czota elementu lub konstrukgiji
— dlugos¢ preta miedzy odgieciami
— miejscowe wykrzywienie.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z doktadnoscig: £+1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczac 3%,
liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
réznica w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekraczac¢ +0,5 cm,
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2 cm.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
741 Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2  Zgodnoscé robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.



8.3  Odbiodr koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia roboét
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowg liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Ceny jednostkowe wykonania 1 kg/T/m. zbrojenia konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty
ryczattowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
przygotowanie zbrojenia
montaz i osadzenie
demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych i urzadzen,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
- koszty robot pomocniczych, tymczasowych i zabezpieczajgcych
Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-1ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

2. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

3. PN-ISO6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

4. PN-I1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

AK:1998/Ap1:1999 stosowane w kraju.

5. PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 2: Mosty z betonu - Obliczanie
i reguty konstrukcyjne.

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

7. PN-ENISO 7438:2016-03 Metale. Proba zginania (wersja angielska).

8. PN-ENISO 6892-1:2016-09 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowe
(wersja angielska).

9. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Budowa ztobka w miejscowosci Jézefowo.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnosci:
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie warstwy wyréwnawczej,
— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatbw wykorzystywanych do robét
tynkarskich, wymagan w zakresie robo6t przygotowawczych oraz wymagan dotyczgacych wykonania i odbioréw tynkow
zwyktych.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnos¢ dolnej warstwy
tynku.

Obrzutka (szpryc) - warstwa, ktéra poprawia przyczepnos$¢ tynkéw do podtoza oraz wyréwnuje chtonnosci podtoza.
Narzut - druga warstwa tynkow wielowarstwowych kat. Il, 11l lub V.

Gtladz - warstwa wykanczajaca tynkow kat. I11'i IV.

Wyprawa - stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujgcych,
ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskie;.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskie;.

Okres przydatnosci mieszanki - okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym
spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

»-Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

221 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa
wode pitng . Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegoélnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé
piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gtadzi piasek powinien
by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

223 Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wiekszosci mieszanek i zapraw budowlanych. Cement
otrzymuje sie z surowcow mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce te wypala si¢ w piecu cementowym na
klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Wyrdznia sig kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:

Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego utrzymywania
odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy murarskie i tynkarskie.

Cement ten z dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement murarski - cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wiekszg iloscig dodatkow; stosowany
gtéwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy - cement ten jest na dziatanie siarczanéw i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do robét tynkarskich winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197. Do zapraw
najczesciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktory winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 413-1:2011
~Cement murarski - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

224 Wapno

Spoiwo stosowane jako materiat wigzagcy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialnos¢, nadaje jej
paroprzepuszczalnos¢ oraz zwieksza odpornosc na korozje biologiczna.
Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ,Wapno budowlane -
Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan” oraz PN-
EN 459-3 ,Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci”.
Sa dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:
Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje si € w wyniku gaszenia wapna palonego wodg. Giéwnym jego sktadnikiem jest
wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest rowniez pod nazwami wapno suchogaszone i wapno
budowlane.
Wapno palone — wapno to uzyskuje sig przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze powyzej
900°C. Gtownym skfadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej (wapno palone
w bryfach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ zarowno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego) . Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

225 Gips

Gips stosowany do wykonywania tynkoéw winien spetnia¢ normy PN-EN 13279-1:2009 ,Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe
- Czesc¢ 1: Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do wykonywania jednowarstwowych tynkow wewnatrz
pomieszczen.

226 Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyklych

Wielu producentéw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktore rozrabia sie wodg, zgodnie ze
szczego6towymi zaleceniami producenta.

Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sg wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym podziatem wedtug normy jest
klasyfikacja wedtug wtasciwosci i sposobu zastosowania. Sg zatem zaprawy tynkarskie: GP - og6lnego przeznaczenia, LW
- lekkie i OC - do tynkow jednowarstwowych.

2.2.7 Akcesoriatynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania robét tynkarskich winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13658-1:2009 ,Metalowe
siatki, narozniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania i metody badan — Czesc¢ 1: Tynki wewnetrzne” oraz PN- EN
13658-2:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Czgsc¢ 2: Tynki
zewnetrzne”.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich
stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorfczenia robo6t tynkarskich powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.
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2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét tynkarskich

Materialy i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczeséniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na

jakos¢ materiatoéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

— do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

— do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadiem wolnoobrotowym,

- do nakfadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Transport materiatow

Srodki transportu do przewozu wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogolne

Zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Tynki zwykte winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i
wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego - Czg$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne” oraz PN-EN 13914-2:2016-06
»Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes¢ 2: Tynkowanie
wewnetrzne”.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca si € chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem diuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.3 Przygotowanie podioza

Podtoza dla wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06 ,Projektowanie,
przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego - Czgsc¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne”.

Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta albo wypalajgc je opalarka
elektryczng lub lampg benzynowa.
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Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Podtoze pod tynk musi by¢:

— réwne,

nosne i mocne,

wystarczajgco stabilne,

jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),
szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,
wolne od wykwitow,

— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.3.1 Podloze z cegly ceramicznej lub wapienno-piaskowej

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypetnia¢ zaprawg spoin na gtebokosci 5-10
mm od lica $ciany.

Przed wykonaniem tynkowania stropéw ceglanych nalezy upewnic sig, ze zaprawa nie wystaje poza lico cegiet i w razie
potrzeby usuna¢ jej nadmiar oraz skontrolowac osiatkowanie dolnych pétek belek stalowych.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze z cegiet obficie zwilzy¢ woda.

5.3.2 Podtoze z betonu monolitycznego

Podtoze betonowe powinno by¢é mocne i mie¢ réwng powierzchnie ale nie moze by¢ zbyt gtadkie. Zbyt gtadkie podtoze
betonowe nalezy nacig¢ lub wypiaskowac.

Mozna tez zastosowac¢ specjalne podktady gruntujace przeznaczone do stosowania na niechtonnych gtadkich podtozach
betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem zapewniajg one wysoka przyczepnos$¢ cementowo-
wapiennych tynkéw do powierzchni betonowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z betonu obficie zwilzy¢ woda.

5.3.3 Podioze z betonu komorkowego

Mury z bloczkoéw i ptyt betonu komérkowego nalezy oczysci¢ z nadmiaru zaprawy, a spoiny pogtebic na giebokos¢ 2-3

mm od lica sciany. Wieksze uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez wyciecie uszkodzen i uzupetnienie ich gazobetonem o
identycznych parametrach wklejonym w oproznione miejsce zaprawa do klejenia gazobetonu lub rzadkg zaprawag
cementowa.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z gazobetonu obficie zwilzy¢ woda.

5.3.4 Podtoze z gipsu i gipsobetonu

Jesli stosowane beda inne tynki niz gipsowe lub gipsowo-wapienne wilgotnos¢ podtoza przeznaczonego do tynkowania nie
powinna by¢ wieksza niz 1%. Powierzchnie podioza nalezy porysowac, najlepiej w skosna kratke, aby zapewni¢ odpowiednia
przyczepnosc¢ tynku.

Elementy metalowe stykajgce sie z gipsem musza by¢ zabezpieczone przed korozja.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze gipsowe lekko zwilzy¢ (skropic).

5.3.5 Podioze z drewna i materialow drewnopochodnych

Podtoze takie nalezy przygotowac do tynkowania przez wykonanie podktadu z maty trzcinowej lub siatki metalowej.

Maty trzcinowe powinny mie ¢ proste, czyste todygi o srednicy 7-12 mm. Maty mocuje sie na stropach prostopadle do
kierunku deskowania, a na $cianach poziomo. Do mocowania mat stosuje sie drut stalowy miekki wyzarzony o $rednicy 0,8-
1,0 mm i gwozdzie sufitowe.

Do osiatkowania elementow drewnianych nalezy stosowac siatke cieto-ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm o oczkach
10x10 mm uktadang z minimalnym zaktadem 30 mm. Siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy i po zamocowaniu do podioza
pokryta zaczynem cementowym (rzadkg zaprawg cementowa). Pod tynki gipsowe nalezy stosowac siatki ocynkowana lub
powleczone np. lakierem asfaltowym.

5.4.5 Podloze metalowe

Przeznaczone do otynkowania elementy metalowe (blachy, ksztattowniki) muszg by¢ w petni osiatkowane siatkg cieto-
ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm ukfadang z minimalnym zakladem 30 mm. Podtoze metalowe i
siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy oraz odtluszczone. Po zamocowaniu do podtoza siatka winna by¢ pokryta zaczynem
cementowym (rzadkg zaprawg cementowq).

Dla tynkéw gipsowych zaréwno podtoze jak siatke nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Siatka stanowigca samodzielne podtoze nie moze mie¢ oczek wiekszych niz 100x100 mm i dla zapewnienia odpowiedniej
sztywnosci winna by¢ wzmocniona pretami stalowymi.

5.4 Wykonywanie tynkéw zwyktych recznie

5.4.1 Przygotowanie zapraw tynkarskich

Najczesciej stosowane w budownictwie sg tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub gipsowe. Rodzaj tynku
winien by¢ okreslony w dokumentaciji projektowe;.

Tynki wapienne stosuje si¢ zazwyczaj jako wykonczenie wewnetrzne pomieszczen. Ze wzgledu na ich stosunkowo duzg
zdolnos¢ sorpcji wilgoci, paroprzepuszczalnosc i dziatanie przeciwgrzybowe, tynki te stwarzajg korzystny dla mieszkancéw
mikroklimat wnetrza.

Tynki cementowo-wapienne sg stosunkowo odporne na dziatanie wilgoci i wod opadowych. Majg takze dobrg
wytrzymatos¢ mechaniczna. Nie majg jednak tak dobrej paroprzepuszczalnosci jak tynki wapienne. Stosowane sg jako tynki
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zewnetrzne oraz wewnetrzne w pomieszczeniach wymagajgcych wypraw mocniejszych i odpornych na uderzenia, np. w
magazynach, warsztatach, sklepach. Uzywa sie ich jako narzutu wewnetrznych tynkéw wapiennych w pomieszczeniach
mieszkalnych, na scianach i sufitach betonowych lub ze starej cegly.

Tynki cementowe stosuje sie je tam, gdzie jest wymagana duza wytrzymatos¢ i szczelnos¢ tynku, np. jako podktad pod
hydroizolacje, w tazienkach, garazach podziemnych. Zaprawa cementowa jest takze czasem uzywana jako obrzutka pod
zaprawe cementowo-wapienng. Tynki cementowe majg stabg urabialnos¢, duzy skurcz i duza rozszerzalnosc¢ cieplina.
Tynki gipsowe opisano w pkt. 5.7.

Zaprawy tynkarskie winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998 -1:2016-12 ,Wymagania dotyczace zapraw do murow
- Czesc¢ 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze normy PN-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczgce zapraw
murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”.

Gotowe suche mieszanki tynkéw

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodg az do uzyskania jednorodnej masy. Wykonuje sie
pomocyg wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadet. 1lo§¢ dozowanej wody zalezy od wymaganej konsystenciji
zaprawy, rodzaju (chtonnosci) podioza, wilgotnosci i temperatury otoczenia. Zwykle jest to okoto 4,5-5,0 dm: wody na 25 kg
suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje sie do u zycia bezposrednio po wymieszaniu i zwykle zachowuje wtasciwosci
uzytkowe okoto 3 godziny. Jednak w kazdym wypadku nalezy postepowac scisle wedtug zalecen/instrukcji producenta
mieszanki.

5.4.2 Wykonywanie tynkow jednowarstwowych

Do tynkow jednowarstwowych zwyktych zalicza sie:
— surowe rapowane,

— surowe wyrownywanie kielnig,

— surowe $ciggane paca,

— surowe pedzlowane,

— zacierane na ostro.

Sposéb wykonania tych tynkéw opisano ponizej:

1. Tynki surowe rapowane nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej, narzucajgc jg kielnig
rébwnomiernie na tynkowang powierzchnie. Sgsiednie rzuty z kielni powinny zazebia¢ sie miedzy sobg, dopuszczalne sg
niewielkie przeswity podtoza.

2. Tynki surowe wyréwnane kielnig nalezy wykonywa¢ wg pkt. 1 wyréwnujac dodatkowo powierzchnie za pomocag kielni.

3. Tynki $ciggane paca nalezy wykonywac wg pkt. 1 z wyrébwnaniem powierzchni tynku za pomocg pacy z migkkiego
drewna (najlepiej Swierkowego).

4. Tynki pedzlowane nalezy wykonywac wg pkt. 1 z wyrownaniem powierzchni rzadkg zaprawg rozprowadzong pedzlem.

5. Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne
podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem packa.

Grubos¢ i odchyiki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic :

— tynk rapowany 12 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

— tynk wyréwnany kielnig, sciggany paca i pedzlowany 10 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

— tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancjg +3 -4 mm.

5.4.3 Wykonanie tynkow dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecietnie wykonczonych elewacjach, na
innych zaprawach przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkéw; tynki ceramiczne nalezy stosowa¢ w przypadku
wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wyréwnany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i nalezy uzaleznic od rodzaju podtoza.
Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. I11).

Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonéw komérkowych nalezy
wykonywac z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢
obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Obrzutka na podtozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o proporcji 0,1 : 1 : 2.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na podioze drewniane obrzutke
mozna nanosic pacg, dokfadnie dociskajac jg do podtoza. Grubos¢ obrzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ ok. 20 mm.

Na podtozu z gestej siatki naciggnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na drugg strong siatki.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm, a przy podiozu z nienasigkliwego kamienia tamanego 4-7
cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez paséw lub listew, Sciggajgc go pacg, a nastepnie
zacierajgc packa drewniang. Grubos¢ narzutu powinna wynosic¢ 8-15 mm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nalezy
Scigga¢ pacag drewniang. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym
kierunku.

5.5 Wykonywanie tynkow zwyklych mechanicznie

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu powinna by¢
nastepujgca:

— wyznaczenie lica powierzchni tynku,

— mechaniczne wykonanie obrzutki,

— mechaniczne wykonanie narzutu,



— mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, reczne wykonywanie osciezy, gzymsow, wyskokow
itp.
Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach i
Scianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.
Orientacyjny skfad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastepujace:
— obrzutka - cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg stozka pomiarowego
11 cm,
— narzut - ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10 cm,
— gfadz - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka pomiarowego 11-13 cm.
Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikow lub przy
zmianie wilgotnosci dostarczanych sktadnikow.
Wszystkie warstwy tynkdéw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane zaprawy cementowo-wapienne;.
Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosic¢ nie mniej
niz 2 minuty.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potgczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy
przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiekszenia poslizgu zaprawy.
Przy wykonywaniu tynkéw zewnetrznych zaleca sie - w celu zwiekszenia przyczepnosci warstw tynku do podtoza -
stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka.
Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem cigglym wahadtowo-posuwistym, zachowujgc optymalng odlegtos¢
koncédwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
— nanoszenie obrzutki i gtadzi - przy $rednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy Srednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm,
— nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.
Narzut nalezy $ciggac pacg drewniana.
Przy mechanicznym nanoszeniu gfadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy mi edzy pasmami nie
powinny byC szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy migdzy pasmami. Grubo$¢ gtadzi po recznym jej
wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

5.6 Wykonywanie tynkow gipsowych

Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjnosci cieplnej, akustycznej oraz odpornosci ogniowej. Zaletg tego tynku
jest réwniez utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego cztowiekowi — gips wchfania nadmiar wilgoci i oddaje jg, gdy w
pomieszczeniu jest zbyt sucho.

Tynki gipsowe sg bardzo czesto stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i jednorodzinnym.
Doskonata gtadkosc i wysoka jako$¢ powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to ogromne zalety. Tak wykonanej
powierzchni nie trzeba dodatkowo wygtadzac , a wykonczy¢ ja mozna w dowolnej technologii. Zastosowanie tynku gipsowego
wewnatrz budynku wplywa réwniez na oszczednos$ci zuzywanego ciepta.

Wada tynkow gipsowych jest agresywno$¢ powodujaca korozje w elementach stalowych. W przypadku uzywania gipsu
takie elementy muszg by¢ chronione przed korozjg poprzez malowanie ochronne, lakierowanie lub ocynkowanie.

Tynki gipsowe nie nadajg sie do pomieszczen o statej duzej wilgotnosci, takich jak baseny czy fazienki. Tynk gipsowy nie
nadaje sie réwniez do zastosowania na zewnatrz budynku.

5.6.1 Tynki gipsowe wykonywane recznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowac¢ podtoze. Gruntowa ¢ nalezy kazde podfoze, na ktdrym ma byc¢
zastosowany tynk. Producenci tynkdw gipsowych oferujg zwykle takze odpowiednie preparaty do gruntowania podtozy pod
te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢ dostosowany do rodzaju tynkowanego poditoza. Nalezy stosowac wylgcznie preparaty
gruntujgce zalecane przez producenta tynku. Dopiero po catkowity wyschnigciu gruntu (zwykle jest to ok. 24 godziny) mozna
przystagpic¢ do tynkowania.

Wykonywanie wewnetrznych jednowarstwowych tynkéw gipsowych narzucanych recznie rozpoczynamy zazwyczaj od
sufitu, by pézniej przejs¢ do sScian.

Sufity tynkujemy zaprawg wykonang z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawe nacigga sie na
sufit przy uzyciu dtugiej pacy metalowej, na kidrg naktadamy jg przy uzyciu kielni murarskiej. Prace tynkarskie na suficie
wykonujemy réwnolegle do mniejszego wymiaru pomieszczenia w miare mozliwosci zaczynajgc nakfadanie warstwy tynku
od okna.

Na odpowiednio przygotowang powierzchnig Scian zaprawe tynkarskg wykonang zgodnie z zaleceniami producenta

narzuca si¢ recznie przy uzyciu kielni lub nacigga sie pacg metalowg. Zaprawe o konsystencji gesto-plastycznej naktada sie
na wydzielone pola technologiczne sciany poziomymi pasami zachodzgcymi na siebie,
w kierunku od dotu do gory. Narzucong zaprawe nalezy wstepnie wyréwnac przy uzyciu taty. Po rozpoczeciu procesu
wigzania zaprawy nalezy doktadnie wyprowadzi¢ powierzchnie i katy przy uzyciu dilugiej szpachli metalowej. Lekko
stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ wodg w postaci mgly i zatrze¢ pacg ggbkowa celem ,wyciggniecia” na powierzchnie mleczka,
ktore po zmatowieniu nalezy rownomiernie rozprowadzi¢ za pomoca dtugiej szpachli. Dzigki temu uzyskuje sie zamknieta,
rowna, ale nie pozbawiong poréw powierzchnie.

5.6.2 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowa¢ podtoze. Gruntowa ¢ nalezy kazde podfoze, na ktérym ma byc¢
zastosowany tynk. Producenci tynkdw gipsowych oferujg zwykle takze odpowiednie preparaty do gruntowania podtozy pod
te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢ dostosowany do rodzaju tynkowanego poditoza. Nalezy stosowac wylgcznie preparaty
gruntujgce zalecane przez producenta tynku.

Tynkowanie powierzchni mozna rozpoczgé po petnym wyschnieciu gruntu (czas schniecia jest zawsze podawany w
karcie technicznej gruntu).

W przypadku maszynowych tynkéw gipsowych wiekszos¢ producentow w kartach technicznych wymaga, zeby tynki

byly aplikowane jednowarstwowo. W przypadku koniecznosci wykonania drugiej warstwy stosowana jest zasada nakfadania
nowej warstwy na jeszcze niezwigzang warstwe poprzednig.



Tynki winny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-B-10110:2005 , Tynki gipsowe wykonywane
mechanicznie - Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogoine
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robot oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) podtozy.

Stan podfoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

— wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

— rownosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

— przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

— obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

— zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i probe zwilzania,

— chionnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

— obecnos¢ wykwitow - poprzez ocene wygladu,

— ztuszczania i powierzchniowego odspajania podioza - poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami wynikajgcymi z odpowiednich norm, a nastepnie odnotowane w

formie protokotu kontroli dotgczonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa
przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia —
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje skfadnikbw zaprawy oraz parametry
uzytych surowcéw i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas robét tynkarskich nalezy zwracac szczegdlng uwage na grubosc i liczbe zaaplikowanych warstw tynkow. Nalezy
te z na biezgco sprawdza¢, czy technologia wykonania tynkow jest zgodna z zaleceniami producenta oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Grubos$¢ warstw tynku powinna odpowiadac¢ zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okre $lono nalezy
stosowac zalecenia normowe, zgodnie z ktorymi dla tynkow zwyklych minimalne grubosci tynku jednowarstwowego lub
warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a $rednia to 10 mm.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

6.4.1  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét tynkowych, w szczegoélnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z wprowadzonymi zmianami i
zaleceniami Inspektora nadzoru,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podioza,
— prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét
i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpic nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadfa ponizej 0°C.
Wymagania dotyczace powierzchni tynkdw okreslono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub brakéw
okreslonych wymogow minimalne wymagania podano ponizej:
— odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5 mm w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m,
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3 mm na diugosci 1 m i ogétem nie wiecej niz
6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wigcej niz 8 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na dtugosci 1 m i ogétem nie wiecej niz
8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,
— odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie wieksze niz 4 mm
na dlugosci 1 m.



Prawidtowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchnie ptaska, a krawedzie proste lub o innym ksztalcie i przebiegu,
zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami.
Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci.
Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).

Dopuszcza si € nieznaczne réznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajac jg z odlegtosci
2 m, w $wietle naturalnym rozproszonym.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Zasady Ogodlne
Zasady ogolne dotyczgce przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchnig tynkow wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci Scian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnie tynkoéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedlug wymiaréw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw zewnetrznych Scian oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli
Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.
Powierzchnig pilastrow, stupow i innych elementéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Obliczenia
powierzchni wykonuje sie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku. Z powierzchni tynkéw odejmuje sie powierzchnie
wigkszych niz 1 m. (w Swietle osciezy) otworow na drzwi lub okna itp. Nie potrgca si¢ powierzchni nieotynkowanych,
ciggnionych, oktadzin, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m..
Jesli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej dla osciezy to przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i
drzwiowych do powierzchni tynkoéw Scian nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Zasady ogoine
Zasady ogolne odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu s g podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okres$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy lub/i
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme
przewiduje).

8.4 Odbior koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowa z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,
— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST oraz przywotanych normach. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegotowej) specyfikacji technicznej. Nalezy dokonac takze oceny
wizualnej wykonach tynkéw pod wzgledem ich estetyki.



Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac
jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania tynkéw w stosunku do
wymagan okreslonych w dokumentac;ji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany
tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protoko6t podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyklego z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne

Ustalenia ogoélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie

robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m. tynkéw wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa

itp.). Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczaltowej obejmuje poza

wykonaniem samych tynkow wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegoélnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

ocene i przygotowanie podioza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie Smieci i resztek materiatow,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania tynkow,

osiatkowanie elementéw metalowych, bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

umocowanie profili tynkarskich,

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostow roboczych niezbednych do wykonania
tynkow,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposéb podany w szczegotowej specyfikacji technicznej (opisac
sposo6b usuniecia pozostatosci i odpadow),

likwidacje stanowiska roboczego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.

PN-EN 197-1:2012

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

3. PN-EN413-1:2011 Cement murarski - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5.  PN-EN459-2:2010 Wapno budowlane - Czes$¢ 2: Metody badan.

6. PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane - Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

8. PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania i
wymagania techniczne.

9.  PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

10. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

11.  PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

12.  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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13.

PN-EN 13139:2003/AC:2004
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

Budowa ztobka w miejscowosci Jozefowo.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin z
ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkow gipsowych).

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4  Zakres robot objetych ST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji Scian i sufitow
w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i r6znorodne obudowy oraz oktadziny zastepujgcej tynki na Scianach i sufitach
wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

1.5  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

— system suchej zabudowy — skompletowany i rekomendowany przez producenta ptyt gipsowo-kartonowych zestaw
wyrobow (plyt gipsowo-kartonowych, profili stalowych lub drewnianych, tgcznikéw, tasm i mas szpachlowych, a takze
gipsow i klejéw gipsowych) stuzgcych do wykonania réznorodnych okfadzin zgodnie z wytycznymi
producenta/dostawcy tego systemu.

1.6  Ogolne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w opracowaniu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST ,Wymagania
ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogodlne dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogé6ine” Kod CPV
45000000-7, pkt 2.

2.2  Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Plyty gipsowo-kartonowe -
Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy

Typy i 0znaczenia plyt gipsowo-kartonowych

Oznaczenie [Oznaczenie Kolor Kolor
Rodzaj piyty wg wg Zastosowanie
DIN 18180 [PN-EN520| | K@tonu | nadruku
zwykta GKB A szary | niebieski Bcianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki w pom. o wilglotnosci < 70%
impregnoowana GKBI H2 zielony | niebieski Bcianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki w pom. o wilgotnosci > 70%
ogniochronna GKF DF szary | czerwony [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci < 70%
impregnowana GKEFI DFH2 zielony | czerwony pcianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
ogniochronna przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
lodpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci > 70%




Podstawowe parametry ptyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520.

Rodzaj plyty A (GKB) F (GKF) | AH2 (GKBI)| FH2 (GKFI)
9,5+0,5 12,5 0,5
Grubosé w mm 12,5 10,5 150 +0.5 12,540,5 12,510,5
\Wymiary, tolerancje 15,0405 18‘0 10‘5 15005 15005
’ 18,0 £0,5 ’ ’
Szeroko$¢ w mm 600 900 1200 12005
Dlugo$¢ w mm 2000-4000s 2000-4000s | 2000-4000s | 2000-4000-
Prostopadtos¢, mm <125 10,5do 13 <5 <5
9,5 mm <95 - - -
Masa 1 m./kg ptyty grubosci: |12,5 mm <125 10,5do 13 <125 10,5do 13
15,0 mm <15 13do 16 <15 13do 16
18,0 mm <18 14,5do 18 - -
\Wilgotnos¢, % <1,0 <1,0 <10 <10
Ugiecie [mm] prostopadle <0,8 <0,8 <08 <08
rownolegle <10 <10 <1,0 <1,0
Obcigz, niszczace ptyty w N [prostopadle =600 =600 > 600 > 600
rownolegle > 180 > 180 =180 > 180
Trwatos¢ struktury przy opalaniu, min - 2220 - =20
Nasigkliwos¢, % - - <10 <10
Powierzchnia plyty Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i
krawedzi
Karton powinien by¢ zigczony z rdzeniem gipsowym w
Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego taki sposob, aby przy odrywaniu rekg rwat sig, nie
powodujgc odklejania od rdzenia

Parametry ptyt specjalnego przeznaczenia - renowacyjnej o grubosci 6,5 mm
1. grubos¢ - 6,5+0,5 mm
2. szerokosc¢ - 1200 (+0; -3) mm
3. dtugos¢ - [2000+3000] (+0; -3) mm
4. masa 1 m. - 5,5+0,25 kg
5. wytrzymatos¢ na zginanie
— kierunek wzdtuzny - min. 280N
— kierunek poprzeczny - min. 110N

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa
wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5 Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe. Nalezy stosowac¢ wytgcznie kleje
zalecane przez producenta/dostawce systemu lub producenta ptyt gipsowo-kartonowych.

2.6 Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykanczania potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z innymi
elementami budowlanymi uzywa sie mas szpachlowych. Nalezy stosowa¢ systemowe masy szpachlowe zalecane przez
producentéw/dostawcow kompletnych zestawdw suchej zabudowy. Wyrézniamy 4 gtéwne typy mas szpachlowych:

— masa konstrukcyjna, do stosowania z tasmg zbrojaca,

— masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojacej (do plyt z krawedzig typu KPOS),
— masa wykonczeniowa (finiszowa),

— masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).

Stosowane do wykonania robét masy szpachlowe muszg spetnia¢ warunki normy PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do
spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan



2.7 Profile stalowe

Dla wytworzenia scian, sufitbw i obuddéw pokrywanych plytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest przygotowanie

odpowiedniej konstrukcji wsporczej — rusztu. Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sa to profile

z blachy stalowej, zimnogiete i zabezpieczone przez korozjg, zwykle ocynkowane.
Profile te musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do

stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badan”.

Profile systemowe dziela sie na trzy gtéwne grupy:

— profile $cienne - przeznaczone do wykonywania lekkich $cianek dziatowych i oktadzin Sciennych, o symbolach CW i UW
oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm,

— profile sufitowe - przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitdw podwieszanych, obudéw i zabudowy
poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

— profile oscieznicowe - stosowane w miejscu osadzenia drzwi w Sciankach dziatowych oraz w sytuacjach nietypowych, na
przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm.

Nalezy stosowac wylgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.8  Akcesoriaitaczniki

Do gtéwnych akcesoriow stosowanych przy wykonywaniu okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych zaliczamy: réznorodne
wieszaki i tgczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podtoza: blachowkrety, blachowkrety
samonawiercajace lub wkrety do drewna.

taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,tgczniki mechaniczne do konstrukcji
z plyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowac¢ wylgcznie akcesoria i tgczniki
zalecane przez dostawce systemu.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2  Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazac si € mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi

i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych to

przede wszystkim:

— narzedzia do cigcia plyt - noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,

— narzedzia do mieszania i ukladania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych - mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim
mieszadtem, wiadra i kielnie,

do mocowania plyt - wiertarki i wkretarki,

— do spoinowania - szpachelki, packi i papier scierny,

do kontroli podfoza i ustawienia ptyt - faty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg
przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m. ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m. o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

W obrebie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza si¢ za pomocg zurawia lub wézka widtowego. Do miejsca wbudowania
przenosi si¢ plyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych wozkow lub odpowiednich uchwytow.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogolne

Zasady ogolne wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2  Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.



— Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych mocowanych zaczynem i klejem gipsowym na scianach

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w instrukcjach
producenta/dostawcy sytemu suchej zabudowy.

5.3.1 Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonania oktadziny nalezy sprawdzié no$no$é podtoza. Sciana powinna byé czysta, wolna od
warstw starych powtok malarskich z farb wapiennych i ftalowych oraz innych tlustych substancji. W przypadku $cian
wykonanych z materiatéw o duzej chionnosci (np. ceramika poryzowana. gazobeton) pokrywamy je srodkiem gruntujgcym,
ktéry zmniejszy chionnos¢ takiego podifoza. W celu poprawienia przyczepnosci podtozy gtadkich (np. beton) nalezy je
zagruntowac¢ odpowiednim srodkiem. Zaleca sie gruntowanie wszystkich podtozy w przypadku klejenia ptyt w temperaturze
przekraczajacej 25°C.

Przed przystapieniem do montazu plyt, podtoze nalezy skropi¢ obficie woda, zbyt suche podioze, szybko odcigga wode
z plackoéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.

532 Przygotowanie ptyt

Dla okfadzin bez wymagan odpornosci ogniowej, a takze izolacyjnosci akustycznej, o niskim ryzyku uszkodzenia $ciany i
docelowej wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 70% mozna stosowac ptyty typu A.

Do pomieszczen tazienkowych lub innych o podwyzszonej wilgotnosci nalezy stosowac plyty typu H2, a w przypadku
wymagan dotyczgcych odpornosci ogniowej, w zaleznosci od wilgotnosci pomieszczen, wymagane jest stosowanie ptyt typu
F lub FH2.

Rodzaj krawedzi plyt powinien by¢ dostosowany do wymaganego sposobu spoinowania stykdéw i okreslony w
dokumentacji projektowej. Je $li projekt nie wskazano tych danych nalezy dobra¢ plyty zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

Ptyty gipsowo-kartonowe docinamy na wysoko$¢ pomieszczenia pomniejszong o 1,5 cm nozem, a krawedzie po cigciu
nalezy fazowa¢ pod katem 45° do 2/3 grubosci piyty.

Wszelkie wymagane otwory po dokladnym wymierzeniu wycina sie pit g ptatnicg lub otwornicg. W przypadku
wykonywania otwordw na rury ich $rednica musi by¢ o 10 mm wieksza niz srednica rury, gdyz rury i przewody nie moga
stykac sie bezposrednio z ptyt3.

5.4 Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie drewnianym

Sciany mozna obtozyé ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Ruszt taki tworzg zwykle taty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, ktdre sg mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkdw rozporowych. Odlegtosci
miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine ptyty, a najczesciej stosowane rozstawy to:
— dla ptyt o grub. 9,5 mm - 500 mm
—dla ptyt o grub. 12,5 mm - 650 mm Ptyty
montuje sie, ustawiajgc je pionowo.

Rozwigzanie to jest obecnie rzadko stosowane, gdyz ruszt drewniany ulega drobnym deformacjom pod wptywem zmian
wilgotnosci, co wplywa negatywnie na jakos¢ oktadziny.

Zaden z gtéwnych producentéw systemdw suchej zabudowy nie oferuje systemu z wykorzystaniem rusztu drewnianego.
Jesli projekt przewiduje takie rozwigzanie muszg w nim by¢ okreslone wszelkie parametry i detale niezbedne do
prawidtowego wykonania tej pracy.

5.5 Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie metalowym

5.5.1 Przygotowanie rusztu

Ruszty pod takie oktadziny mozna wykonywac dwojako, albo za pomocg mocowanych do sciany profili elastycznych albo
jako niezalezne od sciany konstrukcje samonosne.

W pierwszym przypadku konstrukcje nosng rusztu tworzg profile metalowe CD 60 w rozstawie typowym 600 mm,
ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profili CD 60 do sScian
wykorzystywane sg elementy mocujgce ES. Element te nalezy przykreci¢ do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych w
rozstawie co 600 mm (300 lub 400 mm) w poziomie i 1000 mm w pionie. Pierwszy uchwyt powinien znalez¢ sie na wysokosci
200 mm od podioza. Materiat izolacyjny, jesli przewidziano jego zastosowanie, nasuwamy na uchwyt ES tak, aby przebi¢ go
ramionami. W ten sposéb unikniemy przerw w izolacji i tworzenia sie mostkow termicznych. Profile UD mocuje sie do Scian,
stropow i podiogi za pomocg kotkéw rozporowych w rozstawie maksymalnym 600 mm. Do profili obwodowych UD nalezy
przyklei¢ od spodu tasme izolacji akustycznej. Profile CD 60 wsuwa sie w obwodowe profile UD i wystajgce ramiona
uchwytéw elementéw ES. Po wyregulowaniu ustawienia poszczegoélnych elementow rusztu, tak by uzyskaé¢ rowna, gtadka
powierzchnie skrecamy je za pomoca blachowkretow samowiercacych 3,5 x 9,5/11 mm, po jednym wkrecie z kazdej strony.
Wystajgce konce uchwytéw ES odgina sie pod katem 90°, tak by nie wystawaty ponad lico profilu. Przed przystapieniem do
przykrecania ptyt nalezy ponownie sprawdzic¢ za pomoca diugiej taty, czy ptaszczyzna zabudowy jest réwna.

W drugiej metodzie konstrukcje nosng nalezy wykonac z profili C i U o wymaganej szerokosci (50, 75 lub 100 mm). Profile
U z podkiadka z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie przy uzyciu kotkdw rozporowych do podtogi i stropu w rozstawie nie
przekraczajgcym 1000 mm. Profile C wstawia sie w profile w rozstawie co 600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne profile C
z podktadkami z tasmy izolacji akustycznej mocuje si¢ do Scian za pomocg kotkdw rozporowych w maksymalnym rozstawie
1000 mm. Kazdy profil winien by¢ mocowany w min. 3 punktach. Jesli jest to wymagane, przestrzenie pomigdzy ptytami
wypetnia sie materiatem izolacyjnym, najczesciej jest to wetna skalna lub szklana. Jesli oktadziny ma wysokos¢ wigkszg niz
3 m izolacja termiczna wymaga posredniego zamocowania.



5.5.2 Mocowanie ptyt

Ptyty gipsowo-kartonowe o wynikajgcych z projektu parametrach mocujemy do konstrukcji rusztu blachowkretami do ptyt g-
k w rozstawie nie wigkszych ni z 250 mm, a w przypadku podwodjnej oktadziny rozstaw wkretow mocujgcych warstwe
wewnetrzng nie powinien by¢ wiekszy niz 750 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkretami w rozstawie nie wigkszym niz 250
mm. Plyty mocujemy réwniez do profili przysciennych UD ale tylko pionowych - przy zakonczeniu oktadziny.

Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o srednicy 3,5 mm i dtugosci od 25 do 55 mm. W szczegdlnych przypadkach
stosuje sie blachowkrety o Srednicy 4,2 mm i dlugosci 70 mm. Ditugos¢ wkretdw nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby przy
mocowaniu kazdej warstwy plyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie w profile na min. 10 mm.

553 Oktadziny i obudowy specjalne

W zaleznosci od okreslonych w projekcie parametréw oktadziny (obudowy) dotyczacych jej odpornosci na wilgog,
wytrzymatosci, izolacyjnosci termicznej lub akustycznej, a takze odpornosci ogniowej moze okazac sie koniecznym
wykonanie przegrody bardziej ztozonej niz wyzej opisane. Na przykiad zastosowanie podwdjnego opltytowania, podwdjnego
rusztu, dwdch warstw izolacji termicznej, pustki powietrznej, izolacji paroszczelnej itp. W kazdym takim przypadku nalezy
Scisle stosowac sig od rozwigzan oraz instrukcji producenta/dostawcy sytemu, gdyz w przeciwnym wypadku okfadzina moze
nie uzyska¢ wymaganych parametrow.

5.6 Montaz oktadzin na ruszcie stalowym na sufitach

5.6.1 Zasady doboru i wykonania konstrukcji rusztu

Typowy ruszt stanowigcy podfoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwdch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dla plyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng ” oraz gornej — dalej nazywanej ,warstwa
gtéwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy (samonosny) skfadajgcy sig tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukciji
rusztu trzeba uwzgledni¢ zalecenia projektowe, a jesli w projekcie brak szczegoétowych danych nalezy bra¢ pod uwage
nastepujgce czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:
— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest

zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;

natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
ptyt w stosunku do tych elementéw,
b) grubosc¢ zastosowanych plyt:

— rozmieszczenia piyt,

— rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
¢) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit.

Po wyborze rodzaju i konstrukcji rusztu nalezy postepowac zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi producenta/dostawcy
systemu suchej zabudowy.

Wykonanie rusztu zaczyna si¢ zwykle od wytrasowania tj. wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do ktérej montowane beda
profile przyscienne UD, pamigtajgc o tym, ze minimalna odlegtos¢ ptaszczyzny sufitu od stropu musi wynosi¢ przynajmniej
45 mm. Linia ta nada przyszly ksztalt zabudowy sufitu, ktéry niekoniecznie musi by¢ ptaszczyzng rownolegta do podtogi.

P&zniej przystepujemy do montazu profili przysciennych UD. Profile podklejamy tasma akustyczng i montujemy do
wyznaczonych linii za pomocg kotkéw szybkiego montazu.

Konstrukcje sufitu podwieszanego najczesciej podirzymujg wieszaki kotwowe, mocowane do stropu przy pomocy
metalowych kotkow sufitowych. Odstepy i rozstaw wieszakdéw zalezg od rodzaju i ciezaru planowanej zabudowy. | tak na
przyktad przy catkowitym ciezarze zabudowy sufitu, tj. konstrukcja + izolacja + plyty do 15 kg/m. minimalny rozstaw
wieszakow wynosi 1 m. Skomplikowany ksztatt lub ci ezka zabudowa mogg wymagac¢ zmniejszenia rozstawu wieszakow.
Tak ze rodzaj konstrukcji no$nej stropu, do ktérego mocujemy ruszt, moze powodowac konieczno$¢ dostawania ich rozstawu
do jego cech. Wiasciwe rozmieszczenie i umocowanie rusztu i wieszakdéw decyduje o bezpieczenstwie uzytkowania sufitu
podwieszanego. Nalezy zawsze postepowac zgodnie z projektem, a jesli nie ma w nim szczegotowych danych zgodnie z
zaleceniami producenta/dostawcy systemu.

Przy pomocy wieszakow, a doktadnie sprezyny do wieszakéw kotwowych, regulujemy wysokos$¢ zawieszenia sufitu,
dostosowujac jg do rodzaju istniejgcych lub planowanych instalacji i ich elementéw np. przewodoéw wentylacyjnych, opraw
oswietleniowych itp. Kolejny krok to montaz profilu gtébwnego CD do wieszakoéw kotwowych w odstepach i rozstawie
okreslonym umiejscowieniem wieszakow. Je $li rozstaw wieszakdéw wynosi 1 m to profile gltbwne CD rozmieszczamy co 90
cm. Tak powstaje ruszt jednowarstwowy.

Dla wykonania rusztu dwuwarstwowego do profilu gtbwnego CD montujemy prostopadle profile nosne CD w rozstawie
co 40 cm, a miejsca skrzyzowania obu profili CD fgczymy przy pomocy tgcznika krzyzowego do profili CD-CD.

Innym rodzajem rusztu pod zabudowe plytami gipsowo-kartonowymi jest ruszt samonosny. Zabudowe sufitu na
konstrukcji metalowej samonosnej stosuje sie najczesciej gdy:

— pomieszczenia sg mate i waskie,
— zalezy nam na mozliwe najmniejszym obnizeniu wysoko$ci pomieszczenia.

Tego rodzaju ruszt wykonuje sie z profili UW i CW oraz montuje sie go bezposrednio do konstrukcji stropu. Ruszt
wykonuje sie analogicznie jak ruszty dla oktadziny Sciennej (pkt 5.5.1.), a elementami nosnymi sg profile CW pojedyncze
lub podwdjne w typowym rozstawie 0,5 m. Do wykonania takiego rusztu wolno stosowac jedynie profile z blachy o grubosci
min. 0,6 mm.



Mozliwe jest takze wykonanie rusztu samonosnego na profilach kapeluszowych 15x48 mm. Profile mocuje sie do stropu
kotkami sufitowymi lub stalowymi kotkami rozporowymi @ 6x80 mm w maksymalnym rozstawie 100 cm. Maksymalny rozstaw
profili nosnych poprzecznie do dtugosci ptyty to 50 cm, a skrajne profile nie moga by¢ oddalone od scian wiecej niz 10 cm.
Taka zabudowa zmniejsza wysokos$¢ pomieszczenia w zaleznosci od grubosci ptyty kartonowo gipsowej tylko o 28-30 mm.
W przypadku takiego rozwigzania mozna co najwyzej zastosowac paraizolacje i cienkie maty z wetny mineralnej jako izolacje
akustyczna, nie ma natomiast mozliwosci utozenia izolacji termicznej.

5.6.2 Tyczenie rozmieszczenia plyt

Rozmieszczenie plyt nalezy wstepnie rozplanowac pamiegtajgc o nastepujacych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (rownolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt
opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi plyt opieraly sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by
na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy
jej dlugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do
potowy diugosci piyty,

— jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w
stosunku do pierwsze;.

5.6.3 Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si € ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 9,5, 12,5 lub 18 mm w jednej lub dwéch warstwach.
Jesli wymagajg tego warunki na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ lub/i ogien. Ptyty gipsowo-
kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o $rednicy 3,5 mm i dlugosci od 25 do 55 mm. W szczegdlnych przypadkach
stosuje sie blachowkrety o srednicy 4,2 mm i dlugosci 70 mm. Dlugos¢ wkretéw nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby przy
mocowaniu kazdej warstwy plyt gipsowo-kartonowych, zagiebiaty sie w profile na min. 10 mm.

Ostatni etap prac to szpachlowanie spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi i stykéw innymi przegrodami masg
szpachlowg z tasma spoinowg lub bez, zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej, a jesli w projekcie brak
szczego6towych danych na ten temat zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

5.7 Obudowa poddaszy

Piyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do okfadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich
wiasciwosci, takie jak lekkos¢ oraz wytrzymatos¢ na dziatanie ognia (plyty GKF), szczegodlnie przemawiajg za ich
stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem plyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt. Wykonuje sie
go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sa listwy drewniane lub profile stalowe.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogodlne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robo6t materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami projektu
i SST. Czestotliwosc¢ i zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych winny by¢ zgodne z wymogami PN-EN-520 ,Ptyty gipsowo-
kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan”. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
— réwnosc¢ powierzchni piyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary plyt (zgodne z tolerancjg),
wilgotnos¢ i nasigkliwosc,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawcg formie np. zapisem do dziennika budowy, ze przedtozone
do kontroli materiaty i wyroby moga by¢ uzyte do wykonania robét.

6.2.2 Kontrola pomieszczenia i podioza

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy upewni € sig, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego oraz, ze
pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.



6.2.3 Kontrola klejenia

Kontroli podlegajg proporcje i urobienie zaczynu gipsowego, parametry techniczne i wtasciwe rozrobienie klejow
gipsowych, sposéb wyréwnania podtoza oraz roztozenie zaczynu i kleju gipsowego.

6.2.4 Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobdw uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potgczenie i zamocowanie do
przegrody ($ciany, stropu, konstrukcji dachu).

6.2.5 Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest ilos¢ i grubos¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejnosc ich utozenia.

6.2.6 Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych plyt (typ, grubos¢, obrzeza), sposob ich roztozenia i zamocowania oraz
jakosc¢ tworzonych przez nie powierzchni.

Sprawdzajgc powierzchnie oktadziny kontroluje sie:

— odchylenia powierzchni od réwnej ptaszczyzny (zwichrowania),

— odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,
— odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentaciji projektowej,

— odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentacji projektowej.

6.2.7 Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykow okladziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potgczen ptyt oraz stykow
oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadko$c¢ catej oktadziny.

6.3 Badania koncowe

Badania korncowe poszczegdlnych etapow robot oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sie zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
741 Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej powierzchni,
z dokfadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

W przypadku $cian powierzchnie oktadziny liczy sie jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej
od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji oraz odejmuje sie od niej
powierzchnie wiekszych niz 1 m. (w Swietle osciezy) otworéw na drzwi lub okna. Otwory mniejsze niz 1 m., a takze kratki,
drzwiczki itp. mniejsze niz 0,5 m. sg pomijane. Powierzchni¢ oktadanych pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych
elementow w stanie surowym.

Powierzchnig oktadzin na stropach ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodnos¢ catosci prac z dokumentacjg projektowg i SST
lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegolnosci:

a) rodzajzastosowanych materiatow,

b) przygotowanie podtoza,

c) prawidtowos$¢ zamontowania i rozmieszczenia: wieszakdw, rusztu, plackdw gipsowych,
d) prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

e) prawidtlowos$¢ zamocowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

f) brak wichrowatosci powierzchni.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robot zwigzanych z realizacjg oktadzin z plyt
gipsowo-kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sig, ze wszystkie wyniki badan sg zgodne z
odpowiednimi wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, a w razie
ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow
suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.



8.2  Odbior podioza

Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych z plyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢
woda.

8.3 Odbior rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczegdlnie wazna jest
kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega rowniez
jakosc i grubos¢ blach w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementéw budynku. Konieczne
jest takze sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich fgczenia oraz zastosowania tasmy
uszczelniajgcej na obwodzie.

8.4  Odbidr izolacji

Sprawdzana jest poprawnosc¢ i staranno$¢ utozenia paraizolacji, welny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz zgodnosc¢
deklarowanych przez producentéw parametrow tych materiatow z wymogami projektu lub producenta/dostawcy systemu dla
danego rodzaju oktadziny.

8.5  Odbior utozenia ptyt (optytowania)

W trakcie sprawdzania optytowania kontroluje sie typy zastosowanych ptyt g-k, rodzaj oraz rozstawu zastosowanych
tacznikdw mocujgcych plyty do konstrukcji, zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu. Ocenie podlega rowniez
przygotowanie krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi nieobtozonych kartonem.

8.6  Odbior wykonczenia powierzchnii spoinowania zlacz

Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowej i ilo$¢ warstw oraz rodzaje uzytej taSmy zbrojgce;j i jej umiejscowienie w
spoinie.

8.7  Odbior efektu koncowego oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajgcych nastepuje ocena efektu koncowego. Dokonujgc oceny
efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy podda¢ ocenie:
1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania $cian, sufitow, obudow.
Oceny zgodno$ci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, katownikow, piondw sznurowych lub urzgdzen
laserowych, poprzez sprawdzenie potozenia elementéw suchej zabudowy, (Scian - rzut na ptaszczyzne podtogi; sufit -
wzgledem statych punktow charakterystycznych budynku i ustalonych punktéw odniesienia),
2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.
Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: tata aluminiowa o
dtugosci 2 m, przymiar z podziatkg milimetrowa (metréwka), pion murarski lub urzgdzenie laserowe.
Przyktadajac tat € do Sciany sprawdza sie jej przyleganie do oktadziny. Wzrokowo nalezy oceni¢ czy wystepuje
miejsce, w ktdérym powstaje przeswit pomiedzy fatg a powierzchni g oktadziny. Jezeli stwierdzono takie miejsca nalezy
dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Pomiaréw nalezy dokonaé¢ pomiedzy dwoma dowolnymi
punktami podparcia. Rébwnoczes$nie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni, wystepujacych na dlugosci taty. Celowe
jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw po-przez przykltadanie taty w czterech kierunkach.
Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przyktadajgc tate w miejscu przecigcia
sie dwach ptaszczyzn np. naroznikow wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikow zewnetrznych $cian lub pilastréw
oraz uskoki lub krawedzi be-lek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca, w ktdrych powstajg przeswity pomiedzy fatag
a sprawdzang powierzchnig. Nalezy dokona¢ pomiaru wielkosci tego prze$witu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega
réwniez ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujgcych na diugosci taty.
Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego uzywa si¢ dodatkowo: wagi wodnej,
poziomicy laserowej lub niwelatora o krotkiej osi celowej wraz z tatg niwelacyjng. Pomiar polega na niwelac;ji
wyznaczonych punktow okfadziny. Pomiaru wagg wodng dokonuje sie trzymajgce przezroczyste rurki koncowe wagi.
Dla zmierzenia roznicy wysokosci pomiedzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki do Sciany czotowej na wysokosci
ok. 40 cm ponizej ptaszczyzny sufitu i usung¢ korki z rurek. Po ustabilizowaniu sie cieczy w rurce zaznacza sig na Scianie
przebieg ptaszczyzny poziomej pod sufitem. Odmierzajgc odlegtosci od tych znakéw do poziomu sufitu mozna
wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwodch sprawdzanych punktdéw. Przy pomiarach metodg geodezyjng , niwelatorem
optycznym albo poziomowalnym urzadzeniem laserowym konieczne jest u zycie taty mierniczej, ktéra moze by¢ z
powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajgc tate mierniczg pionowo na sprawdzanym miejscu
skierowuje sig na nig niwelator lub uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytéw dokonanych w dwoch
punktach — w zalezno$ci od miejsca pomiarow — stanowi odchytke od kierunku poziomego powierzchni lub krawedzi.
3. Jakos¢ wykonania szpachlowania potgczen plyt i styku oktadziny z innymi elementami budynku.

Oceny dokonuje sie wzrokowo poréwnujgc sposob wykonania prac z zalecaniami projektu lub producenta/dostawcy

systemu. Ocenie poddaje sig takze i estetyke wykonania tych prac.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzono, ze ktérekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 bada n dato wynik
negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktore mogg by¢ szybko usuniete, roboty muszg zosta¢
zakwestionowane w catosci.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogodlne
Ustalenia ogoélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.



9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie
robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m. powierzchni oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuje si €, ze cena za te
prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia
kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegoélnosci:

« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzagdkowe):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan,
— przygotowanie podtoza,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— 0Czyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie smieci i resztek materiatow,
» dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych: a)
na $cianach murowanych
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
— przygotowanie kleju gipsowego,
— przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
— przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
— przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem,
¢) na rusztach z ksztattownikdw metalowych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
« dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potgczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,
— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.  PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan.

2. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan.

3. PN-EN 13963:2014-10 Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i
metody badan.

4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z plytami
gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badan.

5.  PN-EN 14566+A1:2012 tgczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje,
wymagania i metody badan.

6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$c¢ 1: Definicje i wymagania.

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czgs$¢ 2: Metody badan.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

Budowa ztobka w miejscowosci Jozefowo.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych papa wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), ktora bedzie
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢
dachowych papg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach
budynku.

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogodlne wymagania

Wymagania ogolne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

2.2  Gilowne materialy stosowane do wykonania pokry¢ dachowych

2.21 Papa asfaltowa na tekturze

Papa asfaltowa na tekturze jest rolowym materiatem izolacyjnym otrzymywanym z tektury powlekanej asfaltem, poprzez
pokrycie jej z obu stron asfaltem przemystowym; wierzchnia strona wstegi papy pokryta jest posypka mineralng
gruboziarnistg, spodnia strony papy pokryta jest posypkg mineralng drobnoziarnistg. Papa musi spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i
wiasciwosci. Papy te mocuje sig do podtoza mechanicznie lub przykleja za pomoca roznego rodzaju lepikow.

2.2.2 Papyzgrzewalne oksydowane

Papy zgrzewalne oksydowane sg produkowane w oparciu o asfalty oksydowane o podwyzszonych parametrach, na bazie
osnow wykonanych z welonu szklanego lub tkaniny szklanej. Papa musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13707
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci. Na spodniej
stronie papy zgrzewalnej jest umieszczona dodatkowa warstwa asfaltu, ktdéra po podgrzaniu za pomoca palnika gazowego
zapewnia optymalne sklejenie papy z podtozem.

223 Papy modyfikowane SBS

Papy modyfikowane elastomerami SBS na bazie osnéw z welonu szklanego lub tkaniny szklanej charakteryzujg sie duza
elastycznoscig , wysoka przyczepnoscig do podtoza oraz odpornoscig na temperatury w zakresie od -20°C do +120°C. Dzieki
tym cechom papy te stosowane sg najczesciej na dachach obiektdw o duzych powierzchniach np. halach fabrycznych,
marketach itp. oraz wszedzie tam, gdzie dachy ulegajg znacznym odksztatceniom, ruchom konstrukcyjnym i drganiom. Papa
musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych - Definicje i wtasciwosci.

224 Papy modyfikowane APP

Papy modyfikowane plastomerami APP na bazie osndéw z welonu szklanego lub tkaniny szklanej charakteryzujg sie
zwiekszong odpornoscig na wysokie temperatury oraz na dziatanie promieni UV i zanieczyszczen przemystowych. Papy te
cechujg sie bardzo dobrg przyczepnoscig do wszelkich podiozy oraz maj g duzg stabilnos¢ wymiarowg w wysokich
temperaturach, co utatwia operacje montazu papy. Papy plastomerowe APP stosowane sg na dachach obiektow
przemystowych w zanieczyszczonym srodowisku atmosferycznym oraz wszedzie tam, gdzie wymagana jest szczelna bariera
hydroizolacja. Papa musi spetnia¢c wymagania normy PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe
na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci.



225 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco

Lepik stosowany na gorgco winien spetnia¢ wymagania normy PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z
wypetniaczami stosowane na goraco.

2.2.6  Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

Lepiki oraz masy asfaltowe stosowane na zimno winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory
asfaltowe stosowane na zimno.

227 Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.8 Kit asfaltowy uszlachetniony KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

229 Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubos$¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m..

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

— odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

— sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o ich dopuszczeniu, zgodnie z wlasciwymi przepisami, do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
oswiadczenie producenta 0 zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania z indywidualng dokumentacja techniczng, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobdw lub firmowe
wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobow, informacje o zawartosci substanc;ji
niebezpiecznych, itp.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2  Sprzet do wykonywania robét

Roboty wykonuje sie recznie przy uzyciu typowych narzedzi takich jak:

— noéz do ciecia papy i szpachelka,

— drabiny i pomosty robocze,

— szczotka dekarska i miotta,

— wkretarka elektryczna,

— watek dociskowy z silikonowa rolka,

— sztywna i lekka, odpowiednio wygieta rurka do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania,
— palnik gazowy z wezem dtugosci min. 15 m i z reduktorem i butla z gazem propan-butan,
— maly palnik do obrobek dekarskich i butla z gazem propan-butan,

— agregat do natrysku mas bitumicznych,

— walki, pedzle i inny drobny sprzet.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogodlne wymagania

Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2  Transport materiatéw

4.21 Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona
nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub $wiadectwie.

2) Rolki papy podczas transportu nalezy uktada¢ w jednej warstwie w pozyciji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem
sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

3) Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

4) Rolki papy w trakcie sktadowania nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyc;ji stojgcej, w jednej warstwie.
Minimalna odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.



422 Przechowywanie lepikow i mas asfaltowych

Lepik asfaltowy i materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany przez
producentéw. Lepiki i masy asfaltowe nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknietych oryginalnych opakowaniach w
miejscach zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem, z dala od zrodet ciepta i otwartego ognia.

4.2.3 Przechowywanie rynien i rur spustowych blach i obrébek blacharskich

1) Gotowe obrdbki blacharskie skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, na podporach 10x20 cm,
rozmieszczonych co jeden metr. Istnieje mozliwos¢ sktadowania paczek jedna na drugiej (maks. po trzy paczki), trzeba
jednak przetozy¢ je listwami.

2) Arkusze blachy nalezy chroni¢ przed zamoczeniem, ktére mogtoby doprowadzi¢ do korozji. Paczek nie nalezy niczym
obcigza¢, a tym bardziej chodzi¢ po nich. Arkusze moga by¢ rowniez tymczasowo skladowane na wolnym powietrzu, ale
powinny by¢ wtedy przykryte i wtasciwie wentylowane. Nie zaleca sie sktadowania ich bezposrednio na gruncie, bo
mogtoby dojs¢ do ich zabrudzenia.

Rynny i rury pakowane sg w rekawy foliowe. Pozostate elementy pakowane sg w pudla kartonowe. Wszystkie
elementy systemu rynnowego nalezy przechowywac¢ w suchych, wentylowanych pomieszczeniach.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczace wykonania robot ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Podstawowe zasady wykonawcze wymieniono ponizej:

1. Prace dekarskie mozna rozpocza¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych na powierzchni potaci dachowej, np.
tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda
wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu klockow do mocowania obrobek blacharskich,
uchwytow rynnowych itp.

2. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym brak jest szczegotowych rozwigzan przed przystgpieniem do uktadania
nowego pokrycia lub renowacji starego nalezy doktadnie zapoznac sie ze stanem dachu i w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru dokona¢ wyboru odpowiednich materiatdw oraz technologii robét, a takze zdecydowac czy potrzebne bedzie
wykonania wentylacji pokrycia (konieczne w przypadku pokry¢ stropodachdw niewentylowanych).

3. Do wykonania pokrycia dachowego mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z
projektem SST oraz wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju pokrycia. W szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ czy
kat nachylenia potaci spetnia wymagania PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

4. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac dekarskich nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ osadzenie
wpustow dachowych, wielkos¢ spadkow potaci dachu oraz okresli¢ ilos¢ przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane
ustalenia precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.

5. Prace dekarskie z uzyciem pap mozna wykonywac w temperaturze:

* nie nizszej niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
* nie nizszej niz +5°C w przypadku pap oksydowanych.

6. Papa przed uzyciem do robét powinna by¢ przez min. 24 godz. przechowywana w temperaturze 18-20°C i wynoszona
na dach bezposrednio przed ukfadaniem.

7. Nie wolno prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o mocno zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas
opadow atmosferycznych lub silnego wiatru.

8. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i innego oprzyrzgdowania, oraz od
wstepnego wykonania z papy podkiadowej obrobek detali dachowych takich jak ogniomury, kominy, swietliki.

5.2 Przygotowanie podioza

Podloza przeznaczone pod pokrycia papowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 14964 Sztywne

podtoza pod nieciggte pokrycia dachowe — Definicje i wlasciwosci oraz musza spetnia¢ nizej wymienione podstawowe

wymagania:

* podioze powinno by¢ rowne, co ma decydujgce znaczenie dla prawidlowego splywu wody, przyczepnosci papy do
podtoza oraz estetyki wykonanego pokrycia; przyjmuje sig, ze przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza, a fatg kontrolng
o diugosci 2 m nie moze przekracza¢ 5 mm;

* podioze powinno by¢ odpowiednio zdylatowane;

* wytrzymatosc¢ i sztywnosc¢ podtoza powinny zapewniac przeniesienie przewidywanych obcigzen wystepujgcych
podczas wykonywania robot oraz podczas eksploatacji dachu;

» podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane asfaltowym srodkiem gruntujgcym;

* zaleca sig, aby przy obrébkach elementdéw wystajgcych nad powierzchnie dachu stosowac kliny z twardej weiny
mineralnej lub styropianu oklejonego papa.

5.21 Podtoze betonowe

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyskac przed rozpoczeciem uktadania pokrycia papowego
wilgotnos¢ mniejszg niz 6%. Jezeli wilgotnos¢ bedzie wieksza nalezy sie liczy¢ z mniejszg przyczepnoscig do poditoza
utozonej papy, a takze z tworzeniem si¢ pecherzy w pokryciu. Na powierzchni poditoza nie moga wystepowac rysy skurczowe
i spekania.

Wylewki utozone na warstwie izolacji termicznej powinny mie¢ grubos¢ minimum 3,5 cm. Podtoze takie nalezy zdylatowac
na pola o boku 1,5-2,0 m w obu kierunkach, dylatacje powinny pokrywac sie z dylatacjami konstrukcji dachu.

Podiloze przed ukfadaniem papy nalezy zagruntowaé asfaltowym roztworem gruntujgcym. Do gruntowania gtadzi
cementowej wykonanej na plytach styropianowych nalezy stosowac¢ dyspersje asfaltowg, nie wolno natomiast stosowaé
roztworéw asfaltowych zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne.



5.2.2 Podtoze z elementow prefabrykowanych

Ptyty dachowe o powierzchni wykonczonej w zaktadzie prefabrykacji mogg stanowi¢ bezposrednie poditoze jedynie w
przypadku witasciwej tolerancji wymiarowej prefabrykatow, gtadkiej i rownej powierzchni oraz uzyskania w wyniku montazu
wymaganej dokfadnosci i rownosci podtoza. Styki pomiedzy elementami powinny by¢ wypetnione zaprawg o wytrzymatosci
minimum 10 MPa. Podloze nalezy wyczysci¢ i zagruntowa¢. W miejscach stykéw nalezy dodatkowo utozy¢ i punktowo
zamocowac (przyklei¢) pasy z papy podktadowej o szerokosci okoto 25 cm, najlepiej na osnowie z widkniny poliestrowe;.

Na podiozu ze sredniowymiarowych elementéw prefabrykowanych (np. ptytach korytkowych) wymagane jest wykonanie
wylewki o grubosci 3-4 cm.

Roboty dekarskie zwigzane z uktadaniem papy na poditozu z plyt zelbetowych, prefabrykowanych mozna rozpoczac,
jezeli asfaltowa powtoka gruntujgca jest dostatecznie sucha, ciggta i wykazuje dobrg przyczepnos$¢ do podioza.

523 Podtoze drewniane

Podtoze drewniane powinno by¢ wykonane z desek o grubosci zapewniajgcej wtasciwg sztywnos$c¢ podtoza przy stosowanym
rozstawie krokwi. Najczesciej stosuje sie deski o grubosci od 20 do 32 mm. Wskazane jest uktadanie desek o maksymalnej
szerokosci do 15 cm, strong dordzeniowg do gory. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wigksza niz 21%.
Deski nalezy uktadac na ,pioro i wpust” lub na ,przylge”. Szczeliny pomiedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Podtoze pod papy moze by¢ réwniez wykonane ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej wodoodpornej odmiany ptyty
wiorowej OSB. Miejsca faczenia desek lub ptyt powinny wypadac¢ na krokwi. Nie jest zalecane bezposrednie zgrzewanie
papy na podtoze drewniane.
Nie jest zalecane bezposrednie zgrzewanie papy na podioze drewniane. Wskazane jest utozenie papy podkfadowe;j
mocowanej mechanicznie.

5.2.4 Podtoze z ptyt styropianowych/polistyrenowych

Ptyty styropianowe do izolacji termicznej majgce stanowi¢ podioze pod pokrycie papowe powinny posiada¢ odpowiednig
wytrzymatosc¢ i sztywnos¢ zapewniajgca przeniesienie obcigzen zewnetrznych wystepujgcych w czasie uzytkowania dachu
oraz obcigzen spowodowanych pracami dekarskimi. Pod bezposrednie krycie papg nalezy stosowa ¢ plyty ze styropianu
samogasnacego zgodne z PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja, o gestosci objetosciowej co najmniej 30 kg/ms i naprezeniu Sciskajgcym przy 10%
odksztatceniu wzglednym co najmniej 200 kPa lub ptyty z polistyrenu ekstrudowanego.

Rozrézniamy nastepujgce rodzaje plyt stosowanych do termoizolacji:

« plyty styropianowe - frezowane i proste,

« plyty warstwowe ze styropianu oklejonego papg - jednostronnie i dwustronnie,

» plyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego dopuszczone do bezposredniego krycia papa,
* plyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego oklejonego papa.

Termoizolacja sktadajgca sie z kilku warstw ptyt sklejonych ze sobg powinna by¢ tak wykonana, by spoiny miedzy
ptytami w kazdej z warstw byly przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 20 cm. Plyty styropianowe laminowane nalezy
mocowac do podioza za pomocg tgcznikdw mechanicznych, wzglednie przyklejac lepikiem asfaltowym na zimno lub
specjalnymi masami asfaltowymi odpowiednimi do takiego zastosowania. W przypadku klejenia, w strefie brzegowej i
naroznej, ptyty nalezy dodatkowo mocowac tgcznikami mechanicznymi. Do klejenia styropianu nie wolno stosowac lepikow
asfaltowych na zimno na rozpuszczalnikach organicznych.

Ptyty laminowane dwustronnie mozna mocowa¢ mechanicznie wzglednie klei¢ do podioza stosujac lepik asfaltowy na
goraco.

Kliny oraz odboje styropianowe mocuje sie tak jak ptyty laminowane jednostronnie.
Zaktady na potaczeniach ptyt nalezy przyklei¢ do ptyt sgsiednich.

Podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez niezwtoczne utozenie na nim

€O najmniej jednej warstwy papy.

5.2.5 Podtoza z ptyt twardych z weilny mineralnej

Ptyty twarde z welny mineralnej moga stanowi¢ podtoze pod pokrycie papowe, jezeli spetniajg wymagania normy PN-EN
13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie
— Specyfikacja. W przypadku jednorodnych plyt z welny mineralnej lub goérnej warstwy wyrobow wielowarstwowych
wykonanych z tego materiatu naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu powinno by¢ réwne lub wigksze niz 0,06 Mpa,
natomiast obcigzenie punktowe powinno by¢ rowne lub wieksze niz 500 N przy odksztatceniu 5 mm.
Ptyty twarde z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza z ptyt betonowych lub blach falistych w sposéb mechaniczny
lub przykleja¢ za pomoca lepiku na gorgco wzglednie lepikami na zimno odpowiednimi do takiego zakresu stosowania.
Bruzdy z blach falistych przy okapach, kalenicach i swietlikach moga by¢ wypetnione wktadkami z wetny mineralne;.

Termoizolacja sktadajaca sie z kilku warstw ptyt sklejonych ze sobg powinna by¢ tak wykonana, by spoiny miedzy ptytami
w kazdej z warstw byly przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 20 cm. Podtoze z plyt z welny mineralnej musi by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

5.3  Zasady ogolne wykonywania pokry¢ papowych

Ponizej podano podstawowe zasady dotyczgce wykonywania pokry¢ papowych:

» Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

» Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape ukfada sie pasami réwnolegtymi do okapu, a przy nachyleniu
potaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.



* Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane
mechanicznie.

» Szerokos$c¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywaé
zgodnie z kierunkiem spadku pofaci.

» Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio:
przy kryciu dwuwarstwowym o ¥z szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym - o ¥ szerokosci arkusza.

* W pokryciach ukladanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z papy na
tkaninie szklanej lub wtdkninie poliestrowej.

« Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.

» Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych
bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

* W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy wzmocnic,
uktadajgc pod pierwszag warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

e W przypadku przyklejania pap do podioza z plyt izolacji termicznej nalezy stosowac wylgcznie lepik asfaltowy bez
wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego mozna
stosowac do klejenia warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikdw w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.

e Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C, a dla
lepiku stosowanego na podioze ze styropianu od 120°C do 130°C.

* Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikow zawartych w
warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga ~10°C.
Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikdéw asfaltowych na
zimno.

» Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

* Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym dziataniem
promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na
pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki
mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate techniczng —
wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznos$ci krajowa ocene techniczna.

* Krycie dachow papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

* Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko na podtozach betonowych
lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza si¢ klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z ptyt izolacji
termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny
lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie techniczne;.

* Na podtozach z plyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape o zwiekszonej
wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajgcg wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie
technicznej.

5.4  Pokrycia papami asfaltowymi tradycyjnymi

5.4.1 Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej zwyktej (pokrycie prowizoryczne)

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje si € w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podtozu betonowym, pokrycie takie
moze niekiedy stuzy¢ jako podkfad pod pokrycie z ptaskich ptytek lub dachéwek.

Pokrycie jednowarstwowe z papy moze by¢ wykonywane tylko na potaciach dachéw obiektéw prowizorycznych.

Do pokrycia jednowarstwowego nalezy stosowac¢ pape asfaltowg wierzchniego krycia na tekturze wszystkich odmian
oraz pape smotowg powlekang z mineralizowang powtokg odmiany 315 i 400.

W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy mogg by¢ ukladane réwnolegle lub prostopadle do okapu.
Przy kryciu réwnoleglym do okapu tgczenie papy powinno by¢ dokonane na zaktad szerokosci nie mniejszej niz 10 cm,
zgodny z kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu tgczenie papy moze by¢ na zaktad lub
na listwy. Szerokos¢ zaktadu powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych wiatrow.

Przy kryciu rownoleglym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowac¢ wzdtuz okapu przybijajgc do deskowania
gorny brzeg w odstepach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest uzaleznione od sposobu
odprowadzenia wody z potaci dachowych. Przy okapach bezrynnowych nalezy zagig¢ brzeg pasma papy i przybi¢ do deski
okapowej gwozdziami papowymi w odstepach 4+5 cm, przy okapach z rynnami brzeg papy nalezy przyklei¢ do pasa
nadrynnowego za pomocg lepiku na goraco.

Drugie i nastepne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma zachodzit 10 cm na pape juz
zamocowang. Po zamocowaniu gornego brzegu uktadanej papy gwozdziami w odstepach 40+50 cm, dolny brzeg przyklei¢
lepikiem i przybi¢ gwozdziami w odstepach 5+10 cm, a zaktad z wierzchu przesmarowac lepikiem.

Kalenice nalezy pokry¢ przez natozenie brzegéow pasma papy z obu stron pofaci na szerokosci 10+12 cm lub
dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm.

Wzdtuz krawedzi szczytowej dachu lub wysunigtej poza lico $ciany szczytowej pokrycia nalezy obrobi¢ paskiem papy.
Podobnie nalezy wykonywac tgczenie papy na zaktadach, przy okapach, $cianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu
prostopadle do okapu.

Krycie na listwach moze by¢ wykonywane z utozonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez ukfadania paskéw.

Listwy o przekroju trojkg ta rownoramiennego o boku 50 mm wyciete z desek grubosci 32 mm powinny by¢ przybite do
deskowania gwozdziami w odstepach co 25 cm. Rozstaw listew powinien by¢ dostosowany do sposobu krycia. Przy kryciu
z paskami utozonymi na listwach rozstaw listew powinien réwnac sie szerokosci papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez

paskéw uktadanych na listwach rozstaw listew powinien rownac sie szerokosci rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw

listew powinien by¢ taki, aby podiuzne krawedzie pasm papy, rozwinietych i utozonych prostopadle do okapu, siegaty do

wierzchotkéw listew, a przy drugim sposobie krycia krawedz nakladanego pasma papy powinna siega¢ do pokrycia
utozonego na potaci.



Pasma papy powinny by¢ przybite do listew gwozdziami papiakami w odstepach co 40 cm, a paski papy o szerokosci
9+10 cm przybite z obu stron do listew gwozdziami papiakami i odstepach 6+10 cm. Przy kryciu bez paskéw papy, papa
pokrywajgca listwe powinna by¢ przybita w sposob analogiczny jak paski papy.

5.4.2  Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zwyklej

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowa¢ papy podktadowe i papy wierzchniego krycia, z wyjatkiem pokry¢
z papy smotowej, w ktorych obie warstwy nalezy wykona¢ z papy smotowej powlekanej odmiany 400 z mineralizowang
powtoka.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych uktadanych na podtozu z desek na pierwszg warstwe nalezy stosowac
pape podktadowa na tekturze odmiany 400/1200 lub pape wierzchniego krycia posypka do dotu. W przypadku pokrycia na
podtozu betonowym na pierwszg warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym
odmiany P/95/1200. Na drugg warstwe nalezy stosowac w zaleznosci od spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze, pape
na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a takze pape na tasmie aluminiowej odmiany 12/800. Papy na tasmie aluminiowej
nie wolno stosowa¢ na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na
welonie szklanym moze by¢ zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia.

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywac rownolegle lub prostopadle do okapu. Kazde potozone
pasmo przybija sie od gory co 40+50 cm, a po natozeniu nastepnego pasma co 10 cm. Drugg warstwe papy nalezy przykleic¢
lepikiem, a po jej przyklejeniu przybi¢ gérny jej brzeg co ~25+30 cm gwozdziami. Pas okapowy drugiej warstwy, jezeli nie
ma rynny, powinien by¢ zagiety, podwiniety i przybity do deskowania.

5.4.3 Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do poditoza metodami tradycyjnymi

Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

a) ztrzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m:, klejonych lepikiem do podioza z
materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

b) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m., klejonych lepikiem do podtoza
betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

c) ztrzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m., klejonych lepikiem na podtozu
drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

5.4.4  Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podioza metodami tradycyjnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

a) z dwodch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej - kazda o zawartosci masy powtokowej 21600 g/m. -
klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

b) z dwdéch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej - kazda o zawartosci masy powtokowej 21600 g/m: -
klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%,

c) z dwoch warstw papy asfaltowej - kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m: - klejonych lepikiem do podtoza
z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20% do 40%,

d) z dwoch warstw papy asfaltowej - kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m: - klejonych lepikiem do podtoza
betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,

e) z dwoch warstw papy asfaltowej - kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m. - uktadanych na podiozu
drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

5.5 Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Sposob uktadania pap jest waznym czynnikiem prawidtowego funkcjonowania catego systemu izolacyjnego. Wybor
odpowiedniej metody zalezy od typu oraz kata nachylenia podtoza, od zastosowania dodatkowego obcigzenia (ciezkich
warstw ochronnych - balastu), a takze od ogodlnego stanu technicznego powierzchni izolowane;j.

Metoda pokrycia powinna by¢ zdefiniowana w dokumentacji projektowej. Jesli nie jest wyboru odpowiedniej metody
dokona Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Wykonawcg. W zaleznosci od sytuacji papy mozna uktada¢ metodami:

* bez zgrzewania,

* polzgrzewania,

* petnego zgrzewania,

* klejenia,

* mocowania mechanicznego.

W kazdym z tych przypadkow typ ukladania odnosi sie zawsze do pierwszej warstwy papy. Przy wielu warstwach
wszystkie nastepne sg zawsze w petni zgrzewane.

Wskazane jest utozenie, jako pierwszej warstwy, papy podktadowej mocowanej mechanicznie.

Zaleca sie zastosowanie pap o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie tj. pap na wkiadce z tkaniny
szklanej lub wtékniny poliestrowej.

Krycie dachow papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. Przy nachyleniach dachu do 20% pape
nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, natomiast przy wickszym spadku pape uktada sie pasami prostopadlymi do
okapu ze wzgledu na mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych paséw papy.

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po wystgpieniu ugiecia elementéw konstrukcyjnych dachu
zapewniat skuteczne odprowadzenie wody i nie moze by¢ mniejszy niz 1%.

Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢é w miejscu, w ktdorym bedzie uktadana w celu rozprostowania i po
przymierzeniu z uwzglednieniem zaktadéw oraz ewentualnym przycieciu, zwingc jg z dwoch koncow do $rodka.

Zasadnicza operacja ukfadania papy metoda zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az
do momentu zauwazalnego topienia si € masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidlowym zgrzaniu papy
do podtoza swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktdry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dtugos ci pasa zgrzewanej
papy. Brak wyptywu lub wyptyw nieréwnomierny swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.



Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaly sie. Pasy
papy nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy podkfadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikng¢ zgrubien na
zaktadach zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.

Papy zgrzewalne oksydowane na wkfadce z welonu szklanego mogg stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym
pokryciu dachowym.

Na podtozach z plyt izolacji termicznej (wetna, styropian) na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowa¢ pape o
zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie tj. pape na wktadce z tkaniny szklanej lub wtdkniny poliestrowe;j.

5.5.1 Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o grubosci min.
4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), przeznaczonych do jednowarstwowego krycia.
Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:
a) metodg zgrzewania na catej powierzchni,
b) metodg mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podtoza mechanicznego mocowana jest spodnia czes¢
zaktadu, natomiast czes¢ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodnie;j.
Liczba tgcznikéw mocujgcych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z uwzglednieniem wartosci
ssania wiatru w poszczegolnych obszarach potaci dachowe;.
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podfozu z materiatu termoizolacyjnego faczniki mocujgce sg
kotwione w warstwie nosnej znajdujacej si¢ ponizej warstwy termoizolacyjnej.
W rejonie pofaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajgcych) niezbedne jest wzmocnienie
pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podktadowe;.

5.5.2  Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu
zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych na podtozu:

a) betonowym,

b) na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleing ptyt styropianowych nie jest
wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania dwoch jej warstw metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powiokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:
a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege papy od strony przektadki

antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy

nie dopuszcza sie ogrzewania podfoza,
b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a pfomien palnika powinien by¢

ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,
¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowe;j lub jej

zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem

o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

5.5.3 Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktorym pierwszg warstwe wykonuje sie z papy perforowanej lub papy
podktadowej wentylacyjnej z gruboziarnistg posypka (klejonej posypka w kierunku do podtoza) i na tak wykonanej warstwie
przykleja sie wtasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane wykonuje sie na stropodachach niewentylowanych i wszedzie tam, gdzie moze pojawi¢
sie dyfuzja pary. Pokrycie wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podtozu, jezeli nie ma mozliwo$ci odsuszenia
go przed przystgpieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zas (wykonana w postaci wstegi ciggtej,
bez perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnig papy perforowanej lub wentylacyjnej moze nastepowac w miejscach
zamocowan obrébek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podioza. Powierzchnia doklejenia do podtoza powinna by¢
ustalona na podstawie obliczen uwzgledniajgcych wartos¢ ssania wiatru indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z
podziatem dachu na strefy narazone na rézne wartosci tego typu obcigzen. Pape wentylacyjng uktada sie bezposrednio na
czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podiozu. Poszczegdlne arkusze (pasma) papy
wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc podtoza oraz skleja¢ ze sobg na zaktad szerokosci 10 cm. Gdyby
na szerokos$ci zaktadu znajdowata sie posypka, nalezy jg dokfadnie usung¢ przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na zagruntowanym podiozu, bez
taczenia jej na zaktad, lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podfoza przez
otwory w papie perforowanej oraz do pozostatej powierzchnie papy perforowane;.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze nastgpic¢ wnikanie wody pod pokrycie
dachowe, na przyktad w pasmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp.
W miejscach tych nalezy odsungc¢ pape wentylacyjng na odlegtos¢ =50 cm i naklei¢ pasmo papy podkiadowe;.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi srednic € kominka nalezy ustali¢ w
zaleznosci od powierzchni przypadajgcej na jeden kominek. Kominkdéw wentylacyjnych nie nalezy ustawia¢ w najnizszych
partiach pofaci dachowych.

5.6 Powtoki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych

Powloki bezspoinowe wykonuje sie z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:
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a) na trzech lub dwoch warstwach pap asfaltowych ukfadanych na podtozu betonowym, na dachach o pochyleniu potaci
od 1% do 20%,
b) na trzech warstwach pap asfaltowych ukfadanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu pofaci od 3% do
20%,
c) na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu drewnianym, na dachach o pochyleniu potaci od 2% do
20%.
Powloki bezspoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie powierzchnie masy
powtokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowig za$ zabezpieczenia przed przenikaniem wéd opadowych pod
pokrycie w przypadku wystepowania uszkodzen mechanicznych zwigzanych z przerwaniem ciggtosci pokrycia papowego.

5.7 Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposoéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.8 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajgce o
przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokgtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzdtuz Scian attykowych, wzdtuz scian przylegtych budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac 25,0
m.

Whpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podtoze wokét
wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Whpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow
dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw wyprowadzonych ponad dach.

Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed
mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ okreslone w dokumentac;ji
projektowej. Jesli tak nie jest decyzje w tej sprawie podejmuje Inspektor nadzoru uwzgledniajgc wielkos¢ odwadnianych
powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 612:2006 Rynny dachowe
z arkuszy metalowych z okraggtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom w normie PN-EN 607:2005 Rynny
dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U - Definicje, wymagania i badania.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) fgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;
zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub PCV na gtebokosc¢
kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne wymagania
Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogo6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikaciji.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i robo6t pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, przywotanymi normami i zaleceniami producenta zastosowanych
do wykonania robét materiatow.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robét materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami projektu
i SST.

9



6.2.2 Badanie podioza

Podtoze pod pokrycie musi by¢ mocne, réwne i mie¢ odpowiedni spadek. Szczegdétowe wymogi zalezne sg od rodzaju
podtoza i zostaly opisane szczegétowo w pkt. 5.2.

6.2.3 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zasadami podanymi w pkt. 5, przywotanymi

normami oraz szczegotowymi zaleceniami producentow materiatdw zastosowanych do wykonania pokryc.

Kontrola ta przeprowadzana jest:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - bezposrednio podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej oraz szczeg6étowymi zaleceniami producentdw materiatow zastosowanych do wykonania
pokry¢.

6.3 Kontrola wykonania odwodnienia — rynny i rury spustowe

Kontrola wykonania rynien obejmuje:

* sprawdzenie wykonania elementow rynien oraz ich potgczen,

* sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow,

. spr%wclzt)ania spadkoéw podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomoca wody (spadek rynny nie moze by¢ mniejszy
niz 0,5%),

* sprawdzenie usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni przekrycia - brzeg
zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10 mm od brzegu wewngtrznego.

Kontrola rur spustowych obejmuije:

» sprawdzenie potgczenia sztucerdw z rynnami i rurami spustowymi,

* sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytéw,

* sprawdzenie pionowosci,

« sprawdzenie szczelnosci,

* sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej potgczenia z kanalizacjg deszczowa.

6.4 Badania koncowe

Badania korncowe poszczegdlnych etapow robot oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sie zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71 Ogodlne wymagania

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg dla wymienionych nizej robét jest:
— dla robot - krycie dachu papg - m. pokrytej powierzchni dachu,
— dla robdét - obrébki blacharskie - m. rozwinigcia obrébki lub m dtugosci obrdbki,
— dla robét - rynny i rury spustowe - m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza
0,50 m..

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg wraz z ewentualnymi zatwierdzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8.2  Odbior podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do
pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac¢ za pomocg faty kontrolnej o dtugosci 2
m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.3  Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
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8.3.1 Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podioza,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robo6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czeSciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow oraz robét pokrywczych, ktére powinny zawieraé:
» zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.

8.3.2 Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonac¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowych przez pomiar
szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m..

8.3.3  Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuije:

a) sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

b) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

¢) sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

d) sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

8.4 Zakonczenie odbioru

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potgczenia ich z
urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawic i przedstawic¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
—w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebrac pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie
wykonac roboty pokrywcze.
Odbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie 0O
wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ pokrycia dachu papg oraz obrébek blacharskich i systemu odwodnienia
dachu (rynien i rur spustowych).

Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka
jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania,
zgodnie z ponizszym wyszczegOlnieniem.

9.2 Pokrycie dachu papa

Ptaci sie za ilo$¢ m. pokrycia dachu z uwzglednieniem wykonania wszystkich niezbednych warstw, ktére obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

przygotowanie lepiku, jesli jest stosowany,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
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ustawienie i rozbiérke rusztowan, jesli sg niezbedne do wykonania pracy,
— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

— kompletne pokrycie dachu papa,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

9.3 Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ilos¢ obrobek blacharskich okreslong w m. rozwinigcia obrobki lub w jej metrach biezgcych, stawke/cene ktora
uwzglednia:

— przygotowanie obrébek,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, jesli s niezbedne do wykonania pracy,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.4 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ilos¢ elementéw odwodnienia dachu:

— rynny i rury spustowe w metrach biezacych,

— kosze, leje itp. w sztukach,

stawke/cene ktéra uwzglednia:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz ich potgczenie,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan, jesli sg potrzebne do wykonania pracy,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.
2. PN-EN 13707:2013-12Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych -
Definicje i wtasciwosci (wersja angielska).
3. PN-EN 13859-1:2014-06Elastyczne wyroby wodochronne - Definicje i wiasciwosci wyrobow podktadowych
- Czesc¢ 1: Wyroby podkitadowe pod nieciggte pokrycia dachowe
(wersja angielska).
4. PN-EN 13956:2013-06Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢
dachowych - Definicje i wtasciwosci (wersja angielska).
5.  PN-EN 15814+A2:2015-02Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej
- Definicje i wymagania (wersja angielska).

6. PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie dlugosci, szerokosci i
prostoliniowosci - Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachoéw.

7. PN-B-24620:1998/Az1:2004  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

8. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

9. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

10. PN-EN 13970:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania

pary wodnej - Definicje i wtasciwosci.

11. PN-EN 14964:2008 Sztywne podtoza pod nieciggte pokrycia dachowe - Definicje i wtasciwosci.

12. PN-EN 13163+A2:2016-12Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja (wersja angielska).

13. PN-EN 13162+A1:2015-04Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

14. PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U - Definicje, wymagania i
badania.
15. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem

przedniej strony i rury spustowe fgczone na zaktad.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

Budowa ztobka w miejscowosci Jozefowo.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
posadzkowych i oktadzinowych w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i budownictwie przemystowym.

1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— pokrycie podtog oktadzinami, ktére stanowig wierzchni element warstw podfogowych,
— pokrycie $cian oktadzinami, ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujgca forme architektoniczng oktadanych elementéw.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z zapraw przygotowanych
fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny
podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

15 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:

podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe.

mata kompensacyjna - systemowy materiat z tworzywa sztucznego pozwalajgcy na kompensacje naprezen pomiedzy
wyktadzing a podtozem (pochodzgcych np. od obcigzen termicznych).

mata rozdzielajaca - systemowy materiat z tworzywa sztucznego o specjalnym ksztatcie, pozwalajgcy, w ograniczonym
zakresie, na uniezaleznienie pracy wykladziny od pracy podioza (np. w przypadku wykonywania wykfadzin na
niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych podtozach). Mata rozdzielajgca moze petnic funkcje maty kompensacyjnej.
izolacja termiczna - warstwa cieptochronna konstrukcji zapewniajgca komfort ciepiny.

paroizolacja — warstwa zapobiegajgca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdujgcego sie ponizej w konstrukcje
podtogi.

warstwa ochronna/rozdzielajgca/separacyjna - warstwa zapewniajgca ochrone znajdujgcej sie ponizej warstwy
konstrukcji lub rozdzielajgca sgsiednie warstwy, ktorych bezposredni kontakt ze sobg jest niedozwolony.

jastrych zespolony - zespolony z podio zem podkfad (najczesciej cementowy lub betonowy) wykonany na ptycie
konstrukcyjnej, zespolony z nig za pomoca warstwy sczepne;j.

warstwa szczepna - polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy podtozem cementowym (betonem) oraz jastrychem
zespolonym, poprawiajgca przyczepnosc¢ i uniemozliwiajgca powstawanie zbyt duzych naprezen (i w konsekwencji
odspojenia) w strefie styku.

jastrych ptywajacy - podkiad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podtozem pod okfadziny, utozony
na izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwg rozdzielajgcg oraz oddylatowany od scian.

jastrych na warstwie rozdzielajacej - podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podtozem pod
oktadziny, utozony na warstwie rozdzielajgcej z folii z tworzywa sztucznego, nie zwigzany z podtozem oraz oddylatowany od
Scian.

1.6  Ogolne wymagania dotyczace robot posadzkowych i okladzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST
»-Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7 Dokumentacja robot posadzkowych i okladzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja wykonania robot posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje
i rozwigzania dotyczace:
— materiatdéw do wykonywania posadzek i oktadzin,
— lokalizacji i warunkow uzytkowania,
— rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.
W projekcie powinny by¢ zawarte:
— wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem materiatdw do napraw,



specyfikacje materialow do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty odniesienia
(normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu
ich waznosci krajowe oceny techniczne, karty techniczne),

sposoby wykonania posadzek i oktadzin z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,

kolorystyka i wzornictwo uktadanych,

wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

zasady konserwaciji posadzek i oktadzin.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcg skladanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.

2.2 Podloza

221 Beton

Podloze betonowe (zelbetowe) powinno by¢ zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klase betonu okresla dokumentacja
techniczna (za minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).

2.2.2 Wylewka betonowa zbrojona siatkg posadzkowa

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka do wykonywania podtogowych podktadéw cementowych. Wytrzymatos¢ na
Sciskanie (28 dni): > 35,0 N/mm?2, wytrzymato$¢ na zginanie (28 dni): > 6,0 N/mm?2,

Minimalna grubos¢ warstwy 50 mm. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ badania wytrzymatosciowe probek. Podkiad
zbrojony w potowie swojej wysokosci siatkg posadzkowg o oczkach 10x10 cm, z pretow @4,5mm zgrzewanych.

Podktad cementowy klasy C16/20 powinien by¢ oddylatowany od pionowych, statych elementow budynku przy uzyciu
styropianu o grubosci 1 cm oraz tasmg dylatacyjng (akustyczng w przypadku $cianek lekkich o podwyzszonych wymaganiach
akustycznych).

W konstrukcji posadzki nalezy uwzgledni¢ szczeliny przeciwskurczowe, ktére powinny wystepowac¢ w miejscach podziatu
pomieszczen, zmiany grubosci podktadu oraz w miejscu styku réznych konstrukcji podtég. Szczeliny przeciwskurczowe
powinny wydziela¢ powierzchnie podiogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 6 x 5 m. Szczeliny przeciwskurczowe w
podkitadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia w swiezym podktadzie betonowym o gtebokosci réwnej 1/3 -
1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich
szerokosci. W miejscach dylatacji budynku zastosowac listwy dylatacyjne

Spadki przy natryskach- 1%, w pomieszczeniach technicznych i pomocniczych -0,5%.

223 Mata kompensacyjna/rozdzielajaca

Wymagania stawiane tego typu materiatom okres$la producent systemu.

224 Masa samopoziomujgca

Podktad samopoziomujgcy w postaci suchej mieszanki cementu portlandzkiego, wypetniaczy kwarcowych i dodatkow
modyfikujgcych. Maksymalna srednica kruszywa 0,8 mm, zmiany liniowe < 0,06%.

225 Tynk tradycyjny

Wg DIN 18157-1:1979-7 oktadziny mozna wykonywac¢ na tynku cementowym lub cementowo-wapiennym o grubosci min
10 mm i wytrzymatosci odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub CS Ill wg PN-EN 998-1:2016-12 — z zastrzezeniem
minimalnej wytrzymato$ci), oraz 2,5 MPa (klasa przynajmniej CS Il wg PN-EN 998-1:2016-12).

Na scianie z elementéw drobnowymiarowych wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
— czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki wymagaja wykonania cementowego lub cementowo-
wapiennego, dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku (obrzutka + narzut) klasy CS 11l wg PN-EN 998-1:2016-12.

2.2.6 Podioza gipsowe

Ptyty gipsowo kartonowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 520+A1:2012) lub aprobatami technicznymi
— wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi. Plyty gipsowo-
widknowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 13815:2008 ,Wyroby gipsowe z dodatkiem wtdkien —
Definicje, wymagania i metody badan”) lub aprobatami technicznymi - wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi.

Ptyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢
C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych, mogg by¢ stosowane na
powierzchni Scian (i sufitow) tylko wtedy, gdy:
* ugiecie plyty przy rozstawie podpor 500 mm i obcigzeniu sitg 100 N prostopadtg do widkien kartonu, roztozong liniowo,

nie powinno by¢ wieksze niz 0,8 mm,
» obciazenie niszczgce prostopadle do kierunku wtdkien kartonu nie powinno by¢ nizsze niz 600 N.

Zdecydowanie zaleca si € stosowanie podwojnej warstwy ptyt GK. Niemieckie zalecenia wymagajg stosowania ptyt GK o
grubosci przynajmniej 12,5 mm.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych ptyty gipsowe powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
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