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1. Dane ogólne 
 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest modernizacja wewnętrzna budynku magazynowego nr 3 w 
Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu. 
Modernizacja obejmuje prace naprawcze i modernizacyjne ścian, elementów konstrukcji 
wewnętrznych, sufitów i podłóg. 
W skład modernizacji ścian, sufitów i konstrukcji wewnętrznych wchodzi  wykonanie tynków 
ściany nieotynkowanej, wykonanie napraw pęknięć i zarysowań ścian, sufitów, belek, 
podciągów, słupów, ścian i stropów przedsionków bramowych, wykonanie wygładzenia ścian 
i sufitów oraz ich malowanie. 
Modernizacja podłogi polega na nałożeniu na istniejące podłogi warstw zapewniających 
ochronę przed elektrostatycznością statyczną..  
Budynek wyposażony w instalację elektryczną, odgromową instalację hydrantową i instalacje 
teletechniczne. 
 
Dane podstawowe budynku: 
Długość – 145,94 m 
Szerokość – 45,66 m 
Wysokość – 9,05  m 
Powierzchnia dachu – 6664,00 m2, 
Powierzchnia użytkowa – 6 385,61 m2, 
Powierzchnia zabudowy – 6566,60 m2, 
Kubatura      -  54 503   m3. 
 
Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń magazynowych: 
- hala nr I     2130,76 m2 
- hala nr II   1060,27 m2 
- hala nr III  1069,60 m2 
- hala nr IV  2124,98 m2 
 
Planowane prace nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. 
Zakres zadania inwestycyjnego modernizacji wewnętrznej budynku magazynu nie 
powoduje powstania dodatkowego obszaru oddziaływania budynku, a obszar 
oddziaływania ograniczony jest do terenu inwestycji. 
 
1.2.  Inwentaryzacja budowlana 
Budynek  jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przekryty stropodachem pełnym. 
Technologia wykonania szkieletowa, żelbetowa w postaci ram konstrukcyjnych, żelbetowych 
usytuowanych w kierunku poprzecznym. Konstrukcja prefabrykowania. 
 
Ściany fundamentowe: w formie podwalin żelbetowych, w ścianach podłużnych, osłonowych 
gr 25cm, w przęsłach bram wjazdowych gr 43cm pod ścianami szczytowymi gr 51cm. 
Ściany zewnętrzne osłonowe: ściany wypełniające przęsła wykonane z gazobetonu gr 24cm. 
Ściany zewnętrzne w przęsłach bramowych gr 43 cm(od zewnątrz): 

• cegła silikatowa w układzie 
• wozówkowym na spoinę wklęsłą   gr 12 cm 
• pustka powietrzna     gr   6 cm 
• cegła dziurawka    gr 25 cm 

Ściany zewnętrzne szczytowe gr 51 cm(od zewnątrz): 
• cegła silikatowa w układzie 



• wozówkowym na spoinę wklęsłą   gr 25 cm 
• cegła dziurawka    gr 25 cm 

Konstrukcja dachu głównego (od góry): 
• papa termozgrzewalna na warstwach pap asfaltowych, 
• płytki pianobetonowe gr 12 cm 
• paroizolacja 
• prefabrykowane płyty dachowe panwiowe- żebrowe 

Nadproża – żelbetowe, monolityczne. 
Wejścia/wjazdy do budynku: wrota wjazdowe segmentowe unoszone z napędem z 
wbudowanymi drzwiami.  
Posadzki:  posadzka betonowa powlekana żywicą, 
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, 
Obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej, 
Tynki  zewnętrzne i wewnętrzne ścian cementowo-wapienne, 
Jedna ściana obustronnie nieotynkowana, 
Wymalowania emulsyjne, 
Wyposażenie instalacyjne: budynek wyposażony w instalację elektryczną oświetleniową, 
instalację gniazd wtykowych, sygnalizację p. poż.  Instalację monitoringu, instalacje 
wentylacji,  instalację hydrantową i instalację odgromową. 
Konstrukcja zadaszeń nad bramami z kratownic osadzonych wspornikowo w ścianach 
budynku, pokrytych blachą trapezową. 
W budynku zlokalizowano cztery  duże pomieszczenia magazynowe stanowiące  odrębne 
strefy pożarowe o obciążeniu każdej ze stref  PM>4000MJ/m2 (dane pożarowe z 
udostępnionej  Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego). 
Wzdłuż budynku, od strony drogi i  placu manewrowego utwardzenia asfaltowe. 
Od strony ściany podłużnej południowo-wschodniej  rampa z nawierzchnią betonową  oraz 
tory kolejowe. 
Wzdłuż ścian szczytowych i ściany podłużnej od strony drogi  opaska z kostki betonowej. 
 
Ocena stanu technicznego  
Budynek zrealizowany i oddany do użytkowania w połowie ubiegłego wieku. 
Obiekt w ciągłym użytkowaniu.  
Osłonowe ściany nadziemia z widocznymi zarysowaniami, pęknięciami, odspojeniami i 
ubytkami tynków oraz  z wykonanymi naprawami części tynków i spękań.  
Poza tym nie zaobserwowano przecieków i śladów zagrzybień ścian. 
Konstrukcja dachu bez uwag. Przekrycie szczelne. Rynny dachowe o obróbki bez uwag. 
Konstrukcje żelbetowe bez zarysowań i nadmiernych ugięć. 
Konstrukcje stalowe daszków bez uwag konstrukcyjnych, kwalifikują się do oczyszczenia i 
malowania. 
Daszki od strony rampy inwestor przewiduje do  likwidacji. 
Jedna ze ścian wewnętrznych obustronnie nieotynkowana. 
Pozostałe ściany z niewielkimi zarysowaniami i  małymi fragmentami odspojonych tynków. 
Podłogi i inne elementy wykończeniowe  – w dobrym stanie technicznym.  
Ściany zewnętrzne i dach o niskich parametrach izolacyjności termicznej, kwalifikują się do 
docieplenia. 
Bramy dostawy towarów dobrym stanie technicznym.  
Budynek nadaje się po projektowanej termomodernizacji. 
 
1.3. Dane o ochronie terenu 
Budynek magazynu nie jest wpisany do ewidencji zabytków i nie jest objęty ochroną 
konserwatorską. 
 
 



1.4. Ochrona przeciwpożarowa  
Niski, jednokondygnacyjny  budynek PM o obciążeniu ogniowym Q>4000MJ/m2. 
Wymagana klasa odporności pożarowej „A”. 
Elementy budynku powinny spełniać następujące klasy odporności ogniowej: 
 
- główna konstrukcja nośna, żelbetowa – R240, 
- konstrukcja dachu – żelbetowa – R30, 
- ściany zewnętrzne – mur z pustaków gazobetonowych i cegły silikatowej  – EI 120,        
- ściany wewnętrzne – mur z pustaków gazobetonowych – EI 60, 
- przekrycie dachu – ocieplenie bet. komórkowym i styropianem – RE30.    

      
Projektowane wewnętrzne prace modernizacyjne  nie wpływają na zmianę warunków 
pożarowych obiektu ani na zmianę kategorii budynku. 
Nieznacznie przekroczona (niecałe 1%) dopuszczalna wielkość dwóch stref pożarowych 
budynku – wynoszącą dla przedmiotowego budynku do  2000m2 zgodnie z Warunkami 
Technicznymi. 
Zapewniono wymagane długości przejść i dojść ewakuacyjnych. 
We wszystkich bramach drzwi o szerokości światła przejścia min. 90cm i wysokości 200cm, 
co zapewnia po 2 wyjścia ewakuacyjne z każdego z pomieszczeń. 
Drzwi otwierane na zewnątrz magazynu i wyposażone z zamki rolkowe działające w wyniku 
pchnięcia drzwi.  
W każdej strefie zapewniono po dwa hydranty wewnętrzne φ 50mm. 
Dla budynku wyposażony w ręczne ostrzegacze pożaru oraz przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu. 
Zapewniono dostęp wozom gaśniczym straży pożarnej do budynku drogą pożarową wzdłuż 
ściany północno-zachodniej z możliwością zawracania  drogami komunikacji na terenie 
składnicy. 
Droga szerokości min. 4m, w odległości min. 5m od budynku. 
Na terenie hydranty zewnętrzne w odległości do 75m od budynku hydranty φ 80 o wydajności 
20dm3/s. 
Dla budynku opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 
 
1.5. Skrócony zakres prac  
Modernizacja ścian, sufitu i konstrukcji  obejmuje : 

• Ustawienie rusztowań, 
• Demontaż i ponowny montaż urządzeń i osprzętu instalacyjnego niezbędny do 

realizacji prac, 
• Zabezpieczenie podłóg, bram, elementów wyposażenia folią, 
• Wykonanie tynków na ścianie nieotynkowanej, 
• Obcięcie kołków PCW na sufitach po robotach termoizolacji dachu i naprawa 

nawierzchni po obcięciu, 
• Wykonanie napraw spękań i zarysowań, odbicie i uzupełnienia głuchych tynków, 
• Oczyszczenie i zmycie modernizowanych nawierzchni, 
• Gruntowanie gruntem wzmacniającym podłoże, 
• Nałożenie uszczelniaczy akrylowych na szczelinach dylatacyjnych, urządzeniach 

przylegających do ściany, nałożenie o oznakowanie przejść p.pożarowych przez 
ściany oddzielających strefy pożarowe, 

• Nałożenie masy szpachlowej mineralnej z wygładzeniem, 
• Wykonanie wylewek z masy samopoziomującej na stropach przedsionków przy 

bramach, 
• Malowanie ścian, sufitów, elementów konstrukcji, 
• Demontaż rusztowań, sprzątnięcie oraz wywóz odpadów na wysypisko. 

 Modernizacja podłóg obejmuje:      



• Zmycie i wykonanie podkładu wiążącego z odpowiednią adaptacją podłoża, 
• Wykonanie warstwy podkładowej-zczepnej, 
• Ułożenie warstwy z taśm miedzianych odprowadzających ładunki elektryczności 

statycznej, 
• Ułożenie kolejnych warstw systemu modernizacji podłogi. 
• Wywóz gruzu i pozostałości z prac na wysypisko wraz z opłatami. 

 
2. Opis projektowanych rozwiązań – modernizacja ścian, sufitów, elementów 

wewnętrznych konstrukcji, stropu oraz ścian przedsionków bramowych 
 

2.1. Ogólna charakterystyka robót 
Modernizacja ścian i sufitów ma na celu uzyskanie gładkiej, pozbawionej spękań i zarysowań 
powierzchni tych elementów.  
Projektuje się ułożenie tynków cementowo-wapiennych kategorii IV obustronnie na 
nieotynkowanej ścianie oddzielającej pomieszczenia. 
Projektuje się naprawę spękań, skucia i uzupełnienia odparzonych tynków, oczyszczenie i 
zmycie ścian, nałożenie podkładu gruntowego zgodnie z przyjętym do realizacji systemem 
oraz naniesienie i wygładzenie mineralnej szpachlówki przeznaczonej do przecierania ścian. 
Projektuje się wykonanie wylewek z masy samopoziomującej na stropach przedsionków, 
Projektuje się uszczelnienie masą akrylową dylatacji konstrukcyjnych na ścianach i stropach, 
połączeń urządzeń z powierzchnią  ścian i sufitów, wykonanie przejść instalacyjnych 
pożarowych pomiędzy strefami pożarowymi na ścianach poprzecznych. 
Dla wykonania robót niezbędne jest ustawienie rusztowań przestrzennych, przestawnych oraz 
wykonanie zabezpieczeń z folii PCW chroniących bramy, elementy wyposażenia i podłogi 
przed zabrudzeniem. 
Podłogi podlegają modernizacji w systemie producenckim i zgodnie z wytycznymi przyjętego 
systemu. System ma zapewnić odprowadzanie ładunków elektryczności statycznej z posadzki. 
 
2.2. Rozwiązania materiałowe 
- Zaprawa tynkarska 
Mineralna mieszanka kruszywa piaskowego lub kwarcowego, cementu, wapna i wody 
umożliwiająca wykonanie tynków w kategoriach II-IV. 
Wytrzymałość kategorii CS II (1,5 do 5,0 N/mm2). 
 
- Szpachlówka do tynków 
Mineralna masa szpachlowa do wykonywania przecierek tynków na zewnątrz i wewnątrz 
budynków, paro przepuszczalna, o dobrej przyczepności, zawierająca tras. 
Przyczepność ≥ 0,2 MPa    wg   EN 998-1:2016, 
Wytrzymałość na ściskanie CS II   wg   EN 998-1:2016 
Absorbcja wody kategoria W 2    wg   EN 998-1:2016 
Mieszanka gwarantująca uzyskanie gładkiej nawierzchni ścian. 
Porowatość > 35 – wg instrukcji WTA 2-9-04. 
Szpachlówka zgodna z normą PN EN 998-1 
 
- Farby do malowania ścian i sufitów 
Emulsja akrylowa  wysokiej jakości 
Wodorozcieńczalna, osłabym neutralnym zapachu, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa 
Spoiwo: Dyspersja żywicy akrylowej wg DIN 55 945. 
Barwa: Biała (baza 1) (do barwienia w systemie kolorów NCS). 
Stopień połysku: mat (wg PN EN 13 300). 
Własności – zgodność z normą  PN EN 13 300 
Klasa odporności na szorowanie na mokro: Klasa 5 
Farba odporna na tarcie na sucho - PNC81914: 2002 Rodzaj III  



Zdolność krycia: Klasa 2 przy wydajności ok. 150 ml/m2 
Największy rozmiar ziarna (granulacja): drobna (<100 µm) 
Gęstość: około 1,45 g/cm3 
 
- Materiały do wykonania podłóg antyelektrostatycznych 
Materiały użyte do wykonania podłóg antyelektrostatycznych muszą być objęte jednym 
systemem producenckim, określającym wymagany sposób przygotowania podłoża i materiały 
składowe systemu do wykonania poszczególnych warstw podłogi wraz ze sposobem 
podłączenia taśm miedzianych odprowadzających ładunki elektrostatyczne. 
Nie dopuszcza się łączenie produktów składowych pochodzących z różnych systemów. 
Wykonawca systemu powinien posiadać rekomendację producenta lub jego przedstawiciela 
do wykonania systemu posadzki potwierdzającą doświadczenie w wykonywaniu 
przedmiotowych posadzek. 
Posadzkę należy wykonać ściśle według zaleceń, wymagań zawartych w karta technicznych i 
instrukcjach wykonania producenta. 
Kluczowym dla trwałości posadzki jest właściwe i staranne przygotowanie podłoża, które 
należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu i odebrać protokolarnie z 
udziałem przedstawiciela technicznego producenta systemu. 
Posadzka przeznaczona do pomieszczeń magazynowych, mogących magazynować produkty 
łatwopalne, wybuchowe pylaste, rozpuszczalnikowe i gazowe. 
Posadzka musi spełniać wymagania norm :  
PN-E-05203:1992 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby stosowane w 
obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem. Metody badania oporu elektrycznego 
właściwego i oporu upływu. 
[PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń. Wymagania. 
Posadzka musi spełniać kryteria brzegowe ochrony antyelektrostatycznej: 
Rezystancja elektryczna upływu Ru ≤ 1 x 106 Ω  wg PN EN 61340 -4-1  
Oporność systemu: człowiek/obuwie/człowiek  < 35MΩ  wg PN-EN 61340-4-5 
Ponadto posadzka musi spełniać poniższe parametry: 
- wytrzymałość  na ścieranie  (Taber test CS10)   wg EN 438-2:1991   35 mg 
- wytrzymałość na ściskanie ok. 65 N/mm2 

- odporność na uderzenia  20 Nm 
- przyczepność  ≥ 2,0 N/mm2 
- odporność ogniową  min. Cfl-s1 – trudno zapalne 
 

2.2. Warunki wykonania prac 
Prace przy modernizacji tynków ścian i sufitów wymagają ustawienia rusztowań. 
Rusztowania ustawiać w sposób nie powodujący uszkodzeń posadzki. 
Rusztowania powinny być ustawiane i odbierane przez osoby posiadające właściwe 
kwalifikacje wymagane przepisami BHP w budownictwie. 
Przed rozpoczęciem prac przy renowacji nawierzchni  należy właściwie przygotować podłoża 
pod warstwy na ścianach, sufitach i podłogach. 
Ściany „surowe” przed ułożeniem tynków należy odkurzyć i oczyścić. 
Ścian i sufity pozostałe podlegają naprawie zarysowań i spękań, odbiciu niezwiązanych 
tynków, uzupełnieniach tynków. 
Podłoża pod posadzki powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta. 
Warstwa wierzchnia istniejących podłóg powinna zostać oczyszczona i odtłuszczona,  
zeszlifowana do betonu zczepnego lub przygotowana z zastosowaniem obróbki strumieniowej 
(piaskowanie, śrutowanie) – następnie oczyszczona, odpylona i wysuszona - zgodnie z 
zaleceniami producenta systemu. 
Warstwę nawierzchni pod dokonaniu prac przygotowawczych należy zbadać na 
wytrzymałość na odrywania. 



Średnia wartość pomiaru nie mniejsza niż 1,5 N/mm2. 
Wartość najniższa pomiaru nie mniejsza niż 1,0 N/mm2. 
Wilgotność podłoża do 4%. 
Temperatura podłoża powyżej +8°C i 3°C powyżej punktu rosy.  
Temperatura maksymalna +25°C. 
Temperatura materiałów podczas mieszania min. 15°C. 
Nie należy przekraczać podanego przez producenta  czasu wbudowania komponentów po 
zmieszaniu . 
Podłoże przed wykonywaniem dalszych warstw powinno być odebrane protokolarnie przez 
dostawcę systemu. 
W dalszej kolejności należy układać warstwy systemu zgodnie z wytycznymi dostawcy 
systemu i z materiałów objętych systemem. 
 
3.    Uwagi i zalecenia 
Wykonawcę zobowiązuje się do wykonania całości robót łącznie z pracami 
zabezpieczającymi  i sprzątnięciem po wykonaniu prac. 
Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa 
budowlanego. 
W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie 
projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem. 
Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi 
normami lub aprobatami technicznymi. 
Niedopuszczalne jest łączenie materiałów nie wchodzących w skład jednej Aprobaty 
Technicznej. 
Zastosowanie jakiegokolwiek systemu możliwe jest po przedstawieniu pełnej dokumentacji 
technicznej proponowanego systemu (aprobata techniczna, karty katalogowe materiałów itp.) 
i uzyskaniu zgody inspektora nadzoru lub projektanta. 
                                                                                         
Elementy nie objęte treścią niniejszego projektu budowlanego  będą przedmiotem 
opracowania w fazie projektu wykonawczego oraz w zakresie prowadzonego nadzoru 
autorskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.    Fotografie poglądowe 
 
Fotografia 1     Ściana z filarkami bez tynku – wymagająca obustronnie otynkowania 
 

 
 

Fotografia 2   Sufit i elementy konstrukcji od renowacji nawierzchni i napraw po 
„kołkowaniach” termoizolacji dachu 

 

 
 

 



Fotografia 3   Ściany do renowacji 
 

 
 
 
 
Fotografia 4  Podłogi istniejące do nałożenia warstw antyelektrostatycznych 
 

 
 
 
 



 
 
Fotografia 5  Przedsionek bramowy – renowacja tynków ścian i sufitu, wylewka 
samopoziomująca na stropie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

OPIS   DO   LOKALIZACJI  OBIEKTU 
 

 
 
1.  Opis lokalizacji obiektu sporządzono do projektu budowlanego modernizacji wewnętrznej  
budynku magazynu nr 3 Składnicy w Lublińcu, ul. Klonowa 40.  
Inwestorem jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych , 00-844 Warszawa,  
ul. Grzybowska 45 

 
2. Działki na której projektuje się modernizację wewnętrzną budynku  magazynowego  
nr 3  oznaczone zostały nr 986/129, 983/134, 980/135, 978/139, 976/139, 974/140. 
Są to działki zabudowane, na działkach znajdują się budynki magazynowe i administracyjno-
socjalne. Dojazd do budynku i na teren utwardzony przy budynku odbywa się z istniejących 
dróg komunikacyjnych na terenie Składnicy. Teren płaski, nie projektuje się zmian 
ukształtowania terenu. Wody opadowe z dachu odprowadzane są do kanalizacji deszczowej. 
 

3. Działki uzbrojona jest w instalacje : 
• wody z instalacji sieci wodociągowej, 
• kanalizacyjną do sieci kanalizacyjnej, 
• instalację hydrantową, 
• elektryczną 230/400 V, 
• teletechniczną. 
 

4. Działki na których projektuje się modernizacje budynku hali magazynowej nie 
podlegają ochronie i nie są wpisane do rejestru zabytków. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
(INFORMACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R, DZ.U. NR 120, POZ. 1126.) 
 
Nazwa i adres inwestycji: MOMODERNIZACJA WEWNĘtRZNA BUDYNKU 
MAGAZYNOWEGO NR 3 W SKŁADNICY RZĄDOWEJ AGENCJI REZERW 
STRATEGICZNYCH W LUBLIŃCU, UL. KLONOWA 40,  42-700 LUBLINIEC 
 
Inwestor:   RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH      00-844 
WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 45 

 

Imi ę, nazwisko i adres projektanta sporządzającego informację: 
mgr inż.  Krzysztof Hemka ul. Kopernika  upr. nr  LOD/0858/POOK/08   
                                                                     Nr ew. ŁOIIB    ŁOD/BO/0621/02 
     
Jednostka projektowa: Biuro Projektowo-Inwestycyjne „PAMAR“ 
                                         ul. Kopernika 33D lok. 19   95-015 Głowno 
 
 
1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI: 

• Ustawianie i rozbiórka rusztowań  
• Roboty renowacyjne ścian i sufitów 
• Roboty modernizacyjne posadzek mające na celu uzyskanie parametrów posadzki 

antyelektrostatycznej 
Część z wymienionych robót będzie prowadzona na wysokości. 
Dla prowadzenia robót renowacyjnych ścian i sufitów  konieczne będzie wykonanie 
rusztowań stałych i przesuwnych.  
 
2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
Działka jest zabudowana. Z budynkiem sąsiadują inne magazyny o podobne w konstrukcji. 
 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOG ĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE  BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych. 
Należy wydzielić plac składowy materiałów budowlanych i plac magazynowania odpadów.  
Inne potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych.  
 
4. WSKAZANIE DOTYCZ ĄCE RODZAJU, SKALI, MIEJSCA I CZASU 
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ.  
 



W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności szczególnych 
zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 
na podstawie art. 21a, ust. la Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi 
zmianami, gdyż na budowie może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty 
będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz 
wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych.  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących 
bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników budynku.  
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia:  
 

• Praca urządzeń transportowych  
• Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych 
• Roboty na wysokościach do 10m   
• Upadek przedmiotów z wysokości  
• Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy transportowane pionowo 

materiały i elementy  
• Porażenie prądem elektrycznym  
• Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy, drgania mechaniczne - wibracja  
• Praca w wymuszonej pozycji ciała  
• Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów. Potknięcie się, 

poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie  
 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjnymi i wypadkowymi:  

• Pożar  
• Awaria urządzeń wyciek oleju lub paliwa awarie sieci  
• Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe  

 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH  
 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Prócz tego 
pracownicy muszą być przeszkoleni przed przystąpieniem do pracy na poszczególnych 
stanowiskach przez kierownika budowy i kierowników robót, którzy są odpowiedzialni za 
bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy. Szkolenie powinno 
obejmować zakres ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 
2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i 
robót, przepisów i norm, określających zasady bezpieczeństwa i REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH.  
Szkolenia pracowników powinny być ewidencjonowane.  
Pracownicy prowadzący roboty powinni mieć odpowiednie uprawnienia i aktualne badania 
lekarskie dopuszczające ich do pracy na poszczególnych stanowiskach.  
Robotami mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.  
 
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPEWNIAJ ĄCYCH BEZPIECZN Ą PRACĘ  I EWAKUACJ Ę NA WYPADEK 
POŻARU I INNYCH ZAGRO ŻEŃ ZDROWIA I ŻYCIA. 
Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych.  
Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 
uzgadniać z projektantami.  



Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków 
kierownika budowy.  
Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. Należy zapewnić łatwo 
dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę.  
Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy.  
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 
producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń.  
Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno- sanitarne. 
Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak i 
odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren 
budowy, przywrócić do stanu początkowego.  
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać:  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 
2002 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 40l)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 200 l roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  
• Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót.  
 

  Opracowanie: 
  mgr inż. Krzysztof Hemka 

  upr. nr LOD/0858/POOK/08  do proj. bez ograniczeń      
                          nr. ew. ŁOIIB  LOD/BO/0621/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Głowno,  lipiec 2022 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 
poz. 1333  (z późniejszymi zmianami), art. 34 ust. 3d pkt 3 oświadczam, że : 

 
projekt budowlany p.n.  

 
MOMODERNIZACJA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 3  

W SKŁADNICY RZĄDOWEJ AGENCJJ REZERW STRATEGICZNYCH  W LUBLIŃCU 
 Lubliniec  ul. Klonowa 40, dz. nr 986/129, 983/134, 980/135, 978/139, 976/139, 974/140 

 
 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
 
 
 

Projektant: 
mgr inż. Krzysztof Hemka 

 upr. nr LOD/0858/POOK/08  do proj. bez ograniczeń      
             nr. ew. ŁOIIB  LOD/BO/0621/02 
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