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1. Dane ogolne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja wgwana budynku magazynowego nr 3 w
Sktadnicy Radowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lufalu.

Modernizacja obejmuje prace naprawcze i modernjnadgian, elementdéw konstrukciji
wewretrznych, sufitéw i podtog.

W sktad modernizacfician, sufitow i konstrukcji wewgtrznych wchodzi wykonanie tynkow
sciany nieotynkowanej, wykonanie napragkpiec i zarysowa scian, sufitow, belek,
podchgow, stupowscian i stropow przedsionkow bramowych, wykonanigjiagzeniacian
i sufitbw oraz ich malowanie.

Modernizacja podtogi polega na naémiu na istnigjce podtogi warstw zapewnigjych
ochrore przed elektrostatyczdoig statycza..

Budynek wyposzony w instalagj elektryczr, odgromow instalacg hydrantow i instalacje
teletechniczne.

Dane podstawowe budynku:

Dlugos¢ — 145,94 m

Szerokg¢ — 45,66 m

Wysoka¢ — 9,05 m

Powierzchnia dachu — 6664,06,m
Powierzchnia iytkowa — 6 385,61 M)
Powierzchnia zabudowy — 6566,68,m
Kubatura - 54503 In

Powierzchnie poszczegoélnych pomieszcaegazynowych:
-halanr! 2130,76 M
-hala nr Il 1060,27 f
- hala nr 1l 1069,60 M
- hala nr IV 2124,98 f

Planowane prace nie wymagagtoszenia ani pozwolenia na budow

Zakres zadania inwestycyjnego modernizacji wewgtrznej budynku magazynu nie
powoduje powstania dodatkowego obszaru oddziatywaaibudynku, a obszar
oddziatywania ograniczony jest do terenu inwestycji

1.2. Inwentaryzacja budowlana

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony prygkstropodachem petnym.
Technologia wykonania szkieletowaelbetowa w postaci ram konstrukcyjnyék|betowych
usytuowanych w kierunku poprzecznym. Konstrukcgtgiorykowania.

Sciany fundamentowev formie podwalinzelbetowych, wécianach podtnych, ostonowych
gr 25cm, w prgstach bram wjazdowych gr 43cm p@danami szczytowymi gr 51cm.
Sciany zewwtrzne ostonowesciany wypetniajce przsta wykonane z gazobetonu gr 24cm.
Sciany zewgtrzne w przstach bramowych gr 43 cm(od zexnz):

» cegta silikatowa w uktadzie

* wozowkowym na spoiawklesty grl2cm
* pustka powietrzna gr 6cm
* cegta dziurawka gr 25 cm

Sciany zewrtrzne szczytowe gr 51 cm(od zextnz):
» cegta silikatowa w uktadzie




* wozowkowym na spoiawklesty gr 25 cm

» cegta dziurawka gr25cm
Konstrukcja dachu gtdwnego (od gory):

* papatermozgrzewalna na warstwach pap asfaltowych,

* ptytki pianobetonowe gr 12 cm

» paroizolacja

« prefabrykowane ptyty dachowe panwiowebrowe
Nadpraa— zelbetowe, monolityczne.
Wejscia/wjazdy do budynkuwrota wjazdowe segmentowe unoszone zdem z
wbudowanymi drzwiami.
Posadzki: posadzka betonowa powlekanavica,
Rynny i rury spustowe blachy ocynkowanej,
Obrobki blacharskie- z blachy ocynkowanej,
Tynki zewretrzne i wewRtrznescian cementowo-wapienne,
Jednaciana obustronnie nieotynkowana,
Wymalowaniaemulsyjne,
Wyposaenie instalacyjnebudynek wyposany w instalagj elektryczr oswietleniows,
instalacg gniazd wtykowych, sygnalizacp. p@. Instalagg monitoringu, instalacje
wentylacji, instalagj hydrantow i instalacg odgromowy.
Konstrukcja zadasaenad bramami z kratownic osadzonych wspornikow&zianach
budynku, pokrytych blachtrapezow.
W budynku zlokalizowano cztery el pomieszczenia magazynowe stanoei odebne
strefy paarowe o obejzeniu kadej ze stref PM>4000MJ/nfdane paarowe z
udostpnionej Instrukcji Bezpiechastwa Paarowego).
Wzdtwz budynku, od strony drogi i placu manewrowego utizania asfaltowe.
Od stronysciany podhinej potudniowo-wschodniej rampa z nawierzghmtonovs oraz
tory kolejowe.
Wzdhuz scian szczytowych dciany podtuinej od strony drogi opaska z kostki betonowe.

Ocena stanu technicznego

Budynek zrealizowany i oddany daytkowania w potowie ubiegtego wieku.

Obiekt w cagtym wzytkowaniu.

Ostonowesciany nadziemia z widocznymi zarysowaniamgkmuieciami, odspojeniami i
ubytkami tynkow oraz z wykonanymi naprawamg&z tynkow i sgkan.

Poza tym nie zaobserwowano przeciek@adow zagrzybig scian.

Konstrukcja dachu bez uwag. Przekrycie szczelnanRgachowe o obrobki bez uwag.
Konstrukcjezelbetowe bez zarysowa nadmiernych ugk.

Konstrukcje stalowe daszkoéw bez uwag konstrukcyhnievalifikujg si¢ do oczyszczenia i
malowania.

Daszki od strony rampy inwestor przewiduje do Idacji.

Jedna zécian wewtrznych obustronnie nieotynkowana.

Pozostatgciany z niewielkimi zarysowaniami i matymi fragmami odspojonych tynkdw.
Podtogi i inne elementy wyk@zeniowe — w dobrym stanie technicznym.

Sciany zewgtrzne i dach o niskich parametrach izolacypidermicznej, kwalifikug sie do
docieplenia.

Bramy dostawy towarow dobrym stanie technicznym.

Budynek nadaje sé po projektowanej termomodernizaciji.

1.3. Dane o ochronie terenu
Budynek magazynu nie jest wpisany do ewidencji #adwy i nie jest ohjty ochrory
konserwatorsk



1.4. Ochrona przeciwp@rowa

Niski, jednokondygnacyjny budynek PM o afi@niu ogniowym Q>4000MJ/Mm
Wymagana klasa odporém pozarowej ,A”.

Elementy budynku powinny spetdiaastpujace klasy odporniei ogniowey:

- gtéwna konstrukcja rima, zelbetowa — R240,

- konstrukcja dachu zelbetowa — R30,

- Sciany zewmtrzne — mur z pustakdéw gazobetonowych i cegty aibkwej — EI 120,
- $ciany wewmrtrzne — mur z pustakow gazobetonowych — EI 60,

- przekrycie dachu — ocieplenie bet. komorkowym igtyanem — RE30.

Projektowane wewirzne prace modernizacyjne nie wptywap zmiag warunkow
pozarowych obiektu ani na zmiakategorii budynku.

Nieznacznie przekroczona (niecate 1%) dopuszczaielkos¢ dwoch stref pgarowych
budynku — wynosica dla przedmiotowego budynku do 2000mgodnie z Warunkami
Technicznymi.

Zapewniono wymagane dtugm przegc¢ i dojs¢ ewakuacyjnych.

We wszystkich bramach drzwi o szerég&igswiatta przefcia min. 90cm i wysok&i 200cm,
CO zapewnia po 2 w§gia ewakuacyjne z kdego z pomieszcae

Drzwi otwierane na zewgirz magazynu i wypogsane z zamki rolkowe dziakgge w wyniku
pchnkcia drzwi.

W kazdej strefie zapewniono po dwa hydranty wetsanee 50mm.

Dla budynku wyposany w rczne ostrzegacze paru oraz przeciwp@arowy wyhcznik
pradu.

Zapewniono dogp wozom géniczym stray pozarnej do budynku dragpozarowy wzdhuz
sciany pétnocno-zachodniej z mwoscig zawracania drogami komunikacji na terenie
skiadnicy.

Droga szerokei min. 4m, w odlegtéci min. 5m od budynku.

Na tr(Tegenie hydranty zewtizne w odlegtéci do 75m od budynku hydrangy80 o wydajnéci
20dnt/s.

Dla budynku opracowano instrukdpezpieczéstwa paarowego.

1.5. Skrdcony zakres prac
Modernizacjacian, sufitu i konstrukcji obejmuje :

» Ustawienie rusztowg

* Demonta i ponowny monta urzadzen i osprztu instalacyjnego niezbiny do
realizacji prac,

» Zabezpieczenie podtdg, bram, elementow wypesia folg,

» Wykonanie tynkow ndcianie nieotynkowanej,

» Obckcie kotkbw PCW na sufitach po robotach termoizoldaghu i naprawa
nawierzchni po obetiu,

* Wykonanie napraw sgjan i zarysowa, odbicie i uzupetnienia gtuchych tynkéw,

* Oczyszczenie i zmycie modernizowanych nawierzchni,

» Gruntowanie gruntem wzmacniaym podiae,

» Natozenie uszczelniaczy akrylowych na szczelinach dgigtech, uradzeniach
przylegajcych dosciany, natagenie o oznakowanie préjp.pazarowych przez
sciany oddzielajcych strefy pearowe,

* Natozenie masy szpachlowej mineralnej z wygtadzeniem,

» Wykonanie wylewek z masy samopoziogugj na stropach przedsionkow przy
bramach,

* Malowaniescian, sufitow, elementow konstrukcij,

* Demonta rusztowa, spratniccie oraz wywoz odpadow na wysypisko.

Modernizacja podtdg obejmuje:



* Zmycie i wykonanie podktadu wiacego z odpowiedniadaptacj podiaza,

* Wykonanie warstwy podktadowej-zczepnej,

» Ulozenie warstwy z tan miedzianych odprowadzajych tadunki elektryczriwi
statycznej,

* Utozenie kolejnych warstw systemu modernizacji podtogi.

*  Wywodz gruzu i pozostatgi z prac na wysypisko wraz z optatami.

2. Opis projektowanych rozwigzan — modernizacjascian, sufitow, elementéw
wewnetrznych konstrukcji, stropu oraz $cian przedsionkéw bramowych

2.1.0godlna charakterystyka robot
Modernizacjacian i sufitbw ma na celu uzyskanie gtadkiej, pozioaie] sgkan i zarysowa
powierzchni tych elementow.
Projektuje s} utozenie tynkdw cementowo-wapiennych kategorii IV oboishie na
nieotynkowanegcianie oddzielajcej pomieszczenia.
Projektuje s} naprawe spekan, skucia i uzupetnienia odparzonych tynkow, oczyene i
zmyciescian, nataenie podktadu gruntowego zgodnie z peyin do realizacji systemem
oraz naniesienie i wygtadzenie mineralnej szpacki@mzeznaczonej do przecierad@an.
Projektuje s} wykonanie wylewek z masy samopoziogugj na stropach przedsionkow,
Projektuje s} uszczelnienie masakrylowy dylatacji konstrukcyjnych nécianach i stropach,
pofaczen urzadzen z powierzchny $cian i sufitdw, wykonanie prz&j instalacyjnych
pozarowych pomgdzy strefami pgarowymi nascianach poprzecznych.
Dla wykonania rob6t niezidne jest ustawienie rusztoivprzestrzennych, przestawnych oraz
wykonanie zabezpiecaze folii PCW chronacych bramy, elementy wypasenia i podtogi
przed zabrudzeniem.
Podtogi podlegaj modernizacji w systemie producenckim i zgodnieyryaznymi przygtego
systemu. System ma zapewodprowadzanie tadunkow elektrycZoostatycznej z posadzki.

2.2. Rozwyzania materiatowe

- Zaprawa tynkarska

Mineralna mieszanka kruszywa piaskowego lub kwaegmy cementu, wapna i wody
umazliwiajgca wykonanie tynkow w kategoriach IlI-1V.

Wytrzymatai¢ kategorii CS Il (1,5 do 5,0 N/mfh

- Szpachléwka do tynkow

Mineralna masa szpachlowa do wykonywania przecigmkow na zewstrz i wewntrz
budynkow, paro przepuszczalna, o dobrej przyczepnpawieragca tras.
Przyczepné¢ > 0,2 MPa wg EN 998-1:2016,

Wytrzymatai¢ nasciskanie CS 1l wg EN 998-1:2016

Absorbcja wody kategoria W 2 wg EN 998-1:2016

Mieszanka gwarantgga uzyskanie gtadkiej nawierzchiaian.

Porowatd¢ > 35 — wg instrukcji WTA 2-9-04.

Szpachléwka zgodna z nogr®N EN 998-1

- Farby do malowaniacian i sufitow

Emulsja akrylowa wysokiej jakoi

Wodorozci@éczalna, ostabym neutralnym zapachu, bezemisyjearndzpuszczalnikowa
Spoiwo: Dyspersjaywicy akrylowej wg DIN 55 945,

Barwa: Biata (baza 1) (do barwienia w systemie kmoNCS).

Stopier potysku: mat (wg PN EN 13 300).

Wiasndci — zgodné¢ z normy PN EN 13 300

Klasa odpornéci na szorowanie na mokro: Klasa 5

Farba odporna na tarcie na sucho - PNC81914: 20024 1|



Zdolnas¢ krycia: Klasa 2 przy wydajr$ai ok. 150 ml/m2
Najwigkszy rozmiar ziarna (granulacja): drobna (<100 pm)
Gestasé: okoto 1,45 g/cm3

- Materialy do wykonania podtdg antyelektrostatygz

Materialy wyte do wykonania podtdg antyelektrostatycznych mus# objete jednym
systemem producenckim, okl&acym wymagany sposob przygotowania padto materiaty
skladowe systemu do wykonania poszczegdlnych warethogi wraz ze sposobem
podiczenia tdm miedzianych odprowadzajych tadunki elektrostatyczne.

Nie dopuszcza sitagczenie produktow sktadowych pochgdygch z rGnych systemow.
Wykonawca systemu powinien posiaadakomendagj producenta lub jego przedstawiciela
do wykonania systemu posadzki potwierdegjdoswiadczenie w wykonywaniu
przedmiotowych posadzek.

Posadzk naleery wykona scisle wedtug zaleag wymaga zawartych w karta technicznych i
instrukcjach wykonania producenta.

Kluczowym dla trwatéci posadzki jest wikxiwe i staranne przygotowanie pozho ktore
nalecy wykona zgodnie z zaleceniami producenta systemu i odgin@okolarnie z
udziatem przedstawiciela technicznego producergtesy.

Posadzka przeznaczona do pomieszeczagazynowych, magych magazynowaprodukty
tatwopalne, wybuchowe pylaste, rozpuszczalnikogaziowe.

Posadzka musi spetdiavymagania norm :

PN-E-05203:1992 Ochrona przed elektrycgaompstatyczig. Materiaty i wyroby stosowane w
obiektach oraz strefach zagomych wybuchem. Metody badania oporu elektrycznego
wiasciwego i oporu uptywu.

[PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycaig statyczrg. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania.

Posadzka musi spetii@iryteria brzegowe ochrony antyelektrostatyczneyj:

Rezystancja elektryczna uptywu Ru x 10 Q wg PN EN 61340 -4-1

Oporna¢ systemu: cztowiek/obuwie/cziowiek < 3¥Mwg PN-EN 61340-4-5

Ponadto posadzka musi spetnponizsze parametry:

- wytrzymataé nascieranie (Taber test CS10) wg EN 438-2:1991 m8b

- wytrzymataé nasciskanie ok. 65 N/mf

- odpornd¢ na uderzenia 20 Nm

- przyczepnéé > 2,0 N/mnf

- odpornd¢ ogniowg min. Gi-s1 — trudno zapalne

2.2.Warunki wykonania prac
Prace przy modernizacji tynkagian i sufitbw wymagaj ustawienia rusztowa
Rusztowania ustawdav sposob nie powodagy uszkodzé posadzki.
Rusztowania powinny IRty ustawiane i1 odbierane przez osoby poskaEajwiaciwe
kwalifikacje wymagane przepisami BHP w budownictwie
Przed rozpocgiem prac przy renowacji nawierzchni nalevtasciwie przygotowa podiaza
pod warstwy ndcianach, sufitach i podtogach.
Sciany ,surowe” przed utgeniem tynkdw natey odkurzyé i oczyscié.
Scian i sufity pozostate podlegajnaprawie zarysowai spekan, odbiciu niezwizanych
tynkow, uzupetnieniach tynkow.
Podtaza pod posadzki powinny byrzygotowane zgodnie z zaleceniami producenta.
Warstwa wierzchnia istniggych podidg powinna zostaoczyszczona i odtluszczona,
zeszlifowana do betonu zczepnego lub przygotowarastosowaniem obrobki strumieniowe;j
(piaskowanie,srutowanie) — nagpnie oczyszczona, odpylona i wysuszona - zgodnie z
zaleceniami producenta systemu.
Warstwe nawierzchni pod dokonaniu prac przygotowawczychleaya zbadé na
wytrzymata¢ na odrywania.



Srednia warté¢ pomiaru nie mniejszahil,5 N/mnf.

Wartas¢ najnizsza pomiaru nie mniejszazri,0 N/mnf.

Wilgotnaos¢ podtaza do 4%.

Temperatura podi@ powyzej +8°C i 3°C powyej punktu rosy.

Temperatura maksymalna +25°C.

Temperatura materiatdbw podczas mieszania min. 15°C.

Nie naley przekracza podanego przez producenta czasu wbudowania kanpmm po
zmieszaniu .

Podtaze przed wykonywaniem dalszych warstw powinngé bgebrane protokolarnie przez
dostawe systemu.

W dalszej kolejnéci naleey uklada& warstwy systemu zgodnie z wytycznymi dostawcy
systemu i z materiatéw oftych systemem.

3. Uwagi i zalecenia

Wykonawe zobowbzuje sé do wykonania cakei rob6t hcznie z  pracami
zabezpieczaLymi i spratnigcciem po wykonaniu prac.

Wszystkie prace budowlane najeprowadzté z zachowaniem przepisow BHP, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obpwacymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

W przypadkach odgpstwa od projektu lub wyspienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie
projektowania sposéb wykonania robét nglezgodné z projektantem.

Uzyte materialty budowlane musza posiadaktualne deklaracje zgodiwd z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi.

Niedopuszczalne jestadzenie materiatdw nie wchoglzych w sktad jednej Aprobaty
Techniczne.

Zastosowanie jakiegokolwiek systemuiiie jest po przedstawieniu petnej dokumentaciji
technicznej proponowanego systemu (aprobata tenmmikarty katalogowe materiatéw itp.)

i uzyskaniu zgody inspektora nadzoru lub projektant

Elementy nie objete trescig ninigjszego projektu budowlanego bedg przedmiotem
opracowania w fazie projektu wykonawczego oraz w zakresie prowadzonego nadzoru
autor skiego.



Fotografie poghdowe
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Fotografia 1 Sciana z filarkami bez tynku — wymagef obustronnie otynkowania
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termoizolacji dachu

Fotografia 2 Sufit i elementy konstrukcji od reraeji nawierzchni i napraw po

Jkotkowaniach




Fotografia 3 Sciany do renowacji

Fotografia 4 Podtogi istnigge do nateenia warstw antyelektrostatycznych




Fotografia 5 Przedsionek bramowy — renowacja tynédan i sufitu, wylewka
samopoziomujca na stropie




OPIS DO LOKALIZACJI OBIEKTU

1. Opis lokalizacji obiektu spagdzono do projektu budowlanego modernizacji wenane;j
budynku magazynu nr 3 Skladnicy w Lufdu, ul. Klonowa 40.

Inwestorem jest Rlowa Agencja Rezerw Strategicznych , 00-844 Warazaw

ul. Grzybowska 45

2. Dziatki na ktorej projektuje simodernizagj wewretrzng budynku magazynowego
nr 3 oznaczone zostaty nr 986/129, 983/134, 98)/238/139, 976/139, 974/140.

Sq to dziatki zabudowane, na dziatkach znajdsig budynki magazynowe i administracyjno-
socjalne. Dojazd do budynku i na teren utwardzaay pudynku odbywa giz istniepcych
drog komunikacyjnych na terenie Sktadnicy. Tereaskl, nie projektuje gizmian
uksztattowania terenu. Wody opadowe z dachu odpinarze $ do kanalizacji deszczowej.

3.  Dziatki uzbrojona jest w instalacje :
* wody z instalacji sieci wodoggowej,
» kanalizacyja do sieci kanalizacyjnej,
* instalacg hydrantow,
» elektryczr 230/400 V,
» teletechnicza.

4.  Dzialki na ktorych projektuje simodernizacje budynku hali magazynowej nie
podlegag ochronie i nie swpisane do rejestru zabytkow.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJ SPORADZONO NA PODSTAWIE ROZPORZDZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R, DZ.U. NR2D, POZ. 1126.)

Nazwa i adres inwestycji: MOMODERNIZACJA WEWNEtRZNA BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO NR 3 W SKLADNICY RZADOWEJ AGENCJI REZERW
STRATEGICZNYCH W LUBLINCU, UL. KLONOWA 40, 42-700 LUBLINIEC

Inwestor: RZADOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH  00-844
WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 45

Imi e, nazwisko i adres projektanta sporgdzajacego informacg:

mgr inz. Krzysztof Hemka ul. Kopernika upr. nr LOD/08B®0OK/08
Nrew. £OIIB £OD/BO/0621/02

Jednostka projektowa: Biuro Projektowo-Inwestycyjne ,PAMAR®
ul. Kopé 33D lok. 19 95-015 Gtowno

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO $C REALIZACJI:
» Ustawianie i rozbiérka rusztoa
* Roboty renowacyjnécian i sufitow
» Roboty modernizacyjne posadzek pea na celu uzyskanie parametréw posadzki
antyelektrostatycznej
Cz¢s¢ z wymienionych roboétdnizie prowadzona na wysada.
Dla prowadzenia rob6t renowacyjnydtian i sufitbw konieczne colzie wykonanie
rusztowa statych i przesuwnych.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Dziatka jest zabudowana. Z budynkiegsiadup inne magazyny o podobne w konstrukgciji.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOG ACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Potencjalne zagienia zwjzane g bezpdrednio z prowadzeniem robot budowlanych.
Nalezy wydzieli¢ plac sktadowy materiatow budowlanych i plac magexyania odpaddw.
Inne potencjalne zagtenia zwiazane g bezpdrednio z prowadzeniem robét budowlanych.

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE RODZAJU, SKALI, MIEJSCA | CZASU
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN.



W zwigzku z przewidywanym zakresem robot wystczesé z okoliczndci szczegolnych
zagraen, dla ktorych konieczne jest spadzenie planu bezpiecigtwa i ochrony zdrowia -
na podstawie art. 21a, ust. la Ustawy Prawo Budosvia7 lipca 1994r. z padiejszymi
zmianami, gdy na budowie mze by zatrudnionych wicej niz 20 pracownikéw, roboty
beda trwaty diuzej niz 30 dni roboczych, a ich pracochtodagrzekroczy 500 osobodni oraz
wystgpia niektoére z prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiéraprocz zapiséw dotygeych
bezpdrednio wykonawcdow, réwnierozwigzania dla zapewnienia bezpieagava i
maksymalnego ograniczenia gidiwosci dla wytkownikéw budynku.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot magynikngé nastpujace zagraenia:

Praca urgdzea transportowych
+ Praca z wykorzystaniem maszyn iagdzer budowlanych
Roboty na wysok&iach do 10m
+ Upadek przedmiotow z wysokai
Ruchome cgci maszyn oraz ostre lub wysieg elementy transportowane pionowo
materiaty i elementy
Poraenie pgdem elektrycznym
« Niewtasciwe Gwietlenie stanowiska pracy, drgania mechanicznibdragja
Praca w wymuszonej pozyciji ciata
« Praca zwjzana z przemieszczaniegtznym i dzwiganiem cgzaréw. Potkngcie sk,
paslizgniecie, upadek na ptaszcaye

Oprocz zagreen zwigzanych z wykonywaniem robot mggvystapi¢ zagraenia zwiazane z
sytuacjami awaryjnymi i wypadkowymi:

- Paar

- Awaria urgdzer wyciek oleju lub paliwa awarie sieci

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypad&ow

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw BHRicPrtego
pracownicy musgz by¢ przeszkoleni przed przygtieniem do pracy na poszczegolnych
stanowiskach przez kierownika budowy i kierownikéebodt, ktérzy § odpowiedzialni za
bezpieczastwo i przestrzeganie przepisow BHP na terenie Wwyddszkolenie powinno
obejmowd zakres ROZPORXDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpiedmgwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innyctelwatnych do rodzaju stanowiska i
rob6t, przepisow i norm, okijacych zasady bezpiearsiwa i REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Szkolenia pracownikéw powinny bywidencjonowane.

Pracownicy prowadgy roboty powinni mié odpowiednie uprawnienia i aktualne badania
lekarskie dopuszczgge ich do pracy na poszczegolnych stanowiskach.

Robotami mog kierowa: tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednmepzkolone.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A PRACE | EWAKUACJ E NA WYPADEK
POZARU | INNYCH ZAGRO ZEN ZDROWIA | ZYCIA.

Roboty naley prowadz¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.

Nalezy stosowa rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tgewigzan
uzgadnié z projektantami.



Teren prowadzenia robét najle zabezpieczy przed wejciem o0sOb nieupowaionych.
Wiasciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja tereobot naleg do obowjzkow
kierownika budowy.

Nalezy zapewnt niezlgdng ilos¢ podrcznychsrodkdédw gadniczych. Naley zapewnt fatwo
dostpne miejsce, wypogane w apteczk

Przynajmniej jeden z pracownikdw powinien ¢byprzeszkolony w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

Wszystkie roboty wykonywa zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i
producentoéw materiatow, rozgdan systemowych, maszyn i waze.

Pracownikom naley zapewnt wiasciwe zaplecze socjalno- sanitarne.

Wykonawca musi zapewhiwtasciwe sktadowanie i gospodarkzarowno materiatami, jak i
odpadami powstagymi na budowie, a po zakczeniu rob6t powinien upgingé teren
budowy, przywro6ai do stanu pocgkowego.

Przy wykonywaniu rob6t wszyscy pracownicy musg przestrzeg&:

* ROZPORADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnié&l czerwca
2002 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpiaéskea i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 91, pot13B

* ROZPORADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003oku w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U. Nr
47, poz. 40I)

* ROZPORADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000ku w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. @zNr 40, poz. 470)

* ROZPORADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzaia 200 | roku w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynnych urzdzex do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118zp1263)

» Oraz innych nie wymienionych tu przepisow ckagcych zasady bezpiearswa i higieny
pracy przy wykonywaniu poszczegolnych rodzajow tobo

Opracowanie:
mgr ire. Krzysztof Hemka
upr. nr LOD/0858/POOK/08 do proj. bez ogranicze
nr. ew. £OIIB LOD/BO/06®2



Gtowno, lipiec 2022 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawdomlane tekst jednolity Dz. U. z 2020r.
poz. 1333 (z ptniejszymi zmianami), art. 34 ust. 3d pkt8wadczamze :

projekt budowlany p.n.

MOMODERNIZACJA WEWNETRZNA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 3
W SKLADNICY RZADOWEJ AGENCJJ REZERW STRATEGICZNYCH W LUBNCU

Lubliniec ul. Klonowa 40, dz. nr 986/129, 983/1880/135, 978/139, 976/139, 974/140

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Hemka
upr. nr LOD/0858/POOK/08 do proj. bez ogranicze
nr. ew. £tOIlIB LOD/BO/0621/02
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