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1. Część ogólna. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

budowy zewnętrznych instalacji wodnej oraz kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznych 

instalacji: wodno- kanalizacyjnej, c.o. oraz wentylacji nawiewno- wywiewnej w 

budynku Remizy OSP Brzozowie, Gmina Kudowa Zdrój. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji powyższych robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z rozbudową Remizy OSP Brzozowie, Gmina Kudowa Zdrój 
1.4. Ogóle wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 

zgodność w wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacją techniczną, 

zaleceniami konserwatora zabytków oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
1.4.1. Przekazanie placu budowy. 

Zasada i termin przekazania placu budowy zostaną określone w umowie. Zamawiający 

protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy. 
1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesów osób trzecich. 

Ogólne warunki, których wykonawca powinien przestrzegać w zakresie ochrony 

własności publicznej określone zostaną w umowie o wykonanie robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w 

okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed 

przystąpieniem do robót wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne 

zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice będą utrzymywane przez 

Wykonawcę przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Będzie stale utrzymywał   wyposażenie    

przeciwpożarowe    w    stanie    gotowości,    zgodnie z zaleceniami przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, 

maszynach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót 

wykonawca będzie: 
a) Utrzymywać teren budowy, 

b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na calu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości osób lub własności społecznej i innych, 
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a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wgląd na: 

1. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

b) możliwością powstania pożaru 

1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na 

swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

1.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić 

i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego 

roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie kontraktowej. 

1.4.7. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

45000000-7 Roboty budowlane, 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 
1.5. Określenia podstawowe występujące w ST. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, Polskimi 

Normami oraz z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 

wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – należy przez to rozumieć 

urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak urządzenia instalacyjne. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych, protokoły odbioru, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, przedmiar robót itp. 
Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć: 

- protokół przekazania placu budowy, 
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- protokoły uzgodnień (jeśli będą konieczne) z inspektoratem nadzoru, 

- wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie składowania gruzu na wysypisku 

itp. 
- protokół odbioru robót 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno– 

budowlanej i nadzoru budowlanego. 

Wyrób budowlany   – należy przez to   rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o badaniach i certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 

w obiekcie budowlanym. 

Uczestnicy    procesu    budowlanego    –    osoby    pełniące    samodzielne    funkcje 

w budownictwie, posiadające uprawnienia do: projektowania, sprawdzania 

prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowania robotami budowlanymi, 

sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna 

jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór 

inwestorski); sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola 

techniczna robót i obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów 

administracji państwowej lub gospodarczej. 
Uczestnikami procesu budowlanego są: 

- Inwestor, 

- Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

- Kierownik Budowy. 

Inwestor – organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektów    

oraz    wykonania    i    odbiorów    robót    budowlanych    przez    osoby i odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Kierownik Budowy – osoba reprezentująca Wykonawcę, wskazana przez niego 

do nadzoru wykonywanych robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Sprzęt zmechanizowany – to maszyna i urządzenia, takie jak: dźwignice, 

przenośniki, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

Sprzęt pomocniczy – to elementy niestanowiące stałego wyposażenia sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 

zawiesia, uchwyty, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

Ilekroć w niniejszych ST jest mowa o: 

Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie 

inwestycji, robót lub remontów; zamawiającym, rozumie się przez udzielającego 

zamówienie wykonawcy; do obowiązków zamawiającego należą: przekazanie placu 
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budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego 

i inwestorskiego. 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich w kolejności technologicznej 

wykonania. 

 
2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 

Przy wykonywaniu robót  budowlanych  należy stosować wyroby budowlane 

i właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie  wymagań podstawowych , 

określonych w art.5 ust.1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu 

powszechnego lub   jednostkowego stosowania  w budownictwie,  a także 

z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu warunków dostaw, 

składowania i kontroli, jakości materiałów i wyrobów. 

Zamawiający udostępni pomieszczenia do przechowywania i składowania materiałów 

i wyrobów. Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 

i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 

budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy – Prawo 

budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób 

i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów 

oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatach zgodności. 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 

które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być 

niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Inwestor nie przewiduje stosowania materiałów wariantowych. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku 

i wyładunku materiałów. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
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Złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, itp.), powinny 

być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem środków ostrożności podanych 

przez producenta danych rur. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie 

przeciwpożarowe substancji łatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje). 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 
Transport rur kanalizacyjnych z PCV 

Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni 

słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 

składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury 

z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i 

grubościach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej 

ściance powinny znajdować się na spodzie. Rury należy składować w położeniu poziomym 

na płaskim i równym podłożu, należy składować je na podkładach drewnianych, wysokość 

stosu nie powinna przekraczać 1,5m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na 

kielichy rur powodując ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej 

warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku 

uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a 

końce rur sfazować. Kształtki, złączki, i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia 

itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych 

środków ostrożności. Przy pracach przeładunkowych stosować odpowiednie przenośniki. 

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie lub wleczenie. 

 
Transport piasku i żwiru 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 

kanału. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim 

odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 

składowania i poboru. 

 
Transport rur kanałowych 

Rury, zarówno stalowe, betonowe i z tworzyw sztucznych, mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z 

wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, 

które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 

wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
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5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 

ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i odchylenia 

dopuszczone właściwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 
5.2. Zakres robót. 

Przedmiotem zamówienia jest wymagania ogólne dotyczące zewnętrznych instalacji 

wodnej oraz kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznych instalacji: instalacji wodno- 

kanalizacyjnej, c.o oraz wentylacji nawiewno- wywiewnej: 

Zakres robót przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje budowę instalacji: 

Zewnętrzna instalacja wodna: 
- wykonanie studni głębinowej wraz z montażem filtrów oraz rur osłonowych 

- montaż pompy głębinowej o wydajności 2,10m3/h 
- wykonanie doziemnej instalacji wodnej Ø32 PEHD 

- obsypka i podsypka piaskowa 

Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej: 

- montaż przewodów kanalizacyjnych Ø160 PVC-U 

- separator koalescencyjny o przepływie 3 l/s i wymiarach: Dz=1200mm, H 

zb=1780mm 

-  bezodpływowy zbiornik betonowy o pojemności V=8m3 i wymiarach 

300x240x140cm 

Instalacja c.o. 

roboty instalacyjne: 
- montaż grzejnika łazienkowego i zaworów termostatycznych 

- montaż przewodów rozprowadzających czynnik grzewczy 

- izolacja przewodów c.o. otulinami 
- płukanie i próby szczelności instalacji 

-  montaż i podłączenie powietrznej pompy ciepła typu split o mocy 6,7kW z 

wbudowanym zasobnikiem c.w.u o poj. 188 l, 

- montaż systemu sterowania i regulacji 

Instalacja wodociągowa 
roboty instalacyjne: 

- montaż zbiornika hydroforowego wraz z osprzętem 

- montaż stacji uzdatniania wody 

- montaż przewodów wody zimnej, cwu i podłączenie ich do punktów czerpalnych 
- izolacja przewodów wz, cwu otulinami 

- płukanie i próba szczelności instalacji wz, cwu 
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Instalacja kanalizacyjna 

roboty instalacyjne: 
- montaż projektowanych rurociągów instalacji sanitarnej, 

- badania i odbiory instalacji sanitarnej. 

- prace wykończeniowe i porządkowe; 

- montaż wpustów w posadce 

- wykonanie otworów rewizyjnych Ø110 i Ø160 PCV 

- montaż zaworu napowietrzającego Ø50 

- wykonanie pionu kanalizacji sanitarnej zakończonego wywiewką Ø160 

Wentylacja 
roboty instalacyjne: 

-montaż nawietrzaków okiennych 

- wykonanie podcięcia drzwi łazienkowych lub zamontowanie kratki wentylacyjnej 

roboty budowlane: 
- uszczelnienie przejść przez połać dachową, 

- wiercenie otworów przez ściany, strop, dach i ich obróbka po ułożeniu przewodów. 

Wykonanie innych niezbędnych prac do prawidłowego zrealizowania zamówienia. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Zakres kontroli. 

Badania w czasie prowadzenia robot polegają na sprawdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę 

materiałów i zgodności wykonywanych Robót z przedmiarem i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 

- badanie materiałów 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót (w tym również wykonanie pomiarów 

rezystencji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) 

z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
- ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonej przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm z 

przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych; deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt, które 

spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
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jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 

przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 

odrzucone. 

 
6.3. Dokumentacja budowa. 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy – Prawo budowlane. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 

przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 

organów. Do dokumentów budowy zalicza się: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

- protokół z przekazania tereny budowy 

- umowa cywilno-prawna 

- projekt budowlany 

- protokoły odbioru robót 

- protokoły narad i ustaleń 

- korespondencje na budowie 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 

7. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanymi wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
7.1. Rodzaje odbiorców robót. 

Występują następujące rodzaje odbioru robót; 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- odbiór końcowy; 

- odbiór po okresie rękojmi; 

- odbiór pogwarancyjny. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie 

Wykonawca. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej 

części robót odbioru zgłasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Gotowość danej części robót odbioru zgłasza Wykonawca pisemnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora 

nadzoru. 
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7.3. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi 

w umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez wykonawcę w formie 

pisemnej. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie określonym w umowie, licząc od 

dnia zakończenia robót i przejęcia dokumentów. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona prze zamawiającego w obecności 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją. W toku odbioru 

końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających 

i poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
7.4. Odbiór po okresie rękojmi. 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 

okresie rękojmi” 
7.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 

okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny    będzie    dokonany    na    podstawie    oceny    wizualnej    obiektu, 

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego jest protokół odbioru robót 

sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Specyfikację Techniczną, 

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu, 

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST 

i programem zapewnienia (PZJ), 

- Sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

Zakres i lokalizację wykonanych robót, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

datę rozpoczęcia i zakończenia robót. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8. Podstawa płatności. 

8.1. Ustalenia ogólne. 

1. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na 

budowę, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i inne 

wytyczne określone w niniejszym SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikające z 

wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich 

pozycji prac opisanych w przedmiarze robót. 

2. Wykonawca określi cenę ofertową (koszt) za wykonanie całości zamówienia: netto 

i brutto. 

3. Cenę określoną w ofercie należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie kosztorysowe 

(ryczałtowo-ilościowe). 

5. Cena ofertowa   powinna obejmować   wszelkie koszty   i   składniki   związane z 

zamówieniem, które można było przewidzieć w terminie opracowania oferty do czasu 

jej złożenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę mają być wliczone w 

cenę ofertową. 

6. Poza robotami wynikającymi z przedmiarów robót, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmować także usługi 

i roboty opisane w projekcie umowy. 

7. W razie wystąpienia tzw. oczywistej omyłki Zamawiający poprawi ją w trybie art.87 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

9. Dokumenty odniesienia. 

Wszystkie roboty należy wykonywać godnie z obowiązującymi w Polsce normami 

i normatywami. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne 

wydane zarówno przez władze państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji 

robót. 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75 poz.690). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 



12  

z 2003r. Nr 48, poz. 401).Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów 

dotyczących praw autorskich i patentowych. 
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