LEGENDA:

LF2	Gniazdo 2xRJ45 STP kat. 6, montowane p/t lub w kanale PCV
LF1	Gniazdo 1xRJ45 STP kat. 6, montowane p/t lub w kanale PCV
LF2 pm	Gniazdo 2xRJ45 STP kat. 6, montowane w kanale podłogowym
LF2 15m	Zapas 3 metrowy kabla 2x S/FTP kat.7 do zakończenia w kolumnie urządzeń medycznych
	Gniazdo 1xRJ45 STP kat. 6, dedykowane do TMP montowane na ścianie/suficie, 4,5 m od narożnika ściany z oknami w pokojach dzieci 4,0m od narożnika ściany z oknami
	Wypust kablowy YTKSY 3xOxØ,8mm do telefonów na korytarzu (zapas kabla 3m)
	Punkt dostępowy WiFi 802.11n,b/g/n + Anteny 2.4GHz, 5GHz Podłączony do gniazda p/t. 1xRJ45 STP kat. 6 w przestrzeni międzyfalitowej (montaż na gniazdach natynkowych)
	Słupki dystrybucyjne/serwerowe – szczegółowe parametry wg. schematów ideowej sieci
	Kabel S/FTP kat.7 LSOH
	Światłowód SM 9/125, 12 wł. LSOH z szafy dystrybucyjnej B01
	Światłowód SM 9/125, 12 wł. LSOH z szafy dystrybucyjnej B02
	Kabel YTKSY 3xOxØ,8mm do telefonów na korytarzu
	Światłowód SM 9/125, 24 wł. LSOH z szafy dystr. B01 do B02
	Przewód koncentryczny 75 Om, TRIRET-113 PE zewnętrzny do anteny satelitarnej na dachu
XX/YY/ZZ	Oznaczenie: XX – numer kolejny zdatonowanej w szafie (liczac od góry) YY – numer kolejny gniazda z podwójnych (liczac od lewej) ZZ – numer kolejny gniazda z pojedynczych (liczac od lewej)

LEGENDA DO ZMIAN W PWZ - 13.12.2012

Kolor - elementów usuniętych z projektu

Kolor - zmiana sposobu montażu gniazda 2x RJ45, na 3 metrowy zapas kabla 2x S/FTP kat.7, do zakończenia w kolumnie urządzeń medycznych

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN
B	06.12.2013	PROJEKT WYKONAWCZY SCALONY
A	13.12.2012	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

STATUS

BUDOWA NOWEGO SZPITALA – SCHEMAT SEGMENTÓW | BUDOWA NOWEGO SZPITALA – SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA

SEKCJA 00

SEKCJA 50

WIERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJĄ ELEKTRONICZNĄ.
NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA AUTODESK LT

Inwestor:
NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI SP. Z O.O.
ul. Sybiry 13
50-117 Wrocław

Generalny wykonawca: KONSORCJUM FIRM:
VILLART BOGDAN KOŁTOWSKI - LIDER KONSORCJUM
ul. gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław
P.W. HARIS KRZYSZTOF WAWRZONIEC* - CZŁONEK KONSORCJUM
ul. Bolesławiecka 32/33/4, 54-134 Wrocław
NR UPRAWN.: DWI-/7317/09

Jednostka projektowa główna projektant / kierownik zespołu projektowego:
VILLART BOGDAN KOŁTOWSKI
ul. gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław
tel/fax 71-324-96-344

VILLART
ARCH. BOGDAN KOŁTOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

HARIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE

Współpraca branżowa (nr. z list.):
MAKOW

Współautorzy projektu / z zakresu realizacji / kierownicy zespołów projektowych:
MAKOW PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Ks. Antoniego Jana Gorzelańczyka 10, 51-616 Wrocław
tel/fax 71-377-66-77

Temat:
Budowa "Nowego Szpitala"
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zagospodarowaniem terenu,
Wrocław, ul. Sybiry 13, działki nr: 6/1, 6/2, 6/4, 28/14, AM – 33, Działka nr 14/9, AM – 34

w projekcie:
0948-03

DLA/W MIGDZIE:
(działki / inwestycje)

w uprawnieniu: 330/99 SUM | podpis:

projektował: mgr inż. mech. Bogdan Kołtowski

sprawdził: mgr inż. mech. Sylwia Mańka | w uprawnieniu: 152/97/UM | podpis:

przewodniczący: mgr inż. mech. Jerzy Stajkut | w uprawnieniu: 330/99 SUM | podpis:

Instalacje elektryczne

projektował: mgr inż. Natalia Kubik | Kierownik Budowy: w/ kat. mgr inż. Jerzy Stajkut | w uprawnieniu: WKP/0087/POOK/04 | podpis:

sprawdził: mgr inż. Jerzy Stajkut

opracowano w zakresie architektury, wyposażenia konstrukcji i instalacji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę:
mgr inż. Natalia Kubik – upr. budowlane bez ograniczeń nr ewid. 424/89 LDS
mgr inż. Jerzy Stajkut – upr. budowlane bez ograniczeń nr ewid. 424/89 LDS

Data: 7.10.14/P/2001

dodano:
PW–PROJEKT WYKONAWCZY

Temat:
INSTALACJE
TELETECHNICZNE

data:
2013-12-06

wydał rysunki:
mgr inż. Natalia Kubik

nr teczki: 0948 | nr kolejny: 104 | branża: PW | typ rysunku: E | grupa rysunku: GP | nr rysunku: LO | podgrupa rysunku: 00 | nr arkusza: XXX | wersja: B

skala: 1:100

tytuł rysunku:
INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO IT, (PTI, WIFI, POZIOM LO_00

nr rysunku: ET-03

KONDYGNACJA L0

SCHEMAT A

SCHEMAT B

SCHEMAT C

SCHEMAT D

SCHEMAT E

FD4 | FD5 | FD6

FD4/7/23 | FD4/7/22 | FD4/7/21 | FD4/7/24 | FD4/7/18 | FD4/7/19 | FD4/7/7 | FD4/7/16 | FD4/7/5 | FD4/7/9 | FD4/7/8

FD3/6/21 | FD3/6/22 | FD3/6/23 | FD3/6/24 | FD3/6/19 | FD3/6/20 | FD3/6/18 | FD3/6/1 | FD3/6/2 | FD3/6/6 | FD3/6/3

FD5/3/24 | FD5/3/23 | FD5/3/19 | FD5/3/20 | FD5/4/1 | FD5/4/2 | FD6/4/22

FD4/4/19-20 | FD4/4/21-22 | FD4/4/23-24 | FD4/4/17-18 | FD4/4/15-16 | FD4/4/13-14 | FD4/4/11-12 | FD4/4/9-10

FD4/5/1-2 | FD4/5/3-4 | FD4/5/5-6 | FD4/5/7-8 | FD4/5/9-10 | FD4/5/11-12 | FD4/5/13-14 | FD4/5/15-16 | FD4/5/17-18 | FD4/5/19-20

FD4/6/11-12 | FD4/6/13-14 | FD4/6/9-10 | FD4/6/5-6 | FD4/6/1-2 | FD4/6/3-4 | FD4/6/7-8 | FD4/6/15-16 | FD4/6/23-24 | FD4/6/19-20 | FD4/6/21-22 | FD4/6/17-18

FD4/5/21-22 | FD4/5/23-24 | FD4/5/19-20 | FD4/5/17-18

FD6/4/1-2 | FD6/4/3-4 | FD6/4/5-6 | FD6/4/7-8 | FD6/4/9-10 | FD6/4/11-12 | FD6/4/17-18

FD6/6/12-13 | FD6/6/14-15 | FD6/6/23-24 | FD6/6/16 | FD6/6/17 | FD6/6/11 | FD6/6/15-16 | FD6/6/19-20 | FD6/3/21-22

FD6/1/13-14 | FD6/1/15-16 | FD6/1/17-18 | FD6/1/19-20 | FD6/1/23-24 | FD6/1/21-22

FD5/1/19-20 | FD5/1/17-18 | FD5/1/11-12 | FD5/1/9-10 | FD5/1/7-8 | FD5/1/5-6 | FD5/1/3-4 | FD5/1/1-2 | FD5/1/23-24 | FD5/1/21-22 | FD5/1/13-14 | FD5/1/15-16 | FD5/3/9-10 | FD5/3/7-8 | FD5/3/11-12 | FD5/3/13-14 | FD5/2/1-2 | FD5/2/3-4 | FD5/X/X-X

FD3/1/1-2 | FD3/1/3-4 | FD3/1/5-6 | FD3/1/7-8 | FD3/1/9-10 | FD3/1/11-12 | FD3/1/13-14 | FD3/1/15-16 | FD3/1/17-18 | FD3/1/19-20 | FD3/1/21-22 | FD3/1/23-24

FD3/2/1-2 | FD3/2/3-4 | FD3/2/5-6 | FD3/2/7-8 | FD3/2/9-10 | FD3/2/11-12 | FD3/2/13-14 | FD3/2/15-16 | FD3/2/17-18 | FD3/2/19-20 | FD3/2/21-22 | FD3/2/23-24

FD3/3/1-2 | FD3/3/3-4 | FD3/3/5-6 | FD3/3/7-8 | FD3/3/9-10 | FD3/3/11-12 | FD3/3/13-14 | FD3/3/15-16 | FD3/3/17-18 | FD3/3/19-20 | FD3/3/21-22 | FD3/3/23-24

FD3/4/1-2 | FD3/4/3-4 | FD3/4/5-6 | FD3/4/7-8 | FD3/4/9-10 | FD3/4/11-12 | FD3/4/13-14 | FD3/4/15-16 | FD3/4/17-18 | FD3/4/19-20 | FD3/4/21-22 | FD3/4/23-24

FD3/5/1-2 | FD3/5/3-4 | FD3/5/5-6 | FD3/5/7-8 | FD3/5/9-10 | FD3/5/11-12 | FD3/5/13-14 | FD3/5/15-16 | FD3/5/17-18 | FD3/5/19-20 | FD3/5/21-22 | FD3/5/23-24

FD4/1/1-2 | FD4/1/3-4 | FD4/1/5-6 | FD4/1/7-8 | FD4/1/9-10 | FD4/1/11-12 | FD4/1/13-14 | FD4/1/15-16 | FD4/1/17-18 | FD4/1/19-20 | FD4/1/21-22 | FD4/1/23-24

FD4/2/1-2 | FD4/2/3-4 | FD4/2/5-6 | FD4/2/7-8 | FD4/2/9-10 | FD4/2/11-12 | FD4/2/13-14 | FD4/2/15-16 | FD4/2/17-18 | FD4/2/19-20 | FD4/2/21-22 | FD4/2/23-24

FD4/3/1-2 | FD4/3/3-4 | FD4/3/5-6 | FD4/3/7-8 | FD4/3/9-10 | FD4/3/11-12 | FD4/3/13-14 | FD4/3/15-16 | FD4/3/17-18 | FD4/3/19-20 | FD4/3/21-22 | FD4/3/23-24

FD4/4/1-2 | FD4/4/3-4 | FD4/4/5-6 | FD4/4/7-8

FD4/7/1 | FD4/7/2 | FD4/7/3 | FD4/7/4

FD3/4/1-2 | FD3/4/3-4

FD3/6/3

FD3/3/1-2 | FD3/3/3-4 | FD3/3/5-6 | FD3/3/7-8 | FD3/3/9-10 | FD3/3/11-12 | FD3/3/13-14 | FD3/3/15-16 | FD3/3/17-18 | FD3/3/19-20 | FD3/3/21-22 | FD3/3/23-24

FD3/4/1-2 | FD3/4/3-4 | FD3/4/5-6 | FD3/4/7-8 | FD3/4/9-10 | FD3/4/11-12 | FD3/4/13-14 | FD3/4/15-16 | FD3/4/17-18 | FD3/4/19-20 | FD3/4/21-22 | FD3/4/23-24

FD3/5/1-2 | FD3/5/3-4 | FD3/5/5-6 | FD3/5/7-8 | FD3/5/9-10 | FD3/5/11-12 | FD3/5/13-14 | FD3/5/15-16 | FD3/5/17-18 | FD3/5/19-20 | FD3/5/21-22 | FD3/5/23-24

FD3/6/1 | FD3/6/2 | FD3/6/3 | FD3/6/4 | FD3/6/6 | FD3/6/9-10 | FD3/6/11-12 | FD3/6/13 | FD3/6/14

FD3/1/1-2 | FD3/1/3-4 | FD3/1/5-6 | FD3/1/7-8 | FD3/1/9-10 | FD3/1/11-12 | FD3/1/13-14 | FD3/1/15-16 | FD3/1/17-18 | FD3/1/19-20 | FD3/1/21-22 | FD3/1/23-24

FD3/2/1-2 | FD3/2/3-4 | FD3/2/5-6 | FD3/2/7-8 | FD3/2/9-10 | FD3/2/11-12 | FD3/2/13-14 | FD3/2/15-16 | FD3/2/17-18 | FD3/2/19-20 | FD3/2/21-22 | FD3/2/23-24