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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI:

Ja nizej podpisany o$wiadczam na podstawie art. 20 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
-Prawo Budowlane (Dz. U. 243, poz. 1623 tekst jednolity z 2010 roku), ze niniejszy projekt

sporzagdzony zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej i moze by¢ skierowany do realizacji.

Projektant

Zakres opracowania

Specjalnos¢ i nr uprawnien

Podpis

mgr inZ. Wojciech Rudzki

Brania drogowa

WAM/0125/POWD/10

Specjalnos¢ drogowa
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-7UE-3PL-SXQ *

Pan Wojciech Rudzki o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0188,/06

adres zamieszkania ul. Poranna 8¢/13, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnju 2021-08-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Paolskiej Izby In2ynierdw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej [zby Inzynierdw
Budownictwa.
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Osrodek Eksploatacji i Zarzagdzania Miejska Siecig Komputerowg ,,OLMAN”
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn
tel/fax: (89) 523-45-55, http.//www.man.olsztyn.pl/ e-mail: biuro@man.olsztyn.pl

Olsztyn, dnia 19 lipiec 2021

PRO MICHAL BANCEWICZ,
10-183 Olsztyn, ul. Wezasowa 9b

dotyczy: uzgodnienia warunkéw technicznych zabezpieczenia linii swiattowodowej SSPW kolidujgcej z
projektem ,, Poprawa parametréw techniczno-uzytkowych drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od

DW nr 590 do miejscowosci Modgarby”

Sad Okregowy w Olsztynie sygn. akt V GC161/17 postanowit wyznaczy¢ zarzadcg przymusowego na Regionalnej
Sieci Szerokopasmowej Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego w osobie podmiotu uprawnionego do
prowadzenia dziatalno$ci telekomunikacyjnej, tj. Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, Osrodek
Eksploatacji i Zarzadzania Miejska Siecia Komputerowa OLMAN, z/s w Olsztynie, ul. Heweliusza 8, 10-726,
ktory z dniem uprawomocnienia si¢ postanowienia przejat rolg operatora infrastruktury w miejsce ORSS Sp. z 0.0.

W nawigzaniu do przedstawionej dokumentacji projektowej akceptujemy zaproponowane rozwigzanie, dodatkowo
uszczegotawiajqc je i podajgc warunki techniczne realizacji przebudowy oraz prowadzenia prac. Akceptacja
warunkow zgodnie z wiedzg na temat sieci SSPW z dnia 15.12.2017

W odniesieniu do przestanej przez Panstwa dokumentacji projektowej, Osrodek Eksploatacji i Zarzadzania
Miejska Siecia Komputerowa ,,OLMAN” w Olsztynie potwierdza, ze na obszarze objetym uzgadniang
inwestycja znajduje si¢ czynny rurociag 4xHDPE 40/3,7 bedacy wlasnoscia Wojewédztwa Warmiisko-
Mazurskiego, oznaczony na mapach geodezyjnych linia z symbolem “4t”.

1. Przed przystapieniem do prac wymagane jest powiadomienie zarzadcy linii teletechnicznej o rozpoczgciu
prac zwigzanych z jej przebudowa i zabezpieczeniem wedtug warunkow i zasad okreslonych niniejszym
pismem.

Wskazane w dokumentacji projektowe;j linie s czynne i jest uruchomiona na nich transmisja, wszelkie
prace na czynnych liniach $wiattowodowych nalezy bezwzglgdnie uzgodni¢ i przeprowadzaé w
terminach i czasie uzgodnionym z zarzadzajacym sieciag Osrodkiem Eksploatacji i Zarzadzania MSK
OLMAN.

2. Lokalizacje istniejacej linii §wiattowodowej w terenie nalezy potwierdzi¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno — wysokosciowych, zawierajacych geodezyjng inwentaryzacje linii §wiattowodowe;j, poprzez
wykonanie przekopow probnych i/lub za pomocg lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego i
tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej. Tak ustalony przebieg linii $wiattowodowej nalezy trwale i
widocznie oznaczy¢ w terenie na caly czas prowadzenia prac budowlanych w obrgbie linii
swiattowodowej, zwigzanych z realizacja inwestycji.

3. Odlegtosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacego rurociagu oraz jej zabezpieczenie na
skrzyzowaniach i zblizeniach wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 ze zm).

4. Wszelkie prace w miejscach kolizji z nowoprojektowanymi zmianami przedstawionymi nalezy
wykonywac r¢eznie, bez uzycia sprzg¢tu mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii §wiattowodowe;.
Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiattowodowej musza by¢
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne zarzadcy
linii $wiattowodowej zgodnie z przedstawionymi w projekcie przebudowami infrastruktury
$wiattowodowej.

5. W przypadku jezeli wystgpuje konieczno$¢ przebudowy sieci nalezy projektowaé na terenie, ktory jest
wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na
gruntach osob trzecich, inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacjg
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na




Osrodek Eksploatacji i Zarzagdzania Miejska Siecig Komputerowg ,,OLMAN”
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn
tel/fax: (89) 523-45-55, http.//www.man.olsztyn.pl/ e-mail: biuro@man.olsztyn.pl

rzecz Wtasciciela linii. Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego. Zobowiazany jest rowniez do pokrycia
kosztow tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym razie
roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda
obcigzaty Inwestora

6. W miejscach skrzyzowan linii $wiattowodowej SSPW z projektowanymi elementami drogowymi,
istniejacy rurocigg kablowy SSPW nalezy zabezpieczy¢ ochronng rurg dwudzielna, zachowujac
normatywne parametry (ZN-96 TPSA-004)

7. W ramach prac nalezy dazy¢ do minimalizacji czasu przerw w dziataniu dostgpu do sieci.-SSPW. Prace
przetaczeniowe nalezy wykona¢ w oknie serwisowym w czasie uzgodnionym z zarzadzajacym.

8. Zamiar prowadzenia prac oraz wniosek o ustanowienie nadzoru nalezy zgtosi¢c do UWM OEiZ MSK
OLMAN z min 2 tygodniowym wyprzedzeniem na piSmie na adres OSrodka Eksploatacji i
Zarzadzania Miejska Siecia Komputerowa ,,OLMAN”, ul. Heweliusza 8, 10 -726 Olsztyn lub
mailowo na adres: uzgodnienia.sspw@man.olsztyn.pl . Nadzor przedstawicieli wiascicieli linii
swiattowodowej jest platny. W wystapieniu o nadzor nalezy wskaza¢ ptatnika.

9. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem rurociagu (w tym materiaty i prace naktadcze) nie beda
obcigza¢ zarzadcy linii $wiattowodowe;.

10. W przypadku przebudowy linii SSPW po zakonczeniu prac nalezy bezwzglednie dostarczy¢
dokumentacje powykonawcza oraz mape inwentaryzacji geodezyjnej z nowym przebiegiem
przebudowywanych fragmentow infrastruktury w ciggu 2 miesigcy od zakoficzenia prac.

11. Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy.

Uzgodnienie obejmuje  jedynie infrastruktur¢ Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewddztwa
Warminsko-Mazurskiego.

Opracowat :

ZCz, UWM w Olsztynie




prange

Orange Polska S.A. PRO

Domena Hurt Michat Bancewicz
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Wezasowa 9b
Adres do korespondencii: 10-183 Olsztyn
93-273 kodz

ul. Michata Batuckiego 10/12
Olsztyn ,data 2021-07-15

Numer pisma:  33029/TTISILU/P/2021
Temat: Poprawa parametréow techniczno- uzytkowych drogi powiatowej nr 1703N dtugosci 90m w gm. Barciany dz. nr 14, 3
obreb Krymtawki gm. Barciany powiat Ketrzyn.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt poprawy parametréw techniczno- uzytkowych drogi powiatowej nr 1703N
dtugosci 90m w gm. Barciany dz. nr 14, 3 obreb Krymfawki gm. Barciany powiat Ketrzyn.

Przy realizacji proces u budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralna
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac si¢ na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane
organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wtascicielski mozna przesta¢ ze strony
www.orange.pl/wnioseknadzor lub kierowaé na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn
ul. ALLM.J. Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

tel: 89 525 35 23, e-mail: disu.rnwuuiiol@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosdci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Olsztynie;

3. Informujemy, Zze w obszarze dziatars inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable, szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajgcymi informacije o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej
nalezy umiesci¢ informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w caosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.



infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegélnych srodkéw ostroznosci podczas
prac na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury
w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienie SEP (E) oraz zobowiagzane sg
do przestrzegania instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzadzer: telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg przekopéw kontrolnych,
a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé na koszt
inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Olsztynie oraz inspektora nadzoru.

Istniejaca sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym
podktadzie geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

W strefie projektowanych wykopdéw na kanalizacji kablowej i kablach doziemnych Orange Polska S.A
zastosowac rury ostonowe lub inne trwate zabezpieczenie. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢
na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych. Koszt zabezpieczenia
ponosi naruszajacy stan istniejacy;

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem

podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami;

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptaciji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$¢ roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowacd
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Hawhe 2704

Marek Bujto \‘\

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 kpl. planéw  sytuacyjnych.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- Umowy z Inwestorem,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych,

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

- Wizji w terenie, obserwacji i pomiarach wtasnych,

- Dokumentacji geotechnicznej wykonanej w 2021 roku.

2. Celi zakres projektu

2.1. Cel opracowania
Celem opracowania dokumentacji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na
odcinku od DW nr 590 do miejscowosci Modgarby. Projekt ma charakter dokumentacji
budowlanej, ktérej celem jest okreslenie sposobu i zakresu wykonania omawianej inwestycji przez
ustalenie: przebiegu projektowanej drogi w planie sytuacyjnym (przebieg w istniejgcym pasie
drogowym drogi powiatowej), konstrukcji i geometrii drogi oraz okreSlenie ilosci robét do

wykonania.

2.2. Zakres opracowania
Zakres robét objetych projektem przewiduje:
- prace przygotowawcze,
- roboty zwigzane z wycinka krzakéw i samosiewdw oraz usuniecia karpin,
- prace zwigzane z wykonaniem robdét ziemnych,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi i zjazdow,

- prace wykonczeniowe.

3. Opis stanu istniejacego terenu

Droga powiatowa nr 1703N przebiega w podtnocno-zachodniej czesci powiatu
ketrzyiskiego, rozpoczynajac swoéj bieg od DW nr 590 koriczac w miejscowosci Modgarby.
Projektowany odcinek ma dtugos¢ okoto 3,253 km. Droga na catej dtugosci posiada nawierzchnie
asfaltowg o szerokosci ok. 5m. W nawierzchni jezdni wystepuja ubytki oraz spekania
i znieksztatcenia zaréwno w profilu podtuznym jak i poprzecznym. Istniejgce rowy przydrozne

zaro$niete sg krzakami i samosiewami i nie spetniajg swojej funkcji. Droga obstuguje zabudowe
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wiejska, dojazdy do pdl i ruch lokalny miedzy miejscowosciami. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane s3 powierzchniowo do istniejgcych rowéw przydroznych oraz na tereny
biologicznie czynne. Na niektérych odcinkach drogi pobocza sg zawyzone, co uniemozliwia
prawidtowe odwodnienie jezdni. Na przedmiotowym obszarze wystepuje zielen niska — zielerice i

krzaki oraz wysoka — drzewa.

4. Rozwigzania projektowe

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1703N obejmuje odcinek od DW nr 590 do
miejscowosci Modgarby. Przebieg trasy drogi zostat dostosowany do przebiegu drogi w stanie
istniejgcym. Przebudowywany odcinek ma dtugos¢ ok. 3,253 km. Przedmiotowa inwestycja bedzie
polegaé¢ na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 12cm oraz z wykonaniem
obustronnych poboczy z kruszywa niezwigzanego C50/30 szerokosci 0,75m i grubosci 25cm. Przed
przystgpieniem do wykonania konstrukcji drogi nalezy przeprowadzi¢ frezowanie istniejgcej
nawierzchni bitumicznej. Dopuszcza sie wykorzystanie pozyskanego frezu do wykonania poboczy.
Istniejacg podbudowe przeznaczono do stabilizacji cementem na gtebokosci 20cm. Zjazdy
indywidualne i publiczne zaprojektowano z betonu asfaltowego gr. 12cm. Istniejgce rowy zostang
oczyszczone z zieleni (np. krzaki) i poddane zabiegom biezgcego utrzymania w celu zachowania ich
funkcji (art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawo wodne) - profilowanie skarp rowu, nadanie im normatywnych
spadkow 1:1 lub 1:1.5, profilowanie dna rowu poprzez nadanie spadku podtuznego (odmulenie i
oczyszczenie). Wody opadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni odprowadzane beda
powierzchniowo na tereny biologicznie czynne oraz do istniejgcych rowéw przydroznych. Na catej
dtugosci inwestycji konieczne jest przeprowadzenie pielegnacji zieleni poprzez wyciecie drzew
oraz przecinke lub wycinke istniejgcych krzakdéw i samosiewdw. Dodatkowo niezbedne jest
przeprowadzenie podkrzesania koron drzew na catej dtugosci drogi w celu zachowania skrajni
drogowej. W ramach przedsiewziecia niezbedna jest wymiana istniejgcego przepustu w km 0+201.
Istniejgcy przepust betonowy @400 jest catkowicie zamulony i nie drozny. Ponadto pod
projektowanymi zjazdami przecinajgcymi istniejgce rowy, nalezy wykonac przepusty o srednicy
400mm. Wszystkie przepusty zakoriczy¢ $ciankami czotowymi ze skrzydetkami, $cianki
prefabrykowane, Zzelbetowe. Rury przepustowe karbowane o $rednicy wewnetrznej 400mm
wykonane z polipropyleny (PP), klasa sztywnosci min. SN 8. Lokalizacja projektowanych
przepustéw przedstawiona zostata na PZT oraz w wykazie ponizej. Przedmiotowa inwestycja
zapewni poprawe warunkéw ruchu drogowego, nosnos¢ i statecznos¢ konstrukcji,

bezpieczenstwo i poprawe komfortu uczestnikdw ruchu.
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4.1. Zagospodarowanie terenu pasa drogowego
Przebieg projektowanej inwestycji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu,

sporzadzonym na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

Parametry drogi:

- kategoria drogi - powiatowa
- klasa techniczna -D

- predkos¢ projektowana - 30 km/h

- przekrdj poprzeczny - 1x2

- szerokos¢ pasa ruchu -2,5m

- kategoria obcigzenia ruchem - KR2

- pobocza -0,75m

- pochylenie skarp nasypu i wykopu -1:1,5.

Zestawienie projektowanych powierzchni:
- powierzchnia projektowanej jezdni oraz zjazdéw — 17 021m2
- powierzchnia projektowanego pobocza — 4 700m2

4.2. Konstrukcja nawierzchni

Projektowane przekroje normalne drogi przedstawiono na rysunku nr 3.

4.2.1. Konstrukcja nawierzchni drogi z betonu asfaltowego:
> warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm;
> warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 8cm;
» podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 22cm;
> stabilizacja istniejacej podbudowy spoiwami hydraulicznymi gr. 20cm -

doprowadzenie podtoza do G1

4.2.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego:
> warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm;
> warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 8cm;
» podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 20cm;

> istniejgce podtoze.

UWAGA!!!

Istnieje prawdopodobierstwo, Ze na czesci drogi pod istniejgcq nawierzchniq bitumiczng
wystepuje nawierzchnia brukowa. W takiej sytuacji naleZzy na przedmiotowym odcinku
pozostawic bruk i wykonac pozostafe warstwy konstrukcyjne bez stabilizacji podtoza cementem.

Stabilizacje podtfoza wykonac na poszerzeniach drogi.
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4.3. Profil podtuzny drogi
Profil podtuzny dostosowac do istniejgcego terenu i projektowanej konstrukcji dokonujgc
niezbednych korekt. Projektowane spadki podtuzne i poprzeczne umozliwig swobodny sptyw
wody opadowej i roztopowej z nawierzchni na tereny biologicznie — pobocza, zielerice oraz do
istniejacych rowodw. Ze wzgledu na zachowanie skrajni drogowej, w miejscach wystepowania linii

napowietrznych niwelete drogi zachowano na istniejgcym poziomie.

4.4. Kolizje
Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w pasie robdt nalezy
wyregulowaé pionowo oraz poziomo do projektowanych nawierzchni. W miejscach krzyzowania

sie sieci uzbrojenia terenu z prowadzacymi robotami, nalezy utozy¢ rury ostonowe.

4.5. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,

sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren na ktédrym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru

zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalern miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

4.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy.

4.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja nie wptywa w zaden sposdb na srodowisko oraz higiene i zdrowie

uzytkownikow.

4.8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo

budowlane, obejmuje nieruchomosci - dziatki na ktdrych beda prowadzone roboty:

- 3, 14 obreb 0025 Krymtawki
- 238/2 obreb 0032 Modgarby
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INWESTOR
POWIAT KETRZYNSKI ZARZAD POWIATU W KETRZYNIE
PLAC GRUNWALDZKI 1
11-400 KETRZYN

PRO MICHAL BANCEWICZ, 10-183 Olsztyn, ul. Wczasowa 9B

e-mail: promb@outlook.com, tel. 606-704-715

INFORMACIJA DOTYCZACA BIOZ

Nazwa zadania

POPRAWA PARAMETROW TECHNICZNO-UZYTKOWYCH DROGI ]
POWIATOWEJ NR 1703N NA ODCINKU OD DW NR 590 DO MIEJSCOWOSCI
MODGARBY.

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE:

= wojewddztwo warminsko-mazurskie, powiat ketrzyniski, gmina Barciany,

= dziatki o nr ewidencyjnych:
- 3, 14 obreb 0025 Krymfawki
- 238/2 obreb 0032 Modgarby

BRANZA DROGOWA
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1.1. Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow
Zakres robot dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:
— Roboty przygotowawcze i porzadkowe,
— Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
— Wykonanie wykopow z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania,
— Formowanie i zaggszczenie nasypow,
— Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy,
— Ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego,

— Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robot budowlanych.

1.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Najwyzszy stopien zagrozenia beda stanowily prace zwigzane z robotami ziemnymi, rozbiorka

elementéw drogowych, utozeniem nawierzchni — wypadki i zdarzenia drogowe.

1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:
— Wykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne — mozliwos¢ przysypania ziemia,
— Roboty montazowe w wykopach — mozliwo$¢ przysypania ziemia,
— Zatadunek czy tez roztadunek — mozliwos¢ przygniecenia cigzkim elementem prefabrykowanym,
drewnianym,
— Poparzenie goraca masg asfaltowa w trakcie wykonywania robdt nawierzchniowych,

— Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).

1.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych jest zobowiagzany opracowac
instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zapozna¢ z nig pracownikow. Przed przystgpieniem do
poszczegodlnych etapéw robot pracownicy winni mie¢ oprocz instruktazu ogdélnego szkolenia stanowiskowe
w zakresie wystepowania zagrozen i przepisow BHP na stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani
o koniecznosci stosowania srodkow ochrony osobistej i powinni by¢é wyposazeni w odpowiednia odziez
ochronna.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac si¢ aktualnymi zaswiadczeniami odbycia whasciwych
szkolen BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych os$rodkach szkoleniowych

z czestotliwosceia co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1 rok. Pracownicy
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wykonujacy szczegdlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni by¢ szkoleni kazdorazowo na

te okolicznos¢.

1.4.1. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub wypadku przy
pracy

Pracownik $§wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie o zdarzeniu
bezposredniego przelozonego, ktory :
- podejmuje dzialania eliminujace lub ograniczajgce zagrozenia (zabezpiecza miejsce wystapienia
zagrozenia lub wypadku),
- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,
- informuje niezwlocznie kierownika budowy,
- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.
Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym
zbiorowym lub cigzkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktory wywotat takie skutki.
Kierownik budowy powinien niezwlocznie dokona¢ zgloszenia o wypadku do siedziby swojej firmy.
Zespdt powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel zlogi bada okolicznoSci oraz
przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu $wiadkow
i poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzgtu i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania
ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepisow BHP, czy posiadal wymagane badania

lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje si¢ wiedzy powotanego biegltego w danej dziedzinie.

1.4.2. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski, okulary,

ochronniki stuchu, rekawice, odziez). Sprzet ten powinien posiadac certyfikaty bezpieczenstwa. Odziez

ochronna i robocza powinna posiada¢ oznakowanie nazwg firmy Wykonawcy.

1.4.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone
w tym celu osoby
Na budowie winna by¢ stosowana trojstopniowa kontrola stanu BHP tj.:
- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokonaé przegladu stanowisk pracy wydajac
stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robdt,
ktore zagrazajg zyciu lub zdrowiu pracownikow,
- kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezaco sprawuje nadzér nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem o0sob
odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen,
- kierownicy robét codziennie sprawdzaja stan na prowadzonych odcinkach robdt usuwajgc

ewentualne zagrozenia.
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1.5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapewni¢ $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.
W razie koniecznos$ci moga by¢ stosowane na budowie przenosne zrodta swiatla sztucznego. Ich konstrukcja
i obudowa oraz sposob zasilania w energi¢ elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym.
Nowych pracownikow przyjmowanych na budowg kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez stuzbe BHP. Do
pracy nalezy dopusci¢ pracownikéw majacych wazne badania lekarskie, wtasciwe kwalifikacje, ponadto:

- kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materialy niebezpieczne — Swiadectwa ADR,

- obsluga urzadzen dzwigowych — §wiadectwa UD,

- operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia witasciwe do obstugi odpowiednich

maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych

Prowadzenie rob6t ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzglgdem istnienia
instalacji takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna. W przypadku
ich istnienia nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos¢ w pionie i poziomie w jakiej moga by¢é wykonywane
te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi znakami. Kopanie rowow
poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewodow, jezeli odspajanie gruntu odbywa si¢ na glebokosci
wigkszej niz 40cm powinno odbywaé si¢ sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzic¢
tasma biatlo-czerwong i ustawic tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu znajdujg si¢ inne stanowiska
pracy nalezy ustawi¢ trwale bariery o wysokosci 1,10m ponad terenem w odleglosci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu lub klina odlamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dluzszej przerwie w pracy
podlegaja sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowaé
si¢ w bezpiecznej odleglosci poza zasiggiem tego sprzetu. Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach
powinien odbywa¢ si¢ poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy
i poruszajacych si¢ drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je oczyscic,
przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robdt ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci co najmniej 0,60m poza klinem odlamu. Przy pracach koparka przedsigbierng nie wolno
dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow. Kierowca samochodu, na ktory tadowany jest urobek powinien
przebywac poza kabing pojazdu. Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu, a koparksa nawet w czasie

postoju jest zabronione.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot 7 betonu asfaltowego

Po wykonaniu watowania nawierzchni drég przy oczyszczaniu kot walca nalezy zachowaé
szczegblng ostrozno$¢ 1 w razie braku urzadzen mechanicznych nalezy te roboty wykona¢ recznie, stojac z
boku pracujacego walca. Zabrania si¢ stosowania otwartego ognia przy podgrzewaniu asfaltu w zbiornikach
i cysternach. Podgrzewanie asfaltu ptynnego dozwolone jest jedynie w urzadzeniach specjalnie do tego

przystosowanych. Skrapiacze przed rozpoczgciem pracy powinni natrzeé twarz, szyje 1 rece mascia
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ochronng. Pracownicy dowozacy goracg mas¢ powinni mie¢ zapewniong bezpieczng drogg transportu, wolng
od sprzetu, materialow i innych przeszkdd. Podgrzewanie i1 skrapianie, wytwarzanie, transport, rozscietanie
i zaggszczanie mas asfaltowych oraz wytwarzanie powinno odbywac si¢ pod nadzorem wykwalifikowanych
pracownikéw. W razie zapalenia si¢ w kotle nalezy gasi¢ go wilasciwym $rodkiem gasniczym lub przez

odcigcie dostepu powietrza. Rozlang palacg si¢ masg nalezy gasié przez zasypanie piaskiem.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszgyn priy uwzglednieniu towarzyszgcemu temu
zadaniu transportowi

Przy wykonywaniu robdét maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej
nalezy odpowiednio o$wietli¢, a maszyng wyposazy¢ w $Swiatla ostrzegawcze. CzgSci maszyn i urzadzen
bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania
napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn
i urzadzen benzyng etylizowana. Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwosécig porazenia obstugi pradem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen
o napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane wylacznie po odlgczeniu zrodta zasilania. Zabrania sig
uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochylym
terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny
i urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawno$¢, powinny byé stosowane

wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym
Przy prowadzeniu robdt w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikow w ciepta odziez
i obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe

jak i ciagi piesze zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

1.6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia
Calos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora
terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktorych
moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy) musza by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane
(tasmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone begds zgodnie

z zatwierdzonym przez Inwestora i Policje projektem organizacji ruchu.

1.7. OkreS$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdéw, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
Materiaty stosowane do wbudowania jak rura ochronna, obrzeza betonowe powinny by¢
sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy.
Materialy sypkie jak piasek, kruszywo rowniez sktadowane powinny by¢ w otoczeniu biura budowy

na wydzielonym placu przeznaczonym na cele sktadowania materiatow budowlanych.
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1.8. Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi

Maszyny, narzedzia i sprzet musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczegolnosci musza by¢ wyposazone
we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia wymienione
w certyfikacji na znak bezpieczenstwa muszg by¢ z tym znakiem, a pozostate muszg posiada¢ Deklaracje
Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet poddawane s wymaganym przegladom technicznym.
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprz¢t zmechanizowany i pomocniczy
powinien posiadaé ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, no$nos¢, ciSnienie i temperature,
uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed
rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostepem osoéb nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze
na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta. Pracujacy sprzet oraz pojazdy
samochodowe powinny by¢ wyposazone w obowigzujacy sprzet przeciwpozarowy — gasnice, urzadzenia
sygnalizujace (,,koguty”) i dzwickowe np. cofania oraz tacznos¢ telefoniczng komorkowa w tym zestawy

glosnomoéwiagce w samochodach.

1.9. Zabezpieczenie medyczne

Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowe z lekarzem sprawujacym opieke profilaktyczna.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza posiadajacego
uprawnienia do wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.
Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢é w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym

wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

1.10. Odziez i sprzet ochronny

Statych pracownikoéw obstugujacych sprzet, kierowcow, sprawujacy nadzor wyposazyé w odziez
i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy musza mie¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej,
szczegolnie rygorystycznie egzekwowac uzywanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujacych pod ruchem
oraz kaskow ochronnych przy robotach zatadunkowo-wyladunkowych, robotach ziemnych

i nawierzchniowych.

1.11. Ochrona Srodowiska naturalnego
Nalezy przestrzega¢ realizacji wymogéw gwarantujacych zachowanie przepisow o ochronie
srodowiska naturalnego, zwtaszcza poprzez:

- zagwarantowanie odprowadzenia odpadoéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc sktadowania
badz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarow itp.),

- przechowywania materialow szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i srodowiska w odpowiednio
wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknigtych zbiornikach i naczyniach, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji i dziatan ratowniczych,

- zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno-sanitarnych (WC, TOY-

TOY).
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1.12. Nalezy przestrzega¢ nastepujacych przepisow:
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych dotyczace bezpieczenstwa
i higieny zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiérkowych z dnia 28
marca 1997 r.,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej dotyczace ogdlnych przepisow w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

1.13. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana calego
zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy na terenie objetym

inwestycja.

1.14. Lista pozycji krytycznych dla BHP
Nie dotyczy.

Opracowat:
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Wykaz przepustédw drogowych przewidzianych do wykonania

L.P.

Kilometraz

Dtugosé
przepustu

Srednica przepustu

Lokalizacja

0+201

14,7m

@400mm

Przepust pod droga.

0+300

8,5m

@400mm

Strona prawa, przepust tgczacy
rowy. Kilometraz podany w
potowie dtugosci przepustu.

0+417

13,5m

@400mm

Strona lewa, przepust tgczacy
rowy. Kilometraz podany w
potowie dtugosci przepustu.

0+425

29,5m

@400mm

Strona prawa, przepust tgczacy
rowy. Kilometraz podany w
potowie dtugosci przepustu.

0+550

8m

@400mm

Strona lewa, przepust tgczacy
rowy. Kilometraz podany w
potowie dtugosci przepustu.

0+731

8m

@400mm

Strona prawa, przepust tgczacy
rowy. Kilometraz podany w
potowie dtugosci przepustu.

0+741

12m

@400mm

Strona lewa, przepust tgczacy
rowy. Kilometraz podany w
potowie dtugosci przepustu.

1+270

8,5m

@400mm

Strona lewa, przepust tgczacy
rowy. Kilometraz podany w
potowie dtugosci przepustu.

1+276

8m

@400mm

Strona prawa, przepust tgczacy
rowy. Kilometraz podany w
potowie dtugosci przepustu.

10.

1+523

9,5m

@400mm

Strona prawa, przepust tgczacy
rowy. Kilometraz podany w
potowie dtugosci przepustu.

11.

1+524

14m

@400mm

Strona lewa, przepust tgczacy
rowy. Kilometraz podany w
potowie dtugosci przepustu.

12.

1+841

10m

@400mm

Strona lewa, przepust tgczacy
rowy. Kilometraz podany w
potowie dtugosci przepustu.

13.

1+842

9,5m

@400mm

Strona prawa, przepust tgczacy
rowy. Kilometraz podany w
potowie dtugosci przepustu.

14.

2+200

7m

@400mm

Strona prawa, przepust tgczacy
rowy. Kilometraz podany w
potowie dtugosci przepustu.

15.

2+339

10m

@400mm

Strona prawa, przepust tgczacy
rowy. Kilometraz podany w
potowie dtugosci przepustu.

16.

2+866

8m

@400mm

Strona prawa, przepust tgczacy
rowy. Kilometraz podany w
potowie dtugosci przepustu.

17.

3+019

11m

@400mm

Strona lewa, przepust tgczacy

22




rowy. Kilometraz podany w
potowie dtugosci przepustu.

Strona prawa, przepust tgczacy

18. 3+030 8,5m @400mm rowy. Kilometraz podany w
potowie dtugosci przepustu.
Wykaz rur ostonowych do wykonania
. . Dtugosé rury ‘ . o
L.P. Kilometraz . Srednica rury Lokalizacja
ostonowej
1. 3+228 6,5m $110-160mm Rura ochronna pod droga.
Wykaz zjazdéw do wykonania

L.P. Kilometraz Szerokos¢ zjazdu Promienie zjazdu Lokalizacja

1 0+009 3,5m R=3m Strona' prawa,. kilometraz w osi
zjazdu, zjazd na pole

5 0+104 am R=3m Stron§ prawa., kilometraz w osi
zjazdu, zjazd na droge

3 0+145 3.5m R=3m Stronf':\ lewa, .kllometraz W OSi
zjazdu, zjazd na pole

n 0+300 3.5m R=3m Strona' prawa,. kilometraz w osi
zjazdu, zjazd na pole

5 0+417 3.5m R=3m Stronf':\ lewa, .kllometraz W OSi
zjazdu, zjazd na pole

6. 0+475 8m R=5m S'Frona pr.awa, kilometraz w osi

zjazdu, zjazd do gospodarstwa

7 0+474 8m R=3m Stron§ prawa., kilometraz w osi
zjazdu, zjazd na droge

3. 04550 3.5m R=3m Stronf':\ lewa, .kllometraz W OSi
zjazdu, zjazd na pole

9 0+731 3.5m R=3m Strona' prawa,. kilometraz w osi
zjazdu, zjazd na pole

10. 0+741 3.5m R=3m Stronf':\ lewa, .kllometraz W OSi
zjazdu, zjazd na pole

11, 14020 3.5m R=3m Strona' prawa,. kilometraz w osi
zjazdu, zjazd na pole

12, 14020 3.5m R=3m Stronf':\ lewa, .kllometraz W OSi
zjazdu, zjazd na pole

13, 14270 3.5m R=3m Stronf':\ lewa, .kllometraz W OSi
zjazdu, zjazd na pole

14, 14276 3.5m R=3m Strona' prawa,. kilometraz w osi
zjazdu, zjazd na pole

1s. 14524 3.5m R=3m Strona' prawa,. kilometraz w osi
zjazdu, zjazd na pole

16. 14525 3.5m R=3m Stronf':\ lewa, .kllometraz W OSi
zjazdu, zjazd na pole

17 14841 3.5m R=3m Stronf':\ lewa, .kllometraz W OSi
zjazdu, zjazd na pole

18. 1+842 3,5m R=3m Strona prawa, kilometraz w osi
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zjazdu, zjazd na pole

Strona lewa, kilometraz w osi

19. 2+104 3,5m R=3m . .
zjazdu, zjazd na pole

20. 2+106 3,5m R=3m Strona' prawa, kilometraz w osi
zjazdu, zjazd na pole

21. 2+200 3,5m R=3m Strona' prawa, kilometraz w osi
zjazdu, zjazd na pole

22. 2+340 3,5m R=3m Strona' prawa, kilometraz w osi
zjazdu, zjazd na pole

23. 24352 3,5m R=3m Stronf':\ lewa, .kllometraz W OSi
zjazdu, zjazd na pole

24. 2+432 am R=3m oraz R=5m Stror?a Iewa,. kilometraz w osi
zjazdu, zjazd na droge

25, 2+514 3,5m R=3m Stron§ prawa, kilometraz w osi
zjazdu, zjazd na droge

26. 2+623 3,5m R=3m Stron§ prawa, kilometraz w osi
zjazdu, zjazd na droge

27. 2+701 3,5m R=3m Strona' prawa, kilometraz w osi
zjazdu, zjazd na pole

28. 2+710 3,5m R=3m Stronf':\ lewa, .kllometraz W OSi
zjazdu, zjazd na pole

29. 2+770 3,5m R=3m Stron§ prawa, kilometraz w osi
zjazdu, zjazd na droge

30. 2+808 3,5m R=3m Strona' prawa, kilometraz w osi
zjazdu, zjazd na pole

31. 2+866 3,5m R=3m Strona' prawa, kilometraz w osi
zjazdu, zjazd na pole

32. 3+019 5m R=3m Stronf':\ lewa, .kllometraz W OSi
zjazdu, zjazd na pole

33. 3+030 5m R=3m Strona prawa, kilometraz w osi

zjazdu, zjazd na pole

24




Wykaz drzew przewidzianych do wycinki

NR OBWOD PNIA NA WYS. 1,3M
GATUNEK DRZEWA UZASADNIENIE USUNIECIA DRZEWA
DRZEWA OD ZIEMIW CM
. Bezposrednia kolizja z projektowang
1. Lipa 270 przebudowsa drogi
' Bezposrednia kolizja z projektowang
2. Lipa 265 przebudowsg drogi
. Bezposrednia kolizja z projektowang
3. Lipa 290 przebudowg drogi
' Bezposrednia kolizja z projektowang
4, Lipa 200 przebudowg drogi
' Bezposrednia kolizja z projektowang
5. Lipa 240 przebudowsg drogi
. Bezposrednia kolizja z projektowang
6. Lipa 275 przebudowg drogi
' Bezposrednia kolizja z projektowang
7. Lipa 285 przebudowg drogi
' Bezposrednia kolizja z projektowang
8. Lipa 275 przebudowg drogi
. Bezposrednia kolizja z projektowang
9. Lipa 250 przebudowg drogi
' Bezposrednia kolizja z projektowang
10. Lipa 280 przebudowsg drogi
' Bezposrednia kolizja z projektowang
11. Lipa 280 przebudowsg drogi
. Bezposrednia kolizja z projektowana
12. Lipa 260 przebudowg drogi
' Bezposrednia kolizja z projektowang
13. Lipa 205 przebudowsg drogi
' Bezposrednia kolizja z projektowang
14. Lipa 260 przebudowsg drogi
95 Bezposrednia kolizja z projektowang
15. Grusza 120 przebudowg drogi
' Bezposrednia kolizja z projektowang
16. Lipa 340 przebudowg drogi
' Bezposrednia kolizja z projektowang
17. Lipa 300 przebudowg drogi
. Bezposrednia kolizja z projektowang
18. Lipa 320 przebudowg drogi
' Bezposrednia kolizja z projektowang
19. Lipa 345 przebudowg drogi 25




Bezposrednia kolizja z projektowang

20. Lipa 325 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
21. Lipa 370 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
22. Lipa 180 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
23. Lipa 370 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
24. Lipa 270 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
25. Lipa 300 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
26. Lipa 285 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
27. Lipa 380 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
28. Lipa 405 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
29. Lipa 285 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
30. Lipa 250 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
31. Lipa 340 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
32. Lipa 330 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
33. Lipa 390 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
34, Lipa 400 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
35. Lipa 355 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
36. Lipa 290 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
37. Lipa 290 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
38. Lipa 390 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
39. Lipa 370 przebudowg drogi
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Bezposrednia kolizja z projektowang

40. Lipa 340 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
41. Lipa 400 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
42. Lipa 345 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
43, Lipa 310 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
44, Lipa 260 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
45, Lipa 350 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
46. Lipa 270 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
47. Lipa 320 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
48. Lipa 260 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
49, Lipa 540 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
50. Lipa 350 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
51. Lipa 320 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
52. Lipa 230 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
53. Lipa 280 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
54, Lipa 220 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
55. Lipa 280 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
56. Lipa 120 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
57. Lipa 260 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
58. Lipa 255 przebudowg drogi

' Bezposrednia kolizja z projektowang
59. Lipa 180 przebudowg drogi
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Bezposrednia kolizja z projektowang

60. Dab 275 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
61. Dab 250 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
62. Dab 265 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
63. Dab 260 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
64. Dab 235 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
65. Dab 230 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
66. Dab 320 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
67. Dab 280 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
68. Dab 260 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
69. Dab 230 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
70. Dab 310 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
71. Dab 370 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
72. Dab 255 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
73. Dab 280 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
74. Dab 240 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
75. Dab 310 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
76. Dab 220 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
77. Dab 245 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
78. Dab 310 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
79. Dab 310 przebudowa drogi
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Bezposrednia kolizja z projektowang

80. Dab 275 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
81. Dab 280 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
82. Dab 285 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
83. Dab 300 przebudowa drogi

Bezposrednia kolizja z projektowang
84. Dab 350 przebudowa drogi
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