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WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwiqzanych z projektem pn.: ,,Projekt modernizacji szachownicy w Kroénie Odrzanskim" - projekt zagospodarowania terenu,
poprzez montaz obiektéw matej architektury, wymiane nawierzchni wraz z powiekszeniem placu, budowe przytacza
wodociggowego, remont uzbrojenia podziemnego wod., kan., budowe oéwietlenia terenu.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja fechniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. zwigzanych z projektem modernizacji szachownicy w Kroénie Odrzanskim.
1.3.Zakres robdf objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogédine, wspdine dla robdt objetych niniejszymi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST, dla poszczegdlnych asortymentéw robét.

1.4.0gédlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera lub Kierownika
Projektu zgodnie z warunkami kontraktu.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
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1.4.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacie projektowq;:

a)Zamawiajgcego - wykaz pozycji, ktdre stanowiq Specyfikacje Istotnych Warunkdéw Zamdwienia i zostang przekazane
Wykonawcy:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR ROBOT - FORMULARZ KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

b)Wykonawcy - wykaz zawierajqcy spis dokumentacji projektowej, ktdérq Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej
1j.: rysunki robocze, rysunki technologiczne, warsztatowe, projekty na roboty tymczasowe, projekty organizacji ruchu na czas
budowy.

1.4.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni/zatwierdzi z zainteresowanymi organami, okreslonymi przepisami prawa,
nastepujgce dokumenty:

1.Projekty technologiczne, organizacyjne robét oraz Program Zapewnienia Jakosci

2.Plan zabezpieczenia dowozu materiatow budowlanych po istniejgcej sieci drég oraz ewentualnych drdg technologicznych
3.Projekt organizaciji i ruchu na czas budowy

4.Projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy [6]

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezec:

a)opracowanie programu gospodarowania odpadami nisbezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie przed
rozpoczeciem robét rozbidrkowych,

b)uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

c)sporzgdzenie informacji © wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i
ztozenie jej do wiasciwege organu ochrony §rodowiska przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych.

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ wykonanie dodatkowych geotechnicznych badan uzupetiajgeych w trakcie
realizacji Robot o ile zajdzie taka potrzeba. Zakres badan uzupetnigjgcych zostanie ustalony przez Inzyniera po zasiegnieciu
opinii Projektanta na podstawie wynikdw kontroli zgodnosci warunkéw gruntowych i wodnych z przyjetymi w dokumentacii
projektowej.

1.4.4.Zgodnosé robdét z dokumentacjq projektowq i $ST

Dokumentacja projektowa, SST stanowiq czes¢ umowy, a wymagania okredlone w chocby jednym z nich sq obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarfe byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywad
bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymidary podane na pismie
sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedq zgodne z dokumentaciq projektowq i SST. Dane okredlone w dokumentacii projektowej i w SST bedq uwazane
za wartoéci docelowe, od kforych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywae zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu folerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedqg w pelni zgodne z
dokumentacjqg projektowq lub SST i wpiynie to na niezadowalajgeq jako$é elementu budowli, to takle materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.5.0rganizacja ruchu

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi lub linii kolejowej i organem zarzqdzajgcym ruchem oraz Policjq projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robodt w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robodt projekt organizacii ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Wykonawca winien uzyskac¢ od wtadz wszelkie niezbedne pozwolenia. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projekfu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. Kazdy dodatkowy
schemat na wykonanie robét wymaga opracowania odrebnego projektu organizacji ruchu (wymagane wszystkie niezbedne
opinie i uzgodnienia). Wykonawcd jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, iciezki rowerowe, ciqg@i piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na Terenie Budowy,
w okresie frwania redlizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.. zapewnigjgc w ten sposdb bezpieczehstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapériznakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do Robét
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iloéciach okrelonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Dojazdy do
posesji zZlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas
budowy. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robét,
Wykonawca oznakuje w sposdb zgodny z projektem organizacii ruchu, zatwierdzonym przez organ zarzgdzajgey ruchem na
drodze, na ktérg nastepuje wyjazd. Wykonawca zobowigzany jest do montazu urzgdzen oczyszczajgeych kota pojazdow
wyjezdzajqcych z terenu budowy na droge, po ktérej odbywa sie ruch, Wykonawca zobowigzany lest do zapewnienia
ciggtosci komunikacji na istniejgcych trasach komunikacyjnych oraz zabezpieczeniem ciagtosci przeptywu na ciekach
potozonych w obrebie prowadzenia robdt przy budowie obiektdéw mostowych na czas prowadzenia tych robot.
1.4.6.Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie frwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot. Koszt organizacii i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacis i przyimuje
sig, ze jest wigczony w Cene Konfraktowa,.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dia ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w.
sposéb uzgodniony z Inzynierem.

ajroboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem")

Wykonawca jest zobowiqzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnigjgcych obiektéw (jezdnie, obiekty
mostowe, Scieiki rowerowe, ciqgdi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zieler, pozostate
elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania
odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera
Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio: czeici robét albo odcinka). Powyizsze zobowigzanie Wykonawcy do
utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,,zimowego utrzymania”, polegajgcego na zwalczaniu $liskoéci zimowej i odsniezania
odcinkow drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za kidre odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe.
Wymaga sig przy tym, aby w okresie wykonywania tzw. ,zimowego utrzymania" Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni
uskokéw podtuznych ani poprzecznych, mogacych grozi¢ wypadkami lub uszkodzeniami sprzetu podczas zalegania Sniegu.
W tym celu Wykonawca dochowa wszelkich mozliwych staran, aby uskoki takie byty niezwtocznie fazowane. Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do wiadomoéci projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiedni zarzqd drogi i zatwierdzony przez organ zarzqdzania ruchem
drogowym. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét, projekt organizacji ruchu musi by¢ na biezqco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekiu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwiercizenia projektu przez organ zarzqdzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadomosci Inzyniera. W czasie
wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie obstugiwat  wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajqce fakie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapér i znakdw, dia ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajace bedq akceptowane
przez Inzyniera. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowq w ramach poszczegdinych pozycji kosztorysu.

b)roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ferenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosciiinnych. W miejscach przylegajqcych do drog otwartych dia ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb vzgodniony z zarzadcq drogi oraz organem zarzqdzajgcym ruchem i poinformuje Inzyniera. Wjazdy
i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacii robdt, Wykonawcea cdpowiednio
oznakuje w sposdb uzgodniony z zarzqdcq drogi oraz organem zarzgdzajgcym ruchem i poinformuje Inzyniera. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg w
ramach poszczegdlnych pozyciji kosztorysu.

1.4.7.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego w tym w szczegdlnosci wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw. W okresie trwania budowy i
wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

ajutrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

b)jpodejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot ferenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigziiwosci dia osdéb lub débr publicznych i
innych, a wynikajgcych znadmiemego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujqc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglqd na:

1)lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2)$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c)mozliwoiciq powstania pozaru.

1.4.8.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na
podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.9.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb frwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedq miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwoéé zanika
(np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uycie tych materiatéw od wiasciwych



organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dic otoczenia, aich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Wykonawca.

1.4.10.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jok:
linie napowietrzne, rurociqgi, kable, punkty geodezyjne, repery, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedqgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w
czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwigzane w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdére majg by¢é wykonanzs w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera, wiasciciela instalacji oraz wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowanego wtasciciela instalaciji oraz (w zaleznosci od potrzeb) wtadze lokalne oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgce wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawicgjgcego. Wszystkie roboty zwigzane z
przebudowq urzqdzen infrastruktury nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wiascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem
wtascicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej. Jezeli teren
budowy przylega do terendw z zabudowq mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy
minimaine niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sqsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq. W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony
wiaécicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzqdzi inwentaryzacie stanu
istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, jak réwniez studni i drég dojazdowych
lezgcych w strefie wptywu drgan oraz innych skutkdw prowadzenia Robot, dokumentujge stan techniczny tych obiektéw.
Nieodtqcznq czesciq tej dokumentacii bedq zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzqgcy watpliwosci, co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Robdt, Wykonawca winien
prowadzi¢ Roboty tak, aby skutki jego dziatalnodci nie wpiynety na stan techniczny obiektdw sqgsiadujgcych z Terenem
Budowy. W celu ograniczenia drgah Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem nie wywotujgecym wibracii i innych
negatywnych efektéw. Jeden egzemplarz dokumentacii inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w sgsiedztwie pasa drogowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu. W trakcie realizaciji robét Wykonawca
jest zobowigzany objgc¢ monitoringiem wibracji budynki znajdujgce sie w odlegtosci do 30 m od linii rozgraniczajgcej inwestycji
w celu okreslenia wptywu budowy na budynki. Inzynier bedzie na biezqco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcq a wtascicielami nieruchomosicii dotyczqcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier ani Zamawiagjgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w kontrakcie. W sytuaciji koniecznosci wejscia w teren poza pasem drogowym w celu wykonania budowy lub
przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej, wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowq uzyczenia terenu, ewentualnie
decyzjq wojewody o ograniczeniu korzystania z nieruchomosci w celu wykonania w/w robdt, z rygorem natychmiastowej
wykonalnoéci. Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien
powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren widaiciciela nieruchomosci, na ktérym bedq prowadzone prace zwigzane z
czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniv robdt winien uporzqdkowad teren, naprawi¢ zaistniate szkody i wyptacié
wiascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, bqd?Z inne trwate szkody. Na koniec
podpisze protokdt stwierdzajqey, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawecy. Koszty tych odszkodowan nalezy
wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzqdzi dokumentacje
stanu technicznego istniejgcych drog lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestyciji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do ciezkiego transporfu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca
potwierdzi u zarzqdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych witadz
samorzadowych. Nieodtqgczng czeiciq tej dokumentacji bedq zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzgcy watpliwoici,
co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z zarzgdcami
tych drég. Jeden egzemplarz dokumentaciji inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejacych drég lokalnych,
znajdujacych sie w najblizszym ofoczeniv inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu
Wykonawca przekaze Zamawigjgcemu. Po zakonczeniu budowy Wykonawca ponownie sporzqgdzi dokumentacje
inwentaryzacyjng i fotograficzng istniejgcych drég wedtug zasad opisanych powyzej i przekaze jq Zamawigjgcemu.
Wykonawca bedzie mogt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan
zostat zinwentaryzowany w w/w sposoéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W strefie wyjazdu z terenu budowy na droge
publiczng Wykonawca utworzy stanowisko do czyszczenia opon pojazddéw budowy. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny
koszt.

1.4.11.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
witasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drog publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez
fransport Wykonawcy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.4.12.Bezpieczensiwo i higiena pracy



Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdéw dotyczaeych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przed
rozpoczgciem robot opracuje i przedstawi Inzynierowi do akceptacji Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ),
wynikajacey z art. 21a Prawa Budowlanego i zgodny w szczegdtowym zakresie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (DZ.U.
nr 151). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetnicjgcych odpowiednich wymagah sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgcee, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaije sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

1.4.13.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia
do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe na przekazanym odcinku drogi lub wykona
oznakowanie niezgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu to powinien na polecenie Inzyniera natychmiast rozpoczqgé
prace naprawcze. Prace naprawcze nalezy wykonac w terminie $cisle wyznaczonym przez Inzyniera.

1.4.14.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centraine i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, kfére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotamii bedzie w pethi odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedziainy za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzqdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposdb ciqgty bedzie informowad Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajge kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.4.15.Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majq materiaty, sprzet
iinne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszqg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogqg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnidjgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajq zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

2.MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczqce proponowanego #rédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze zrodet
miejscowych wiqczajqc w fo zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowiqzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploataci,
organdw administracji panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow pochodzgcych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okazq sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatéw miejscowych bedq formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh Inzyniera (w
przypadku mozliwosci ich sktadowania w liniach rozgraniczajgcych). Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdinione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inzyniera. Eksploatacia zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgeymi na danym
obszarze.

2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujq mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiaty w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego



materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany przez Inzyniera rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej zmieniany bez jego zgody.
2.4.Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one uzyte do Robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdow bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera. Materiaty
nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiezé na sktadowisko odpaddw. Koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami,
1j. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na sktadowisku odpaddw poniesie Wykonawca. W przypadku, gdy
tymczasowe sktadowisko odpaddw znajduje sie poza terenem budowy koszty jego pozyskania oraz koszty sktadowania na
nim materiatéw do czasu ich pdzniejszego wbudowania poniesie Wykonawcd.

2.5.Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli
bedq stanowi¢ podstawe do akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszq by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a)lnzynier bedzie miat zapewniona wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania
inspekcii,

b} Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do redlizacji robét,

c)jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyhiera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.6.Materialy rozbiérkowe i odpadowe

1.Wykonawca w ramach zaplecza ma obowiqzek zapewni¢ poza pasem drogowym przez caty okres trwania budowy
sktadowisko materiatéw rozbidrkowych w odlegtosci nie wigkszej niz 50 km od placu budowy. Koszty pozyskania, utrzymania,
ochrony i likwidacji sktadowiska materiatéw rozbidrkowych ponosi Wykonawca. Miejsce sktadowania materiatéw
rozbidrkowych podlega akceptacii Inzyniera.

2.Wszystkie materiaty pochodzqce z rozbidrek sq wtasnosciq Zamawiagjgcego. z zastrzezeniem materiatéw pochodzgcych z
rozbidrek istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Materiaty z rozbidrek Wykonawca ma obowigzek ztoiyé na sktadowisku
materiatow rozbiérkowych. Koszt rozbidrek i wywozu na sktadowisko materiatow rozbidrkowych ponosi Wykonawca.
3.Uzyteczne materiaty z rozbidrki takie jak: stalowe bariery drogowe, balustrady, elementy oznakowanie pionowego (stupki,
tablice, znaki drogowskazowe), kostka kamienna, ogrodzenia stalowe Wykonawca zdemontuje w sposéb nie powodujqcy
ich uszkodzenia, przetransportuje i ztozy posortowane na sktadowisku materiatdw rozbidrkowych do dyspozycii
Zamawigjgcego. '

4. Pozostate materiaty rozbidrkowe nie posiadajgce petnowartosciowych wiasciwosci materiatowych i nie nadajqce sie do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajgcego wywiezie poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

5.Elementy pochodzqce z rozbidrek istniejgcych sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
uprzednio uzgodnione z odpowiednim wiascicielem sieci uzbrojenia terenu i zaakceptowane przez Inzyniera,, przy czym
odlegtos¢ transportu bedzie nie wieksza niz 50 km. Koszt fransportu w miejsca wskazane przez wtasciciela sieci uzbrojenia nie
podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie jednostkowej danej pozyciji.

6. Pozostate materiaty odpadowe sq wtasnoscig Wykonawcy. Wykonawca usunie je poza plac budowy przy przestrzeganiu
zapisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami). Wykonawca powinien na etapie
przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtoici odwozu materiatow na sktadowisko odpaddw i uwzglednié to w cenie
ofertfowe]. Dopuszczalny jest transport na odlegtos¢ maksymalnie do 30 km od terenu budowy.

2.7.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Uzycie materiatdw nie spetniajgcych wymagan okredlonych w  szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych jest
niedopuszczalne. Z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom nalezy postepowaé zgodnie z klauzulg 7.5 i 7.6 FIDIC
1999. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Wykonawca wywiezie z Terenu Budowy na witasny koszt i przedtozy do
zaakceptowania Inzynierowi materiaty, spetniajgce parametry okreslone w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i iloci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i zatwierdzonych przez Inzyniera harmonogramach Wykonawcy. Sprzet bedqcy witasnosciq
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotfowosci do pracy. Powinien byé
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ poza placem budowy, aby nie zanieczyszczaé
gruntu olejami lub smarami, a w przypadku powaznej awarii wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidujq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inzyniera, nie moze
by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarahtujgce zachowania
warunkéw Kontrakfu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét. Wykonaweca usunie taki sprzet,
maszyny, urzqdzenia i narzedzia z terenu budowy na wiasny koszt.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie fakich srodkow transportu, kiére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST i zatwierdzonymi przez Inzyniera harmonogramami
Wykonawcy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy Wykonawcy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na 0§ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezqco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoi$¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokoéci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pimie przez Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang
usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btqd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pisémie przez Inzyniera .

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedqg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacii projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.,
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcii
i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztoici, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie. Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej koszt odszkodowan za zniszczone mienie oraz nasadzenia
rolne na dziatkach przeznaczonych do czasowego zajecia. Po zakonczonych robotach Wykonawca ma w obowigzku
doprowadzi¢ teren dziatki do poprzedniego stanu. W otoczeniu pasa drogowego znajdujqg sie naturalne siedliska zwierzyny
polnejile$nej. Znajdujq sie na nich state gniazda objetych ochrong ptakéw, w tym kani rudej. Nowq droge wytrasowano tak,
aby nie kolidowata z gniazdami i ze strefami ochronnymi wokét tych gniazd. Inzynier w porozumieniu z miejscowymi
Nadlesnictwami potwierdzi lokalizacje gniazd w/w ptakdw i ustali, czy nie powstaty nowe gniazda w innych miejscach.
Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej koszt ewentualnych czasowych wytqczen zasilania energetycznego
napowietrznych linii energetycznych, jezeli przyjeta technologia wykonania robdt budowlanych pod w/w liniami bedzie tego
wymagac¢ ze wzgledu na bezpieczenstwo pracujgcych ludzi i sprzetu budowlanego. Podczas wykonywania prac
budowlanych nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym istniejgcych punktéw geodezyjnych,
ktére podlegajq ochronie w frybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Wykonawca powinien powiadomié
wiascicieli urzgdzen w terminie 7 dni przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z usunieciem kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych. Koszty nadzoru z tego tyfutu nie podlegajqg odrebnej
zaptacie i nalezy ujgé je w Cenie Kontraktowej.

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Konfrakiu i
okredlonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera, skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

5.2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych warlosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabyitkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sgsiednich
5.2.1.Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania placéw budowy i ich zaplecza oraz takiego poprowadzenia
drég technicznych, aby zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac teren przywréci¢ do poprzedniego stanu.

5.2.2.Wykonaweca jest zobowigzany organizowaé roboty w taki sposdb, aby zminimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadéw
budowlanych.

5.2.3.Drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nie przeznaczone do wycinki Wykonawca jest obowigzany
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.2.4.Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkdw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w
miejscach ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopdw, nalezy zabezpieczyé wody z ich odwodnienia.
5.2.5.Bazy sprzetu i materiatow nalezy ulokowac i zabezpieczyé w sposdb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie szkodliwych
zwigzkdw do $rodowiska gruntowo-wodnego.

5.2.6.5cieki socjalno-bytowe z baz technicznych nalezy odprowadzié do szczelnych kontenerdw i wywiezé je do najblizsze]
oczyszczalni.

5.2.7.Nalezy unika¢ zanieczyszczeri odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robét budowlanych i eksploatacii
przedsiewziecia, a odpady powstate nalezy selektywnie magazynowaé w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

5.2.8.Nalezy unikac zbednej koncentraciji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzgdzenh na biegu jatowym.

5.2.9.Nalezy zapobiega¢ wtdmej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszac sie bedq pojazdy
wyjezdzajqgce z placu budowy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowad i przedstawi¢ do akceptacii Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliiwosci techniczne, kadrowe
i plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST oraz ustaleniami.



Program zapewnienia jakosci (PZJ) powinien zawierad:

a)czeic¢ ogding opisujgca:

-organizacije wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

-organizacie ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robéf,

-sposdb zapewnienia bhp,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdt,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych robét,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, kiéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgeych, a
takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacii Inzynierowi;

b)czei¢ szczegdtowq opisujgcqg dia kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzqdzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje iilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich wiasciwoici w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$e, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,
-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiqgngé zatozonq jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petnqg kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiqczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zargdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciq zapewniajgeq stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Ponadto, dia okredlonych w
odpowiednich SST robét Wykonawca bedzie wykonywat odcinki prébne wedtug zasad i zakresu okreslonego w tych SST.
Celem wykonywania odcinkéw probnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce procedur w Programie
ZLapewnienia Jakosci wykonywania odpowiednich robot jak i doboru poszczegdinych sktadnikdw, materiatow.,

Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich czestotliwoié sq okreélone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z
umowaq.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okredlajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedq tak powazine, ze mogq wptynqc uiemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.3.Pobieranie prébek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcjimogq by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badar. Inzynier
bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier moze pobieraé prébki i badaé materiaty
niezaleznie od Wykonawcy, korzystajgc w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie pobiera¢ dodatkowe prébki i prowadzi¢ badania tych materiatéw, kiére budzg watpliwosici, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanqg przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Pojemniki do
pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Koszty pobierania prébek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sq zawarte w cenie
kontraktowe]j w ramach poszczegdinych pozyciji kosztorysu. Koszty dodatkowych badan zleconych przez Inzyniera pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjqcey.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Na 3 dni przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacii Inzyniera.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w
terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatébw w  miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw | robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien pobieraé probki materiatdw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawidjgcego. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inzynier oprze sig wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoici materiatéw i robdt z
dokumentacja projektowq i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. Jezeli przeprowadzone dodatkowe lub powtérme badania okazq sie
zgodne z wymaganiami 58T, fo koszt tych badan poniesie Zamawigjgcy, natomiast, jezeli wyniki tych badan potwierdzq
niezgodnos¢ z wymaganiami SST to ich koszt poniesie Wykonawca.

6.7.Centyfikaty I deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiomi okreslonymi w odpowiednich SST, ktére spetniciq
wymagania dotyczqce certyfikacji i znakowania okreilone w Ustawie o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881.
Zgodnie z tq Ustawg wyréb budowlany naddije sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:
a)oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskq aprobatq
techniczng, bqdz krajowq specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisjie Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane,

c)oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do ktérego majg
zastosowanie przepisy wydane na podstawie usiawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, Nr 80.),
przewidujace takie oznakowanie, wskazuje, ze wyrdb budowlany spetnia wymagania zasadnicze, okreslone w tych
przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, z zastrzezeniem ust. 2-4, jezeli producent,
majqcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczong
odpowiedzialno$¢, krajowq deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatq techniczng. Ocena zgodnosci
obejmuje wiasciwoici uzytkowania wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wplyw na
spetienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego, dia ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu
budowlanego, ktérego wiasciwosci uzytkowe, odnoszqce sie do wymagan podstawowych, rézniq sie istotnie od wiasciwosici
okreslonej w Polskie] Normie wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez Komisie Europejskq na opracowanie norm
zharmonizowanych lub wytyczonych do europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sq wyroby budowlane wykonane wediug
indywidualnej dokumentacii technicznej, sporzqdzonej przez projektanta obiekiu lub z nim uzgodnionej, dia ktérych
producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tq dokumentacjq oraz z przepisami.
Dopuszcza sie do stosowania:

1.Wyroby posiadajgce znak CE - bez ograniczen

2.Wyroby, ktére nie posiadajq znaku CE pod warunkiem, gdy:

a)wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

-w zgodzie z istniejgcq Polskg Normg a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tq norma,

-w przypadku braku istniejacej Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisdw, to w zgodzie z uzyskanqg aprobatq techniczng,
a producent zatqczyt deklaracje zgodnosci z tq aprobatq,

-posiada znak budowlany $wiadczgcey o zgodnoici z Polskg Normg wyrobu albo aprobatq techniczng, a producent zatqgczyt
odpowiedniq informacije o wyrobie;

b)wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zatqgczyt do
wyrobu deklaracje zgodnosci z tq aprobatq;

c)jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlane;;

3.Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej,
dla ktérego producent wydat specjalne owiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjq oraz przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE [ub znak budowlany albo posiada deklaracje zgodnosci nie moze byé
modyfikowany bez utraty wazno$ci dokumentéw dopuszczajgeych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacii
nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu. Produkty przemystowe muszq posiadad jeden z w/w dokumentow
wydany przez producenta. W razie potrzeby do dokumentu zostang dotgczone wyniki badan przeprowadzonych przez
producenta, ktérych kserokopie zostang nastepnie dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Akceptacja udzielona jakiejs partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty pochodzqce z tego #rédta
sq akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania préob materiatéw
otzymanych z zatwierdzonego #rédta dia kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetnicjg one wymagania
odpowiednie] specyfikacji technicznej. Jakiekolwiek materiaty czy wyroby budowlane nie spetnigjgce tych wymagan zostang
odrzucone. Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajq wymagania ST w czasie postepu robdt. Wszystkie wbudowane
materiaty i urzqdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszq byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w
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poszczegdlnych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy szczegdtowq informacie o zrédle produkeji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacii Inzynierowi.
To samo dotyczy instalowanych urzgdzeh.

6.8.Dokumenty budowy

1)Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawigjgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do daty odbioru ostatecznego. Odpowiedzialno$é¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na
biezqgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikqg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatqczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedq oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt wraz z okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej
organizacji ruchu,

-przebieg robdt, trudnoicii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera,

-daty zarzqgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robot,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegodlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

-dane dotyczgce czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

-dane dotyczqce sposobu wykonywanic zabezpieczenia robdt,

-dane dotyczqce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtoione Inzynierowi do
ustosunkowania sie,

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2) Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwaldjgey na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciqgty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw
dokumentujgc narastajgco postep rzeczowy robdt. Wzor ksigzki, a w szczegdlnosci formularza obmiaréw zaproponuje
Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wpiséw do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sq one
potwierdzane przez Inzyniera.

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli nie moze nastgpi¢ odbiér robdt z powodu nie spetnienia wszystkich wymagan, okreslonych w punkcie 6 SST odnoénie
danego rodzaju roboét, Wykonawca na swéj koszt podejmie dziatania, dzieki ktérym doprowadszi do spetnienia tych warunkéw
i umozliwi odbiér robét zgodnie z wymaganiami.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiqgzku ukohczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lulb oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetoici bedq wyliczone w m? jako dtugosé pomnozona
przez sredni przekréj. llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w ST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez inzyniera. Urzgdzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia i€ lub sprzet wymagaijq badan atestujgeych to
Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utzymywane w doRrym stanie, w catym okresie trwania robét,
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajgce odn@$nym wymaganiom SST Bedzie utrzymywad to
wyposazenie zapewnigjge w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czeiciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgeych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciv przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiary oraz nieodzowne
obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny oraz bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktdrych wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem, oraz dokumentacijq fotograficzng, skatalogowang w sposéb nie budzqey watpliwosci, co
do momentu jej wykonania oraz obiektu, kidry dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjq fotograficzng
bedq kazdorazowo zatgczone do dokumentdw odbiorowych poszczegdlnych robot aich wyniki zostang zapisane w ksigzce
obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a)odbiorowi robdét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,

b)odbiorowi czesciowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu polega na finainej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegnqg zakryciu. Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robédt. Odbioru
przedmiotowych robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czeici roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosc i ilos¢ robdt ylegajgeych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryinych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami, Wykonawca jest
zobowiqzany rowniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna byé
skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotegrafii oraz obiektow, kidre dokumentuje. Koszt
przygotowania dokumentaciji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene kontraktowq.

8.3.0dbiér czesciowy

Odbiér czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jok przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier w obecnoéci Wykonawcy.

8.4.0dbiér ostateczny robdt

8.4.1.Zasady odbioru cstatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny robét nastqpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisia odbierajgca roboty dokona ich o¢eny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentaciji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw. ocenie wizuainej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjq projektowq i SST. W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z redlizacjq ustaleh przyjetych
w trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czgéciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania
robdt  uzupetnigjgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robét uzupetnicjgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbiory ostatecznego.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdi jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego. Do odbioru ¢statecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

8.4.1.Dokumentacije projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzynierd oraz dodatkowq, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

8.4.2.5zczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetnigjgce Iub zamienne),
8.4.3.Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

8.4.4.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST.

Koszt przygotowania wszystkich materiatéw do dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega
odrebnej zaptacie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny



Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robédt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robot".

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdine

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce Za jednostke obmiarowq ystalong dia danej
pozycji przedmiaru robét.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji przedmiaru robét. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozy il kosztorysowej bedzie Uwzgledniad wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreélone did tejroboty w SSTiw dokumentacji projektowe.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedq obejmowad wszystkie koszty:

-robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

-dostarczenie i koszty dostarczenia w miejsce wbudowania potrzebnych materiatow,

-koszt'zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcii

-warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i fransporty na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami i tymczasowych drdg dojazdowych wraz z ich demontazem po
zakonczeniu robof,

-koszty wytgczenia linii ciggtych i z gotowosciq ruchowq,

-koszty wytqczeh i przetqczen oraz niedostarczenia medidw,

-koszty optat za zajecie pasa kolejowego,

-koszty odszkodowan za zniszczone mienie prywatne i komunaline,

-koszty nadzordw wiascicieli przebudowywanych sieci nad i podziemnych

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

W sktad kosztéw poérednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy. Pracownikdw nadzoru i jgboratorium, koszty
urzgdzenia i eksploatacii zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, itp.), koszty
dotyczqce oznakowania Robét, wydatki dotyczgee bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwiqzane ;7 zawarciem umow
uzyczenia gruntéw, optaty za dzierzawe terenu, koszty transportu materiatéw na miejsce utylizacii i Utylizacja materiatéw,
koszty projektéw uzupetiajgcych i ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania
obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robdt wynikajqce przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykondwcy. optaty za dzierzaws placéw i bocznic,
wszelkie koszty wynikajgce z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji | €ksploatacii, ze szczeglliym ywzglednieniem
koniecznoici ochrony cennych wartoici przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenig ucigzliwosci dia
terendw sqsiednich, ubezpieczenia oraz koszty zarzqdu przedsiebiorstwa WykOnawcy, koszty opracowqniqg powykonawczej
dokumentaciji geodezyjno- karfograficznej, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko WykonGwey z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapié w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyinym.

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowyCh nie nalezy wiiczac pogqtky VAT,
9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

a)opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie W organie zarzqdzajqCym ruchem projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektd Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzgdcom
drég | wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu rebot,

b)zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

c)dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw,

d) koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji

e)ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami zatwierdzonych projektow tymczasowej
organizaciji ruchu i zasadami bezpieczenhstwa ruchu,

f)optaty/dzierzawy terenu,

g)przygotowanie terenu,

h)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, bariel. 0znakowan i drenazu,

ijtymczasowq przebudowe urzqdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowd’ pionowych, poziomych, barier i wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejozddw i organizacii ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrécenie oznakowania zgodnego z uprzedniq statqg organizacjq
ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi)

Ustawa Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymj)

Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z pézniejszymi zmiardmi i aktami WYKO"‘GWCZ‘/mi)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodnosCi wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779)



Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz z pdzniejszymi zmianami) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002.108.953)

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.1985.14.60 wraz z pozniejszymi zmianami) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz.U.2001.112.1206)

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2005.240.2027 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnoici geodezyjnych obwigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133)

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow
(Dz.U.2001.152.1736)

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.1997.98.602 z pdzniejszymi zmianami) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzanie ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2003.177.1729) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U.2002.151.1256).

Warunki Kontraktu.
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1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych zwigzanych z
wykonaniem zagospodarowania terenu pn.: ,Projekt modernizacji szachownicy w Krosnie Odrzanskim" - projekt
zagospodarowanic terenu, poprzez montaz obiektédw matej architektury, wymiane nawierzchni wraz z powiekszeniem placu,
budowe przytgcza wodociggowego, remont uzbrojenia podziemnego wod., kan., budowe oéwietlenia terenu.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu demontaz elementéw
matej architektury oraz wywiezienie wszystkiego w miejsce wskazane przez Inwestora. Przed przystgpieniem robét nalezy
wykona¢ wizje lokaing.

Teren posiada elementy zagospodarowania przeznaczone do demontazu/rozbidrki/przeniesienia tj.

Mata architektura:

-tawka z oparciem Sszt. — $mietnik na odpady 2szt. - maszt 2szt. - stojak stalowy 1szt.

Nawierzchnie:

- ptyta chodnikowa bet. pow. é77,70m2,

- betonowy podest przy pomniku pow. 30,47m? (pomnik kamienny do przetozenia w migjsce projektowanego podestu),

- obrzeze chodnikowe dt, 314,30mb

1.4 Ogéine wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonywania oraz za zgodnosé z rysunkami, STi poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY.

Nowe materiaty nie wystepuja. Sposéb postepowania z materiatami z rozbiérek powinien byé uzgodniony z Inwestorem, ktéry
jest wtascicielem rozbieranych materiatéw. Jesli nie wystgpig inne ustalenia Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia
materiatéw z rozbidrki na Sktadowisko Odpaddw. Przed przystapieniem do rozbidrek, nalezy zwotaé Komisie Kwalifikacyjna,
ktéra dokona wstepnej kwalifikacji materiatéw. Elementy do rozbidrki: istniejgce nawierzchnie, elementy matej architektury.
3. SPRZET.

Rozbiérka bedzie prowadzona recznie i za pomocq urzqdzen pomocniczych zatadowczych lub przy$pieszajgcych
rozkruszenie materiatu. Decyzja o podjgciu dziatan dia pozyskanego materiatu drewna podczas rozbidrki nalezy do Inwestora/
wiasciciela ferenu.

4. TRANSPORT.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu
drogowym. Srodki transportu, wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT.

Na czas wykonywania robot rozbidrkowych teren, na ktérym prowadzone bedq te prace zostanie tymczasowo ogrodzony
tamami ostrzegawczymi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych zostanie
wyznaczone miejsce do tymczasowego sktadowania materiatdéw powstatych w trakcie prac rozbidérkowych przed ich dalszym
fransporfem. Przed podjeciem prac rozbidrkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku pracy w zakresie
przestrzegania przepisow a do redlizacji prac rozbidérkowych zostang skierowane osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przestrzegajgce wymaga bezpieczehstwa i higieny pracy oraz posiadajgce akfualne badania
lekarskie i okresowe szkolenia BHP. Wykonawcda robdt rozbidrkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne
kierownictwo oraz bedzie stosowat sie do polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowiqzujgcym prawem.
Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac rozbidrkowych.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowaq.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowq jest 1 m3, 1 m2, 1 mb, sztuki

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robdt z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robdt zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST.
Podstawq odbioru robét jest protokdt odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej /lub rdwnowaznej / za 1m3, im2, 1 mb faktycznie
wykonanych prac. Cena obejmuje rozbidrke, zatadunek i wytadunek rozebranych materiatéw oraz ich ewentualng
segregacje po zakonczeniu robdt a takze odlegtod¢ odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawce. Oczyszczenie terenu
z odpadkdw powstatych podczas robét rozbidrkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigzane z projektem pn.:
«Projekt modernizacji szachownicy w Kro$nie Odrzanskim” - projekt zagospodarowania terenu, poprzez montaz obiektéw
matej architektury, wymiane nawierzchni wraz z powiekszeniem placu, budowe przytgcza wodociggowego, remont
uzbrojenia podziemnego wod., kan.., budowe oiwietlenia terenu.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizaciji robét wymienionych w pkt. 1.1. Roboty ziemne zwigzane
z montazem matej architektury, nawierzchni oraz wykonywania trawnika i remontu uzbrojenia podziemnego na placu oraz
budowa oéwietlenia.

1.3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z wykonaniem robét ziemnych —
korytowanie i wykop pod elementy matej architektury (tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, donice mobilne, oéwietlenie
wysokie, kurtyna wodna, scena mobilna, podest dla istniejgcego pomnika). UWAGA: nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
elementy istniejgce w terenie (studnie itp.) teren wokdt elementdw w zasiegu 0.5m powinien zostaé bez naruszenia. Obszar
terenu przeznaczonego pod inwestycje pow. 1930.10mz2

1.4 Ogélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$é z rysunkami, SSTi poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY - Do wykonywania wykopdw materiaty nie wystepujq.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w wymaganiach ogélnych $ST. Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie. Sprzet do wykonania przedmiotowych robét powinien uzyskaé akceptacie Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqce fransportu podano w wymaganiach ogdlnych SST. Materiaty mogqg byé¢ przewozone
dowolnymi Srodkami transportu, nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w wymaganiach ogélnych SST. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw
przed budowq obigktu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc rzednych terenu. W tym celu nalezy réwniez wykonad kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokoéciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych. W przypadku
wystgpienia jokichkolwiek probleméw nalezy skontaktowad sie projektantem lub osobqg odpowiedzialng za wykonanie prac
na terenie objetym opracowaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w wymaganiach ogdlinych SST. Wykopy: Sprawdzenie i kontrola w czasie
wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowad: zgodnoéé wykonania robét z dokumentacjq

- prawidtowe wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

Zasypki:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosé i rownomierno$é warstw zasypki

- sposdb i jakosé zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT -Ogdine zasady obmiaru robét podano w wymaganiach ogdlnych SST. Jednostkg obmiarowq jest 1 m2.
8. ODBIOR ROBOT - Wszystkie roboty podiegaiq zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych SST. Cena wykonania obejmuje:

- wykonanie wykopdw; zageszczenie nasypow

- wywiezienie zbednej ziemi

- uporzqdkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE - Atesty i aprobaty producentéw,
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1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robdt gospodarki zieleniq zwigzane z
projektem pn.: ,,Projekt modemizacji szachownicy w Krosnie Odrzanskim" - projekt zagospodarowania terenu, poprzez montaz
obiektdw matej architektury, wymiang nawierzchni wraz z powigkszeniem placu, budowe przytqcza wodociggowego, remont
uzbrojenia podziemnego wod., kan.., budowe oswietlenia terenu.

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem: 1930.10m?2

1.2 Przedmiof i zakres robot

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci zwiqzane z:

- nowymi nasadzeniami zieleni wysokiej — 15szt.

- nowymi nasadzeniami zieleni sredniowysokiej — krizewy — 122szt,

- projektowany trawnik naturalny ¢95m2

- wykonczenie terenu geowtdkning pod krzewy i rabaty: 108.10m?2

- wykonczenie nawierzchni grysem drobnym — pow. 65.70m?

- wykonanie obrzezy na potqczeniu trawnika z nawierzchniq z grysu: obrzeze plastikowe z surowcdw widrnych: 88mb

1.3 Nawozy i kody dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszq Specyfikacjq odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdinoty Europejskiej Nr 2151/2003 oraz po aktualizacii:
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z ,Wymagania ogdine". Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
(STWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczqgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST.00. , Wymagania ogdine"

2.2 Rodzaje materiatdw

Przy pielegnaciji drzew i krzewdw uzyte zostang nastepujgce materiaty:

-drzewa i krizewy; -nasiona fraw ; -nawozy mineralne; -paliki drewniane zabezpieczone przed gniciem;

-tadma lub specjalne wigzadta elastyczne z tworzyw sztucznych; ziemia urodzajna; kora drzewna; grys lub otoczaki

- geowtdknina i obrzeza wykonane z surowcow wtdmych; -woda; -maty lub stoma

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

2.2.1 Nasiona fraw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow. Gotowa mieszanka fraw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, kiase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosé
kietkowania.

2.2.2 Nawozy mineralne



Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$é azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Stosowaé nawozenie
roslin zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.3. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna byc zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci,

-Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na Teren Budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przeroénieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

NALEZY DOSTOSOWAC ZIEMIE POD WYMAGANIA ROSLIN.

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne". Przy usuwaniu drzew i krzewdw nalezy
stosowac:

-pity mechaniczne

-specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia

-koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew

-sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowe, koparki),

Przy sadzeniu, przesadzaniu i pielegnacji drzew i krzewow oraz zaktadania i pielegnacji frawnikéw nalezy stosowad:
-samochdéd skrzyniowy 5-10 t do transportu sadzonek;

-samochdéd samowytadowczy do 5 t do transportu ziemi urodzajne;;

-sprzet reczny do prac ziemnych;

-sprzet mechaniczny do podlewania.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqgce fransportu podano w $ST-00 ,, Wymagania ogdine".

4.1. Transport diuzyc, karpiny i gatezi

Pnie, karping oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce wartosé jako materiat
budowlany powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujqcy ich uszkodzen (np. na przyczepach diuzycowych). Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodine zasady wykonywania robdt podano w SST-00 , Wymagania ogdine"

5.1 Zabezpieczenie zieleni

Rodlinnos¢ istniejgca, nieprzeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Zabezpieczeniv podlegdjq drzewa zlokalizowane w odlegtosci 2,5 m od projektowanych sieci kandlizacyjnych i
wodociggowych oraz obiektow sieciowych. Zabezpieczenie polega na wykonaniu w poblizu drzew prac recznie, tak aby nie
dopuscic do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopdw, okryciu odstonietych korzeni mokrymi matami, ustawieniu oston z desek
wokét pni. Jezeli roslinnosé. ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé
ona oditworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

ILOSC DRZEW DO ZABEZPIECZENIA NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT: brak

5.2 Sadzenie drzew

Sadzenie drzew obejmuje:

-wyznaczanie miejsc sadzenia zgodnie z Dokumentacjq Projektowq,

-wykopanie dotéw o Srednicy i gtebokosci uzaleznionej od wielkosci systemu korzeniowego; wymiary te wahajq sie zwykle w
granicach 50 -70cm, przy czym kopanie dotéw wigkszych jest zawsze korzystne dla sadzonej roliny, dia roslin sadzonych z
brytq korzeniowq (np. z pojemnikdw) nalezy kopac¢ doty wieksze i dostosowane do rozmiaréw bryty; kopige doty nie nalezy
mieszac¢ zyznej ziemi powierzchniowej z ziemiq z gtebszych warstw, obie nalezy odktadaé osobno,

-wbicie w dna dotéw przygotowanych do posadzenia drzew, palikdéw drewnianych od strony najczesciej wiejacych wiatrdéw
(wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa),

-przyciecie uszkodzonych korzeni i gatezi drzew i kizewdw prostopadle do ich dtugosci, jezeli dostarczone do sadzenia roéliny
wykazujq objawy przesuszenia w postaci pomarszczonej kory, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem zanurzy¢ do wody,
-umieszczenie sadzonki w wykopanym dole w fen sposéb, aby znajdowata sie w odpowiednim miejscu i na tej samej
wysokosci, jak rosta w szkotce, -obsypanie korzeni rodliny sypkq ziemiq urodzajng przy jednoczesnym lekkim potrzgsaniu
sadzonkg; po zasypaniu okoto potowy dotka ziemig nalezy lekko udeptad,

-zasypanie dotdw sypkq ziemiq urodzajng, -ubicie powierzchni i uformowanie misek lub kopczykdw (na wysokoéé 30cm - dla
roslin sadzonych pdzing jesieniq),

-podlanie wodq w ilosci 10 - 20dm 3 na 1 sztuke rosliny,

- przywiqzanie drzew do palikow tuz pod koronqg. Drzewa mogq by¢ sadzone w réznych okresach, wedy, kiedy istniejg warunki
sprzyjajace przyjeciu sie roélin. Za takie uwaza sie: stan spoczynku, brak lisci (u lisciastych), mozliwie duzy system korzeniowy i
dostateczne nasycenie rodlin wodqg. Warunkami zewnetrznymi sprzyjajgcymi sadzeniu sq: niskie lecz dodatnie temperatury,
duza wilgotno$¢ powietrza i umiarkowana wilgotno$é gleby, ocienienie, brak wiatru. Najwiaiciwszg porq sadzenia drzew
lisciastych jest okres jesienny od potowy pazdziemika do potowy listopada. W pierwszej kolejnosci sadzi sie te drzewa, ktére
zakonhczyly okres wegetacii (przebarwienie i opadanie lisci). Roéliny nie posadzone do czasu mrozéw nalezy zadotowad w
ostonietym miejscu, dobrze podlac i zabezpieczy¢ ziemie okrywajgcq korzenie przed zmarznieciem.

Sadzenie drzew lisciastych wiosnq jest rzadziej zalecane. Diugo$¢ wiosennego okresu sadzenia zalezy przede wszystkim od
ksztattowania sie warunkdw atmosferycznych - trwa on w naszych warunkach klimatycznych od poczgtku kwietnia do
pierwszych dni maja - bardzo niekorzystne sq wystepujace w koncu tego okresu wysokie temperatury, ktére dla
niedostatecznie ukorzenionych drzew sq bardziej grozne od ujemnych temperatur jesiennych (zmusza to do wielu

19



dodatkowych zabiegdw). Niektére gatunki drzew lisciastych nalezy jednak sadzi¢ w okresie wiosennym. Nalezqg do nich m.in.
deby (Quercus sp.). graby (Carpinus sp.) i inne pézno rozpoczynajqce i konczgce wegetacje. Na wiosne sadzi sie tez brzozy
(Betula sp.) w fazie pobudzonej wegetacji, topole (Populus sp.) i wierzby (Salix sp.).

Wykaz drzew do posadzenia: 15sztuk

- Judaszowniec potudniowy Cercis siliquastrum - 8szt.

- Buk purpurowy Purpurea pendula - 7szt.

Zamawiajgc materiat rodlinny nalezy wybra¢ dizewo z zabezpieczong brytg karzeniowg o Srednicy min. 65-75cm, obwéd pnia
mierzony na wys. Im od ziemi powinien wynosi¢ min. 14-18; 18-25cm. Nalezy odpowiednio zaprawi¢ doty wg wymagan
glebowych materiatu roélinnego oraz przygotowa¢ 3x palikowanie z wigzaniem elastycznym. Roéliny z brytq korzeniowq
sadzimy wczesnqg wiosnq lub jesieniq - rosliny lisciaste w stanie bezlistnym przy czym termin jesienny daje wiekszq szanse naich
lepsze przyjecie sie. Rodliny z pojemnikdw mozna sadzi¢ na miejsce state przez caty sezon wegetacyjny.

Nowe nasadzenia nalezy wykonaé z materiatu rodlinnego wysokiej jakosci, prawidtowo rozwinietego i uksztattowanego,
zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PROJEKTOWANEJ ZIELENI

LP | GATUNEK(nazwa polskai | LICZBA WYSOKOSC | WIELKOSC ILOSC
nazwa facifska) SZKOLKOWAN | ROSLINY POJEMNIKA PEDOW

1 Judaszowiec potudniowy x3 szczepienie | bryta min 3-5
Cercis siliguastrum na wys. 1.5h | korzeniowa

2 Buk purpurowy x3 szczepienie | bryta
Purpurea pendula na wys. 1.5h | korzeniowa

5.3 Sadzenie krzewéw

Sadzenie krzewdw obejmuje:

Wymagania dotyczqce sadzenia kzewow sq nastepujgce:

-pora sadzenia - jesien lub wiosna,

-roslina w miejscu sadzenia powinna znalezé sie do 5cm gtebiej jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub plytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwdj rosliny,

-korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

Sadzenie krzewdw obejmuije:

-wyznaczanie miejsc sadzenia zgodnie z Dokumentacjq Projektowq,

-wykopanie dotéw o Srednicy i gtebokosci uzaleznionej od wielkosci systemu korzeniowego; wymiary te wahajq sie zwykle w
granicach 40 - 50cm, przy czym kopanie dotdw wiekszych jest zawsze korzystne dla sadzonych krzewdw, dla rodlin sadzonych
z brytqg korzeniowq (np. z pojemnikéw) nalezy kopaé doty wieksze i dostosowane do rozmiardw bryty; kopigc doty nie nalezy
mieszac zyznej ziemi powierzchniowej z ziemiq z gtebszych warstw, obie nalezy odktadaé osobno,

-przycigcie uszkodzonych korzeni i gatezi krzewdw prostopadle do ich diugosci, jezeli dostarczone do sadzenia krzewy
wykazujq objawy przesuszenia w postaci pomarszczonej kory, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem zanurzy¢ do wody,
-obsypanie korzeni rodliny sypkq ziemiq urodzajng przy jednoczesnym lekkim potrzgsaniu sadzonkg; po zasypaniu okoto
potowy dotka ziemie nalezy lekko udeptad,

-zasypanie dotdw sypkq ziemig urodzajng,

-ubicie powierzchni i uformowanie misek lub kopczykdw (na wysokos¢ 30 cm

- dla roslin sadzonych pdzng jesieniq), -podianie wodg w ilosci 10 - 20 dm3 na 1 sztuke rodliny.

Krzewy mogq by¢ sadzone w réznych okresach, wtedy, kiedy istniejq warunki sprzyjajgce przyjeciu sie roslin. Za takie uwaza
sie: stan spoczynku, brak lisci (u lisciastych), mozliwie duzy system korzeniowy i dostateczne nasycenie roslin wodgq. Warunkami
zewnetrznymi sprzyjajgcymi sadzeniu sq: niskie lecz dodatnie temperatury, duza wilgotnos¢ powietrza i umiarkowana
wilgotno$¢ gleby, ocienienie, brak wiatru. Najwtasciwszq porg sadzenia krzewow lisciastych jest okres jesienny od potowy
pazdziernika do potowy listopada. W pierwszej kolejnosci sadzi sie te krzewy, kidre zakonczyty okres wegetacii (przebarwienie
i opadanie lisci). Rodliny nie posadzone do czasu mrozéw nalezy zadotowaé w ostonietym miejscu, dobrze podiaé i
zabezpieczy¢ ziemie okrywajgcq korzenie przed zamarznieciem. W zadnym razie nie nalezy sadzi¢ krzewdw w czasie mrozdéw
lub w zamarznigtq glebe. Sadzenie krzewdw lisciastych wiosnq jest rzadziej zalecane. Dtugosé wiosennego okresu sadzenia
zalezy przede wszystkim od kszfattowania sig warunkow atmosferycznych - trwa on w naszych warunkach klimatycznych od
poczatku kwietnia do pierwszych dni maja - bardzo niekorzystne sq wystepujgce w koncu tego okresu wysokie temperatury,
ktére dla niedostatecznie ukorzenionych krzewodw sq bardziej grozne od ujemnych temperatur jesiennych (zmusza to do wielu
dodatkowych zabiegdw).

Wykaz krzewdw do posadzenia: 159sztuk

- Irga ptozgca Qeen of carpet - 91szt.

- Trzcinnik ostrokwiatowy Karl Foerster — 32szt.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PROJEKTOWANEJ ZIELENI

LP | GATUNEK(nazwa polska i WYSOKOSC WIELKOSC ILOSC
nazwda tacinska) ROSLINY POJEMNIKA PEDOW

1 Irga drobniutka 5-10cm C15-3 min 3-5
Cotoneaster perpusilus

2 Trzcinnik ostrokwiatowy 50cm P9
Karl Foerster

5.4 Pielegnacja drzew i krzewéw

(Pielegnacije nie wliczone w pozycje kosztorysowe)

DRZEWA | KRZEWY:

Pielegnacja krzewow w okresie gwarancyjnym 3 sezondw wegetacyjnych obejmuije:
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-okopczykowanie roslin jesieniq (jednokrotnie);

-rozgarniecie kopczykdw wiosng i uformowanie misek (jednokrotnie);

-pokrycie powierzchni misek kilkucentymetrowq warstwq torfu lub podobnego materiatu;

-pielenie chwastow, usuwanie odrostow korzeniowych, spulchnianie ziemi wokot rodlin, poprawianie misek (4 razy);
-przycigcie ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (jednokrotnie);

-podlewanie i zraszanie keron wodag w tgcznej iloci 400dm3 na 1 szt. {ok. 8 razy) oraz w zaleznosci od pogody

-wymiane uschnietych i uszkodzonych roslin (ok. 6%),

-wymiane zniszczonych palikdw i wigzadet (ok. 6%),

- wyzej wymienione na kazde wezwanie Zamawiajgcego

5.5 Trawnik z rolki /siew- pow. 694.40m?

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

-teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

-przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondw lub kraweznikow
0 ok. 15cm - jest fo miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10cm) i kompost (ok. 2 do 3cm),

-przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowacé sie 2 do 3cm nad terenem,

-teren powinien by¢ wyrawnany i splantowany,

-ziemia urodzajna powinna by¢ rozicielona réwng warstwq i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

-przed siewem nasion frawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem

- kolczatkg lub zagrabié, -siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, -okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdinie]
do potowy wrzesniq,

-na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sq wilaéci od 1 do 4 kg na 100m?2 ,

-na skarpach nasiona traw wysiewane sq w ilosci 4 kg na 100 m2,

. -przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemiq grabiami lub watem kolczatkq,

-po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu
gtadkiego,

-mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

UWAGA: nie moze by¢ to mieszanka tzw. trawy sportowej

5.6 Pielegnacja frawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacii frawnikéw w okresie gwarancyjnym jednego roku jest koszenie:

-pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokoé okoto 10cm,

-nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokosé trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12cm,

-ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow (dia warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwszq potowe pazdziernika),

-koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnaciji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzalezniaé od gatunku wysianej trawy,

-chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; §rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowad
z duzq ostroznosciq i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika

Trawniki wymagajq nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywad
tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

-wiosng, frawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

-od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajge dawki potasu i fosforu,

-ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 , Wymagania ogdline"

6.1 Kontrola jakosci w czasie wykonywania robot

Kontrola jakosci wykonania i sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci posadzonej roslinnosci,
przesadzonej jakosci drzew i kizewdw. Kontrola jakosci roboét w czasie sadzenia i pielegnacii krizewdw polega na sprawdzeniu:
-wielkosci dotdw pod drzewa i krzewy;

-zaprawienia dotéw ziemiq urodzajng;

-zgodnodci redlizacji obsadzenia z Dokumentacjq Projektowq w zakresie miejsc sadzenia gatunkdw, odlegtosci sadzonych
roslin;

-materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakoiciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normq PN-887/R-
67023;

-opakowania, przechowywania i transportu materiaty roslinnego;

-terminéw sadzenia zgodnie z zaleceniami producenta;

-wykonania misek po posadzeniu i podianiu;

-wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewdw.

Kontrola jakosci robdt w czasie wykonywania frawnikéw polega na sprawdzeniu:

-oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

-okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3 ),

-pomiary odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

-wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozicielonej ziemi,

-losci rozrzuconego kompostu,

-prawidtowego uwatowania terenu,
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-zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowe;,

-gestosci zasiewu nasion,

-prawidtowe] czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

-okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

-dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet tfrawy

6.2 Kontrola jakosci przy odbiorze

Kontrola jakosci robdt przy odbiorze dotyczy:

-zgodnosici realizacji obsadzenia z Dokumentacjq Projektowq;

-wykonania misek przy sadzonkach, jesli odbidr jest na wiosne, lub kopczykdw, jezeli odbiér jest pding jesieniq;

-prawidtowe]j gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin");

-obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow

6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetni¢ wymagania podane w niniejszej specyfikacji. Wszystkie elementy robodt, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien SST, powinny by¢ doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z niniejszg
specyfikacjq zas po przeprowadzeniu badan i pomiardéw ponownie przedstawione akceptacii Inzyniera, inspektora, osoby ds.
terendw zieleni.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,, Wymagania ogdlne" Jednostkg obmiarowq jest:

-m2 -wykonanie tfrawnikdw,

-szt.- Scinanie drzew, przesadzanie drzew z brytq korzeniowq, sadzenie drzewa/krzewu,

-ha - karczowanie krzewdw,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt podano w SST-00 ,, Wymagania ogdine". Roboty zwigzane z karczowaniem drzew i krzewdw
podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajgeych i ulegajgcych zokryciu. Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq, ST i wymaganiami Inzynierq, inspektora nadzoru ds. terendw zieleni lub osoby wyznaczonej z
urzedu. Jezeli wszystkie pomiary i badania, wymienione w pkt 6. daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena usuniecia drzew i krzewdw obejmuje:

- $ciecie drzew i krzewdw z karczunkiem

- wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw wraz z wygrabianiem i zebraniem w stosy

-wywdz diuzyc, karpiny i gatezi Optaty

Cena posadzenia (przesadzenia) 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

-dostarczenie (wydobycie) materiatu roslinnego,

-roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,

-pielegnacje posadzonych drzew/krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie;

Cena wykonania 1 m2 tfrawnika obejmuje:

-roboty przygotowawcze, oczyszczenie terenu, rozrzucenie kompostu,

-zaktadanie trawnikdw,

-pielegnacie trawnikéw w okresie jednego roku: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i kizewy lisciaste.

10.2 Inne dokumenty

.Katalog Naktadéw Rzeczowych - Tereny zieleni

Zalecenia jakoiciowe dia ozdobnego materiatu szkotkarskiego — Zwiqzku Szkdtkarzy Polskich ISBN 978-83-910311-1-7
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ST.04 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ (BETONOWEJ)
1. WPROWADZENIE

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKAC.I

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

1.3 ZAKRES ROBOT

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT | MATERIALOW

2.2 RODZAJE MATERIALOW

2.3 WYMAGANIA DLA MATERIALOW

2.4 MATERIALY NA PODSYPKE | DO WYPEENIENIA SPOIN

2.5 MATERIALY NA PODBUDOWE POD NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
3. SPRZET

3.1 SPRZET DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWE
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 PRZYGOTOWANIE PODtOZA | KORYTA

5.2 PODBUDOWA

5.3 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

5.4 PODSYPKA

5.5 UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM ROBOT

6.2 BADANIA ODBIORCZE BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

6.3 BADANIA W CZASIE ROBOT

6.4 KONTROLA JAKOSCI W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZANIKANIU
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdline dotyczgce wykonania i odbioru robdt nawierzchni
z kostki brukowej (betonowej) —zwigzane z projektem pn.: ,Projekt modernizacii szachownicy w Kroénie Odrzanskim™ - projekt
zagospodarowania terenu, poprzez montaz obiektiéw matej architektury, wymiane nawierzchni wraz z powigkszeniem placu,
budowe przytqcza wodociggowego, remont uzbrojenia podziemnego wod., kan., budowe oswietlenia terenu.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robédt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Powierzchnia kostki do utozenia z wykonaniem podbudowy i zageszczenia:

Podziat posadzki w kwadratach o wym. 1.5x1.5m utozone naprzemianlegle wzgledem koloru :

-ptyty bet. 50x75cm - faktura gtadka (kolor szary), pow. 302m?

- ptyty bet. 50x75cm - faktura gtadka (kolor antracyt), pow. 313m?

Chodnik przy budynku:

-ptyty betonowe 50x75cm ~ faktura gtadka (kolor szary), pow. 184,60m?2

Chodnik przy placu szachownicy:

-ptyty betonowe 50x75cm - faktura gtadka (kolor szary), pow. 231,20m?2

Chodnik - kontynuacja istniejgcej nawierzchni:

- kostka betonowa o wymiarach 10x20cm, gr. écm ~ faktura gtadka z fazq (kolor szary, grafit, czerwony), pow. 7.20m?

Obrzeza dla nawierzchni:

1. Obrzeze palisadowe - obrzeze o wymiarach 50x28x8cm, kolor szary — dt. 209mb

2. Obrzeze pdlisadowe - obramowanie dla podestu pomnika - palisada o wymiarach 30/60x16.5x11cm, kol. grafit
Projektowane obrzeza: 30x16.5x11cm - dt. 4.50mb i 60x16.5x11cm - dt. 10.50mb

3. Obrzeze nawierzchni - obrzeze aluminiowe 15cm/7.5cm/24m - 131mb

UWAGA: wymiary i kolor ptyt nawierzchni placu mogq by¢ inne ale tylko za pisemng zgodq projektanta i inwestora.

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego na spoiwie cementowym, stosowany
jako materiat nawierzchni, ktdéry spetnia nastepujgce warunki:
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- w odlegtoéci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywac wymiaru poziomego
mniejszego niz 50mm;

- catkowita diugosc¢ kostki podzielona przez jej grubos¢ powinna by¢ mniejsza lub réwna cztery.

UWAGA: Tych dwoch wymaganh nie stosuje sie do elementdw uzupetnigjgeych, czyli catych elementdw, lub ich czeici, kidre
sq stosowane do uzupetnienia i kifdre umozliwiajq uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

Spoing - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w Ogdine wymagania
dotyczqgce robdt podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce robét i materiatéw

ROBOTY

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projektowq, OST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Wymagania ogdlne.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Wymagania ogdine

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania nawierzchni mineralnych stosuje sie betonowq kostke brukowq zgodnie z ponizszq klasyfikacjg

2.3 Wymagania dla materiatéw

2.3.1 Klasyfikacja kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakierystyczne, okreslone w katalogu producenta:

1) odmiane:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonuy),

b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukeyjnej i warstwy Scieralnej (goérnej) zwykle barwionej grubosci
min. 5 mm,

2) barwe:

a) kostka z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;

3) wzér (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,

4) wymiary, zgodne z wymiarami okredlonymi przez producenta; zalecane grubosci:

a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdéw - 80 mm, 100 mm,

b) dla ciggdw pieszych — 60 mm, 80 mm, c) w indywidualnych rozwigzaniach dopuszcza sie inne grubosci kostek niz podano
powyzej. Pozqgdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie. Kostki mogq by¢ produkowane z wystepami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z fazq lub bez
fazy (w fym z mikrofazq) krawedzi gérnych.

2.3.2. Wymagania fechniczne

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikdw itp.
przedstawiono w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgeych kontakt
z solq odladzajgcg w warunkach mrozu

Zalacznik
Lp. Cecha 1}’1;'1-1!1:){ Wymaganie
1338
1. | Ksztalt | wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki od zadeklaro- Diugosé  Szerokos¢ Grubosé | Roznica pomiedzy
wanych wymiaréw kostki grubosci ’: c dwoma pomiarami
< 100 mm ” +2mm  £2mm =3 nun | grubosci, tej samej
2 100 mm +3mm  3mm =4 mm | kostki <3 mm
1.2 | Odchylki plaskosci i pofalowania Maksymalna (w mum)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukloié wklesloéé
>300 mm). przy dlugosci pomiarowej ™: C :
300 mm L5 mm 1,0 mm
400 mm 2,0 mm 1,5 mm
1.3 | Minimalna grubo$¢ warstwy $cieralnej ~
(dotyczy plyt dwuwarstwowych) C 2 mm
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2 | Wlaéciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Wytrzymaloé¢ na rozciaganie przy Zadna kostka nie powinna mieé¢ wytrzymatosci na
roztupywaniu” F rozciaganie przy rozlupywaniu mniejszej niz 3,6 MPa
ani obciazenia niszezacego mniejszego niz 250 N/mm
2.2 | Odpornoséé na scieranie (wg klasy 4 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia I normy) . szerokiej Sciernej, Béhmego,
GiH wg zal. G normy wg zal. H normy
<20 mm < 18 000 mm*/5000 moy’
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Odpornoéé na poslizg/poslizgniecie —
wartos¢ USRV

3 Odpornosé na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane Igcznie)

1 Wartosc érednia > 55

3.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/fozmnazanie Ubytek masy po badaniu: wartoéé érednia < 0,5 kg/m’,

z udzialem soli odladzajacej D przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1.0 kg/m”
3.2 | Odpornos¢ na zamrazanie/rozmnazanie
po 150 cyklach przy rozmrazaniu w wg PN- | Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymalosci na
wodzie lub 30 cyklach w 3% roztworze | B-06250 | rozciaganie przy rozlupywaniu mniejszej niz 2.9 MPa
NaCl

3.3 | Nasiakliwos¢ E Wartos¢ érednia nie wigksza niz 5,0%, przy czym

2aden pojedynczy wynik nie przekracza 5.5%

4 | Aspekty wizualne

4.1 | Wyglad a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys

(poza drobnymi przytarciami transportowymi)

J i odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwieri w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewsntualne wykwity nie sa uwazane za istotne’

4.2 | Tekstura i zabarwienie a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisaé rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
poréwnane z probka producenta, zatwierdzona przez

J odbiorce,

¢) ewéntualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nicuniknionymi
zmianami we wlasciwoéciach surowcow i zmianach
wartinkéw twardnienia nie sa uwazane za istotne

' W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strone trzecia (Przypadek IT) dopuszezone sa wymagania jak dla kontrali produkeji.
™ Naloty wapienne (wykwity w postaci biatvch plam) moga pojawiaé si¢ na powierzehni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja,
one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonis i zanikaja w trakcie uzyikowania.
) Barwiona moze by¢ warstwa §cieralna lub caly element

Producent jest zobowigzany do wydania odwiadczenia o spetnieniu przez wyrdb wiasciwosci wymienionych w Tablicy 1 w
oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkcji.
Producent moze grupowd¢ wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z p. 6.1 normy PN-EN 1338.
W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w Tablicy 1 {np. na nawierzchniach nie
narazonych na kontakt z solg odladzajgca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowaé do ustaleh hormy
PN-EN 1338. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878,
2.3.3 Sktadanie kostek
Kazda partia dostarczonych na budowe betonowych kostek brukowych powinna byé oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-
EN 1338. Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Dopuszcza sie pakowanie kostki bez palet lecz przy odpowiednio
zwigkszonej ilosci izeddw tasm bandujgcych.
Na budowie palety z kostkg mogq by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze powinno byé wyréwnane i
odwodnione
2.4 Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin
Jesli dokumentacja projektowa lub OST nie ustala inaczej to na podsypke i do wypetnienia spoin nalezy stosowad nastepujgce
materiaty :
a) na podsypke piaskowq:
7 kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytéw f10,
01 kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziamienia GC80-20, zawartosci pytéw deklarowana (max. do
10% pytéw).
b) na podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem:
 mieszanke cementu powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. @) w stosunku wagowym 1:8;
1 mieszanke wapna i spoiwa frasowego z kruszywem jak w p. d) w stosunku wagowym 1:6,5;
. mieszanke innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:4;
7 inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.
Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek moze spowodowadé powstanie wykwitdw.
c) do wypetnienia spoin:
[1 kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarienia GF80, zawartosci pytéw 3,

inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.
Do wyze] wymienionych materiatéw na etapie ukiadania jest dodawana woda wodociggowa zgodna z PN-EN 1008.
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczqtki korzeni, konardw, szkto, plastik, grudki gliny.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna
przechowywad do:

")
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a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatoéci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach
suchych i czystych.
Cement dostarczony luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiomikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.
2.5 Materialy na podbudowe pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
Materiaty na podbudowe ustalone w Dokumentaciji Projektowe] powinny odpowiadad wymaganiom wiaéciwej OST lub innym
dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.
3. SPRZET
Wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogdine". Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.
3.1 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.
Jedli powierzchnie sq duze, a kostki brukowe mdajqg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé¢ mechaniczne urzgdzenia
uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania
odpowiedniego materiatu w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Wytwarzanie podsypki z mieszanek zwigzanych spoiwem powinno by¢ wykonywane mechanicznie za pomocq urzqdzen do
tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).
Do wyréwnania podsypki mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie lub
kraweznikach.
Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostonq z materiatu elastycznego zabezpieczajgcego przed
zniszczeniem powierzchni kostek brukowych.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczqgce transportu podano w ST.00 , Wymagania ogdine"
4.1 TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe ukiadane sq warstwowo na palecie (w przypadku kostek sztucznie
postarzanych dopuszcza sie transport w Big-bag'ach).
Betonowa kostka brukowa moze byc¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,,Wymagania ogdine”
5.1 Przygotowanie podtoza i koryta
Podtoze pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy.
Jezeli Dokumentacija Projektowa nie sfanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego,
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na dobrze odwodnionym
niewysadzinowym podtozu gruntowym (zawarto$¢ pytdw do 15%, SE4 2 35 - badanie wg. PN-EN 933-8 Zat.A), ktére posiada
odpowiednie uksztattowanie powierzchnii zageszczenie.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Koryto powinno byé
wyprofilowane zgodnie z projekfowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami  dla koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
5.2 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnie z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowq.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigZenia ruchem i warunkéw gruntowo wodnych, moze stanowié:

0 grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

! podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, - podbudowa z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym
wg WT 5,

I podbudowa z betonu cementowego lub inny rodzaj podbudowy okreslony w Dokumentacji Projektowej. Podbudowa
powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
Przyktadowe konstrukcje nawierzchni podano w Rozporzqdzeniu MTIGM Dz.U.Nr 43 poz.430z 1999r .
5.3 Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki betonowe, obrzeza betonowe
lub inne typy kraweznikdw zgodnie z Dokumentacjq Projektowq oraz odpowiedniq OST.
5.4 Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinna byé¢ zgodna z Dokumentacjq Projektowa.
Podsypke nalezy rownomiernie rozécieli¢ bez zageszczania przy wilgotnosci optymalnej + 2%.
Jezeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniv 3 + 5 cm, a
wymagania dia materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.4. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1cm. Podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie stosowaé w
obszarze iciekdw przykraweznikowych i wokét studzienek (fj. w miejscach wzmozone]j penetracji wody) oraz w przypadku
podbudowy sztywnej z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym
5.5 Uktadanie nawierzchni z kostek
USTALANIE KSZTALTU, WYMIARU | KOLORU KOSZTEK ORAZ DESENIA ICH UKLADANIA
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z Dokumentacijq
Projektowq.
WARUNKI ATMOSFERYCZNE
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Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwiqzanych spoiwem zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
ofoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzehni jedli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym jeéli w nocy spodziewane sq przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papq itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodainich temperaturach otoczenia.

ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych
powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni. W celu zniwelowania ewentualnych réznic odcieni nalezy stosowaé zasade jednoczesnego uktadania
kostek z 3-4 palet. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym  ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnosciq. Kostke uktada sie
okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazoéw itp.) powinna trwale wystawaé od 3mm do 5mm
powyzej powierzchni tych urzqdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia
przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywad elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw.
potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietq, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).

UBICIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszezarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.
Proces nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wezesniej niz po uptywie 7 dni od daty produkcji kostki.
Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzié od krawedzi powierzchni w kierunku
jej Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Catkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek
zwiqzanych spoiwem musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania spoiwa. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

WYPELNIENIE SPOIN

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié od 2 mm do 5 mm. W przypadku stosowania
prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sig, aby osie spoin  pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osiq
drogi 45°, a wierzchotek utworzonego kqgta prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeini¢ drobnoziarnistym materiatem zgodnym z punktem 2.3
niniejszej OST. Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym
polaniv wodqg, wmieceniu ,papki”" szczotkami wzglednie rozgamiaczkami z piérami gumowymi lub stosowaé zalecenia
producenta materiatu. W przypadku uktadania betonowej kostki brukowej jako ciekéw przy kraweznikowych lub przy
obudowach studzienek, zaleca sig spoinowanie kostek przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4
lub innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypetniania spoin (zgodnej z pkt. 2.3 ). Ponadto zalecane jest
wypetnienie styku kostki i kraweznika szczelnym materiatem elastycznym np. masami bitumicznymi W przypadku stosowania
wypetnien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacii.

PIELEGNACJA NAWIERZCHNI | ODDANIE JEJ DO RUCHU

Nawierzchnig mozna oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nie nalezy stosowaé srodkéw odladzajgcych przed
uptywem 28 dni od daty produkcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystqpieniem do robdt Wykonawca powinien:

0 uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
1 ewentualnie wykonac badania wtasciwoici materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w punktach 2,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptadcii.

6.2 Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej

Badania odbiorcze kostki brukowej oparto 0 norme PN-EN 1338 Zatqcznik B. Rozréznia sie dwa przypadki:

T Przypadek | : Wyrdb nie zostat poddany ocenie zgodnoici przez strone trzeciq;

0 Przypadek Il: Wyrdéb zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzeciq - laboratorium posiadajgce odpowiednie
kompetencie.

Jesli ma miejsce Przypadek Il, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjqtkiem sytuacji spornych. W przypadku watpliwosci
nalezy badac tylko sporne wtasciwosci. Wymagana liczba kostki brukowej powinna byé pobrana z kazdej partii dostawy, w
wielkosciach nie przekraczajgcych podanych ponizej:

U Przypadek | : 1000 m2;

[l Przypadek lI: zaleznie od okolicznoéci przypadku spornego, do 2000 m2. Prébki do badan powinny byé reprezentatywne
dia dostawy i powinny by¢ pobrane réwnomiernie z catej dostawy. Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania z
kazdej partii powinna by¢ zgodna z Tablicy 2.

Tablica 2. Plan pobierania prébek dla badan odbiorczych
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Wlasciwosé Metoda badania Przypadek I Przypadek IT¥

Wyglad Zalacznik J gV 4(16) "
Grubosé warstwy Scieralnej c6? g 4(16)
Ksztalt i wymiary Zalacznik C g4 4016)"

Wiytrzymalosé na rozcigganie przy
yuzy 12 przy

rozlupywaniu oraz obciazenie niszczace Zalacznik F 8 4416)
Odpornosé na $cieranie Zalacznik G lub H 3 3
Odpornosé na poslizg/poslizgniecie * Zalacznik 1 sh 59
Odpornoéé na warunki atmosferyczne

- nasiakliwosé ! Zalacznik E 3 3

- zluszczanie powierzchniowe ¥ Zalacznik D 3 3

- po 150 cyklach w wodzie lub 30 cyklach PN-B-06250 8 8

w 3% roztworze NaCl ¥

Y Mozna uzy¢ tych kostek brukowych do nastepnych badar.

f) Punkt C.6 stosuje sie tylko do kostek brukowych z warstwa $cieralna.

* Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powinna by¢ pobrana z partii w celu unikniecia powtérnego
pobierania prébek w przypadku, gdy wedlug kryteriéw zgodnosci nalezy zbadaé dodatkowe kostki
brukowe w celu dokonania oceny zgodnosci.

*) Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.

6.3 Badania w czasie robat

A. SPRAWDZENIE PODLOZA W KORYCIE | PODBUDOWY
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega ha stwisrdzeniu ich zgodnoici z Dokumentacijq Projektowq i
odpowiednimi OST. Zalecane wartosci wiérnego modutu odksztatcenia Ell dia poszczegdlinych warstw przedstawia
Tablica 3.

Tablica 3. Zalecane wartosci wiérmego modutu odksztatcenia Ell dia poszczegdinych warstw
Witorny modul odksztalcenia Ey w MPa
Warstwy
mrozoochronnej

Przeznaczenie nawierzchni

Podloza Podbudowy

Chodniki, sciezki rowerowe i ciagi pieszo-jezdne
tylko wyjatkowo wykorzystywane przez - - 80
samochody dostawcze i samochody oczyszczania
Ulice osiedlowe, parkingi samochodow osobowych,
na ktorych okazjonalnie zatrzymuja sie samochody

" p 45 100 120
ciezarowe oraz rzadko uzywane przez samochody
ciezarowe ulice i place
Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem
dostawezym, stale uzytkowane parkingi 45 100 170

samochodéw osobowych z nielicznym udzialem
samochodéw ciezarowych i autobusow

Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z ciezkim
ruchem dostawezym, parkingi dla samochodéw 45 120 150
ciezarowych i autobusow oraz drogi przemyslowe

Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonej wytqeznie dla ruchu pieszego lub rowerowego, warstwa scieralna z betonowej
kostki brukowej moze by¢ uktadana bezposrednio (bez podbudowy) na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podtozu
gruntowym, ktére charakteryzuje sie widrnym modutem odksztatcenia Ell = 45 MPa oraz odpowiedhim uksztattowaniem
powierzchni i zageszczeniem. W przypadku badania zageszczenia podtoza gruntowego dopuszcza sie wykonanie badanie
lekkqg ptytg dynamiczng po uprzednim skorelowaniu wartoici modutu Evd z wtdérnym modutem odksztatcenia Ell.

6.4 Kontrola jakosci w czasie wykonywania robot

A. SPRAWDZENIE PODSYPKI

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz wymaganych spadkdéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu
zgodnoéci z Dokumentaciq Projektowq oraz pkt. 5.4 tego dziatu.

B. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniv zgodnosci
wykonania z Dokumentacjq Projektowq oraz wymaganiami wg pkt. 5.5.:

[l potozenie osi w planie — co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych; dopuszczalne przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm.

[ pomierzenie szerokosci spoin, [ sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

[ sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin, - sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
C. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI

ROWNOSC PODLUZNA: Nierdwnosci podtuzne nawierzchni mierzone czterometrowa tatq co 25 m w osii przy krawedziach oraz
w punktach charakterystycznych lub plano grafem zgodnie z BNé8/8931-04 nie powinny przekraczaé 8 mm.

ROWNOSC W PRZEKROJU POPRZECZINYM: ROwWNnos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatq profilowq z poziomnicq i
pomiarem przeswitu klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub metodq niwelacji). Przeswit miedzy tatq a powierzchniq
nie powinien by¢ wiekszy niz 8 mm.
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SPADKI POPRZECZNE: Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metodg niwelacji powinny by¢ zgodne z Dokumentaciq
Projektowq z tolerancjg 0.3%.

NIWELETA NAWIERZCHNI: Rzedne wysokosciowe (pomiar insfrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawedziach oraz
we wszystkich punktach charakterystycznych. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchnii zednymi projektowanymi
nie powinny przekraczaé + 1 cm; -2 cm.

SZEROKOSC NAWIERZCHNI: Szeroko$¢ nawierzchni mierzona z czestotliwosciq jw. nie moze réni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

GRUBOSC PODSYPKI: Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm (biezgca
kontrola w 10 punktach dziennej dziatki roboczej).

D. CZESTOTLIWOSC POMIAROW: Czestotliwosé pomiaréw dia cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe,
wymienionych w pkt. 6.3.C powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sig, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST.00 ,Wymagania ogdine"

Jednostkq obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzehni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodline zasady odbioru robét podano w SST.00 ,Wymagania ogdlne"

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, OST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne

8.1 Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zanikaniu

Odbiorowi robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:

7 wykonanie koryta i przygotowanie podtoza,

T ewentualnie wykonanie podbudowy,

I wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

= ewentfualnie wykonanie tawy pod krawezniki, obrzeza, $cieki.

Zasady odbioru tych robdt sq okredlone w ST.00 ,, Wymagania ogdine™”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w $ST-00.00 , Wymagania ogdine”

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

T prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

T oznakowanie robot,

" przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

7 zakup materiatdw,

C dostarczenie materiatéw,

7 wykonanie koryta,

0 przygotowanie podtoza,

[ ewentualne wykonanie podbudowy,

T wykonanie podsypki,

I utozenie i ubicie kostki,

7 wypetnienie spoin,

{1 przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

3.PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoici dotyczgce cementow powszechnedo uzytku.

4. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materlatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym .

5. PN-EN 206-1 - Beton. Cze$¢ I. Wymagania, wiasciwosci produkcja i zgodnosé.

6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, padanie i ocena przydatnosci wody zarobowe;j
do betonu w fym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

8. PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czeé¢ 8: Qcena zawartosci drobnych czgstek. Badanie
wskaznika piaskowego.

9. PN-B-06250 - Beton zwykty.
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ST.05 FUNDAMENTY | BETONOWANIE
1. WPROWADZENIE
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. ODBIOR ROBOT
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1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszego rozdziatu sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét fundamentéw i betonowania dia
matej architektury zwigzane z projektem pn.: ,Projekt modernizacii szachownicy w Kroénie Odrzanskim" - projekt
zagospodarowania terenu, poprzez montaz obiektéw matej architektury, wymiane nawierzchni wraz z powiekszeniem placu,
budowe przytqcza wodociggowego, remont uzbrojenia podziemnego wod., kan., budowe oswietlenia terenu.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych fundamentéw wg technologii
wybranego producenta oraz rysunkéw wykonawczych. Fundamenty nalezy wykonaé pod elementy matej architektury: tawki,
stojaki na rowery, kosze na odpadki, podest pod pomnik.

1.4 Ogélne wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$é z rysunkami, SSTi poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY.

nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjq projektowq oraz wytycznymi producentdw (wytyczne projektowe
ksztattu i rodzaju materiatow). Materiaty do wykonania fundamentdw:

- podktad z piasku

- podktad betonowy — beton B10-B15

- tawa fundamentowa zbrojona pretami, murki oporowe, schody — beton kI.B30 (C25-30), mrozoodporny W8

- stal zbrojeniowa wg zestawien rysunkowych

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w wymaganiach ogdlnych SST. Sprzet do wykonania przedmiotowych robét
powinien uzyska¢ akceptacie Inspektora.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w wymaganiach ogdinych SST.

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe mogq by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi tzw .gruszkami

- lloS¢ gruszek nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania  z uwzglednieniem odlegtoici dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas fransportu i wbudowania mieszanki
betonowej nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia +15st.C

- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20st.C

- 30 min. przy temperaturze otoczenia +30st.C

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w wymaganiach ogdinych SST.

Roboty betoniarskie muszq by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm

PN-EN 206-1:2003 i PN - 63/B-06251 Betonowanie mozna rozpoczqé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy. Przed przystqgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton powinien by¢ rozktadany w miare
mozliwosci w sposdb ciqgty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Klasa stali zbrojeniowej powinna odpowiadad polskim normom PN-B-03262:1999 i PN-82/H-93215 lub éwiadectwu Instytutu
Techniki Budowlanej. Rozmieszczenie zbrojenia powinno odpowiadaé normie PN-B-03264:2002.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnoici z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami,
zawartymi w §87.00 Wymagania ogdine. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajq zasadom odbioru robédt zanikajgcych wg zasad podanych powyzej, zawartymi w SST.00
~Wymagania ogdine".
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1. WWPROWADZENIE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt matej
architektury zwigzane z projektem pn.: ,,Projekt modemizacji szachownicy w Kroshie Odrzanskim" - projekt zagospodarowania
terenu, poprzez montaz obiektéw matej architektury, wymiane nawierzchni wraz z powiekszeniem placu, budowe przytqcza
wodociggowego, remont uzbrojenia podziemnego wod., kan., budowe oéwietlenia terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robof wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwidjgce i majgce na celu wykonanie robdt
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu podczas wykonania elementdw matej architektury. W zakres robdt wehodzi:

» Oczyszczenie terenu po zakonczeniu robot,

* Montaz elementow matej architektury w postaci:

- tawka modutowa z oparciem (1200cm) 12szt.

- tawka modutowa bez oparcia {1200cm) 2szt.

- fawka modutowa bez oparcia (50cm) 1észt.

(uwaga - tawki ustawione wg rysunku zagospodarowania)

- kosz na odpady state 2szt.

- stojak na rowery 2szt.

- donica mobilna 15szt.

- o$wietlenie wysokie 6szt.

- kurtyna wodna - 1szt.

- scena mobilna na wypozyczenie (w projekcie zazhaczono migjsce sceny mobilnej)

- podest dla istnigjgcego pomnika o wym. 3.0x3.0m ze stopniem - uwaga pomnik przeniesiony w projektowane miejsce

° Wywiezienie zgromadzonych zanieczyszczen i odpaddw i ich utylizacja zgodnie z przepisami podanymi w SST-00
«Wymagania ogdlne". Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wiaiciwe zabezpieczenie,
przygotowanie innych urzqdzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robdt, transport materiatéw na miejsce
wbudowania, likwidacje stanowiska pracy po zakonczeniu robdt i uporzgdkowanie terenu. Uszczegdtowieniem i
uzupetnieniem zakresu czynnoéci ujetych w niniejszej specyfikacii sq ustalenia | warunki realizacji robét wynikajgce z zatozen
do przyjetych w przedmiarach robdt podstaw wyceny robédt (Katalogi Naktaddw Rzeczowych, inne katalogi) zamieszczone
w odpowiednich wydawnictwach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okredleniami i definicjami podanymi w SST-00 ,, Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijq projektowd, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczgce robdt podano w SST-00 "Wymagania ogodine'.

2. MATERIALY

Do wykonania robét ziemnych okredlonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatdw:

- wykaz materiatéw wynikajgcy z kosztorysu inwestorskiego oraz opisu technicznego do projektu

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajéw materiatéw pod warunkiem, ze stosowane
zamienniki majg parametry nie gorsze od parametréw odpowiednich materiatéw wymienionych w opisie technicznym.
Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszyé jakosci
wykonywanych robét, obnizy¢ ich trwatoici, estetykii uzytecznoici oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia
robot oraz w podiniejszej eksploatacii obiektu. Kazdy oferent przygotowujqcy oferte na realizacje urzqdzen zabawowych oraz
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urzqdzen sitowni zewnetrznej powinien dodatkowo przygotowaé koncepcje na podstawie projektu wraz z tabelg
rownowaznosci, kartami technicznymi oraz potrzebnymi certyfikatami.

3. SPRZET
Do wykonania robét ziemnych przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

* Narzedzia pomocnicze w postaci kielni, topat, kiloféw, grabi, taczek, oskarddédw lub drggdw,

° Sprzet do realizacji robét zgodnie z przewidywang technologiq ich wykonania wg ponizszego zestawienia:

- koparka ggsienicowa
- spycharka ggsienicowa
- samochdd skrzyn. 5-10t
- samochod samowytadowczy do 5t
- betoniarka wolnospadowa elektryczna
- spawarka elekfryczna wirujgca 300A
Dowdz materiatéw oraz zatadunek i wywdz odpaddw moze byé prowadzony recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Sprzet stosowany do robét powinien byé
sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikdw w stosunku do wymienionych
rodzajéw sprzetu przy zatozeniu, iz nie pogorszy to jakoici wykonywanych robdt oraz nie stworzy zagrozenia w trakcie
prowadzenia robdt oraz w pdzniejsze] eksploatacii obiektu. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST-00
"Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT

Materiaty mogq by¢ przewozona dowolnymi érodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét.
Materiaty nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe] i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazddw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt. Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z tereny budowy i zutylizuje
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami. Przyjmuje sie, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe roboét. Wykonawea
robdt bedqcey posiadaczem odpaddw (wytwdrea) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia na prowadzenie
gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne
5. WYKONANIE ROBOT
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami fechnicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okredlonymi w obowiqzujgcych normach i przepisach i
wytycznych oraz zgodnie z ogdinie stosowanymi zasadami. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca ma obowiqzek
sprawdzi¢ zgodno$¢ warunkdw wyjéciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa powinny byé
zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci co do mozliwosci realizacii
robdt w sposdb zgodny z dokumentacijq nalezy dokonaé uzgodnien z Projektantem. nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét
podano w S§T-00 ,,Wymagania ogdine".

5.1. Sprawdzenle zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$é uksztattowania i rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku wystgpienia
odmiennych warunkéw od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymacé prowadzenie robdt, jedli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt oraz ich estetyke i frwato$é. Zgode na wznowienie robdt wyddaje Inspektor Nadzoru na
whniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

* Opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukeyjnych,
* Skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposédb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

W trakcie prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegolnoéci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa Prawo ochrony
srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla roboét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robdt
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét
oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowacé w szczegdinosci:

* Sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robot z dokumentaciq,
 Kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie,

e Sprawdzenie przygotowania terenu,

* Sprawdzenie wymiaréw wykonanych robét,

e Sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia terenu,

* Sprawdzenie posiadania przez instalowane wyroby certyfikatéw umozliwigjacych ich stosowanie. Ocena poszczegdinych
etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania dotyczqgce kontroli jokoéci robdt podano
w SST ,\Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST "Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowq jest jednostka wynikajgca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty wg odpowiedniego
katalogu lub kalkulacji wtasnej wykonawcy (m2, m3, sztuki) i zatwierdzona przez Zamawiagjgcego. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sig¢ iloS¢ robdt faktycznie wykonanych i technicznie uzasadnionych. Szczegétowe zasady
obmiarowania robét wynikajq z opiséw i zatozen zawartych w podstawach przyjetych do wyceny wartosci robét (dostepne
katalogi KNR, KNNR, kalkulacje wtasne Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawigjgcego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST-00 "Wymagania ogdlne'. Poszczegdine etapy robdt powinny
by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwigjgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robdt. Odbiordow robdt nalezy dokonywaé zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru dla danego typu robét okreslonymi w poszczegdlinych Specyfikacjach Technicznych i normach. Jezeli
wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzq wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy
uznac za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jezeli

chocby jedno ze sprawdzen dato wynik negatywny catq robote lub jej cze$é¢ nalezy uznaé za wykonang niezgodnie z
wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzié robote do
stanu zgodnosci z normq i Specyfikacjq Techniczng i przedstawic jg do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00 "Wymagania ogélne”. Podstawe ptatnosci stanowi
cena wykonania jednostki wykopdw ustalana na zasadach wynikajgcych z przyjetej podstawy wyceny robét. Cena
jednostkowa obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci do wykonania a w szczegdlnosci:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robdt,

* wyznaczenie zakresu i miejsca lokalizacji robét,

* wykonanie robéf,

° przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,

» oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.

* Wywoz i utylizacje nadmiaru ziemi lub odpaddw i zanieczyszczen

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Inne dokumenty zwigzane

» Technologie stosowane przez przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych,

° Warunki technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych i montazowych - wydanie MBIPMB w zakresie wykonania
"matej architektury ogrodowej"
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ST.07 BRANZA ELEKTRYCZNA
1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
2. MATERIALY
2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.2 MATERIALY DO WYKONANIA USTOJU BETONOWEGO ,NA MOKRO"
2.3 MATERIALY STOSOWANE PRZY UKEADANIU KABLI
2.4 ELEMENTY GOTOWE
3. SPRZET
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.2 SPRZET DO WYKONANIA OSWIETLENIA DROGOWEGO
4. TRANSPORT
4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.2 TRANSPORT MATERIALOW | ELEMENTOW OS$SWIETLENIOWYCH
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
5.2 WYKOPY POD FUNDAMENTY | KABLE
5.3 MONTAZ USTOJOW (PODSTAW BETONOWYCH) POD StUPY O$WIETLENIOWE
5.4 MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH
5.5 MONTAZ SLUPOW
5.6 MONTAZ OPRAW
5.7 UKLADANIE KABLI
5.8 MONTAZ SZAFY OSWIETLENIOWEJ
5.9 WYKONANIE DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPO7ARNICZE)
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
6.2 WYKOPY POD FUNDAMENTY | KABLE
6.3 FUNDAMENTY | USTOJE
6.4 SEUPY OSWIETLENIOWE
7. OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA
8. ODBIOR ROBOT
8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
8.3 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 NORMY
10.1 INNE DOKUMENTY
Opis przedmiotu zamdwienia - Kody CPV
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
ZE - Zaktad energetyczny

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru linii kablowej o$wietlenia
terenu zwigzane z projektem pn. : ,,Projekt modernizaciji szachownicy w Kroénie Odrzanskim" - projekt zagospodarowania
terenu, poprzez montaz obiektéw matej architektury, wymiane nawierzchni wraz z powigkszeniem placu, budowe przytgcza
wodociggowego, remont uzbrojenia podziemnego wod., kan., budowe oéwietlenia terenu.

- o$wietlenie wysokie észt.

wigczenie sie do istniejgcego oswietlenia od lampy na dziatce nr 1227/1

Projektuje sig zasilenie latarni w energig elekiryczng, budowa wewnetrznej linii kablowej, budowa rozdzielnicy podziemnej,
ochrone od porazeh prgdem elektrycznym.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj
robdt na drogach krajowych i wojewddzkich.

1.3 Zakres robdt objetych ST
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Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowq oéwietlenia przy
projekcie modernizacji szachownicy w Kroénie Odrzanskim, zgodnie z przedmiotem ST (pkt. 1.1.).

- Uktadanie kabli YKAY 4x25mm2 w rowach w ostonie — ok. 106

- uktadanie bednarki w rowach kablowych ~ bednarka FeZn, o przekroju 4x25mm — ok.106m,

- uktadanie rur ochronnych DVK 75mm, ok. 106mb,

- zapasy kabla dla kazdej z projekfowanych lamp (po 1mb) xészt.

- sprawdzenie instalacii

- montaz rozdzielnic elekirycznych w studniach 150x150cm

- montaz i zakup reflektoréw — 2szt,

- Uktadanie kobla kanalizacii teletechnicznej HDP 42mm - 9mb

- zakup i montaz skrzynki O2- 26x40+F

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup oéwietleniowy

- konstrukcja wsporcza osadzona bezpoérednio w gruncie, stuzqca do zamocowania oéwietlenia wysokiego (4m).

1.4.2. Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocq fundamentu, stuzgca do
zamocowania opraw oswietleniowych na wysokosci powyzej 16 m.

1.4.3. Wysiegnik - element rurowy tqczqgcy stup oswietleniowy z oprawg,.

1.4.4. Oprawa o$wietleniowa - urzqdzenie stuzqce do rozdziatu, filtracii i przeksztatcania strumienia éwietinego wysytanego
przez zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjq elekiryczng.
1.4.5. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prqdu elekirycznego, mogqcy pracowaé
pod i nad ziemiq.

1.4.6. Ustdj

- rodzaj fundamentu dla stupdw oswietleniowych.

1.4.7. Fundament

- konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy oéwietleniowej

W pozycji pracy.

1.4.8. Szafa oswietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezpoérednio zasilajgce instalacje oéwietleniowe.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeici przewodzgceych dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napigcia w warunkach zaktdéceniowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,1. Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania ustoju betonowego ,,na mokro™ - Nie wystepujq

2.3. Materialy stosowane przy ukiadaniu kabli

2.3.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3", odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-
04 [24].

2.3.2. Folia

Folia stuzqca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowanq z uplastycznionego
PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajacg wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.4, Elementy gotowe

2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty i szafy oswietleniowe stosowaé fundamenty prefabrykowane wedtug ustalen dokumentacii projektowej. Ogodine
wymagania dotyczqce fundamentéw konstrukcji okreslone sq w PN-80/B-03322 [1]. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie
antykorozyjne wedtug SST, zgodnie z , Instrukcjq zabezpieczen przed korozjq konstrukcji betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na
przektadkach z drewna sosnowego.

2.4.2. Rury betonowe -_Nie wystepujq

2.4.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzywa typu ARQOT SRS, DVJK wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elekirycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny
by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza scianek powinny byé gtadkie lub powleczone
warstwq wygtadzajgcq ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie

kabli. Stosowac rury z polichlorku winylu (PCW) o érednicy wewnetrznej 75mm. Rury uktadaé metodq przecisku. Rury powinny
odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9]. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym
placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.4. Kable

Kable uzywane do odwietlenia drég powinny spethiaé wymagania PN-93/E-90401 [17]. Nalezy stosowac kable o napieciu
znamionowym 0,6/1kV, pieciozytowe o zytach aluminiowych w izolaciji polwinitowe]. Przekroje i typy kabli wedtug
opracowania projektowego fj. Projektuje sie linie kablowq oiwietlenia zewnetrznego wykonang kablem

YKXS 4 x 6mm2 dla opraw parkowych o wysokosci 4m, oraz kablem YKXS 3x2,5mm2 dla opraw najazdowych gruntowych
ktérg nalezy utozy¢ po wyznaczonej trasie

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych..

2.4.5. frédia swiatta | oprawy

Nalezy dia o$wietlenia drogowego stosowad 7rédta swiatta i oprawy spetniagjgce wymagania PN-83/E-06305 [15].
Zgodnie z dokumentacjq projektowq nalezy zastosowaé nastepujgce oprawy:
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A. Oprawy oiwietlenia drogowego projektowanego ciggu komunikacyjnego

Oprawy do oéwietlenia gtéwnych drég i arterii komunikacyjnych o nastepujgcych cechach:

- dziatanie na napigcie znamionowe 230V

- I klasa izolacji uktadu optycznego, IP 67

- korpus aluminiowy z pokrywq polimerowq odporng na dziatanie promieni UV

- regulowana pozycja zrodta Swiatta

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C i wilgotnoéci

wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0O-79100 [19].

2.4.6. Slupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijq projektowq:

A. Stupy dia oéwietlenia drogowego projekfowanego ciggu komunikacyjnego powinny posiadaé nastepujace cechy:

- owalne z odlewangq podstawqg

- stupy anodowane z barwieniem na kolor czarny lub bez barwienia w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego

- wysokos¢ stupa: = 4 metry.

- Srednica w fi 60, grubos¢ Scianki min. 4,0mm

- fundament betonowy F150/200P

Ponadto stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia wiatru dla il strefy
wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

W dolnej czeici stupy powinny posiada¢ wneke przystosowang do zainstalowania typowego ztgcza z gniczdem
bezpiecznikowym 2A i cztery zaciski do podtqczenia dwdch zyt kabla o przekroju do 35mm?2 pod jeden zacisk. Obok
tabliczki bezpiecznikowej stup musi posiadac¢ zacisk do podtgczenia drutu uziemigjgcego @émm.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie moga
wykazywac pekniec, a otwory na elementy tgczqce nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Sktadowanie stupdw i
masztow oéwietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym podfozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem
przektadek z drewna miekkiego.

2.4.7. Wysiegniki -_nie wystepujq.

2.4.8. Kapturek oslonowy -_Nie dotyczy.

2.4.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczka powinna posiadac podstawe bezpiecznikowq do zainstalowania bezpiecznika 2A oraz cztery zaciski
przystosowane do podtqczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 35mm2 pod jeden zacisk. Projekiuje sie zastosowanie
tabliczek typu z gniazdem bezpiecznikowym 2A i czterema zaciskami.

2.4.10. Szafa oswietleniowa

Szafa oéwietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacijq projektowq i odpowiada¢ wymaganiom PN-91/E- 05160/01 [14],
iako konstrukcja wolnostojaca na fundamencie betonowym prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33. Szafa powinna byé
przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napiecie znamionowe 400/230V, 50Hz.
Szafa oéwietleniowa powinna zawierag listwe zaciskowq 4-polowq umozliwiajacq podtgczenie zyt kabla o przekroju 35mm? i
sktadac sie z cztondw:

- zasilajgcego dostosowanego do podtgczenia kabla o przekroju zyt 35mm?2

- odbiorczego sktadajgcego sie z min. 3 pdl odptywowych, wyposazonego w gnidzda bezpiecznikowe S 301B10A zegar
sterujqcy astronomiczny typu ZE-02 , oraz dwa styczniki 40A, ktére bezposrednio wiqczajq i wytqczajg oswietlenie. Do
podtqczenia kabli odbiorczych, czton powinien posiada¢ uniwersalne zaciski srubowe umozliwiajgce przykrecenie zyt o
przekroju do 35mm?2

Sktadowanie szafy oéwietleniowej powinno odbywac sie w zamknietym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed
dostawaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

szafka zasilajgca (4 zedowa -24 modutowa)

2.4.11. Zwir na podsypke

Iwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej il i odpowiadaé wymaganiom
BN-66/6774-01 [23].

2.4.12. Kit uszczelniajgey - Nie ma zastosowania.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,,1. Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oéwietlenia drogowego winien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jako$é robdt:

- koparki tancuchowej,

- koparko-spycharki,

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platformaq i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem ¢ 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- mtotu udarowego elektrycznego,

- recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otwordw do @ 15cm,

- urzqdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczqgce transporiu
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Ogdine wymagania dotyczqgce transportu podano w SST ,, 1. Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw | elementow oswietleniowych

Wykonawca przystgpujgcy do wykonania odwietlenia winien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcych
Srodkdw transportu:

= samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dituzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platformq i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dia poszczegdlnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodine zasady wykonania robét podano w SST ,, 1. Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z
danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Wykonawca dopilnuje prawidtowego wytyczenia
tras kabli i montazu stupdw oéwietleniowych prze Biuro Geodezyjne , ktére sporzqdzi rowniez geodezje powykonawczq.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wykopy pod stupy oéwietleniowe zaleca sie wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny byé¢ bez naruszenia naturainej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacijq projektowq i wytyczeniem geodezyjnym. Wydobyty grunt
powinien byc¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny byé wykonane w sposdb zapewniajqey ich
stateczno$¢. W przypadku zblizenia projektowanego kabla oéwietleniowego do czynnych kabli i innych urzgdzen np. gaz
prace wykonywac recznie.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodq z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowac ze spadkiem umoziiwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonac gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarkg
wibracyjnq. Wskainik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [24]. Zageszczenie nalezy
wykonywacé w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiezé na
miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.3 Montaz ustojow (podstaw betonowych) pod stupy o$wietleniowe

Jako ustdj pod stupy 4m nalezy stosowac prefabrykowane podstawy betonowe z betonu B-60. Podstawe betonowq
umiescic w uprzednio przygotowanym wykopie, zakopaé w ziemi, wprowadszi¢ przewody zasilajgce, wypoziomowadé oraz
zagescic ziemie wokdt podstawy.

5.4. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dla konkretnego fundamentu oraz wskazaniami
dokumentaciji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajgcego wymagania PN-
88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01 [23]. Przed jego zasypaniem nalezy
sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gdrnej powierzchni, do ktérej
przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500,

z dopuszczalng tolerancijq rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno byé wykonane z
doktadnoscig = 10 cm.

5.5. Montaz stupéw

Stupy montowa¢ na uprzednio przygotowanych podstawach betonowych w sposéb nastepujacy:

- Odkreci¢ pokrywe wneki.

- Nasadzi¢ stup na wystajgce konhce Srubowe, wprowadzajqe kable zasilajgce do wneki. (Podstawa stupa powinna
przylegac catq powierzchnig do podstawy betonowej)

- Stup nalezy ustawi¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika

- Sprawdzi¢ pionowe ustawienie stupa — odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa.

- Na kazdy z kohcow srubowych natozy¢ po jednej podktadce nierdzewnej i nakreci¢ nakretke

- Podtqczy¢ przewody zasilajgce w tabliczce wg instrukcji montazu

- Zamkng¢ pokrywe wneki za pomocq nierdzewnych wkretéw

5.6 Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdq oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzic¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupdw i wysiegnikow. Nalezy stosowad
przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju 2,5mm?2. Od tabliczki bezpiecznikowej do
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kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewéd zasilajgey 3x2,5mm?2. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach i stupach
wedtug instrukcji montazu danej oprawy, po wprowadzeniu do nich przewodéw

zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaty, aby nie zZmieniaty
swego potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla lll strefy wiatrowe;.

5.7. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno byé zgodne z
normg PN-76/E-05125 [13]. Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajqcey ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie,

uszkodzenia mechaniczne, itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 0oC. Kabel mozna
zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz
10-krotna zewnetrzna jego Srednica. Bezpodrednio w gruncie kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,8m z doktacdnoiciq +
Scm na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem réwniez 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwqg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej

15cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm nad kablem, nalezy
uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymli lub z drogami, kabel nalezy uktadaé w przepustach kablowych
zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie doich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowania linii kablowej z istniejgcq drogg o nawierzchni fwardej,
wykona¢ przepust kablowy metodq przecisku rurg stalowqg @100mm.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca sig przy stupach, szafie odwietleniowej, przepustach kablowych, pozostawienie 2-metrowych zapaséw
eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancie izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie
mniejszym niz 1000V, przy czym rezystancja nie moze byé wieksza niz 10MQ/m.

5.8 Montaz szafy oswietleniowej

Montaz szafy odwietleniowej nalezy wykonac wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta.

Instrukcja powinna zawierac wskazéwki dotyczgce montazu i kolejnoéci wykonywanych robét, a mianowicie:

- wykopow pod fundament,

- montaz fundamentu,

- ustawienie i zamontowanie kompletnej szafy na fundamencie,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

- podtgczenie do szafy kabli odwietleniowych,

- zasypanie wykopu i roboty wykohczeniowe.

5.9. Wykonanie dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowej

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla projekiowanego oéwietlenia zastosowano samoczynne
wytqczenie zasilania.,

5.9.1. Pelgczenia galwaniczne

Potqczenie czesci przewodzqeych stupa nalezy potgczy¢ przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i
powodujgcym w warunkach zaktdceniowych odtqezenie zasilania. Funkcje przewodu PE petni piata zyta w uktadanym
kablu w rowie kablowym .

Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na koncu linii odwietleniowej i zgodnie z dokumentacijq projektowq, nalezy wykonaé
uziomy, ktdrych rezystancja nie moze przekraczaé 10Q.

Nalezy wykonac uziom pretowy ze stali profilowanej miedziowanej z uzyciem trzech pretéow o dt. ( 2x 1,5m o tgcznej dtugosci
3,0 mipotqgczy¢ z przewodem N i PE w koficowych stupach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,1. Wymagania ogdlne" pkt é.

6.2 Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacjq projektowq i SST.

6.3 Fundamenty i ustoje

Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢
sposdb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN- 80/B-
03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnosé ustawienia w planie i zedne posadowienia.

6.4. Stupy oswietleniowe

Stupy oéwietleniowe powinny byc zgodne z dokumentacijq projektowq i BN-79/9068-01 [30]. Stupy o$wietleniowe, po ich
montazu, podlegajq sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowoici ustawienia wysiegnika i opraw,

- jakosci potqczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowsj oraz na zaciskach oprawy,

- jakosci potgczen Srubowych stupdw, masztdw, wysiegnikdw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementdw.

Zmiana typu oswietlenia podlega uzgodnienia z Projekiantem i Zamawiajacym. W obu przypadkach nalezy uzyskaé
pisemnq akceptacje.

6.5, Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakohczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié nastepujgce pomiary:
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- gtebokoici zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancii izolacji i ciggiosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancii i ciagtoici zyt kabla, ktére
nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6 Szafa oswietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa oswietleniowa lub jej czeéci odpowiadajqg tym wymaganiom
dokumentacii projektowe], ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotow.
Sprawdzeniem nalezy objgc¢ jako$¢ wykonania i wykoniczenia, a zwiaszcza:

- stan pokry¢ antykorozyjnych,

- ciqgto$¢ przewoddw ochronnych iich podtgczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych znalezé sie pod
napigciem,

- jako$¢ wykonania potqgczeh w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

- jako$¢ konstrukciji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzic:

- jakos¢ potgczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjq szafy,

- stan powtok antykorozyjnych,

- jakos¢ potgczen kabli zasilajgcych odptywowych,

- zgodno$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien byé zamieszczony na widocznym miejscu
wewngtrz szafy

6.7 Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé¢ pomiary ich rezystanciji.

Po wykonaniu instalacii oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancije petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci
ochrony od porazen. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w profokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robdt

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robét, ktdre wykazujq odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,, 1. Wymagania ogdine" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

W obmiarze obowigzujg nastepujqce jednostki:

metr (m) - dla linii kablowe;, rur, drutu

sztuka (szt.) - dla stupdw, opraw, szaf odwietleniowych, uziomdw, pomiaréw

odcinek (odc.) - dla badan linii kablowych

OBMIAR:

Opis robét jednostka llosé

I. Oéwietlenie drogowe projektowanego ciggu komunikacyjnego

Linie kablowe zasilajgce szafy oswietleniowe YKXS 4x35mm?2 m 2

Montaz szafki odwietlenia drogowego na fundamencie prefabrykowanym szt. 1

Linie kablowe oéwietleniowe YAKXS 4x35 mm?

Rury ostonowe dla kabli z PCW SRS@110mm ( przecisk )

Rury ostonowe dla kabli z PCW DVK@50mm ( w wykopie otwartym )

Oprawy oéwietlenia parkowego

Uziom - bednarka FeZn 25x4

Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego

Pomiary skutecznosci zerowania (stupow)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdine zasady odbioru robét podano w SST ,, 1. Wymagania ogdine" pkt 8.

Roboty uzndije sie za wykonane zgodnie z dokumentacijq projektowaq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu podlegajq:

- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentdw i ustojéw,

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uziomdow.

8.3. Dokumenty do odbioru korficowego robdt

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad, oprocz dokumentédw wymienionych w punkcie 8.5 SST
+ 1. Wymagania ogdlne":

- geodezyjng dokumentacje powykonawczq,

- protokoty z dokonanych pomiarow: skutecznosci zerowania, badania linii kablowych, rezystancji uziomdéw pretowych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,, 1. Wymagania ogdlne™ pki 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztéw lub szaf oswietleniowych obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatdw,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentdw lub ustojow,

- zasypanie fundamentéw, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,

- montaz stupdw, opraw, szafy oswietleniowej i instalacji przeciwporazeniowej,

- uktadanie kabli z podsypkq i zasypkq piaskowq oraz z foliq ochronng,

- podtqgczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,

- sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzqdzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukciji wsporczych

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze

. PN-88/B-06250 Beton zwykty

. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

. PN-76/E-02032 QOswietlenie drog publicznych

9. PN-55/E-05021 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabili

10. PN-75/E-05100 Elekiroenergetyczne linie napowietizne. Projektowanie i budowa

11. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

12. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawdw badanych w petnym i
niepetnym zakresie badan typu

13. PN-83/E-06305 Elekiryczne oprawy oéwietleniowe. Typowe wymagania i badania

14. PN-79/E-06314 Elekiryczne oprawy oéwietleniowe zewnetrzne

15. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacjii powtoce polwinitowe] na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 6,6 kV. Kable elekfroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

16. PN-91/M-34501 Gazociqgi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania
17. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne.

Wymagania i badania

18. BN-80/6112-28 Kit miniowy

19. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

20. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.

21. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

22. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

23. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

24. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oéwietleniowych i energetycznych
linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

25. Przepisy budowy urzqdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980r.

26. Rozporzqdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych. (Dz.U. Nr 13z dn. 10.04.1972r.)

27. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czesé V. Instalacje elektryczne, 1973 r.
28. Rozporzqdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
urzqdzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r.)

29. Instrukcja zabezpieczenh przed korozjq konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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ST.08 BRANZA SANITARNA
1. WPROWADZENIE

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY

1. WPROWADZENIE
1.1 Przedmiof ST
Przedmiotem ninigjszego rozdziatu sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem

przytgcza wodnego do kurtyny wodnej, remont uzbrojenia podziemnego instalacji wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- wykonaniem przytqcza wraz ze studzienkq i zasuwq poprzez wiqgczenie sie do sieci wodociggowej w dziatce nr 297/2
- wykonaniem remontu uzbrojenia podziemnego sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej — wymiana rur, studzienek

zgodnie z dokumentacija projektowq i warunkami technicznymi

1.4 Ogéine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosé z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.

Gwarancja

Wszystkie zakupione materiaty powinny by¢ objete min. 24 miesieczng gwarancjq, realizowang za posrednictwem
wybranej firmy.

2. MATERIALY

nalezy zastosowac materiaty zgodne 7z dokumentacija projektowq oraz wytycznymi producentéw (wytyczne
projektowe ksztattu i rodzaju materiatéw).

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego #rédta w sposdb ciqgly spetnicja, wymagania ST. W czasie postepu robdt Wykonawca ponosi
odpowiedzialnod¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdéw z jakiegokolwiek #rddta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robéf.

Srednica dtugoéc/ilose
przebudowa instalacji wodociggowe;j

PESO 60 m
PE20 przytqcze

rura PE-HD 100 PN16 SDR11 20x2,0 mm, 11 m
zasuwa miekkouszczelniajgca DN20 +

obudowa zasuwy teleskopowa 1 szt.
studzienka wodomierzowa PP425 1 szt.
przebudowa instalacji kanalizacji

sanitarnej PVC 160 27 mb
przebudowa instalacji kanalizacji

sanitarnej PVC 200 33 mb
puszka poboru wody 3 szt
zawor odwadnigjgey 2 szt
zawoér antyskazeniowy BA 1 szt
zawor odcingjgcy DN20 1 szt
sztywna skrzynka uliczna $rednica

pokrywy 190mm wys. 270mm

skrzynka np. HAWLE nr kat. 2051 - skrzynka

uliczna DN z regulacjg wysokosci 1 szt

3. SPRZET.
Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu podano w wymaganiach ogdlnych ST. Sprzet do wykonania przedmiotowych

robot powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora. Obszar objety ochrong konserwatorskq. Obszar nie jest objety
ochrong archeologiczng.
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4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w wymaganiach ogdinych ST.

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe mogq by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi tzw .gruszkami

- los¢ gruszek nalezy dobrac¢ tak aby zapewni¢ wymagangq szybkosé betonowania  z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i
wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy femperaturze otoczenia +15st.C

- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20st.C

- 30 min. przy temperaturze otoczenia +30st.C

5. WYKONANIE ROBOT.

Metoda wykonania robét ziemnych powinna by¢ debrana pod kgtem zakupionego sprzetu mechanicznego. Wykopy
te powinny by¢ wykonane w takim zakresie, aby po ich zakonczeniu moina byto przystqpi¢ natychmiast do
wykonywania przewidzianych prac budowlanych. W czasie wykonywania tych robét, na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.
Podstawowq czynnosciq jest wyciecie darni na szerokosé wykopu i utozenie jej wzdtuz rowu na foli budowlano —
ochronnej zabezpieczajgc nalezytq wilgotnosc uktadu korzennego. W przypadku natrafienia w trakcie wykopdéw na
przedmioty zabytkowe lub szczqgtki archeologiczne nalezy powiadomié o tym konserwatora zabytkédw oraz Inspektora,
a roboty przerwaé w obszarze znalezisk do dalszej decyzji.. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone
urzqdzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociqgowe, kandlizacyjne,
cieplne, gazowe, elekiryczne) albo niewybuchy lub inne pozostatoéci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwad,
powiadomic¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujgcymi nadzér nad tymi urzqdzeniomi. Rurociqgi uktadaé w wykopach suchych kombinowanych do
gtebokosci 0,7 m wasko przestzennych o $cianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscié oraz
zniwelowac. Roboty ziemne dla projektowanej instalacji nawadniajgcej wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami oraz instrukcjami opracowanymi przez producentdw sprzetu nawadnigjgcego.
Dodatkowq gteboko$¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi byé wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci o/c. 10 cm musi by¢ luino utozona i nie ubita, aby zapewnié
odpowiednie podparcie dia rur. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawieraé ostrych kamieni i czgstek statych o
wymiarach powyzej 30 mm. Osypka rurociqgéw musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna byc¢ szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiaty uzyte do wykonania osypki powinny
spetniac te same warunki, co materiaty do wykonania podtoza. Osypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosci warstw, co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostate czeéci zasypki wykopdw nad
osypkq nalezy wykonac z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungé duze i ostre kamienia.

Uktadanie rurocigqgéw: Przewody z rur PE nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5 do +30 stopni C.
Uktadanie z rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewoddéw powinien odbywac sie na dnie wykopu, zachowujgc projektowany spadek przewoddw.
Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z technologia montazu systeméw automatycznego
nawadniania.

Montaz urzqdzen specjalistycznych: Montaz urzgdzen specjalistycznych i innych (zraszacze pompa, filtr, studzienki itp.)
nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych montazowych oraz
technologia zalecang przez producentdw urzqdzen.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przy wykonywaniu i odbiorze robdt ziemnych zasypowych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

- sprawdzenie wykonanych wykopéw,

- sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,

- sprawdzenie zageszczenia gruntéw,

- sprawdzenie szczelnosci rurociggdw,

- sprawdzenie sprawnosci zamontowanych urzgdzen

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiqgnqé zatozong jako$é
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system konftroli, wtqczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badania materiatéw oraz robot. Wykonawea dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq wtasng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm
okreslajgcym procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi wykonawca. Probki bedq pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwosé udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badanie tych materiatow,
ktdre budzq watpliwosici, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjqcy. Wszystkie badania i pomiary bedq prowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z informacja uzyskang od Inwestora wynagrodzenie za wykonane roboty jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Przedmiar robdt nalezy traktowac pomocniczo i nie moze stanowi¢ podstawy do wzajemnych rozliczen.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:
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- odbiorowi czesciowemu - roboty zanikajgce.

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Badanic i pomiary do odbioru robdt zanikajgcych przeprowadza Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru w
miejscach przez niego wskazanych. Odbidr czeiciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej robodt zanikajgeych.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci i jakosci i wartosci.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokét ostatecznego odbioru robdt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowqg powykonawczq.

- dziennik budowy

- deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow

- dokumentacje geodezyjng powykonawczqg

- odwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt zgodnie ze wzorem PINB w Wotominie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosici za wykonane roboty bedzie umowa sporzgdzona pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY

Wymogi dotyczgce systemu nawadniania: BN-7218932-01, PN —688-06050, PNé4/H-74056, Pn-B-10729, PN-B-01700, PN-
EN1401-1 oraz norma DIN 18035 opisujgca zagadnienia budowy sportowej naturalnej nawierzchni trawiastej
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