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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Wymagania ogólne 

1. WSTĘP 
1.1 Nazwa zamówienia 
„Budynku zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku”. 

 
 

1.2  Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót wykonanych na podstawie dokumentacji 
projektowej zadania „Budynku zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku”  

Wszelkie niezgodności, braki lub błędy w dokumentacji Wykonawca ma obowiązek zgłosić w terminie 

6 dni przed upływem terminu złożenia oferty. 

Brak zgłoszenia wyklucza możliwość zgłoszenia dodatkowych roszczeń w stosunku do Inwestora i 
projektanta. 

 
1.3 Informacje o terenie budowy 
Opis ogólny terenu 

 

Przedmiotem inwestycji jest projekt architektoniczno-budowlany budynku zaplecza sportowego przy 
boisku piłkarskim przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku, zlokalizowanego na części działek geodezyjnych nr 
ewid 751, 804/6 oraz 804/11, obręb 321001_4.0002, Barlinek, gm. Barlinek. Teren ten jest położony 
poza obszarem zabudowanym, w dolinie znajdującej się we wschodniej częsci miasta.  

 Na potrzeby opracowania została wykonana koncepcja architektoniczna budynku zaplecza 
sportowego oraz koncepcja projektowa zagospodarowania terenu, obejmująca teren w granicach 
wskazanych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje projekt wielobranżowy budynku zaplecza sportowego wraz z 
niezbędnymi elementami infrastruktury oraz projekt zagospodarowania terenu w granicach wskazanych 
na rysunkach. Dokumentacja nie podaje rozwiązań typowych, ogólnie stosowanych w tego typu 
obiektach. Dokumentacja została wykonana w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na 
budowę oraz realizacji inwestycji. 

Opracowanie projektu budowlanego spełnia wymogi Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. 
U.2013.1409, z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  2015.1422). 

 

1.4 Organizacja robót budowlanych 
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. 
Obowiązek zyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. 
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich zabezpieczenie do chwili odbioru 
robót spoczywa na Wykonawcy. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca  będzie  prowadził roboty  wg  uzgodnionego  harmonogramu  i  zgodnie  z  zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
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poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót. 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora). 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Wykonawca  w  ramach 
zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić 
teren budowy do stanu pierwotnego.  

1.5  Określenia podstawowe 

Użyte w ST niektóre wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 

a).   Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca 
odpowiednie   uprawnienia   budowlane,   wyznaczona   przez   Wykonawcę,   upoważniona   do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

 

b).   Roboty  budowlane  –  ogół działań,  niezbędnych  do  podjęcia  w  ramach  realizacji  przez 
Wykonawcę przedmiotu zadania. 

 

c).   Inspektor Nadzoru - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem 
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie  uprawnienia  budowlane  ,  wyznaczona  przez  Zamawiającego  do  sprawowania 
nadzoru nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia 

 

d).  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

 

e).  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 

f).   Aprobata   techniczna   –   dokument   potwierdzający   pozytywną   ocenę   techniczną   wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; 

 

g).  Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

 

h).  Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 
i). Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu 

przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 
 
 

1.6 Wymagania ogólne 
Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy 
„Budynku zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku” 
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Roboty objęte specyfikacją należy  wykonać na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej. 
 

17  Dokumenty budowy 
1.7.1   Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jego imienia  i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy 
należy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
� uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
� dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 

wykonywania robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadził, 

� wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne 
informacje o przebiegu robót, 

� propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, 

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub   zajęciem   stanowiska.   Wpis   projektanta   do   Dziennika   Budowy   obliguje   Inwestora   do 
ustosunkowania się. 

1.7.2   Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru. 
1.7.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
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jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załącznik  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde 
życzenie Inspektora Nadzoru. 
1.7.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  powyższych  trzech  punktach 
następujące dokumenty: 
� pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
� protokoły przekazania terenu budowy, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ) 

� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
� protokoły odbioru robót, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� korespondencję na budowie. 
1.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenia  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z  terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie  odpowiednie materiały  pozyskane  z  wykopów na terenie budowy  lub z  innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych  wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
wynikają z dokumentacji projektowej. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie 
tych materiałów do robót innych, niż  te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
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zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inwestorem  lub  poza  terenem  budowy  w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony 
bez zgody Inwestora. 

 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska  i przepisami dotyczącymi jego  użytkowania. Wykonawca dostarczy  Inwestorowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie 
może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 

sprzętu na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach 
publicznych  pojazdy  muszą spełniać  wymagania  przepisów  ruchu drogowego  tak  pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 



Budynek zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku 

 

 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

5.1  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany  i wykonawczy), 
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane 
i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma 
również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
5.2   Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty  normalnie występujące przy  produkcji i przy 
badaniach  materiałów, doświadczenia  z  przeszłości, wyniki badań naukowych oraz  inne czynniki 
wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie 
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przez niego  wyznaczonym, po  ich otrzymaniu  przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

 
5.3  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

 
5.4  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania  realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 

 

a).  zabezpieczy  i  utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 

 

b).  fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

 

c).   Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 
 

d).  Wykonawca   wykona   wszystkie   prace   wstępne   potrzebne   do   zorganizowania   zaplecza, 
doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i 
drogi montażowe. 

 

e).  Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 
mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, 
ścieki itp. 

 

f).   Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 

g).  Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 

 
5.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

 

a).  utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej 
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b).  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy  oraz  będzie  unikać 
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze 
skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

h).  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 

i). środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
� możliwością powstania pożarów 
� hałasem. 

 
 

5.6  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie 
przepisy. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 
5.7  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 

 
5.8  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

 
5.9  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

 

 
5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w 
sposób ciągły  będzie informować  Inspektora  nadzoru o  swoich działaniach, przedstawiając  kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach  wytycznych i  warunkach  technicznych  odbioru. W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań.  Inspektor  Nadzoru będzie  mieć 
nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Inspektor  Nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.1  Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
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badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez  Inspektor  Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych przez 
Inwestora  będą  odpowiednio  opisane  i  oznaczone,  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora 
Nadzoru. 

 

6.2  Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przyp adku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,  miejscu i terminie pomiaru lub 
badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.3  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie)  będą przekazywane  Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
6.4  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy,   na   swój   koszt.   Jeżeli   wyniki   tych   badań  wykażą,   że  raporty  Wykonawcy   są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 

 
6.5  Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi  Nadzoru.  Materiały  posiadające  atest  a  urządzenia  –  ważne  legitymacje  mogą  być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Kontrakcie  lub  oczekiwanym  przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3  jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 

m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym. 
m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z 
wymaganiami SST. 
7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia  i sprzęt pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
7.4  Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
7.5  Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

 
8. ODBIORY 
8.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
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poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
8.3  Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o  tym fakcie Inspektora  Nadzoru. Odbiór  końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego 
robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora  Nadzoru  i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona ich  oceny  jakościowej  na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna 
się z  realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie  odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
8.4  Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
� dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
� specyfikacje techniczne, 
� uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
� recepty i ustalenia technologiczne, 
� dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST , 
� atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
� opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST, 
� sprawozdanie techniczne, 
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� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
� zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
� wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  przekazanej  przez 

Zamawiającego, 
� uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
� datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W  przypadku, gdy  wg komisji, roboty  pod  względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5  Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty  towarzyszące  i  tymczasowe,  wyszczególnione  w przedmiarze,  w  szczególności  rozbiórki, 
odbudowa nawierzchni, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności 
inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach 
ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 

 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 

 

a).  umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

b).  zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

c).   normy 

d).  aprobaty techniczne 
 

e).  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
 

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia: 
1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami) i przepisami 

wykonawczymi z nią związanymi 
2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r wraz z przepisami wykonawczymi 
3. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r. wraz z przepisami 

wykonawczymi 
4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska 
5. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach 
6. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody 
7. Polskie normy ,przepisy branżowe, instrukcje producentów materiałów itp. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów 
związanych z wykonaniem robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na 
równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Roboty ziemne 

1.  WSTĘP 
1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót  ziemnych 
Roboty ziemne są wykonywane przy realizacji poszczególnych elementów projektu tj.: 
� Wykonanie wykopów pod ławy i ściany oporowe budynku  
1.2  Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Klasyfikacja robót zgodnie z tabelą w ST 0.0 - Wymagania Ogólne 

 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

� grunt wydobyty z wykopu 
� grunt do zasypki z odkładu 
� humus 
Materiały powinny być, takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną pr zez 
Inspektora nadzoru i Projektanta 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne. 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 

a).  koparka, 
b).  spycharka, 
c).   ubijak do zagęszczania, 
d).  zagęszczarka. 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 
5.  WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

5.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą  PN-B-06050. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się 
z   dokumentacją   geotechniczną,   stanowiącą   część   dokumentacji   projektowej.   W   przypadku 
stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją geotechniczną a stanem stwierdzonym w podłożu, 
należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Dodatkowo  należy  zapoznać  się  z  dokumentacją  określającą  występowanie  na  terenie  budowy 
urządzeń  podziemnych  i  w  miarę  możliwości  określić  ich  rzeczywiste  położenie.  W  przypadku 
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stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody 
przez Inspektora nadzoru. 
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury 
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokośc i 
wszystkich  elementów zgodnie  z  dokumentacją  projektową  lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, 
przekazanymi na piśmie. 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną  poprawione  przez 
Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. 
Wszystkie  napotkane przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu,  krzyżujące  się  lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
5.1.1  Odspojenie i odkład urobku 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 
m od krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
a). bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia 
nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź  niewypał, należy  miejsce to zabezpieczyć  i 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

b).  należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt 
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu 
mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

c).   w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie 
wykopu 

d).  jeśli będzie to konieczne należy stosować elementy obudowy wykopu. Rozstaw rozparcia lub 
podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków 

e).  należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w 
stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 

f).   należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 
0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 

g).  jeśli  w  czasie  prowadzenia  robót  ujawnią  się  warunki  kurzawkowe,  to  należy  natychmiast 
przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 
kontynuować prace ziemne 

h). obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 
zagęszczania stopniowo rozbierać 

5.1.2 Podłoże 
Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 
ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: 
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami 
jednonaczyniowymi – 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie 
wybraną,  w  odniesieniu  do  projektowanego  poziomu,  warstwę  gruntu  należy  usunąć  sposobem 
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ręcznym   lub   mechanicznym,   zapewniającym   uzyskanie   wymaganej   dokładności   wykonania 
powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 
5.1.3 Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami z zagęszczaniem 
do wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu ubijaków płytowych w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. 
Jeśli  wymagane  jest  wykonanie  zasypki  do  takiego  samego  poziomu  z  więcej  niż  jednej  strony 
elementu konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na wysokościach nie różniących się o 
więcej niż 25cm po zagęszczeniu po przeciwnych stronach chyba, że Inspektor nadzoru dopuszcza 
inaczej. 
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie wymieniany 
na nowy lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia 
Zastosowany   sposób   zagęszczenia  zasypki   wykopów  nie   powinien   oddziaływać   ujemnie   na 
stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne 
szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.2  Zakres robót przygotowawczych 
a).  Zapoznanie  się  z  planem  sytuacyjno  -  wysokościowym,  naniesionymi  na  nim  konturami  i 

wymiarami istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót liniowych oraz z wynikami 
badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

b).  Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 
c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robót 

rozbiórkowych, itp. 
d).  Zdjęcie warstwy darniny I ziemi roślinnej niezbędnych powierzchni terenu niezbędnych miejscu 

przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie 
e). Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenie ścieków 
f).   Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
5.3  Zakres robót zasadniczych 
5.3.1  Wykopy i ich zabezpieczenie 
Rzędne dna wykopów określa projekt. Ściany wykopów mogą być pionowe lub nachylone, zależnie od 
głębokości wykopu. 
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 0,6 
m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod 
nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących 
się lub szybko rozmakających)  warstwę  należy  usunąć na  krótko przed przystąpieniem do robót 
fundamentowych. 
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie 
wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe, grunt 
należy wymienić. 
Fundamenty  zaprojektowano  jako  żelbetowe  i  posadowiono  na  poziomie -2,095  m  od poziomu 
posadzki. 
5.3.2  Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 
Podczas wykonywania wykopów pod fundamenty projektowanego budynku należy zachować 
szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac w pobliżu istniejącego budynku szkoły. 
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Wszelkie kolizje z istniejącymi rurociągami bądź kablami należy zabezpieczyć przez podwieszenie 
istniejących przewodów. 
5.3.3  Uwagi końcowe 
Po  zakończeniu  budowy  należy  doprowadzić  teren  do  stanu  pierwotnego  (w  tym  humusowanie 
terenów zielonych i obsianie ich trawą, usunięcie wszelkich innych uszkodzeń i strat wynikających z 
prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych). 
6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne". 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach związanych 
6.1  Dokładność wykonania robót: 
� Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny 

być większe od 5 cm 
� Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10% 
� Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm 
6.2  Kontrola jakości robót 
Kontroli podlega: 
a).  wykonanie wykopu i podłoża 
b).  zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c).   stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy pracach w 

wykopie, 
d).  wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
e).  jakość gruntu przy zasypce, 
f).   wykonanie zasypu, 
g).  zagęszczenie, 

h).  odwodnienie wykopów. 
 
 

Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniższa tabela: 
 
 

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badan i pomiarów 
1 Pomiar gabarytów wykopu  

 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w odstępach co 10 m, 

w narożach oraz w miejscach, które budzą wątpliwość 
2 Pomiar rzędnych dna wykopu 
3 Pomiar pochylenia skarp 
4 Pomiar równości skarp 
5 Badanie zagęszczenia gruntu Stopień zagęszczenia określić dla podłoża gruntowego i każdej 

ułożonej warstwy, 
 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Zasady szczegółowe: 
1.  objętości  robót  ziemnych  kubaturowych  oblicza  się  na  podstawie  określonych  w  projekcie 

wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3  gruntu rodzimego 
lub zagęszczonego, 

2.  objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się zgodnie z 
niżej podanymi zasadami: 

a).  pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i tak dla 
gruntu kategorii I - II - 1 : 1, a dla gruntu kategorii III - IV - 1 : 0, 6, 

b).  wymiary  dna  wykopów  fundamentowych  o  skarpach  pochyłych  należy  przyjmować  jako 
równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji, 

c). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nieumocnionych należy 
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 60 m w 
kierunku ścian wykopu, 

d). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy 
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 15 m w 
kierunku ścian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie węższy 
ni 0,9 m) 

e).  wymiary  dna  wykopów  fundamentowych  o  ścianach  pionowych  umocnionych  należy 
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 75 m w 
kierunku ścian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany. 

Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest: 
1.  m3 – dla: 

a).  wykopów wszelkich kategorii wykonywanych ręcznie oraz koparkami z 
zabezpieczeniem i bez ścian wykopów 

b).  zasypywania wykopów o ścianach pionowych i ze skarpami 
c).   innych robót ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu 
d).  formowania nasypów 

2.  m2   - dla ręcznego i mechanicznego zdjęcia i układania humusu, 
 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 

 
 

a).sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
b).sprawdzenie   wykonania   wykopów   i   nasypów   pod   względem   wymaganych   parametrów 
wymiarowych i technicznych, 
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c).sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

 
 

9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1.  umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
2.  zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa ww zadania 
3.  normy 
4.  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
 

Normy 
1. PN-88/B-04481  - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
3. PN-B-06714 - Kruszywa mineralne 
4. PN-B-06716 - Kruszywa mineralne.Piaski i żwiry filtracyjne 
5. PN-81/B-03020  - Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
 

 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (PN)-EN 

Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
  



Budynek zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku 

 

b

b

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Beton konstrukcyjny 

1.  WSTĘP 
1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru betonu oraz robót betonowych 
(żelbetowych) Roboty te obejmują wykonanie elementów betonowych i żelbetowych na 
budowie 
1.2  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej  specyfikacji,  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. Oprócz tego występują dodatkowe 
określenia: 

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne 
o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten 
sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa  betonu  -  symbol  literowo  -  liczbowy  (np.  B25)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R G 

 

(np. beton 
 

klasy B25 przy R G  = 25 MPa). 
 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych. 

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań   i od konstrukcji 
betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, 
oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 

1.3  Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Klasyfikacja robót zgodnie z tabelą w ST 0.0 - Wymagania Ogólne 

 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
2.1  Drewno na deskowania 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN- 
D95017. 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000. 
2.2  Składniki mieszanki betonowej 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych 
wgobowiązujących norm – cement I klasy „32,5”. 
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Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dających się 
rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. 
Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki 
betonowej, obejmującą w szczególności sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się 
rozgnieść w palcach 
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami obowiązujących norm 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób. 
Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom obowiązujących norm 
Kruszywa  do  betonu  powinny  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w 
taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. 
Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia 
oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 

oczka kwadratowego 32 mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

� 1 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 
3 

� 3 
4  odległości w świetle pomiędzy  prętami leżącymi w  jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania 
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm Zaleca się stosowanie wody 
wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze 
zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej. 

W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z obowiązującą normą. 
Kontrola powinna wykazać: 
� zabarwienie – brak 
� zapach – brak zapachu gnilnego 
� zawiesina – brak grudek i kłaczków 
� pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do   mieszanek betonowych   domieszek chemicznych   o działaniu 
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być 
zaopiniowane   przez   uprawnioną   jednostkę   badawczo   naukową.   Zaleca   się   doświadczalne 
sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. 
Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyższych. 
2.3  Wymagane właściwości betonu 
Klasy betonu i ich zastosowanie 
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Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Rysunkach, zgodnie z obowiązującą normą. 

Wymagania dla betonu 
 

Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy 
 

Cecha Wymagania 
Nasiąkliwość do 5% 
 
Mrozoodporność 

ubytek masy nie większy od 5% 
spadek wytrzymałości nie większy od 20% 
po 150 cyklach zamrażania i odmrażania 
(F 150) 

 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 

Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także 
przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. 

Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 
 

a)   naruszenia jednorodności masy, 
 

b)   zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i 
rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego Rysunkami 
może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve- 
be" różnice nie powinny przekraczać: 

a)   dla betonów gęstoplastycznych 4 oC do 6 oC, 

b)   dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). 
Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
 

 

a) 
 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C 
 

b) 
 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C 
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c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C 
 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH 

5.1  Ogólne wymagania 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 
PN-EN i postanowieniami umowy. 

 

5.2  Zakres robót przygotowawczych 
 

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 
 

a) Wykonanie deskowania 

b) Wykonanie zbrojenia 

c) Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub 
powierzchni łączonych prefabrykatów 

d) Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 
 

5.3  Zakres robót zasadniczych 
 

W zakres robót zasadniczych wchodzi wykonanie następujących elementów: 
 

a) Wykonanie żelbetowych stóp i ław fundamentowych 
b) Wykonanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych -belek i podciągów 
c) Wykonanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych – słupy 
d) Wykonanie wieńców stężających 
e) Wykonanie stropów żelbetowych o grubości 24 cm 
f) Wykonanie betonowych płyt posadzkowych wg wskazań na rysunkach 

 
 

5.4  Wykonanie deskowania i rusztowania 
 

Deskowanie  powinno  w  czasie  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  konstrukcji  oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. 

Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. 
Płyta  deskowań  dla  betonów  ciekłych  powinny  być  tak  szczelne,  aby  zabezpieczały  przed 
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być 
wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość 
tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy 
obciążeniu całkowitym. 

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 
 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być 
większy niż 2 mm. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 
 

� na odcinku 20 cm - 2 mm, 
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� na odcinku 200 cm - 5 mm. 

 

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu 
konstrukcji. 

Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę 
uwzględniającym  wymagania  niniejszej  Specyfikacji.  Wykonanie  rusztowań  powinno  uwzględnić 
ugięcie  i  osiadanie  rusztowań  pod  wpływem  ciężaru  ułożonego  betonu,  zgodne  z  wartościami 
podanymi w Rysunkach. 

Wykonawca musi przygotować  i przedłożyć  Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt rusztowań 
roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do 
realizacji 

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby 
zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania 

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego 
wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm 

We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne 
rozwiązania, które umożliwią właściwą regulację rusztowań 

Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna 
rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie 
robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót. 

Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach uniwersalnych 
ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45. 
Można również stosować stal o podwyższonej wytrzymałości 18G2A. Wszystkie elementy rusztowań 
należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

5.5  Roboty betonowe 
Zalecenia ogólne 

 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej 
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania i 
czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania. 

Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić 
deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, zamontować 
zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 
1.  Przed   przystąpieniem   do  betonowania   powinna  być   formalnie   stwierdzona   prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności: 
� Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
� Wykonanie zbrojenia 
� Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
� Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 
� Prawidłowość rozmieszczenia elementów kotwiących do zamocowania konstrukcji drewnianej 

więźby dachowej 

� Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie 
i deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd. 

� Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
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2.  Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 

brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 
3.  Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio 

przed betonowaniem. 
Układanie mieszanki betonowej 

 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 
ogólnych: 
� W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 

następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. 
� Szybkość  i  wysokość  wypełniania  deskowania  mieszanką  betonową  powinny  być  określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 
� W   okresie   upalnej,   słonecznej   pogody   ułożona   mieszanka   powinna   być   niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 

� W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 
przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła 
nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 

� W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne 
za pomocą sztychowania. 

� Słupy należy wylewać bez przerw technologicznych na całej wysokości ściany 
 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, 
w którym powinny być podane: 

� Data  rozpoczęcia  i  zakończenia  betonowania  całości  i  ważniejszych  fragmentów  lub  części 

budowli 
� Wytrzymałość  betonu  na  ściskanie,  robocze  receptury  mieszanek  betonowych,  konsystencja 

mieszanki betonowej 
� Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a 

następnie wyniki i terminy badań 
� Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 
Zagęszczanie betonu 

 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki: 
 

a) Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
b) Mieszanka  betonowa w czasie  zagęszczania  nie  powinna ulegać  rozsegregowaniu a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
c) Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 

ciekłej  i  półciekłej  lub  gdy  zbrojenie  jest  zbyt  gęsto  rozstawione  i  nie  pozwala  na użycie 
wibratorów pogrążanych. 

d) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
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f) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

g) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

h) Zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w  kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały  martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne. 

i) Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 
ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5- 
10 cm w   warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 
młotkiem drewnianym. 

Przerwy w betonowaniu 
Słupy należy wylewać bez przerw technologicznych na całej wysokości ściany. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować jedynie w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach 

 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

a) usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego; 

b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 

temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5o C 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu.   Konieczne jest   przygotowanie odpowiedniej   ilości   osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Pielęgnacja betonu 
 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5o  C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
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Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył  z  następną  warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także,  gdy  nie  są  stawiane  specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania obowiązującej normy 
 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 

Usuwanie deskowania i rusztowania 
 

Całkowite   rozmontowanie   konstrukcji   może   nastąpić   po   uprzednim   ustaleniu   rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych 
do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Wykańczanie powierzchni betonu 
 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

b) pęknięcia są niedopuszczalne, 
c) rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  zachowana 

otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, 
d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 

e) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm 
lub wgłębienia do 5 mm. 

 

 
6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BETONOWYCH 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca   zapewni   odpowiedni   system   kontroli,   włączając   personel,   laboratorium,   sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Jakość betonu powinna być potwierdzona odpowiednimi atestami i protokołami 
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni 
danego elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Należy ponadto sprawdzić wymagane grubości 
otuliny. 
6.1  Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
Zakres kontroli 

 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, 

a) właściwości cementu i kruszywa, 
b) konsystencja mieszanki betonowej, 
c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 
d) nasiąkliwość betonu, 

e) odporność betonu na działanie mrozu, 
f) przepuszczalność wody przez beton. 
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Zaleca się  do wykonania elementów konstrukcyjnych betonu wyprodukowanego w wytwórni betonów, 
na które wykonawca uzyska atest wytwórcy potwierdzający żądaną jakość betonu 

W przypadku wykonania betonu na budowie zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu 
kontroli  jakości  betonu,  zawierającego  m.in.  podział  obiektu  (konstrukcji)  na  części  podlegające 
osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości 
mieszanki i betonu. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i 
następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. 

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 
 

20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 
 

1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości 
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo- 
wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3. 

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczności 

określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 zarobów, jed ną próbkę na 

50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 
 

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają 
wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 

W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy 
zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można 
dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu albo 
badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych 
badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 

 
 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 
 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz 
na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 

razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie 
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej na 5 
próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji. 

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 
 

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na 
próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, 
szczególnie  mających styczność  ze  środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania wg 
metody przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250). 

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 150, 
liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są następujące warunki: 

1.  po badaniu metodą zwykłą wg PN-88/B-06250: 
a) próbka nie wykazuje pęknięć, 
b) łączna  masa  ubytków  betonu  w  postaci  zniszczonych  narożników  i  krawędzi,  odprysków 

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 

nie jest większe niż 20 %, 
2.  po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250: 
a) próbka nie wykazuje pęknięć, 
b) ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej 

próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
Pobranie próbek i badanie 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować  plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione   badania   przewidziane   aktualną   normą   oraz   ewentualne   inne   konieczne   do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Zestawienie wszystkich badań dla betonu 
a) badanie mieszanki betonowej, 
b) badanie betonu. 
Wymagane badania betonu określone są w odpowiednich normach zgodnie z którymi należy je 
przeprowadzić 

 

 
6.2  Kontrola szalowań 

 

Kontrola szalowań obejmuje: 
 

a) sprawdzenie  zgodności  wykonania  z  projektem  roboczym  szalowania  lub  z  instrukcją 
użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 

b) sprawdzenie  geometryczne  (zachowanie  wymiarów  szalowanych  elementów  zgodnych  z 
Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

 

 
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
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Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych  zawartych  w  niniejszej  specyfikacji  i 
ujmuje w Księdze obmiaru. 

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  muszą  posiadać  ważne 
certyfikaty legalizacji. 

Jednostką obmiarową jest 

m3, dla: 

a) Wykonanie żelbetowych stóp i ław fundamentowych 
b) Wykonanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych – belki, podciągi i słupy 
c) Wykonanie wieńców stężających 
d) Wykonanie podwalin żelbetowych m2 dla: 
e) Wykonanie schodów filigran)
 Wykonanie stropów żelbetowych 

 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiorom podlegają: 
 

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
b) deskowania i rusztowania 
c) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 4.0 
d) beton wykonanych elementów 

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  dokumenty  określające 
parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne 
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
 
 

9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 

1.  umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
2.  zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa ww zadania 
3.  normy 
4.  Aprobaty techniczne 
5.  Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

 

Normy: 
 

1.  PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu. 

2.  PN-EN 206-1:2003 - Beton- Część 1 Wymagania,właściwości, produkcja i zgodność. 
3.  PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1 –Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
4.  PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 

beton. 
5.  PN-EN 1008:2004   - Woda zarobowa do betonu.Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
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przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody  odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 

6.  PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
7.  PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
8.  PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 

i badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne aktualne normy związane 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 

 

1.  WSTĘP 
1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania, montażu i odbioru zbrojenia betonu stalą 
niskostopową  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze zbrojeniem 
betonu stalą konstrukcyjną fundamentów obiektu oraz konstrukcji słupów, wieńców, podwalin oraz 
elementów stropów i obejmują: 
a). transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie prętów 

b). montaż zbrojenia elementów żelbetowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem i Specyfikacją 
techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.2  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 
1.3  Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Klasyfikacja robót zgodnie z tabelą w ST 0.0 - Wymagania Ogólne 

 
 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszym opracowaniem stosuje się klasy i gatunki 
stali wg zestawienia poniżej: 
a). Klasa A-0, średnice zgodnie z projektem 
b). Klasa A-III, średnice zgodnie z projektem 
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu 
odbioru wykonanych robót. 
Własności mechaniczne i technologiczne stali 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-89/H-84023/06. 
Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
a). jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich 
b). jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub stojakach  z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 

 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Roboty   mogą   być   wykonane  ręcznie   lub   mechanicznie   przy  użyciu  odpowiedniego   sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 



Budynek zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku 

 

 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami 
transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 
5.  WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZBROJARSKICH 

5.1  Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 
PN-EN oraz postanowieniami umowy. 
5.2  Wykonywanie zbrojenia 
Czystość powierzchni zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, 
luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 

lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku 
stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. 
Haki,  odgięcia  prętów,  złącza  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  Dokumentacji 
Projektowej. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 
Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 
Dla  zachowania  właściwej  grubości  otulin  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z 
rysunkami roboczymi przez spawanie. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów 
i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 

Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie 
powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba 
uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 

 
6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ZBROJARSKICH 

6.1  Badania w czasie budowy 
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Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 
Rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed zabetonowaniem. 
Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy 
plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych 
nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 
Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej - 
stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie  materiałów  polega  na  stwierdzeniu,  czy  ich  gatunki  odpowiadają  przewidzianym  w 
Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. 
Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą, 
suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za partie ich 
liczbę o ciężarze nieprzekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich nie 
powinna być mniejsza niż 3 na partię. 
Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub szkieletu 
płaskiego. 
Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach 
środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy poddać 
podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da również 
wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić. 

 

 
6.2  Tolerancje wykonania 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica 
nr 1. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. 
Dopuszczalna różnica długości pręta  liczona  wzdłuż osi od  odgięcia do odgięcia w stosunku do 

podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. 
Dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  podłużnego  nie  powinno 
przekraczać 3 %. 
Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm. 
Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm. 
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% 
w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie 
nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. 
Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm. 

Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 
Tablica 1 

 

 

Parametr 
 

Zakresy tolerancji 
Dopuszczalna 

odchyłka 
Cięcie prętów 
(L - długość cięcia wg projektu) 

dla L<6.0 m 
dla L>6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia 
(odchylenia w stosunku do położenia określonego 
w projekcie) 

dla L<0.5 m 
dla 0.5 m<L<1.5 m 

dla L>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów:   
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a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 
wymagań projektu) 

 <5 mm 

b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością 
elementu) 

dla h<0.5 m 
dla 0.5 m<h <1.5 m 

dla h>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (a - jest odległością projektowaną 
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów) 

a<0.05 m 
a<0.20 m 
a<0.40 m 
a>0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub szerokości 
w każdym punkcie zbrojenia (b - oznacza całkowitą 
grubość lub szerokość elementu) 

b<0.25 m 
b<0.50 m 
b<1.5 m 
b>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

 
 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0: “Wymagania ogólne". 
W  zakresie  przygotowania  i  montażu  zbrojenia  nie  prowadzi  się  obmiaru  robót.  Prace  te  są 
składowymi robót budowlano-konstrukcyjnych i podlegają zasadom robót zanikających. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne”. 
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w 
odniesieniu do ich ilości i jakości. 
8.1  Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

a). znak wytwórcy, 
b). średnicę nominalną, 
c). gatunek stali, 
d). numer wyrobu lub partii, 
e). znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla 
każdej wiązki. 

Dostarczona na budowę stal, która: 
a). nie ma zaświadczenia (atestu), 
b). oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
c). pęka przy wykonywaniu haków, 
może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wg 
normy PN-91/H-04310. 
8.2  Odbiór zamontowanego zbrojenia 
Odbiór  zbrojenia przed przystąpieniem do  betonowania  powinien być  dokonany przez  Inspektora 

nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy, 
Odbiór  powinien polegać  na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z  rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
a). zgodność kształtu prętów, 
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b). zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
c). rozstaw strzemion, 
d). prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia. 

 

 
9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1.  umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
2.  zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa ww zadania 
3.  normy 

4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Najważniejsze normy: 
1.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
2. PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali 
3. PN-89/H-84023/01 Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 
4.  PN-89/H-84023/06  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki 
5. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne aktualne normy związane 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Roboty murowe 

1. WSTĘP 
1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania robót murowych  
Elementy robót: 

�   Ściany zewnętrzne osłonowe  z bloczków silikatowych  18 cm 

�   Ściany wewnętrzne z bloczków silikatowych 12cm  oraz dyszli szklanych gr 8 cm 

�   Nadproża prefabrykowane typu L  i żelbetowe 
 

 
1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej  specyfikacji,  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 
1.2  Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Klasyfikacja robót zgodnie z tabelą w ST 0.0 - Wymagania Ogólne 

 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

�   bloczki silikatowe  gr.18 cm 
�   bloczki silikatowe  gr.12 cm 
�   Nadproża typu L-19 
�   gotowa zaprawa do cienkich spoin  
�   zaprawa cementowa 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów o niezgorszych parametrach technicznych. 
W   oznaczonym   czasie   przed   wbudowaniem   Wykonawca   przedstawi   szczegółowe   informacje 
dotyczące   źródła   pochodzenia   materiałów   oraz   odpowiednie   świadectwa   badań,   dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
ST. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 
a). urządzenia do przygotowania zaprawy 
b). podnośnik przyścienny 

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  wykonawca  robót  stosować  będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 
a). samochód ciężarowy skrzyniowy 
b). samochód dostawczy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1  Zakres robót przygotowawczych 
a). Sprawdzenie wymiarów i kątów ław fundamentowych 
b). Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji poziomej na ławach fundamentowych 

c). przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
5.2  Zakres robót zasadniczych 
a). murowanie ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych 
b). murowanie ścianek działowych wg wskazań na Rysunkach 
c). osadzanie belek nadprożowych prefabrykowanych lub żelbetowych z osiatkowaniem wg wskazań 
na Rysunkach 
d).  usunięcie resztek zaprawy z podłoży 
5.3. Warunki techniczne wykonywania robót 
Mury z bloczków oraz z cegły powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi zasadami wykonywania 
konstrukcji murowych, tzn. przy zachowaniu prawidłowego przewiązania elementów w murze. 
Minimalne przesunięcie spoin pionowych w sąsiednich warstwach muru nie może być mniejsze niż 80 
mm. Bloki betonowe i cegłę należy układać na zaprawie cementowej, bloki z gazobetonu układać na 
zaprawie systemowej do cienkich spoin. Zaprawę należy układać w spoinach poziomych – spoiny 
pionowe nie są wypełniane zaprawą. Połączenia ścian( np. wzajemnie prostopadłych, ścianek 
działowych   ze   ścianami   zewnętrznymi   lub   wewnętrznymi)   powinny   być   wykonywane   przez 
przewiązanie elementów murowych lub za pomocą systemowych płaskowników kotwiących. 
Do murowania należy użyć gotowej zaprawy systemowej np. silka fix. 
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach 
zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów. 
Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6÷8 cm, tak aby 
zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin bloków. 

W trakcie wznoszenia murów bezwględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Przycinanie bloków 
wykonywać wyłącznie przy pomocy narzędzi mechanicznych. 
Przed osadzanie belek nadprożowych należy 
a). wytyczyć poziom osadzania nadproży 
b). sprawdzić miejsca oparcia nadproży – podmurowanie cegłą pełną lub zaprawą cementową 
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Belki prefabrykowane typu L należy stosować w zależności od rodzaju otworu  i sposobu obciążenia 
nadproża stropami przyjmując jeden z wymieniowych typów: 
a). D – nadproże drzwiowe (wnękowe) 
b). N – nadproże okienne w ścianie zewnętrznej obciążone stropami 
c). S – nadproże okienne w ścianie zewnętrznej nie obciążone stropami 
Belki nadprożowe żelbetowe typu L powinny być wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalą znaku 
34GS i Stos ( zbrojenia montażowe). 
Dwuteowniki stalowe należy osiatkować. 
Minimalna długość oparcia belek nadprożowych powinna wynosić 9 cm z każdej strony. 
Koryto między belkami nadprożowymi nieprzewidzianymi do ocieplenia wypełnić zaprawą cementową. 

 
 

6. KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBÓT 
6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 0.0. 
Dostarczane na plac budowy materiały  i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. 
W  przypadku,  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy  należy  kontrolować  jej  markę  i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Wykonane  mury  musza  odpowiadać  wymaganiom  stawianym  w  aktualnych  normach,instrukcjach 
producenta i warunkach technicznych wykonania i odbioru robót. 
6.2  Kontrole i badania laboratoryjne 
a). badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (PN-EN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

b). badania kontrolne obejmują cały proces budowy 
 
 

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach  Technicznych  dla  materiałów  i 
systemów technologicznych. 

 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych  zawartych  w  niniejszej  specyfikacji  i 
ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
1. W m3 mierzy się kubaturę fundamentów z bloczków betonowych 
2. W m2 mierzy się powierzchnię robót: 

�   wykonanie ścian i ścianek działowych z bloków gazobetonowych, 
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�   uzupełnienie otworów z cegły 

3. W m mierzy się roboty: 
�   montaż nadproży prefabrykowanych, żelbetowych. 

4. W kg mierzy się montaż nadproży z dwuteownika stalowego 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, 
PN-EN). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Podstawę  odbioru  robót  powinny  stanowić  następujące  dokumenty:  dokumentacja  techniczna, 
dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i 
wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 
Odbiór robót murowych i osadzenia belek nadprożowych powinien się odbywać przed wykonaniem 
tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. 
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 
8.1  Dokładność wykonania robót murowych 
Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 

�   ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych 
kondygnacji 

�   ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku 
Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne 
odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. murów, liczonej w 
cegłach według następujących zasad: 

�   dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły wielkości tych 
odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły 
użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka) 

�   gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co 

najmniej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm 
8.2  Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 

�   Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między 
płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem 

�   Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020. 
Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku 
murów o grubości ½ lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana od 
sznurka lub szablonu. 

Przy odbiorze bloków gazobetonowych należy przeprowadzać następujące badania: 
�   sprawdzenie zgodności klasy bloków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi 
�   przeprowadzenie próby doraźnej 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o 
jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z 
atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa ww zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 

 
Najważniejsze normy: 

 

1. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
2. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
3. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do 

betonu. Definicje i wymagania. 
4. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
5. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
6. PN-B-12069:1998/AZ1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły, pustaki, elementy poryzowane 
7. PN-69/B 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów 

z autoklawizowanego betonu  komórkowego. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne aktualne normy związane 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Tynki 

 

1.  WSTĘP 
1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich  
Rodzaje tynków do wykonania: 

�   Tynki wewnętrzne gipsowe 
�   Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe dekoracyjne 

1.2  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 
1.3  Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Klasyfikacja robót zgodnie z tabelą w ST 0.0 - Wymagania Ogólne 

 
 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

�   Gips  szpachlowy  do  wykonywania  gładzi  gipsowych  powinien  odpowiadać  wymaganiom 
aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

- Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie 
mniej niż 5 MPa 

- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a 
odsiew na sicie 1,0 mm – 0% 

- Początek wiązania po 30-60 min. 
- Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie 

więcej niż 0,5 g 

- Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 
wymagań normy 

�   Gotowe suche zaprawy tynkarskie 
�   Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie 
�   Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych 
�   Tkanina z włókna szklanego; powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010 
�   Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych   i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) narzędzia ręczne 

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Do transportu  materiałów, sprzętu  budowlanego i urządzeń  stosować  sprawne technicznie środki 
transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po  drogach 
publicznych  pojazdy  muszą spełniać  wymagania  przepisów  ruchu drogowego  tak  pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 
5.1  Zalecenia ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu 
ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. 
w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 
5.2  Zakres robót przygotowawczych 
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża: 

�   W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. 
�   Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych 
�   Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 

5.3  Zakres robót zasadniczych 
Gładź gipsowa jednowarstwowa 
Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku wyszpachlować 
jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży gipsowych 
nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%. 
Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5 
ºC i nie wyższej niż 20 ºC. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 ºC w przeciągu 24 h, 
to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5 ºC 
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości około 3 
mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu 
masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. Tkanina 
szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Niedopuszczalne jest przyklejania 
tkaniny  zbrojącej w taki sposób, że  nakłada  się  ją na  styropian nie pokryty  masą klejąca, którą 
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następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na 

zakład  nie  mniejszy  niż  50  mm  w  pionie  i  poziomie.  W  części  parterowej  i  części  cokołowej 
ocieplanych  ścian  należy  zastosować  dwie  warstwy  tkaniny.  Narożniki  otworów  okiennych  i 
drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny 
o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi 
narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam 
sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. 
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej 
niż 5mm. 

Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania 
aprobatami technicznymi ITB. 
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy stosować 
perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych na 
parterze przy ościeżach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejściowych do budynku. 
Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej 
tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 ºC i nie wyższej niż 25 ºC 
zwłaszcza,   jeśli   elewacje   są   nasłonecznione.   Niedopuszczalne   jest   wykonywanie   wypraw 
elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej 0 ºC w ciągu 24 h. 

W miejscach występowania boni, należy je wykonać przez przesuwanie w świeżym narzucie, wzdłuż 
zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych. 
Przed wykonaniem tynku elewacyjnego należy przykleić listwy na bazie styropianu, zgodnie z 
dokumentacją – album szczegółów. Listwy wokół okien wg wzoru L31 firmy Sima, pod okapem profil 
szer 40 cm wg wzoru jak w albumie szczegółów. 

 

 
6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH 
6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

�   Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
�   Sprawdzenie materiałów 
�   Sprawdzenie podłoży 
�   Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
�   Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 
�   Sprawdzenie grubości tynku 
�   Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 
�   Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli: 
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Kategoria 

tynku 
Odchylenie 
powierzchni 

tynku od 
płaszczyzny i 

odchylenie 
krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

II Nie większe 4 
mm na długości 
łaty 

Nie większe niż 3mm na 
1m 

Nie większe niż 4 
mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niż 10 na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 4 
mm na 1 m 

III Nie większe niż 
3 mm i w liczbie 
nie większej niż 
3 na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 2 mm na 
1m i ogółem nie więcej 
niż 4mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie 
więcej niż 6mmw 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 3 
mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niż 6 na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

IV Nie większe niż 
2 mm i w liczbie 
nie większej niż 
2 na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 1,5mm 
na 1m i ogółem nie więcej 
niż 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie 
więcej niż 6mmw 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 
2mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niż 3mm na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 
2mm na 1m 

 
6.2  Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (PN-EN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
 
 

6.3   Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach  Technicznych  dla  materiałów  i 
systemów technologicznych. 

 

 
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
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1. 
 
 
2. 

PN-85/B-04500 
 
 

PN-70/B-10100 

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

 

 
3. 

 

 
PN-92/P-85010 

odbiorze 
Tkaniny szklane 

4. 
 
 
5. 

PN-B-10106:1997 
 
 

PN-B-10109:1998 

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych 
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 

�   powierzchnię poszczególnych rodzajów tynku 
 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt 
techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 

�   Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
�   Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część 
należy uznać za niezgodne z normami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 

wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
 

9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa ww zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

 
 

Najważniejsze normy: 
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6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, 
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 
 

7. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne aktualne normy związane 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Okładziny wewnętrzne 

1.  WSTĘP 
1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  okładzinowych   
Rodzaje okładzin do wykonania: 

�   Okładziny wewnętrzne z płytek gres 
�   Okładziny wewnętrzne z płytek ceramicznych 
 

1.2  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 
1.3  Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Klasyfikacja robót zgodnie z tabelą w ST 0.0 - Wymagania Ogólne 

 
 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
�   płytki ceramiczne glazurowane, ścienne (nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%, wytrzymałość na 

zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa, odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 
160°C, wzór i barwa w uzgodnieniu z projektantem) 

�   zaprawa klejowa Ceresit lub inna o nie gorszych parametrach 
�   zaprawa fugowa Ceresit lub inna o nie gorszych parametrach 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

 

 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: 
a) Urządzenie do przycinania płytek i wykładzin 

b) Rusztowania przestawne 
c) Narzędzia ręczne 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu  materiałów, sprzętu  budowlanego i urządzeń  stosować  sprawne technicznie środki 
transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po  drogach 
publicznych  pojazdy  muszą spełniać  wymagania  przepisów  ruchu drogowego  tak  pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT OKŁADZINOWYCH 
5.1  Zalecenia ogólne 

 
�   Okładziny powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego budynku. 

Roboty   okładzinowe   wewnętrzne   mogą   być   rozpoczęte   po   wykonaniu   tynków,   robót 
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a także innych robót, 
których wykonanie w późniejszym terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe 
zanieczyszczenie okładzin. 

�  Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 ºC i nie powinna 
przekraczać  +25  ºC.  Temperaturę  tę  należy  zapewnić  na  co  najmniej  kilka  dni  przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co 
najmniej 5 dni 

�   Płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem 
�   Okładziny  powinny  wykazywać  jednolitość  barwy  i  wzoru  na  całej  powierzchni.  Materiał 

okładzinowy użyty do wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego. 
�   Okładzina nie może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a także 

ujawniać na powierzchni defektów podłoża. 
 

 
5.2  Zakres robót przygotowawczych 
Powierzchni podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome płaszczyzny. 
Ewentualne  uszkodzenia  powierzchni,  wgłębienia  lub  pęknięcia  powinny  być  wyreperowane  przy 
użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża 
pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów 
armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach 
ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być 
skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze spoinami podłogowymi. 

 

 
5.3  Zakres robót zasadniczych 
�   Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie 

w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10-30 min. Po 
rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę  i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki 
nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej 
przyklejeniu. 

�   Płaszczyzna  okładziny  powinna  być  wyznaczona  przez  tymczasowe  naklejenie  tzw.  płytek 
kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. 

�   Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 
klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono 
płytki, najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki 
gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonywać używając wilgotnych gąbek o 
większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie 
ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury „na sucho”. 

�   Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i 
wykończeniowe PVC. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w 
obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
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W pomieszczeniach mokrych (WC, łazienki, zaplecze kuchenne świetlicy, natryski, 
itp.) przewidziano posadzki gresowe  
 
6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

�   Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
�   Badanie  materiałów  należy  przeprowadzić  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i 

załączonych atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać materiałów nie mających 
dokumentów stwierdzających ich jakość. 

�   Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach 
prowadzenia robót 

�   Badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie tej prawidłowości 
należy przeprowadzić przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych 
poziomych styków lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. 
Równocześnie   należy   sprawdzić   poziomnicą   zachowanie   kierunku   poziomego   a   pionem 
murarskim zachowanie kierunku pionowego. 

6.2  Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (PN-EN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
6.3   Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach  Technicznych  dla  materiałów  i 
systemów technologicznych. 

 

 
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
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W m2 mierzy się: 
�   powierzchnię okładzin 
W m mierzy się 
�   długość listew narożnikowych i wykończeniowych 

 

 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
Przy  odbiorze  sprawdzeniu  podlegają:  wygląd  płaszczyzny,  pionowość  wykonania,  krawędzie 
przecięcia się płaszczyzn, narożniki, styki z ościeżnicami. Powierzchnie okładzin powinny być równe i 
tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone 
łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne 
powinny być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii 
prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być 
większe niż 2 mm na 1m. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane okładziny ścienne należy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą okładzinę lub jej 
część  należy  uznać  za  niezgodną  z  normą  PN-75/B-10121.  Okładzinę  taką  należy  wykonać 
prawidłowo od nowa i przedstawić do ponownego odbioru. 
W  tym  przypadku  Wykonawca  obowiązany  jest  doprowadzić  roboty  do  stanu  odpowiadającemu 
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

 
9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa ww zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 
1. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych 
2. PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 2: Oznaczanie odporności 

na ścieranie 
3. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne 
4. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 

 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne aktualne normy związane 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Stolarka i ślusarka 

1.  WSTĘP 
1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki budowlanej  
Rodzaje stolarki i elementów ślusarskich: 

�   Stolarka zewnętrzne jako PVC zewnętrzną  stolarkę w postaci drzwi z doświetlami bocznymi wykonaną z 
PCV, ościeżnice malowane na kolor błękitny, przeszklenia 2-szybowe. Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia 
magazynowego stalowe powlekane PCV. Drzwi wewnętrzne z płyty meblowej laminowanej. 

 
 

1.2  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 
1.3  Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Klasyfikacja robót zgodnie z tabelą w ST 0.0 - Wymagania Ogólne 

 
 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

� Stolarka okienna zaprojektowana jako PVC w kolorze białym oraz ślusarka aluminiowa w 
kolorze szarym. Zaleca się zastosowanie nawietrzaków nadokiennych z regulacją np. firmy 
AERECO. Wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2 · K)] dla okien nie może 
przekraczać wartości 1,3 W/(m2 · K) w I, II i III strefie klimatycznej. Świetliki dachowe o 
współczynniku przenikania ciepła U [W/(m2 · K)] nieprzekraczającym. 1,5W/(m2 · K). Należy 
zastosować pakiety szklane z powłoką niskoemisyjną o podwyższonej izolacyjności akustycznej 
Rw=40 dB. Ślusarka okienna musi spełniać wymagania izolacyjności akustycznej na poziomie min 
40 dB wyposażone w klamki, zamki patentowe, samozamykacze, zawiasy systemowe 
�   Pianka uszczelniająca PU 
�   Zaprawa betonowa 
�   Kotwy i elementy montażu ościeżnic 
�   Przekładki termiczne: poliamid zbrojony włóknem szklanym 
�   Uszczelki:, silikon 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
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Do transportu  materiałów, sprzętu  budowlanego i urządzeń  stosować  sprawne technicznie środki 
transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie  ładunkowe  powinny  być  czyste,  pozbawione  wystających  gwoździ  i  innych  ostrych 
elementów mogących uszkodzić stolarkę. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 
ładunku. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po  drogach 
publicznych  pojazdy  muszą spełniać  wymagania  przepisów  ruchu drogowego  tak  pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI 
5.1  Zalecenia ogólne 
�   Wykonawca  powinien  dokonać  montażu  okien  i  drzwi  zgodnie  ze  szczegółową  instrukcją 

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
�   Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest 

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze wznoszeniem murów może 
być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 

�   Stolarkę  i ślusarkę należy  zamocowywać  w ościeżu  zgodnie z  wymaganiami  określonymi w 
normach. 

�   Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z ich 
przeznaczeniem. 

5.2  Zakres robót przygotowawczych 
�   Przed osadzeniem stolarki  i ślusarki należy  sprawdzić  dokładność  wykonania ościeża i stan 

powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. 
�  W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 

ościeże należy oczyścić i naprawić. 
� Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 

- na szerokości otworu 2÷6 cm 
- na wysokości otworu 5÷9 cm 

5.3  Zakres robót zasadniczych 
�   W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 

stolarkę na podkładkach lub listwach. 
�   Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. 
�   Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 
�   Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 

- Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 
mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 

- Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 
- Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstaniu odkształceń podczas zamykania. 
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- Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb. 

�   Producent stolarki ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, 
kadrą   pracowników   wykwalifikowanych   itd.   niezbędnymi   do   przygotowania   konstrukcji   w 
warsztacie i zamontowania na budowie. 

 

 
6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH 
6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 
�   Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
�   Sprawdzenie materiałów 
�   Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 
�   Sprawdzenie trwałości połączeń 
�   Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
�   Sprawdzenie wodoszczelności przegród 
6.2  Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (PN-EN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
6.3   Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach  Technicznych  dla  materiałów  i 
systemów technologicznych. 

 

 
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  pomiarów  z  natury,  udokumentowanych  operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
�   powierzchnię stolarki wewnętrznej płytowej 
�   powierzchnię zadaszenia nad wejściem 
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W szt. mierzy się: 
�   poszczególne rodzaje stolarki aluminiowej i stalowej 

 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, PN_EN). 
�   Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 
�   Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży 
�   Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze 

ścianą 
�   Dopuszczalne  odchylenie  od  pionu  i  poziomu  nie  powinno  być  większe  niż  2  mm  na  1  m 

wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
�   Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
�   Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

- 1 mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

�   Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny 
przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm. 

�   Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką 
wykazywać żadnych luzów. 

�   Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać. 
�   Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 

powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć 
�   W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy 

przestrzegać  warunków  montażu  określonych  przez  producenta,  aby  gwarancja  w  pełnym 
zakresie została przeniesiona na Użytkownika 

 

 
9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa ww zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 
1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 

odbiorze. 
3. PN-B-05000:1996   Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport 
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4. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 

 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne aktualne normy związane 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Roboty malarskie 

1.  
WSTĘP 
1.1  Przedmiot i zakres 
specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi do wnętrz posiadającymi 
stosowne atesty i aprobaty, w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnętrza. Powierzchnie 
drewniane wewnątrz budynku pomalować bejco-lakierem. Drewno zagrożone wilgocią zabezpieczyć 
odpowiednim impregnatem a konstrukcję dachową dodatkowo środkami przeciw owadom i grzybom. 
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnętrznymi pokryć powłokami antykorozyjnymi. 
1.2  Określenia 
podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 
1.3  Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV). 
Klasyfikacja robót zgodnie z tabelą w ST 0.0 - Wymagania 
Ogólne 

 
 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 
MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
są: 
�   Farba emulsyjna 
akrylowa 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I 
MASZYN 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
TRANSPORTU 
Do transportu  materiałów, sprzętu  budowlanego i urządzeń  stosować  sprawne technicznie 
środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 
C. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po  drogach 
publicznych  pojazdy  muszą spełniać  wymagania  przepisów  ruchu drogowego  tak  pod 
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względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 
 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
MALARSKICH 
5.1  Zalecenia 
ogólne 
�   Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 
3- 

4 tygodniach dojrzewania. 
�   Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 

temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. 
�   Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 
ºC. 
� Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie 

malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów 
wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 

 
�   W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura 

podłoża może spowodować spękanie powłoki. 
�   Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 

wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
�   Powierzchnie  podłoży  przewidzianych  do  malowania  powinny  być  gładkie,  równe,  

wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
�   Podłoża  powinny  być  dostatecznie  mocne,  niepylące,  niekruszące  się,  bez  widocznych  

rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 

�   Wilgotność  powierzchni  tynkowanych  przewidzianych  pod  malowanie  farbami  
emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 
3% masy. 

�   Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej 
farby. 
�  Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 

zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, 
osadzeniu okien i drzwi. 

�   Drugie  malowanie  należy  wykonać  po  wykonaniu  białego  montażu  i  wyposażenia,  
ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych. 

�   Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 
dni. 
�  Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg 

oddechowych. 
5.2  Zakres robót 
przygotowawczych 
�   Przygotowanie 
powierzchni: 
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- Powierzchnie  należy  przetrzeć  w  celu  usunięcia  grudek  zaprawy,  zachlapań  i  
innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne 
uszkodzenia wypełnić. 

5.3  Zakres robót 
zasadniczych 
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 
warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, 
pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 

 

 
6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
MALARSKICH 
6.1  Ogólne zasady kontroli jakości 
robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie i 

poza placem budowy. 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  
Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
6.2  Kontrole i badania 
laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (PN-EN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań. 

 
6.3   Badania jakości robót w czasie 
budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
Badania w czasie wykonywania robót malarskich 
obejmują: 
�   Sprawdzanie   podłoży:   tynki   powinny   dopowiadać   wymaganiom   normy   PN-70/B-

10100. powierzchnia   tynków   powinna   być   pozbawiona   zanieczyszczeń   mechanicznych   
(kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren 
piasku. 

�   Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać 
próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 z późniejszymi zmianami oraz nie powinna 
wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie 
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powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 
�   Sprawdzanie 
powłok: 

- Powłoki powinny  być  równomierne, bez  prześwitów, pokrywać  podłoże lub podkład, 

nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i 
śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanej powierzchni 

- Barwa  powłok  powinna  być  zgodna  z  wzorcem  uzgodnionym  między  Wykonawcą  

a Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub 
połączeń o różnym odcieniu i natężeniu 

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 
- Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 
- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe 

lub półmatowe. 

- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na 
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 

 

 
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki 
obmiarowe: W m2 

mierzy się: 
�   powierzchnię poszczególnych rodzajów powłok 
malarskich 

 
 

8.  ODBIÓR 
ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne". 
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi 
(PN, PN-EN). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Podstawę  odbioru  robót  powinny  stanowić  następujące  dokumenty:  dokumentacja  techniczna, 
dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i 
wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać 
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za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 
ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty 
nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego 
odbioru. 

 

 
9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa ww zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

 
 

Najważniejsze 
normy: 

 

 
1.  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi z późn. zmiany  farbami emulsyjnymi. 
 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne aktualne normy związane 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Chodnik  z brukowej  kostki  betonowej 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące   
wykonania  i  odbioru  robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej  kostki betonowej 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący przy zlecaniu i realizacji robót  
drogowych. 
1.3. Zakres robót  objętych  SST 
 
Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonaniem  chodnika  z brukowej  kostki betonowej ujęte  w przedmiarze robót 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1.  Betonowa  kostka  brukowa  - kształtka  wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.  
Produkowana jest  jako kształtka  jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych  ze sobą  
trwale w fazie produkcji. 
1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne  z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami 
podanymi w SST "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące  robót  podano  w SST "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące  materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące  materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  w SST 
"Wymagania ogólne" 
2.2. Betonowa  kostka  brukowa  - wymagania 
2.2.1.  Aprobata techniczna 
Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej   w  budownictwie  
drogowym   jest   posiadanie aprobaty technicznej, wydanej  przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta,  bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna  kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie  kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości _ 80 mm. 
2.2.3.  Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową  o grubości 60 mm. 
Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
-    na długości ± 3 mm, 
-    na szerokości ± 3 mm, 
-    na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy. 
2.2.4.  Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe  kostki brukowe  powinny mieć cechy fizyko  
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1.  Cement 
Do produkcji kostki brukowej  należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej 
niż ,,32,5".  Zaleca się stosowanie cementu o jasnym  kolorze. Cement  powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
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2.3.2.  Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne Uziarnienie kruszywa powinno być wymaganych dla 
produkowanego wyrobu. 
 
odpowiadające wymaganiom PN-B-067 l 2 [3]. 
ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 
2.3.3.  Woda 
Woda powinna być odmiany ,,1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
 
2.3.4.  Dodatki 
Do  produkcji  kostek   brukowych   stosuje  się  dodatki  w  postaci  plastyfikatorów  i   barwników,  
zgodnie  z  receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym  wyrobom  większą 
wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i  większą odporność na n temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce  trwałe  wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  podano  w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
 
Małe powierzchnie  chodnika  z kostki  brukowej  wykonuje  się  ręcznie.  Jeśli  powierzchnie  są  
duże,  a  kostki  brukowe mają jednolity kształt  i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 
układające 
Urządzenie składa  się z wózka  i  chwytaka  sterowanego hydraulicznie, służącego do  
przenoszenia z palety warstwy kostek   na   miejscu  ułożenia.  Do  zagęszczenia  nawierzchni  
stosuje  się  wibratory  płytowe   z  osłoną   z  tworzywa sztucznego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące  transportu 
Ogólne wymagania dotyczące  transportu podano  w SST "Wymagania ogólne". 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 
Uformowane  w  czasie produkcji kostki betonowe układane są  warstwowo   na  palecie.  Po  
uzyskaniu wytrzymałości betonu min  wytrzymałości projektowanej, kostki  przewożone  są  na  
stanowisko,  gdzie  specjalne  urządzenie  pakuje  je w folię i spina taśmą stalową, gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady  wykonania robót 
Ogólne zasady  wykonania robót  podano  w SST "Wymagania ogólne". 
5.2. Koryto pod chodnik 
 
Koryto   wykonane    w   podłożu   powinno   być   wyprofilowane  zgodnie   z  projektowanymi  
spadkami   podłużnymi   i poprzecznymi zgodnie z wymaganiami podanymi w  SST D-04.0l.01 
"Koryto wraz  z profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża". Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
powinien być mniejszy niż 0,97 według  normalnej metody  Proctora. 
Jeżeli  dokumentacja projektowa nie  określa  inaczej,  to nawierzchnię  chodnika  z kostki  
brukowej  można  wykonywać bezpośrednie na podłożu z gruntu  piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w 
uprzednio wykonanym  korycie. 
5.3. Podsypka 
Na podsypkę  należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PNB-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się W" granicach od 3 do 5 cm. Podsypka  
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powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Warstwa  odsączająca 
 
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest  warstwa  
odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne  z warunkami określonymi w SST "Warstwy 
odsączające i odcinające". 
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
 
Z uwagi  na  różnorodność  kształtów   i  kolorów  produkowanych kostek,  możliwe  jest  ułożenie  
dowolnego  wzoru  – 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Kostkę układa  się na podsypce  lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do  3  mm.  Kostkę należy układać  ok.  1,5  cm  wyżej od  projektowanej 
niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka  ulega zagęszczeniu. 
Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść  powierzchnię  
ułożonych  kostek  przy 
użyciu szczotek  ręcznych  lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania  ułożonego  chodnika z kostek  brukowych,  stosuje się wibratory płytowe  z osłoną  z 
tworzywa  sztucznego dla  ochrony   kostek   przed   uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  
należy  prowadzić   od  krawędzi  powierzchni ubijanej   w  kierunku   środka   i   jednocześnie   w  
kierunku   poprzecznym  kształtek.  Do  zagęszczania   nawierzchni   z betonowych kostek 
brukowych  nie wolno używać walca. 
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do  wypełnienia  i  zamieść  
nawierzchnię.  Chodnik  z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga  pielęgnacji - może być zaraz oddany  do użytkowania. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady  kontroli jakości robót 
Ogólne zasady  kontroli jakości robót  podano  w SST "Wymagania ogólne". 
6.2. Badania przed  przystąpieniem do robót 
 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy producent kostek  
brukowych  posiada  aprobatę techniczną. Pozostałe wymagania określono w SST "Nawierzchnia 
z kostki brukowej  betonowej". 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.  Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie   podłoża   polega   na   stwierdzeniu   zgodności   z   dokumentacją   projektową  i    
odpowiednimi   SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą  dla: 
- głębokości koryta: 
- o szerokości do 3 m: ±1 cm, 
- o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm, 
- szerokości koryta: ± 5 cm. 
 
6.3.2.  Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie   podsypki   w   zakresie   grubości   i   wymaganych  spadków    poprzecznych   i   
podłużnych   polega   na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej 
SST. 
6.3.3.  Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania chodnika  z betonowych kostek  brukowych  polega  na  
stwierdzeniu  zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 
niniejszej SST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
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- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 
 
Sprawdzenie  równości  nawierzchni  przeprowadzać należy  łatą,  co najmniej  raz na  każde  150 
do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach 
wątpliwych,  jednak   nie  rzadziej  niż  raz  na  50  m  chodnika.  Dopuszczalny  prześwit  pod  łatą   
4  m  nie  powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2.  Sprawdzenie profilu podłużnego 
 
Sprawdzenie    profilu.    podłużnego    przeprowadzać   należy    za   pomocą    niwelacji,    biorąc    
pod    uwagę    punkty charakterystyczne,. nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą  
przekraczać ± 3 cm. 
6.4.3.  Sprawdzenie przekroju  poprzecznego 
 
Sprawdzenie przekroju  poprzecznego dokonywać  należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 
na każde 150 do 3 chodnika  i  w miejscach  wątpliwych,  jednak  nie  rzadziej  niż  co 50  m.  
Dopuszczalne  odchylenia  od  projektowanego profilu wynoszą: ±0,3% 
 
7. OBIÓR  ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót 
Ogólne zasady  obmiaru robót  podano  w SST   "Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2  (metr  kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej  kostki 
betonowej. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady  odbioru robót  podano  w SST  "Wymagania ogólne". 
boty uznaje  się  za wykonane  zgodnie  z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności 
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2  chodnika z brukowej  kostki betonowej obejmuje: 
- prace  pomiarowe i roboty  przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta, 
- ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie kostki brukowej  wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
- przeprowadzenie badań  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 
1. PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250  Beton zwykły 
3. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701  Cement. Cement  powszechnego użytku. Skład,  wymagania i ocena  
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zgodności 
5. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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