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R*1,5 - utrudnienia - budynek zamieszkały
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Zakątna 11_instalalacja cw_przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Zakątna 11
1.1 Doprowadzenie zimnej wody do w ęzła c.c.w.

1
d.1.1

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości 95 cm śr. 122
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

4,465*1,5=6,6975 r-g/szt
r-g 6,6975 0,0000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe

0,0855 szt./szt
szt. 0,0855 0,0000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,2755 m3/szt

m3 0,2755 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

1,805 m-g/szt
m-g 1,8050 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2
d.1.1

KNNR 8
0112-08

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocyn-
kowanego o śr. 40-50 mm
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

4,35*1,5=6,525 r-g/szt
r-g 6,5250 0,0000 0,00

-- M --
2* Trójnik z żel. ciągliwego ocynk. fi 50mm

1 szt/szt
szt 1,0000 0,0000 0,00

3* Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 50mm
2 szt/szt

szt 2,0000 0,0000 0,00

4* Kształtka Gebo 2"GZ
2 szt/szt

szt 2,0000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3
d.1.1

KNNR 4
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. ze-
wnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,406*1,5=0,609 r-g/m
r-g 6,0900 0,0000 0,00

-- M --
2* Rury z polipropylenu PP-R 40x5,5

1,08 m/m
m 10,8000 0,0000 0,00

3* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40
mm
0,72 szt./m

szt. 7,2000 0,0000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 40
mm
1 szt./m

szt. 10,0000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4
d.1.1

KNNR 4
0119-04

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych o śr. zewnętrznej 40 mm
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,85*1,5=1,275 r-g/szt.
r-g 3,8250 0,0000 0,00
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-- M --
2* Kolana PP fi 40 mm

3 szt./szt.
szt. 9,0000 0,0000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 40
mm
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

5
d.1.1

KNNR 4
0132-05

Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40
mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,54*1,5=0,81 r-g/szt.
r-g 1,6200 0,0000 0,00

-- M --
2* Zawory kulowe o śr. nominalnej 40 mm

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,0000 0,00

3* Mufa PP gwint. 50x6/4"GZ
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,0000 0,00

4* Śrubunek 6/4"
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6
d.1.1

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych, w budynkach miesz-
kalnych, rurociąg fi do 63 mm
obmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,113*1,5=0,1695 r-g/m
r-g 1,6950 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

7
d.1.1

KNZ-15 29-01 Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINO-
NORM 300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 40
mm, gr. izolacji 20 mm
obmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,19*1,5=0,285 r-g/m
r-g 2,8500 0,0000 0,00

-- M --
2* Otulina PUR 44/ 20 mm

1,01 m/m
m 10,1000 0,0000 0,00

3* Taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m
0,038 szt./m

szt. 0,3800 0,0000 0,00

4* Mankiet 20 mm o dł. 10 m
0,008 szt/m

szt 0,0800 0,0000 0,00

5* Drut ocynkowany 0,7 mm
0,007 kg/m

kg 0,0700 0,0000 0,00

6* Nity plastikowe
8 szt./m

szt. 80,0000 0,0000 0,00

7* kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. 40
mm
0,14 szt./m

szt. 1,4000 0,0000 0,00

-- S --
8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,013 m-g/m
m-g 0,1300 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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1.2 Zakątna 11 - wykonanie instalacji c.c.w. w cz ęści wspólnej
8

d.1.2
KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 120 cm śr. 60
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

4,92*1,5=7,38 r-g/szt
r-g 14,7600 0,0000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe

0,108 szt./szt
szt. 0,2160 0,0000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,216 m3/szt

m3 0,4320 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

1,92 m-g/szt
m-g 3,8400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9
d.1.2

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości 80 cm śr. 100
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

3,76*1,5=5,64 r-g/szt
r-g 5,6400 0,0000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe

0,072 szt./szt
szt. 0,0720 0,0000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,232 m3/szt

m3 0,2320 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

1,52 m-g/szt
m-g 1,5200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

10
d.1.2

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości 80 cm śr. 60
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

3,28*1,5=4,92 r-g/szt
r-g 4,9200 0,0000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe

0,072 szt./szt
szt. 0,0720 0,0000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,144 m3/szt

m3 0,1440 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

1,28 m-g/szt
m-g 1,2800 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

11
d.1.2

KNR AT-17
0101-02

Wiercenie otworów o głębokości 30 cm śr. 60
mm techniką diamentową w betonie
zbrojonym- przejścia przez stropy
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,74*1,5=2,61 r-g/szt
r-g 10,4400 0,0000 0,00

-- M --
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2* Wiertło diamentowe
0,0375 szt./szt

szt. 0,1500 0,0000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,084 m3/szt

m3 0,3360 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,75 m-g/szt
m-g 3,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

12
d.1.2

KNNR 3
0305-02

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w
ścianach z cegły na zaprawie cementowej -
6,5m*0,3m*0,15m
obmiar  = 0,293 m3

m3

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

147,4*1,5=221,1 r-g/m3
r-g 64,7823 0,0000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

208 szt/m3
szt 60,9440 0,0000 0,00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-2
0,3 m3/m3

m3 0,0879 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

13
d.1.2

KNR 4-03
1008-05

Montaż przepustów rurowych w ścianie - dłu-
gość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do
100 mm
obmiar  = 1,000 przepust.

prze
pust

.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1785*1,5=0,26775 r-g/przepust.
r-g 0,2678 0,0000 0,00

-- M --
2* Rura stalowa czarna fi 114,3/4,5(100)mm

1,04 m/przepust.
m 1,0400 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

14
d.1.2

KNR 4-03
1008-04

Montaż przepustów rurowych w ścianie - dłu-
gość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do
80 mm
obmiar  = 2,000 przepust.

prze
pust

.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1512*1,5=0,2268 r-g/przepust.
r-g 0,4536 0,0000 0,00

-- M --
2* Rura stalowa czarna fi 88,9/4,0(80)mm

1,04 m/przepust.
m 2,0800 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

15
d.1.2

KNNR 4
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. ze-
wnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 5,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,406*1,5=0,609 r-g/m
r-g 3,0450 0,0000 0,00

-- M --
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2* Rury z polipropylenu PP-R 40x5,5
1,08 m/m

m 5,4000 0,0000 0,00

3* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40
mm
0,72 szt./m

szt. 3,6000 0,0000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 40
mm
1 szt./m

szt. 5,0000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

16
d.1.2

KNNR 4
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. ze-
wnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 35,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,378*1,5=0,567 r-g/m
r-g 19,8450 0,0000 0,00

-- M --
2* Rury z polipropylenu PP-R 32x4,4

1,08 m/m
m 37,8000 0,0000 0,00

3* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32
mm
0,83 szt./m

szt. 29,0500 0,0000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 32
mm
1,11 szt./m

szt. 38,8500 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

17
d.1.2

KNNR 4
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych  PP o śr. ze-
wnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 26,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,343*1,5=0,5145 r-g/m
r-g 13,3770 0,0000 0,00

-- M --
2* Rury z polipropylenu PP-R 25x3,5

1,08 m/m
m 28,0800 0,0000 0,00

3* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25
mm
0,9 szt./m

szt. 23,4000 0,0000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 25
mm
1,25 szt./m

szt. 32,5000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,05 m-g/m
m-g 1,3000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

18
d.1.2

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. ze-
wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 59,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,319*1,5=0,4785 r-g/m
r-g 28,2315 0,0000 0,00

-- M --
2* Rury z polipropylenu PP-R 20x2,8

1,1 m/m
m 64,9000 0,0000 0,00
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3* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20
mm
1,12 szt./m

szt. 66,0800 0,0000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 20
mm
1,43 szt./m

szt. 84,3700 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,05 m-g/m
m-g 2,9500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

19
d.1.2

KNNR 4
0119-03

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych o śr. zewnętrznej 32 mm
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,68*1,5=1,02 r-g/szt.
r-g 6,1200 0,0000 0,00

-- M --
2* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32

mm
3 szt./szt.

szt. 18,0000 0,0000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 32
mm
1 szt./szt.

szt. 6,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

20
d.1.2

KNNR 4
0119-01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,5=0,585 r-g/szt.
r-g 7,0200 0,0000 0,00

-- M --
2* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20

mm
3 szt./szt.

szt. 36,0000 0,0000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 20
mm
1 szt./szt.

szt. 12,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

21
d.1.2

KNNR 4
0121-03

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych o śr. zewnętrznej 32 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,27*1,5=0,405 r-g/szt.
r-g 0,8100 0,0000 0,00

-- M --
2* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32

mm
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,0000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 32
mm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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22
d.1.2

KNNR 4
0121-01

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych o śr. zewnętrznej 20mm
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,16*1,5=0,24 r-g/szt.
r-g 1,4400 0,0000 0,00

-- M --
2* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25

mm
2 szt./szt.

szt. 12,0000 0,0000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 20
mm
1 szt./szt.

szt. 6,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

23
d.1.2

KNNR 4
0132-03

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25
mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,4*1,5=0,6 r-g/szt.
r-g 1,2000 0,0000 0,00

-- M --
2* Zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,0000 0,00

3* Mufa PP gwint. 32x1"
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

24
d.1.2

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15
mm
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,28*1,5=0,42 r-g/szt.
r-g 3,3600 0,0000 0,00

-- M --
2* Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm

1 szt/szt.
szt 8,0000 0,0000 0,00

3* Mufa PP gwint. 20x1/2"
1 szt/szt.

szt 8,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

25
d.1.2

KNNR 4
0132-01

Zawory zwrotne  instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15
mm
obmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,28*1,5=0,42 r-g/szt.
r-g 2,9400 0,0000 0,00

-- M --
2* Zawory zwrotne o śr. nominalnej 15 mm

1 szt/szt.
szt 7,0000 0,0000 0,00

3* Mufa PP gwint. 20x1/2"
1 szt/szt.

szt 7,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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26
d.1.2

KNR 0-35
0216-11

Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 25 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,6*1,5=0,9 r-g/szt.
r-g 0,9000 0,0000 0,00

-- M --
2* Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o

śr. 25 mm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* Mufa PP gwint. 32x1"
2 szt./szt.

szt. 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

27
d.1.2

KNNR 4
0411-02

Zawór termostatyczny ALWA Kombi   Dn 15
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,36*1,5=0,54 r-g/szt.
r-g 1,0800 0,0000 0,00

-- M --
2* Zawór termostatyczny c.c.w. Dn 15

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

28
d.1.2

KNR-W 2-15
0132-01 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodo-
ciągowych z rur z tworzyw sztucznych,
Dn˙15˙mm - zawór regulacyjny STK
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,277*1,5=0,4155 r-g/szt
r-g 1,2465 0,0000 0,00

-- M --
2* Zawór regulacyjny STK Dn 15

1 szt/szt
szt 3,0000 0,0000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
0,5 %

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,003 m-g/szt
m-g 0,0090 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

29
d.1.2

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.
o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20
mm
obmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,29*1,5=0,435 r-g/szt.
r-g 3,0450 0,0000 0,00

-- M --
2* Mufa PP gwint. 20x1/2"

2 szt/szt.
szt 14,0000 0,0000 0,00

3* Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm
1 szt/szt.

szt 7,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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30
d.1.2

KNR 2-15
0108-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustron-
nych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy
skrzydełkowych
obmiar  = 7,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,46*0,955*1,5=2,09145 r-g/kpl.
r-g 14,6402 0,0000 0,00

-- M --
2* Wsporniki z blachy i stali kształtowej do rur o

śr. 15 mm
2 szt./kpl.

szt. 14,0000 0,0000 0,00

3* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20
mm
4,12 szt./kpl.

szt. 28,8400 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,4 %(od M)

% 1,4000 0,0000 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0700 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

31
d.1.2

KNNR 4
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. no-
minalnej 15 mm
obmiar  = 7,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,42*1,5=0,63 r-g/kpl.
r-g 4,4100 0,0000 0,00

-- M --
2* Wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 15

mm Qn=1.0m3/h z odczytem radiowym
1 szt/kpl.

szt 7,0000 0,0000 0,00

3* Łączniki wodomierzowe o śr. nominalnej 15
mm
2 szt./kpl.

szt. 14,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

32
d.1.2

KNNR 4
0132-01

Odpowietrzniki automatyczne w instalacjach z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15
mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,28*1,5=0,42 r-g/szt.
r-g 0,4200 0,0000 0,00

-- M --
2* Odpowietrznik automatyczny 1/2"'

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* Mufa PP gwint. 20x1/2"
2 szt/szt.

szt 2,0000 0,0000 0,00

4* Trójniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

33
d.1.2

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
mieszkalnych
obmiar  = 123,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,0645*1,5=0,09675 r-g/m
r-g 11,9003 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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34
d.1.2

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych, w budynkach miesz-
kalnych, rurociąg fi do 63 mm
obmiar  = 123,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,113*1,5=0,1695 r-g/m
r-g 20,8485 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

35
d.1.2

KNZ-15 28-01 Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINO-
NORM 300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 32
mm, gr. izolacji 20 mm
obmiar  = 35,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,19*1,5=0,285 r-g/m
r-g 9,9750 0,0000 0,00

-- M --
2* Otulina PUR 36/ 20 mm

1,01 m/m
m 35,3500 0,0000 0,00

3* Taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m
0,038 szt./m

szt. 1,3300 0,0000 0,00

4* Mankiet 30 mm o dł. 10 m
0,008 szt/m

szt 0,2800 0,0000 0,00

5* Drut ocynkowany 0,7 mm
0,007 kg/m

kg 0,2450 0,0000 0,00

6* Nity plastikowe
8 szt./m

szt. 280,0000 0,0000 0,00

7* Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr.  25
mm
0,18 szt./m

szt. 6,3000 0,0000 0,00

-- S --
8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,013 m-g/m
m-g 0,4550 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

36
d.1.2

KNZ-15 27-01 Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINO-
NORM 300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 25
mm, gr. izolacji 20 mm
obmiar  = 26,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,187*1,5=0,2805 r-g/m
r-g 7,2930 0,0000 0,00

-- M --
2* Otulina PUR 28/20 mm

1,01 m/m
m 26,2600 0,0000 0,00

3* Taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m
0,038 szt./m

szt. 0,9880 0,0000 0,00

4* Mankiet 20 mm o dł. 10 m
0,005 szt/m

szt 0,1300 0,0000 0,00

5* Drut ocynkowany 0,7 mm
0,005 kg/m

kg 0,1300 0,0000 0,00

6* Nity plastikowe
6 szt./m

szt. 156,0000 0,0000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,013 m-g/m
m-g 0,3380 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

37
d.1.2

KNZ-15 26-01 Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINO-
NORM 300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 20
mm, gr. izolacji 20 mm
obmiar  = 59,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,187*1,5=0,2805 r-g/m
r-g 16,5495 0,0000 0,00
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-- M --
2* Otulina PUR 20/20 mm

1,01 m/m
m 59,5900 0,0000 0,00

3* Taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m
0,038 szt./m

szt. 2,2420 0,0000 0,00

4* Mankiet 20 mm o dł. 10 m
0,005 szt/m

szt 0,2950 0,0000 0,00

5* Drut ocynkowany 0,7 mm
0,005 kg/m

kg 0,2950 0,0000 0,00

6* Nity plastikowe
6 szt./m

szt. 354,0000 0,0000 0,00

7* Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr.  20
mm
0,18 szt./m

szt. 10,6200 0,0000 0,00

-- S --
8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,013 m-g/m
m-g 0,7670 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

38
d.1.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,92*1,5=1,38 r-g/szt.
r-g 5,5200 0,0000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 16,0000 0,0000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0080 0,0000 0,00

4* Wapno hydratyzowane workowane
0,00111 t/szt.

t 0,0044 0,0000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,01 m3/szt.

m3 0,0400 0,0000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0200 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0800 0,0000 0,00

9* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,1600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

39
d.1.2

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w stropach
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,15*1,5=1,725 r-g/szt.
r-g 6,9000 0,0000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10

4 szt/szt.
szt 16,0000 0,0000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,00199 t/szt.

t 0,0080 0,0000 0,00

4* Wapno hydratyzowane workowane
0,00111 t/szt.

t 0,0044 0,0000 0,00

5* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm
0,01 m3/szt.

m3 0,0400 0,0000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0200 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0800 0,0000 0,00

9* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,04 m-g/szt.

m-g 0,1600 0,0000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Zakątna 11 - wykonanie instalacji c.c.w. w części wspólnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3 Wykonanie zabudowy przewodów inst. c.w. prowadzonej  na klatkach
40

d.1.3
KNR 0-14
2010-01 KNR
2-02 r.20 z.
sz. 5.3. 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 -
101 Oddzielne pasy szer.do 30 cm. -  obudo-
wanie pionu  i układów pomiarowo-regulacyjny-
chy - 3,2m*0,5m*4+3,2m*0,3m*4
obmiar  = 7,100 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,0046*1,3*1,5=3,90897 r-g/m2
r-g 27,7537 0,0000 0,00

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe

2,06 m2/m2
m2 14,6260 0,0000 0,00

3* Kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m2

m 5,3960 0,0000 0,00

4* Kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

m 14,5550 0,0000 0,00

5* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 28,8260 0,0000 0,00

6* Blachowkręty
34 szt./m2

szt. 241,4000 0,0000 0,00

7* Gips budowlany szpachlowy
0,00196 t/m2

t 0,0139 0,0000 0,00

8* Taśmy spoinowe z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 25,7446 0,0000 0,00

9* Woda z rurociągów
0,00127 m3/m2

m3 0,0090 0,0000 0,00

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
11* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0315 m-g/m2
m-g 0,2237 0,0000 0,00

12* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0272 m-g/m2

m-g 0,1931 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

41
d.1.3

KNR 0-14
2010-01 KNR
2-02 r.20 z.
sz. 5.3. 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 -
101 Oddzielne pasy szer.do 30 cm. - obudowa
rurociagów doprowadzających do mieszkań -
9m*0,3m*3
obmiar  = 8,100 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,0046*1,3*1,5=3,90897 r-g/m2
r-g 31,6627 0,0000 0,00

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe

2,06 m2/m2
m2 16,6860 0,0000 0,00

3* Kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m2

m 6,1560 0,0000 0,00

4* Kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

m 16,6050 0,0000 0,00

5* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 32,8860 0,0000 0,00

6* Blachowkręty
34 szt./m2

szt. 275,4000 0,0000 0,00

7* Gips budowlany szpachlowy
0,00196 t/m2

t 0,0159 0,0000 0,00

8* Taśmy spoinowe z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 29,3706 0,0000 0,00

9* Woda z rurociągów
0,00127 m3/m2

m3 0,0103 0,0000 0,00

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
11* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0315 m-g/m2
m-g 0,2552 0,0000 0,00
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12* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0272 m-g/m2

m-g 0,2203 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

42
d.1.3

KNR 2-02
1503-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tyn-
ków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowa-
niem
obmiar  = 15,200 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,7162*1,5=1,0743 r-g/m2
r-g 16,3294 0,0000 0,00

-- M --
2* Farba olejna do gruntowania

0,0985 dm3/m2
dm3 1,4972 0,0000 0,00

3* Farba olejna nawierzchniowa
0,085 dm3/m2

dm3 1,2920 0,0000 0,00

4* Grunt pokostowy
0,18 dm3/m2

dm3 2,7360 0,0000 0,00

5* Rozcieńczalnik
0,0428 dm3/m2

dm3 0,6506 0,0000 0,00

6* Szpachlówka
0,5174 dm3/m2

dm3 7,8645 0,0000 0,00

7* Papier ścierny
0,35 ark./m2

ark. 5,3200 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0016 m-g/m2
m-g 0,0243 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

43
d.1.3

KNR 4-01
0322-04_ana-
logia

Obsadzenie drzwi stalowych o powierzchni do
0.5 m2
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,59*1,5=2,385 r-g/szt.
r-g 7,1550 0,0000 0,00

-- M --
2* Drzwiczki metalowe do zabudowy regipsowej

1 szt./szt.
szt. 3,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

44
d.1.3

KNNR 4
0142-01

Szafki naścienne do montażu wodomierzy
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,09*1,5=1,635 r-g/kpl.
r-g 6,5400 0,0000 0,00

-- M --
2* Szafki naścienne

1 szt./kpl.
szt. 4,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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1.4 Wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w mies zkaniu nr 1
45

d.1.4
KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokości 80 cm śr. 40
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,96*1,5=4,44 r-g/szt
r-g 4,4400 0,0000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe

0,072 szt./szt
szt. 0,0720 0,0000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,112 m3/szt

m3 0,1120 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

1,12 m-g/szt
m-g 1,1200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

46
d.1.4

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokości 12 cm śr. 42
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,444*1,5=0,666 r-g/szt
r-g 0,6660 0,0000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe

0,0108 szt./szt
szt. 0,0108 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

4* Woda z rurociągów
0,0168 m3/szt

m3 0,0168 0,0000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,168 m-g/szt
m-g 0,1680 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

47
d.1.4

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. ze-
wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 3,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,319*1,5=0,4785 r-g/m
r-g 1,4355 0,0000 0,00

-- M --
2* Rury z polipropylenu PP-R 20x2,8

1,1 m/m
m 3,3000 0,0000 0,00

3* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20
mm
1,12 szt./m

szt. 3,3600 0,0000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 20
mm
1,43 szt./m

szt. 4,2900 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

48
d.1.4

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. ze-
wnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 15,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,319*1,5=0,4785 r-g/m
r-g 7,1775 0,0000 0,00
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-- M --
2* Rury z polipropylenu PP-R 16x2,0

1,1 m/m
m 16,5000 0,0000 0,00

3* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16
mm
1,12 szt./m

szt. 16,8000 0,0000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 16
mm
1,43 szt./m

szt. 21,4500 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

49
d.1.4

KNNR 4
0119-01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,5=0,585 r-g/szt.
r-g 2,3400 0,0000 0,00

-- M --
2* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20

mm
3 szt./szt.

szt. 12,0000 0,0000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 20
mm
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

50
d.1.4

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do wodomierzy o połą-
czeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,29*1,5=0,435 r-g/szt.
r-g 0,4350 0,0000 0,00

-- M --
2* Mufa PP gwint. 20x1/2"

2 szt/szt.
szt 2,0000 0,0000 0,00

3* Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

51
d.1.4

KNR-W 4-02
0105-01/02_
analogia

Wstawienie korka żeliwnego  o śr. 20 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,98*1,5=1,47 r-g/szt.
r-g 1,4700 0,0000 0,00

-- M --
2* Korki do rur o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* Sznur konopny surowy
0,04 kg/szt.

kg 0,0400 0,0000 0,00

4* Sznur konopny smołowany
0,07 kg/szt.

kg 0,0700 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

52
d.1.4

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
mieszkalnych
obmiar  = 18,000 m

m
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-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,0645*1,5=0,09675 r-g/m
r-g 1,7415 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

53
d.1.4

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych, w budynkach miesz-
kalnych, rurociąg fi do 63 mm
obmiar  = 18,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,113*1,5=0,1695 r-g/m
r-g 3,0510 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

54
d.1.4

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Ther-
maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 3,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1898*1,5=0,2847 r-g/m
r-g 0,8541 0,0000 0,00

-- M --
2* Otulina ze spien.PE fi 25mm,gr.20mm

1,1 m/m
m 3,3000 0,0000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,0477 0,0000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 0,2940 0,0000 0,00

5* Klipsy montażowe
6 szt./m

szt. 18,0000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0062 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

55
d.1.4

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Ther-
maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 16 mm (N)
obmiar  = 15,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1898*1,5=0,2847 r-g/m
r-g 4,2705 0,0000 0,00

-- M --
2* Otulina ze spien.PE fi 20mm,gr.20mm

1,1 m/m
m 16,5000 0,0000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,2385 0,0000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 1,4700 0,0000 0,00

5* Klipsy montażowe
6 szt./m

szt. 90,0000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0308 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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1.5 Wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w mies zkaniu nr 2
56

d.1.5
KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokości 80 cm śr. 40
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,96*1,5=4,44 r-g/szt
r-g 4,4400 0,0000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe

0,072 szt./szt
szt. 0,0720 0,0000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,112 m3/szt

m3 0,1120 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

1,12 m-g/szt
m-g 1,1200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

57
d.1.5

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokości 12 cm śr. 42
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,444*1,5=0,666 r-g/szt
r-g 0,6660 0,0000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe

0,0108 szt./szt
szt. 0,0108 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

4* Woda z rurociągów
0,0168 m3/szt

m3 0,0168 0,0000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,168 m-g/szt
m-g 0,1680 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

58
d.1.5

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. ze-
wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 15,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,319*1,5=0,4785 r-g/m
r-g 7,1775 0,0000 0,00

-- M --
2* Rury z polipropylenu PP-R 20x2,8

1,1 m/m
m 16,5000 0,0000 0,00

3* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20
mm
1,12 szt./m

szt. 16,8000 0,0000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 20
mm
1,43 szt./m

szt. 21,4500 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

59
d.1.5

KNNR 4
0119-01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,5=0,585 r-g/szt.
r-g 2,3400 0,0000 0,00
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-- M --
2* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20

mm
3 szt./szt.

szt. 12,0000 0,0000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 20
mm
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

60
d.1.5

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do wodomierzy o połą-
czeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,29*1,5=0,435 r-g/szt.
r-g 0,4350 0,0000 0,00

-- M --
2* Mufa PP gwint. 20x1/2"

2 szt/szt.
szt 2,0000 0,0000 0,00

3* Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

61
d.1.5

KNR-W 4-02
0105-01/02_
analogia

Wstawienie korka żeliwnego  o śr. 20 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,98*1,5=1,47 r-g/szt.
r-g 1,4700 0,0000 0,00

-- M --
2* Korki do rur o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* Sznur konopny surowy
0,04 kg/szt.

kg 0,0400 0,0000 0,00

4* Sznur konopny smołowany
0,07 kg/szt.

kg 0,0700 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

62
d.1.5

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
mieszkalnych
obmiar  = 15,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,0645*1,5=0,09675 r-g/m
r-g 1,4513 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

63
d.1.5

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych, w budynkach miesz-
kalnych, rurociąg fi do 63 mm
obmiar  = 15,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,113*1,5=0,1695 r-g/m
r-g 2,5425 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

64
d.1.5

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Ther-
maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 15,000 m

m

-- R --
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1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)
0,1898*1,5=0,2847 r-g/m

r-g 4,2705 0,0000 0,00

-- M --
2* Otulina ze spien.PE fi 25mm,gr.20mm

1,1 m/m
m 16,5000 0,0000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,2385 0,0000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 1,4700 0,0000 0,00

5* Klipsy montażowe
6 szt./m

szt. 90,0000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0308 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w mieszkaniu nr 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6 Wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w mies zkaniu nr 3
65

d.1.6
KNR AT-17
0101-02

Wiercenie otworów o głębokości 30 cm śr. 60
mm techniką diamentową w betonie
zbrojonym- przejścia przez stropy
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,74*1,5=2,61 r-g/szt
r-g 5,2200 0,0000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe

0,0375 szt./szt
szt. 0,0750 0,0000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,084 m3/szt

m3 0,1680 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,75 m-g/szt
m-g 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

66
d.1.6

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokości 12 cm śr. 42
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,444*1,5=0,666 r-g/szt
r-g 0,6660 0,0000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe

0,0108 szt./szt
szt. 0,0108 0,0000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,0168 m3/szt

m3 0,0168 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,168 m-g/szt
m-g 0,1680 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

67
d.1.6

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. ze-
wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,319*1,5=0,4785 r-g/m
r-g 5,7420 0,0000 0,00

-- M --
2* Rury z polipropylenu PP-R 20x2,8

1,1 m/m
m 13,2000 0,0000 0,00

3* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20
mm
1,12 szt./m

szt. 13,4400 0,0000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 20
mm
1,43 szt./m

szt. 17,1600 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

68
d.1.6

KNNR 4
0119-01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,5=0,585 r-g/szt.
r-g 2,3400 0,0000 0,00
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-- M --
2* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20

mm
3 szt./szt.

szt. 12,0000 0,0000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 20
mm
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

69
d.1.6

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do wodomierzy o połą-
czeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,29*1,5=0,435 r-g/szt.
r-g 0,4350 0,0000 0,00

-- M --
2* Mufa PP gwint. 20x1/2"

2 szt/szt.
szt 2,0000 0,0000 0,00

3* Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

70
d.1.6

KNR-W 4-02
0105-01/02_
analogia

Wstawienie korka żeliwnego  o śr. 20 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,98*1,5=1,47 r-g/szt.
r-g 1,4700 0,0000 0,00

-- M --
2* Korki do rur o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* Sznur konopny surowy
0,04 kg/szt.

kg 0,0400 0,0000 0,00

4* Sznur konopny smołowany
0,07 kg/szt.

kg 0,0700 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

71
d.1.6

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
mieszkalnych
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,0645*1,5=0,09675 r-g/m
r-g 1,1610 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

72
d.1.6

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych, w budynkach miesz-
kalnych, rurociąg fi do 63 mm
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,113*1,5=0,1695 r-g/m
r-g 2,0340 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

73
d.1.6

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Ther-
maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
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1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)
0,1898*1,5=0,2847 r-g/m

r-g 3,4164 0,0000 0,00

-- M --
2* Otulina ze spien.PE fi 25mm,gr.20mm

1,1 m/m
m 13,2000 0,0000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,1908 0,0000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 1,1760 0,0000 0,00

5* Klipsy montażowe
6 szt./m

szt. 72,0000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0246 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w mieszkaniu nr 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.7 Wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w mies zkaniu nr 4
74

d.1.7
KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokości 80 cm śr. 40
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

2,96*1,5=4,44 r-g/szt
r-g 4,4400 0,0000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe

0,072 szt./szt
szt. 0,0720 0,0000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,112 m3/szt

m3 0,1120 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

1,12 m-g/szt
m-g 1,1200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

75
d.1.7

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. ze-
wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 6,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,319*1,5=0,4785 r-g/m
r-g 2,8710 0,0000 0,00

-- M --
2* Rury z polipropylenu PP-R 20x2,8

1,1 m/m
m 6,6000 0,0000 0,00

3* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20
mm
1,12 szt./m

szt. 6,7200 0,0000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 20
mm
1,43 szt./m

szt. 8,5800 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

76
d.1.7

KNNR 4
0119-01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,5=0,585 r-g/szt.
r-g 1,1700 0,0000 0,00

-- M --
2* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20

mm
3 szt./szt.

szt. 6,0000 0,0000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 20
mm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

77
d.1.7

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do wodomierzy o połą-
czeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,29*1,5=0,435 r-g/szt.
r-g 0,4350 0,0000 0,00

-- M --
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2* Mufa PP gwint. 20x1/2"
2 szt/szt.

szt 2,0000 0,0000 0,00

3* Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

78
d.1.7

KNR-W 4-02
0105-01/02_
analogia

Wstawienie korka żeliwnego  o śr. 20 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,98*1,5=1,47 r-g/szt.
r-g 1,4700 0,0000 0,00

-- M --
2* Korki do rur o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* Sznur konopny surowy
0,04 kg/szt.

kg 0,0400 0,0000 0,00

4* Sznur konopny smołowany
0,07 kg/szt.

kg 0,0700 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

79
d.1.7

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
mieszkalnych
obmiar  = 6,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,0645*1,5=0,09675 r-g/m
r-g 0,5805 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

80
d.1.7

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych, w budynkach miesz-
kalnych, rurociąg fi do 63 mm
obmiar  = 6,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,113*1,5=0,1695 r-g/m
r-g 1,0170 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

81
d.1.7

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Ther-
maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 6,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,1898*1,5=0,2847 r-g/m
r-g 1,7082 0,0000 0,00

-- M --
2* Otulina ze spien.PE fi 25mm,gr.20mm

1,1 m/m
m 6,6000 0,0000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,0954 0,0000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 0,5880 0,0000 0,00

5* Klipsy montażowe
6 szt./m

szt. 36,0000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0123 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w mieszkaniu nr 4
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.8 Wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w mies zkaniu nr 5
82

d.1.8
KNR AT-17
0101-02

Wiercenie otworów o głębokości 30 cm śr. 60
mm techniką diamentową w betonie
zbrojonym- przejścia przez stropy
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,74*1,5=2,61 r-g/szt
r-g 5,2200 0,0000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe

0,0375 szt./szt
szt. 0,0750 0,0000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,084 m3/szt

m3 0,1680 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,75 m-g/szt
m-g 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

83
d.1.8

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokości 12 cm śr. 42
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,444*1,5=0,666 r-g/szt
r-g 0,6660 0,0000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe

0,0108 szt./szt
szt. 0,0108 0,0000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,0168 m3/szt

m3 0,0168 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,168 m-g/szt
m-g 0,1680 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

84
d.1.8

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. ze-
wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,319*1,5=0,4785 r-g/m
r-g 5,7420 0,0000 0,00

-- M --
2* Rury z polipropylenu PP-R 20x2,8

1,1 m/m
m 13,2000 0,0000 0,00

3* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20
mm
1,12 szt./m

szt. 13,4400 0,0000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 20
mm
1,43 szt./m

szt. 17,1600 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

85
d.1.8

KNNR 4
0119-01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,5=0,585 r-g/szt.
r-g 2,3400 0,0000 0,00
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-- M --
2* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20

mm
3 szt./szt.

szt. 12,0000 0,0000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 20
mm
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

86
d.1.8

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do wodomierzy o połą-
czeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,29*1,5=0,435 r-g/szt.
r-g 0,4350 0,0000 0,00

-- M --
2* Mufa PP gwint. 20x1/2"

2 szt/szt.
szt 2,0000 0,0000 0,00

3* Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

87
d.1.8

KNR-W 4-02
0105-01/02_
analogia

Wstawienie korka żeliwnego  o śr. 20 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,98*1,5=1,47 r-g/szt.
r-g 1,4700 0,0000 0,00

-- M --
2* Korki do rur o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* Sznur konopny surowy
0,04 kg/szt.

kg 0,0400 0,0000 0,00

4* Sznur konopny smołowany
0,07 kg/szt.

kg 0,0700 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

88
d.1.8

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
mieszkalnych
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,0645*1,5=0,09675 r-g/m
r-g 1,1610 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

89
d.1.8

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych, w budynkach miesz-
kalnych, rurociąg fi do 63 mm
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,113*1,5=0,1695 r-g/m
r-g 2,0340 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

90
d.1.8

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Ther-
maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)
0,1898*1,5=0,2847 r-g/m

r-g 3,4164 0,0000 0,00

-- M --
2* Otulina ze spien.PE fi 25mm,gr.20mm

1,1 m/m
m 13,2000 0,0000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,1908 0,0000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 1,1760 0,0000 0,00

5* Klipsy montażowe
6 szt./m

szt. 72,0000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0246 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w mieszkaniu nr 5
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.9 Wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w mies zkaniu nr 6
91

d.1.9
KNR AT-17
0101-02

Wiercenie otworów o głębokości 30 cm śr. 60
mm techniką diamentową w betonie
zbrojonym- przejścia przez stropy
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

1,74*1,5=2,61 r-g/szt
r-g 5,2200 0,0000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe

0,0375 szt./szt
szt. 0,0750 0,0000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,084 m3/szt

m3 0,1680 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,75 m-g/szt
m-g 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

92
d.1.9

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokości 12 cm śr. 42
mm techniką diamentową w cegle
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,444*1,5=0,666 r-g/szt
r-g 0,6660 0,0000 0,00

-- M --
2* Wiertło diamentowe

0,0108 szt./szt
szt. 0,0108 0,0000 0,00

3* Woda z rurociągów
0,0168 m3/szt

m3 0,0168 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* Wiertnice diament. fi do 300mm

0,168 m-g/szt
m-g 0,1680 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

93
d.1.9

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. ze-
wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach mieszkalnych
obmiar  = 8,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,319*1,5=0,4785 r-g/m
r-g 3,8280 0,0000 0,00

-- M --
2* Rury z polipropylenu PP-R 20x2,8

1,1 m/m
m 8,8000 0,0000 0,00

3* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20
mm
1,12 szt./m

szt. 8,9600 0,0000 0,00

4* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 20
mm
1,43 szt./m

szt. 11,4400 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

94
d.1.9

KNNR 4
0119-01

Dodatki za wykonanie obejść elementów kons-
trukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,39*1,5=0,585 r-g/szt.
r-g 1,1700 0,0000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20

mm
3 szt./szt.

szt. 6,0000 0,0000 0,00

3* Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 20
mm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

95
d.1.9

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do wodomierzy o połą-
czeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,29*1,5=0,435 r-g/szt.
r-g 0,4350 0,0000 0,00

-- M --
2* Mufa PP gwint. 20x1/2"

2 szt/szt.
szt 2,0000 0,0000 0,00

3* Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

96
d.1.9

KNR-W 4-02
0105-01/02_
analogia

Wstawienie korka żeliwnego  o śr. 20 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,98*1,5=1,47 r-g/szt.
r-g 1,4700 0,0000 0,00

-- M --
2* Korki do rur o śr. 20 mm

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* Sznur konopny surowy
0,04 kg/szt.

kg 0,0400 0,0000 0,00

4* Sznur konopny smołowany
0,07 kg/szt.

kg 0,0700 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

97
d.1.9

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
mieszkalnych
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,0645*1,5=0,09675 r-g/m
r-g 1,1610 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

98
d.1.9

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych, w budynkach miesz-
kalnych, rurociąg fi do 63 mm
obmiar  = 8,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)

0,113*1,5=0,1695 r-g/m
r-g 1,3560 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

99
d.1.9

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Ther-
maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
obmiar  = 8,000 m

m

-- R --
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R M S

1* Roboty instalacji sanitarnych (MP)
0,1898*1,5=0,2847 r-g/m

r-g 2,2776 0,0000 0,00

-- M --
2* Otulina ze spien.PE fi 25mm,gr.20mm

1,1 m/m
m 8,8000 0,0000 0,00

3* Klej Thermaflex 474
0,0159 dm3/m

dm3 0,1272 0,0000 0,00

4* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098 m/m

m 0,7840 0,0000 0,00

5* Klipsy montażowe
6 szt./m

szt. 48,0000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,00205 m-g/m
m-g 0,0164 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w mieszkaniu nr 6
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Zakątna 11
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Zakątna 11_instalalacja cw_przedmiar ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Roboty instalacji sanitarnych (MP) r-g 541,0412 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Zakątna 11_instalalacja cw_przedmiar ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Blachowkręty szt. 516,8000 0,00 0,00
2. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 92,9440 0,00 0,00
3. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work t 0,0159 0,00 0,00
4. Drut ocynkowany 0,7 mm kg 0,7400 0,00 0,00
5. Drzwiczki metalowe do zabudowy regipsowej szt. 3,0000 0,00 0,00
6. Farba olejna do gruntowania dm3 1,4972 0,00 0,00
7. Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,2920 0,00 0,00
8. Filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o śr. 25 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
9. Gips budowlany szpachlowy t 0,0298 0,00 0,00

10. Grunt pokostowy dm3 2,7360 0,00 0,00
11. Klej Thermaflex 474 dm3 1,1289 0,00 0,00
12. Klipsy montażowe szt. 426,0000 0,00 0,00
13. Kolana PP fi 40 mm szt. 9,0000 0,00 0,00
14. Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr.  20 mm szt. 10,6200 0,00 0,00
15. Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr.  25 mm szt. 6,3000 0,00 0,00
16. kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. 40 mm szt. 1,4000 0,00 0,00
17. Kołki do wstrzeliwania szt. 61,7120 0,00 0,00
18. Korki do rur o śr. 20 mm szt. 6,0000 0,00 0,00
19. Kształtka Gebo 2"GZ szt 2,0000 0,00 0,00
20. Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm szt. 16,8000 0,00 0,00
21. Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 253,6400 0,00 0,00
22. Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm szt. 35,4000 0,00 0,00
23. Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm szt. 51,0500 0,00 0,00
24. Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm szt. 10,8000 0,00 0,00
25. Kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 31,1600 0,00 0,00
26. Kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 11,5520 0,00 0,00
27. Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 50mm szt 2,0000 0,00 0,00
28. Łączniki wodomierzowe o śr. nominalnej 15 mm szt. 14,0000 0,00 0,00
29. Mankiet 20 mm o dł. 10 m szt 0,5050 0,00 0,00
30. Mankiet 30 mm o dł. 10 m szt 0,2800 0,00 0,00
31. Mufa PP gwint. 20x1/2" szt 43,0000 0,00 0,00
32. Mufa PP gwint. 32x1" szt. 6,0000 0,00 0,00
33. Mufa PP gwint. 50x6/4"GZ szt. 4,0000 0,00 0,00
34. Nity plastikowe szt. 870,0000 0,00 0,00
35. Odpowietrznik automatyczny 1/2"' szt. 1,0000 0,00 0,00
36. Otulina PUR 20/20 mm m 59,5900 0,00 0,00
37. Otulina PUR 28/20 mm m 26,2600 0,00 0,00
38. Otulina PUR 36/ 20 mm m 35,3500 0,00 0,00
39. Otulina PUR 44/ 20 mm m 10,1000 0,00 0,00
40. Otulina ze spien.PE fi 20mm,gr.20mm m 16,5000 0,00 0,00
41. Otulina ze spien.PE fi 25mm,gr.20mm m 61,6000 0,00 0,00
42. Papier ścierny ark. 5,3200 0,00 0,00
43. Piasek do zapraw m3 0,0400 0,00 0,00
44. Płyty gipsowo-kartonowe m2 31,3120 0,00 0,00
45. Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,0400 0,00 0,00
46. Rozcieńczalnik dm3 0,6506 0,00 0,00
47. Rura stalowa czarna fi 114,3/4,5(100)mm m 1,0400 0,00 0,00
48. Rura stalowa czarna fi 88,9/4,0(80)mm m 2,0800 0,00 0,00
49. Rury z polipropylenu PP-R 16x2,0 m 16,5000 0,00 0,00
50. Rury z polipropylenu PP-R 20x2,8 m 126,5000 0,00 0,00
51. Rury z polipropylenu PP-R 25x3,5 m 28,0800 0,00 0,00
52. Rury z polipropylenu PP-R 32x4,4 m 37,8000 0,00 0,00
53. Rury z polipropylenu PP-R 40x5,5 m 16,2000 0,00 0,00
54. Szafki naścienne szt. 4,0000 0,00 0,00
55. Sznur konopny smołowany kg 0,4200 0,00 0,00
56. Sznur konopny surowy kg 0,2400 0,00 0,00
57. Szpachlówka dm3 7,8645 0,00 0,00
58. Śrubunek 6/4" szt 2,0000 0,00 0,00
59. Taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m szt. 4,9400 0,00 0,00
60. Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 6,9580 0,00 0,00
61. Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 55,1152 0,00 0,00
62. Trójnik z żel. ciągliwego ocynk. fi 50mm szt 1,0000 0,00 0,00
63. Trójniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane szt. 1,0000 0,00 0,00
64. Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm szt 13,0000 0,00 0,00
65. Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 16 mm szt. 21,4500 0,00 0,00
66. Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 202,4500 0,00 0,00
67. Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 25 mm szt. 32,5000 0,00 0,00
68. Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 32 mm szt. 46,8500 0,00 0,00
69. Uchwyty do rurociągów o śr. zewnętrznej 40 mm szt. 18,0000 0,00 0,00
70. Wapno hydratyzowane workowane t 0,0089 0,00 0,00
71. Wiertło diamentowe szt. 1,0905 0,00 0,00
72. Woda z rurociągów m3 2,4028 0,00 0,00
73. Wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 15 mm Qn=1.0m3/h z

odczytem radiowym
szt 7,0000 0,00 0,00

74. Wsporniki z blachy i stali kształtowej do rur o śr. 15 mm szt. 14,0000 0,00 0,00
75. Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0879 0,00 0,00
76. Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm szt 8,0000 0,00 0,00
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
77. Zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm szt. 2,0000 0,00 0,00
78. Zawory kulowe o śr. nominalnej 40 mm szt. 2,0000 0,00 0,00
79. Zawory zwrotne o śr. nominalnej 15 mm szt 7,0000 0,00 0,00
80. Zawór regulacyjny STK Dn 15 szt 3,0000 0,00 0,00
81. Zawór termostatyczny c.c.w. Dn 15 szt. 2,0000 0,00 0,00
82. materiały pomocnicze zł 0,00
83. Materiały inne (Materiały) zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Zakątna 11_instalalacja cw_przedmiar ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,1600 0,00 0,00
2. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 4,9223 0,00 0,00
3. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,6900 0,00 0,00
4. Wiertnice diament. fi do 300mm m-g 20,1450 0,00 0,00
5. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,7988 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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