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Oferenci biorący udział w postępowaniu:  
 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w istniejącej strukturze 
w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim  

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
 

Nr sprawy 32/Zp/22 
 

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim 
informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania: 

 
1. Dotyczy SWZ Rozdział 7, pkt 7.1. 

Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp. Tymczasem formularz Oświadczenie Wykonawcy – 

załącznik nr 3 do SWZ zawiera treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału, który dodatkowo 

należy uzupełnić o wskazanie tych warunków. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami 

SWZ oraz wzorami formularzy i ewentualne skorygowanie tych ostatnich. 

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony Załącznik nr 3 do SWZ. 

 

2. Dotyczy SWZ Rozdział 17, pkt 17.19. 

Zamawiający wskazuje, że treść oferty musi zostać sporządzona wg formularza oferty stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SWZ. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli formularz nr 2 do 

SWZ, albowiem to ten Załącznik jest Formularzem oferty, a nie Załącznik nr 1 do SWZ czyli OPZ. 

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli Załącznik nr 2 – formularz oferty. 

 

3. Dotyczy SWZ Rozdział 6, pkt 6.1.  

Biorąc pod uwagę termin złożenia oferty tj. 24 listopada 2022 r., termin realizacji wyznaczony przez 

Zamawiającego na dzień 12 grudnia 2022 r. jest ekstremalnie krótki. Mając na uwadze szeroki zakres 

prac do wykonania, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji o 3 dni robocze do 15 

grudnia 2022 r. 

Odpowiedź: Zamawiający wyznacza termin zakończenia realizacji na dzień 14.12.2022 r. 

 

4. Dotyczy § 4 ust. 3 Umowy. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający potwierdzi dostarczenie całości zamówienia w dniu 

dostarczenia przedmiotu zamówienia. Ewentualnie prosimy o wskazanie ilości dni, w których 

Zamawiający dokona podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 3 oraz  

o potwierdzenie, że  termin ten nie będzie wliczany do terminu realizacji, o którym mowa  

w § 3 Umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

 

 



5. Dotyczy § 5 ust. 5 Umowy. 

Wnioskujemy o zmianę § 5 ust. 5 Umowy w taki sposób, aby Zamawiający przed skorzystaniem z 

uprawnienia, o którym mowa w § 5 ust. 5 Umowy zobowiązany był do wezwania Wykonawcy  

i udzielenia mu dodatkowego terminu na realizację nie krótszego niż 10 dni roboczych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

6. Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 1) i 2)  Umowy. 

Postanowienia § 7 ust. 1 i 2 Umowy zostały sformułowane w taki sposób, który kształtuje 

odpowiedzialność wykonawcy w sposób nie proporcjonalny do naruszenia, gdyż kary umowne są 

naliczane według bardzo wysokiej (nie rynkowej) wartości procentowej. Taki sposób naliczania kar 

umownych jest nieuzasadniony. Prosimy zatem o wprowadzenie do Umowy zmian, które urealniłyby 

wysokość kar umownych, w ten sposób, aby były one naliczane od wartości przedmiotu umowy co do 

której Wykonawca pozostaje w zwłoce według stawki procentowej na poziomie 0,3 % za każdy dzień 

zwłoki. Zwracamy uwagę że określając karę umowna na tak wysokim poziomie i według 

nieuzasadnionych zasad, praktycznie kilkudniowe opóźnienie może pozbawić wykonawcę całkowicie 

zysku lub też spowodować, że realizacja umowy będzie zakończona stratą. 

7. Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 2)  Umowy. 

Postanowienia § 7 ust.  1 pkt 2 Umowy zostały sformułowane w taki sposób, który kształtuje 

odpowiedzialność wykonawcy w sposób nie proporcjonalny do naruszenia, gdyż kary umowne są 

naliczane od wartości łącznej dostawy. Taki sposób naliczania kar umownych jest nieuzasadniony  

i nie ma żadnego odniesienia do wartości opóźnionej części dostawy. Prosimy zatem o wprowadzenie 

do Umowy zmian, które urealniłyby wysokość kar umownych, w ten sposób, aby były one naliczane 

od wartości przedmiotu umowy w stosunku do którego nastąpiła zwłoka.  

Zwracamy uwagę że określając karę umowna na tak wysokim poziomie i według nieuzasadnionych 

zasad, praktycznie kilkudniowe opóźnienie może pozbawić wykonawcę całkowicie zysku lub też 

spowodować, że realizacja umowy będzie zakończona stratą. 

Odpowiedź na pytanie 6 i 7: Zamawiający zmienia zapisy §7 ust.1 pkt 1) i 2) umowy. Przyjmują one 

następujące brzmienie: 

1) sumy stanowiącej równowartość 0,3% wartości nie zrealizowanego w terminie przedmiotu 

umowy - za każdy dzień zwłoki;  

2) za każdy dzień zwłoki w wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad w przypadku, o którym 

mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,3% wartości nie usuniętej wady przedmiotu umowy. 

 

8. Dotyczy § 7 ust. 2 Umowy. 

Prosimy o wprowadzenie do § 7 ust. 2 Umowy postanowienia ograniczającego odpowiedzialność 

Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy do szkody rzeczywistej oraz do wysokości całkowitego 

wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy. 

Odpowiedzialność odszkodowawczą proponujemy ograniczyć do wysokości rzeczywiście powstałej 

(faktycznie wyrządzonej) straty powstałej w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy.  

W granicach określonych w umowie wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą 

za normalne następstwa swoich zachowań,  ale z ograniczeniem jego odpowiedzialności do 

poniesionej przez Zamawiającego straty (szkody) z wyłączeniem utraconych korzyści oraz do wartości 

łącznej umowy. Powyższe pozwala precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe,  



w związku z zawarciem umowy. Wobec powyższego, zaproponowany zapis, który w dalszym ciągu 

chroni Zamawiającego, uwzględnia również uzasadniony interes drugiej strony umowy pozwalając 

wykonawcy na oszacowanie ryzyka związanego z realizacją umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

9. Dotyczy § 8 ust. 3 oraz § 1 ust. 1. 

Prosimy o wyjaśnienia, czy jeżeli wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji niż 36 miesięcy to 

również na ten dłuższy okres musi zostać wykupiony przez Wykonawcę i zaoferowany 

Zamawiającemu serwis i gwarancja producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

 

10. Dotyczy § 8 ust. 4 Umowy. 

Prosimy o potwierdzenie, że wskazane 4 dni jako czas realizacji będzie rozumiane jako 4 dni robocze. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

11. Dotyczy § 8 ust. 5 Umowy. 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia przez wykonawcę rozwiązania zastępczego na 

czas naprawy wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji naprawy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

 
 

 
Z poważaniem 

 


