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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg dane techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace modernizacii
instalacji sygnalizacji pozaru wykonanych w ramach projektu — Projekt modernizaciji Izby Przyjec
Szpitala MSWiA w todzi, ul. P6inocna 42

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przewidziane do wykonania prace obejmujg nastepujacy zakres (szczegOlowy opis w
dokumentaciji projektowej):
- Instalacje systemu sygnalizacji pozaru SSP

1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg nastepujace prace:

- transport, skladowanie i instalacja materiatow,

- uruchomienie wykonanych instalaciji,

- udziat w czynnos$ciach poprzedzajgcych odbioér robot,

- oznakowanie instalacji, zgodnie z planami i rysunkami wykonawczymi,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktory zajmie sie obstuga instalaciji,

- zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdinych
w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

14 Teren budowy

1.4.1 Organizacja robét

Przy realizacji robo6t, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowac
sie unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujacej
wersji.

1.4.2 Harmonogram robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram rob6t, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

- zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robot nalezy uwzglednié:

- warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw rob6t na odcinkach przylegajacych do siebie lub
potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkdd w rownoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czeSciach obiektu juz
wykonanego przy p6zniejszym wykonywaniu dalszych robot;

- potrzebe zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych bezpieczenstwo
pracownikow i innych osdb mogtoby by¢ zagrozone.

1.4.3 Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z obiektem
budowlanym wzglednie terenem, gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robot. Stan robdt budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby
roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na
wypadki przy pracy.

Odbiorowi w szczegoélnosci podlegaja elementy rob6t wykonane przez przedsiebiorstwo budowlane,
w tym:



- wneki przeznaczone do montazu aparatury i urzadzen elektrycznych;

- przepusty kablowe;

- kanaly kablowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzié, czy teren, na ktérym roboty majag
byé wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe
ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy
tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji robét niewykazanych w dokumentacji kabli,
przewoddw lub innych urzadzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem,
do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzgdzen lub nadzér nad nimi;

Wprowadzenie na teren robdt odbywa sie komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i
udokumentowane spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu frontu robét Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy plan
urzadzen i okablowania znajdujacych sie na terenie robét.

1.4.3 Koordynacja robot

Koordynacja robét budowlano — montazowych poszczegdllnych rodzajow powinna byc¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
Ogolny harmonogram rob6t powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoblnych rodzajow robdt, wzglednie ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robo6t ogélnobudowlanych, a réwnocze$nie umozliwiat technicznie i
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo rob6t specjalistycznych. Ogdélny harmonogram rob6t powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania szczego6towych harmonogramow rob6t specjalistycznych.
Koordynacja nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogdlnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli Wykonawca rob6t nie bedzie ich wykonywaé wiasnymi sitami, takich jak np.
stawianie rusztowan itp.
Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyna osobg uprawniong do
kontaktow z zamawiajgcym. Osoba ta powinna posiadaé niezbedne kwalifikacje i peinomocnictwo do
udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas
catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

1.4.4 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska”
i Rozporzadzeniu Rady Ministrow “w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegodtowych kryteribw zwigzanych 2z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko”.

Zastosowane beda rozwigzania ograniczajagce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).

1.4.5 Bezpieczenistwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogoélnych przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania roboét jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikbw w zakresie
wykonywanych przez nich robo6t. Wszystkie osoby przebywajace na terenie robét obowigzuje
stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej.

Podczas mechanicznego zaladunku Iub roztadunku materiatbw lub  wyrobéw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione.



Uzywane na terenu robot maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne
uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie podejmuje. Roboty zwigzane z podigczaniem,
sprawdzaniem, konserwacja i naprawag instalacji i urzgdzen elektrycznych moga by¢é wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot
elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wilasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane
aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:
- sprawdzi¢ tozsamos¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w poleceniu pisemnym;
- wskazac brygadzie wykonawczej miejsce pracy;
— udowodnié¢ brak napiecia przez dotkniecie reka;
— sprawdzi¢ razem z kierownikiem robo6t czy w miejscu pracy zostaty zachowane wihasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.
Przy wykonaniu robo6t kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych
przepiséw w zakresie BHP. Nalezy rowniez korzysta¢ z instrukcji branzowych w zakresie BHP.

1.4.6 Zaplecze budowy

Wykonawca robét powinien mieé¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno - administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow;

- odpowiedni dojazd do terenu rob6t oraz miejsca postojowe;

- zasilanie w energig elektryczna;

- oSwietlenie miejsc pracy;

- tacznosc telefoniczng;

- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw koniecznych do prawidiowej
realizacji inwestycji

W celu ochrony mienia znajdujacego sie na terenie robét oraz w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majacym dostep do miejsca
wykonywania robét teren robét nalezy oznaczy¢ a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzor.

2. Nazwy i kody CPV

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

2.1 Dokumenty do ztozenia wraz z ofertq

W celu przystgpienia do przetargu, Wykonawca powinien ztozy¢ dokumenty okreslone przez
zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2.2 Zobowiqzania Wykonawcy

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg i
zaakceptowac wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania kompletnej i prawidlowo dzialajacej instalacji.
Wykonawca nie bedzie mégt w pdzniejszym terminie ubiega¢ sie o dodatkowe wynagrodzenie,
motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem Swiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalaciji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace. Powinien on je
utrzymywa¢ w ciggu calego okresu trwania robot w dobry stanie i podjg¢ wszelkie Srodki
zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, bioragc pod uwage ryzyka istniejgce na
budowie.

2.3 Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzgdzenia lub materiaty konkretnych producentéw oraz nazwy
firm, dostawcow producentow, nalezy traktowac jako okreslenie parametrow przedmiotu zamowienia za
pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania innych odpowiednikéw pochodzacych od
innych wytworcow, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanych w
projekcie, zagwarantujg uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz bedg
posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. w przypadku zastosowania innych, niz
podane w dokumentacji projektowej, urzadzen, materiatédw i technologii, Wykonawca przedmiotu
zamodwienia odpowiada¢ bedzie za ich doboér, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny koszt)
znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej. Jezeli w trakcie budowy
Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrob lub urzadzenie nie spelnia parametréw
technicznych lub standardow jakosciowych przewidzianych w dokumentacji — Wykonawca zastosuje
elementy zgodne z dokumentacja projektowa.

3.1 INSTALACJE SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU SAP

Kody CPV:

45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

W zakresie projektowanych prac przewiduje sie :
e przesuniecie czesci istniejagcych elementow systemu sygnalizacji pozaru (czujki) w nowe
miejsca
¢ montaz nowych czujek
* montaz nowych sygnalizatoréw optyczno-akustycznych
* montaz nowych elementéw kontrolno-sterujgcych
e uzupetnienie okablowania petli dozorowych YNnTKSYekw 1x2x0,8 mm2
« okablowanie petli elementow kontrolno sterujgcych HTKSH 1x2x1,0 PH90/E90
Elementy wyposazone w izolatory zwar€.
Wszystkie elementy musza posiadac certyfikaty wydane przez CNBOP.

4. WYKONANIE INSTALA(]I

4.1 INSTALACJE SYGNALIZACJI POZARU

Roboty instalacyjne wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
Instalacje sygnalizacji pozaru wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 prowadzonym na
uchwytach na Scianach, nad sufitami podwieszanymi oraz w rurkach instalacyjnych RVKL 18 pft.
Gniazda czujek nalezy montowa¢ na sufitach podwieszanych oraz na sufitach konstrukcyjnych w
przestrzeni nad sufitami podwieszanymi. Podtgczenia wykonywac zgodnie z DTR urzadzen.
Przewody pomiedzy czujkami muszg by¢ uktadane jako ciagte odcinki, bez ciecia i przediuzania.
Obwody linii dozorowych prowadzi¢ w korytkach kablowych w oddaleniu od kabli
energetycznych.
Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Stosowaé wylgcznie osprzet majacy stosowane Swiadectwa dopuszczenia i atesty wydane
przez CNBOP.

Po zakonczeniu prac wykona¢ stosowne pomiary , a ich protokolarne wyniki dotgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawia¢ zgodnie
z instrukcja producenta, w sposbéb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.



Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty
te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen. Na
stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dostawa materialtdw przeznaczonych do robét powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposOb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.
W czasie transportu oraz skladowania aparatury i urzadzeh nalezy przestrzegaC zalecen

Wytwaorcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;

- ha czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio
zabezpieczy¢;

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,

- zabezpieczyC je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Przy robotach nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ rowniez odbiory dodatkowe,
miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gtdbwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci robot.

7.1 Odbiory czesciowe
Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ instalacji, stanowigca etapowg catos¢ jak rowniez
elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakoSci wykonania robot oraz dokonania
ich obmiaru. Odbiér tych robdt powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecno$ci przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Z dokonanego odbioru nalezy spisaC protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.
Odbiorowi czesciowymi podlegaja w szczegdlnosci:
« instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzic:
— czy nie ma widocznych wgniecen, peknie¢ lub zalaman na rurach i puszkach;
— prawidlowos¢ przebiegu trasy rur, Srednic i rodzaju;
- prawidtowo$¢ wygiecia tukow;
- poprawnos$¢ zabezpieczenia rur przy przejsciu przez Sciany i stropy;

7.2 Préby montazowe i pomiary sprawdzajqce

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgloszeniem do odbioru koricowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe, obejmujgce badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie powinno
by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania.

W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowaé Srodki ostroznosci w celu
zapewnienia bezpieczenstwa oséb i unikniecia uszkodzen mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z prob
montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

Gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z wymaganiami, to prébe te i préby poprzedzajace, o ile
moga mie¢ one wptyw na wyniki, nalezy powtorzy¢ po stwierdzeniu i usunieciu przyczyny niezgodnosci.



7.3 Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg byc¢
przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak réwniez w zakresie wlasciwej
konserwacji sprzetu. Koszty transportu personelu prowadzacego szkolenie powinny by¢ wliczone do
ceny.

7.4 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg.
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt wykonawczy;

- komplet protokotéw préb montazowych;

- protokoty rozruchu technologicznego;

- komplet Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatléw i aparatow dostarczonych przez
Wykonawce robo6t wraz ze wskazaniem producentdéw, dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te
odbiegaja parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie
stosowanych;

- oSwiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
techniczng i obowigzujacymi przepisami;

- protokot przeszkolenia personelu obstugi;

- wykaz dodatkowych urzgdzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania wykonawstwa,

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

korespondencje majgcg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych

powinny by¢ wykonane trwatg technikag graficzng, omoéwione oraz podpisane przez osobe dokonujgca

zapiséw wraz z datg ich dokonania.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1 Przedmiar robot

1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowac cato$¢ dokumentacji przetargowej, aby wykonac¢ swoje
oferty bedac w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.

2. Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robo6t powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robét
opisanych w tych pozycjach, wtaczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robot
razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére moga
okazac sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogolne ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione
lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

3. Naklady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ réwniez nastepujgce
roboty i czynno$ci:

- transport sprzetu, materiatdw, wyrobdw i narzedzi z miejsca sktadowania ha miejsce wbudowania;

- kontrole stanu jakosci materiatéw;

- przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

- montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysoko$ci;

- wykonywanie czynnos$ci pomochiczych;

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego obstugi etatowej;

- usuwanie wad i usterek;

- udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

4. Naklady zuzycia materiatow nalezy okresla¢ na podstawie aktualnego Katalogu Jednostkowych
Norm Zuzycia Materiatdbw Budowlanych.

5. Przyjete naklady pracy sprzetu musza uwzgledniaé zastosowanie pelnosprawnego sprzetu i
maszyn oraz Srodkow transportu, wtasciwych dla danego rodzaju robdét, a takze wymogow
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wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Zakfada sie, ze koszty organizacyjne, ogolne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg rowno
roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.

Nie uwzglednia sie zadnych strat materiatéw albo ich ilosci w czasie ich transportu.

Zastosowane jednostki obliczeniowe sa takie same jak okreSlone i dopuszczone w
Miedzynarodowym Systemie (SI).

8.2 Ogolne zasady obmiaru robét

1.

Obmiar rob6t bedzie okres$lat faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowag i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze
robot.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o0 zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed
zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia wszystkich robaét.

8.3 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

1.

2.

4,

5.

Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robot.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny
by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach,
badz poleconych na piSmie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraZznie
opisane, badz zalecone inaczej.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy okreSlonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg
wyliczane w m® - jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.4 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

1.

2.
3.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robét bedg dostarczone przez Wykonawce, a przed ich
uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda posiada¢ wazne Swiadectwa atestaciji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji robét.

8.5 Czas przeprowadzania obmiaréw

1.

Obmiar wykonywanych robo6t bedzie przeprowadzany =z czestotliwoscia wynikajgcg z
harmonogramu robo6t i pfatnodci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego. W szczegodlnosci:

obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu rob6t i zmianie Wykonawcy;

obmiar rob6t zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robét;

obmiar robo6t ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane
odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

9. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

9.1 Odbior kornicowy

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy, z udzialem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania

prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbedne proby i
przygotowaé dokumentacje z przeprowadzonych proéb.



Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego. Moze on korzystac

Z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika oraz

kompetentnych organéw.

Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych rob6t bedacych
przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

- zZlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w
tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzgdzehn pomiarowo-kontrolnych w celu
wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére beda mogtly by¢ od niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru kohcowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowg, dokumentacjg projektowo — kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokonac¢ prdéb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robo6t i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych roboét (instalacji) odpowiednimi protokotami prob
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym
rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien
zawiera€ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokdt powinien zawiera¢ odnosne os$wiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku
przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

9.2 Przekazanie do eksploatacji

Obiekt moze by¢ przejety do eksploatacji po przekazaniu catosci robét wykonanych na obiekcie
po odbiorze korncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploataciji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w
okresie gwarancyjnym.

9.3 Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt i
zainstalowat.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowaé wszystkie wady, zarbwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materialdw, oraz
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako
catosci jak i poszczegoblnych czesci sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie
gwarancji od swoich dostawcéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy,
ktore zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wiasny koszt,
wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawca. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robo6t zobowigzan wynikajgcych z rekojmi
Zamawiajacy ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

Majg zastosowanie ogoélne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i
odszkodowan oraz ewentualne szczego6towe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

10. NORMY | PRZEPISY

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi
obowigzujagcymi w Polsce w momencie skladania ofert. Uzyte zostang materialy instalacyjne i
urzadzenia pomiarowe, odpowiadajgce normom i wytycznym miedzynarodowym IEC. Sprzet opatrzony



zostanie znakiem CE i przestrzegane beda zasady kompatybilnosci wyposazenia elektrycznego w celu
unikniecia zakidcen oraz uwzglednione bedzie przeznaczenie i wptywy zewnetrzne, na ktére instalacja
elektryczna jest narazona.

W wypadku wprowadzenia nowych przepisow obowigzujgcych przed datg odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje
kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepisow o ile to przystosowanie ma wptyw
na cene wykonania instalaciji.

Nalezy przestrzegac przepiséw w ich aktualnie obowigzujgcej wersiji:
¢ Nadzoru budowlanego,

e Ochrony ppoz.,

*  BHP,

e Innych przepiséw urzedowych.

10.1 Wykaz przepiséw urzedowych (stosowaé¢ w aktualnie obowiqzujqcej wersji):

- Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw;

- Ustawa ,Prawo ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r;

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegOtowych kryteridw
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko”;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983

- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

- Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.
U. Nr. 113/728/1998

Opracowat:

mgr inz. Jacek Frydrysiak
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