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Część nr 1:   ROBOTY BUDOWLANE 

WYMAGANIA OGÓLNE   
 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
          Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 00.01 „Wymagania ogólne" 
zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania pn.: „Remont kanalizacji opadowej i nawierzchni 
dróg w kompleksie wojskowym przy ul. Tynieckiej w Krakowie.” 

1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej 
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagań, które są niezbędne 
do określenia standardu i jakości wykonania robót (w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości ich wykonania) w 
odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy 
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Zamawiającego, dobrej 
jakościowo i sprawnej realizacji zakresu robót określonym w punkcie 1.1.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad 
wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w 
kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 
- aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których stosowanie poprzez 

przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacjach 
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, 
Warszawa, 1989-90, w kwestiach nieujętych zarówno w w normach aktualnych - przywołanych w 
niniejszej specyfikacji. 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.3.1 Przekazanie Terenu Budowy 
           Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie przekaże  Wykonawcy terenu budowy.  
Wykonawca odpowiada za wykonanie zaplecza i bieżące wygrodzenie strefy robót. Dodatkowym 
wymogiem Zamawiającego jest bieżące utrzymanie czystości w rejonie prowadzonych prac. 
1.3.2 Dokumentacja Projektowa  
 Dokumentacja Projektowa składa się z: 

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
- Przedmiaru Robót 

Uwaga!  
Nakłady robocizny, materiały i sprz ęt w pozycjach analogicznych nale ży przyj ąć tak  
jak wskazał w poszczególnych pozycjach Zamawiaj ący. Nie dostosowanie kosztorysu 
ofertowego do tego wymagania b ędzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
W pozycjach kosztorysowych nale ży zastosowa ć takie same materiały 
i sprz ęt jak w przedmiarze inwestorskim.. 
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1.3.3 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
w pomieszczeniach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.3.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

1.3.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, 
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2., 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie są wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z Ustawą wymienioną w 
punkcie 10.2.8: 

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie  
      z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym 

      przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  
      i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu  
      z europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja 

Zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. 
Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na 
rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem 
wymienionym w punkcie 10.2.7. 

b) Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
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Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
- w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak 
bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz 
właściwych przepisach  i dokumentach technicznych.  Certyfikat B jest wydawany  
przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie  
z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9. 

2.2 Jakość stosowanych materiałów 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, 
świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu 
Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru). 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat 
Zgodności: 

      -  z Polską Normą, 
      -  z Aprobatą Techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN   
b) oznaczenie znakiem CE. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w przedmiarze robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
kosztorysem ofertowym, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.2. Program robót 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji powinny zapewnić wykonanie robót w określonym terminie. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 
6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie ro bót  zgodnie z Dokumentacją 
kosztorysową (oraz wykonanym – w ramach umowy i uzgodnionym Programem Prac 
Konserwatorskich, Specyfikacją Techniczną, oraz poleceniami Inspektora. 

6.1.2 Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów 
budowlanych odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, 
przywołanymi niniejszą Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo 
i jakość.  

6.2 Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

 6.3 Dokumenty budowy  

6.3.1 Ksi ęga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru 
przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 

6.3.2 Dokumenty potwierdzaj ące stosowanie materiałów 
Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone przez 
kierownika budowy. Dokumenty te stanowią załączniki do Odbioru Robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.3.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 
następujące dokumenty: 

a) protokoły  przekazania kolejnych części terenu budowy, 
b) protokoły odbioru robót, 
c) protokoły z narad i ustaleń, 
d) korespondencję na budowie. 

6.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  budowy  będą przechowywane  na Terenie  Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
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będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót.  
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony po zakończeniu robót i po weryfikacji i 
akceptacji przez inspektora nadzoru stanowił będzie podstawę do wystawienia kosztorysu 
powykonawczego i faktury. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1.1 Rodzaje Odbiorów Robót 
Roboty zakończone podlegają następującym rodzajom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

1) Odbiór częściowy robót 
2) Odbiór końcowy 
3) Odbiór pogwarancyjny 

8.1.2 Odbiór Robót Zanikaj ących i Ulegaj ących Zakryciu 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie 
roboty zanikające. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 
ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

8.1.3 Odbiór Ko ńcowy 
Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości robót budowlanych. Przy odbiorze 
Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

a) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
b) Specyfikacje techniczne, 
c) Certyfikaty zgodności i/lub deklaracje zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
specyfikacją techniczną, 
d) Dokumenty potwierdzające dokonanie odbiorów częściowych, 
e) Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz 
zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji robót. Odbiór końcowy 
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
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Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę zgłoszeniem Zamawiającemu, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej. 
Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do odbioru lub 
stwierdzenia, że jakość wykonywanych robót znacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST, Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić 
nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego, że jakość wykonywanych robót 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń wartości robót, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół 
sporządzony przez komisję Zamawiającego z udziałem Użytkownika oraz Wykonawcy. 

8.1.4 Odbiór Pogwarancyjny 
Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. 
Odbiór Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych 
gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie 
użytkownika obiektu co do zgłoszonych   uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. 
Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem 
zaleceń Odbioru Końcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami 
Zamawiającego względnie użytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego 
sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona oceny prawidłowości 
wykonania Robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną wskazane 
Wady dotyczące wykonania Robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to 
podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia   przez Zamawiającego 
Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. 
Podstawą płatności jest zawarta w Księdze Obmiaru obmierzona ilość Robót wykonanych 
przez Wykonawcę, potwierdzona przez inspektora nadzoru. Do obmierzonych ilości 
zastosowanie będą miały Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo 
(kalkulacja własna) zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji. 
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Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w 
ST i w Dokumentacji Projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Wymagania ogólne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je 
czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam 
one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

10.2. Wykaz wa żniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowi ązujących w 
Polsce dotycz ących przedsi ęwzięcia 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 
93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie 
ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888). 

b) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011                
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych  i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2004 nr 202 poz. 2072). 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690). 

f) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, 



             

 

Strona 9 z 43 
 

poz. 71). 
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spe niać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011). 

i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 
j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 
2004 nr 249 poz. 2497). 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718). 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 
nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042). 

m) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 
169, poz. 1650). 

n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

o) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 
1650). 
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Roboty w zakresie burzenia, rozbiórki i demonta żu  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach realizacji zadania.  

Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument 
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót rozbiórkowych, dotyczących zadania  
pn.: „Remont kanalizacji opadowej i nawierzchni dróg  w kompleksie wojskowym przy  
ul. Tynieckiej w Krakowie.” 

Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad      
prowadzenia robót rozbiórkowych w związku z realizacją zadania wymienionego  
w pkt. 1.1. 

1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST – 00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Materiały z rozbiórki 
 Materiały z rozbiórki powinny być wywożone na wysypisko lub, jeżeli zostaną 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru powinny być wbudowywane ponownie. Wykonawca 
zapewni na terenie placu rozbiórki miejsce składowania materiałów pochodzących z 
rozbiórki i będzie segregować je według rodzaju. Wykonawca zapewni, aby materiały w 
okresie składowania na placu nie stanowiły zagrożenia oraz nie doprowadziły do 
zanieczyszczenia terenów prywatnych i przestrzeni publicznej. Pozostałe po rozbiórce 
odpady Wykonawca zobowiązuje się usunąć w sposób zgodny z ustawą o odpadach z dnia 
20 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 628) oraz ustawą o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008). 
Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu przekazanie odpadów firmom posiadającym 
wymagane zezwolenia do odbioru i transportu odpadów.   
 Materiały z rozbiórki przewidziane do ponownego wykorzystania, powinny być 
składowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów może być wykorzystany 

dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np. zrywarki, młoty 
pneumatyczne, piły mechaniczne, pilarki spalinowe, koparki, frezarka do asfaltu, piły do 
asfaltu. Do rozbiórki materiałów przewidzianych do ponownego wbudowania, należy użyć 
sprzętu, który nie spowoduje uszkodzenia tych materiałów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie  

z ustaleniami pkt 5. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i 
odpady należy wywieźć na wysypisko.  

Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania należy wywieźć na miejsce 
wskazane przez Inspektora nadzoru. Materiały te powinny być przewożone w sposób nie 
powodujący ich uszkodzenia. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykonanie rozbiórki 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 

określony w SST lub zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe 
do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania uszkodzeń.  
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do robót 
należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku 
konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). Elementy 
zabudowy niepodlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy 
odpowiednio zabezpieczyć. Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, 
sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk 
materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny 
być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i utylizować, 
wywożąc na składowisko odpadów na odległość określoną w dokumentacji przetargowej.  

Nadmiar ziemi odwożonej na odkład należy utylizować. Złom należy przygotować do 
transportu normatywnego i złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

6. ONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości wykonanych robót będzie dokonywana poprzez porównanie 
wykonanych robót z dokumentacją techniczną oraz ich zgodności z warunkami 
technicznymi.  
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych, wywozu gruzu z miejsca budowy oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiaru jest: 

− rozbiórka nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej: m2, 
− rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt betonowych: m2,  
− rozbiórka istniejących krawężników: mb, 
− rozbiórka istniejących obrzeży: mb. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających  

i ulegających zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej 
oceny wykonania robót. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ściOgólne ustalenia dotyczące 

podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 
9.2. Podstawa płatno ści 

Cena robót obejmuje: 
− zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią, 
− zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem, 
− przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów, 
− transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów, 
− czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie 

odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
− załadunek i wyładunek gruzu, 
− koszt składowania gruzu, 
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401). 

 
 
 

 

Roboty ziemne  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w związku z realizacją zadania jak w 
tytule Specyfikacji. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  

przy zlecaniu i realizacji robót ogólnobudowlanych związanych z realizacją zadania 
wymienionego w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  
ziemnych. 
Określenia podstawowe: 
  Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 

Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej SST są  zgodne z polskimi  normami  
i  definicjami  podanymi  w  ST-00 „Wymagania  ogólne”. 
1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

 2. MATERIAŁY (GRUNTY)  

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,  

podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 
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2.2 Zasady wykorzystania gruntów 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie 
z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport gruntów 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport,  
o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

Do  transportu  gruntu  uzyskanego  z  wykopu  na  trasie  celem  wbudowania   
w  nasyp  lub  na  odkład  może  być  stosowany  samochód samowyładowczy lub  inne  
środki  transportu  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 
5.2 Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących  elementy  systemów  
odwadniających  ujętych  w  dokumentacji  projektowej,  wykonawca  powinien  wykonywać  
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roboty w  sposób  zapewniający  odprowadzenie  wód  opadowych  poza  obszar  robót  
ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem. 

Podczas  wykonywania  wykopów,  poleca  się  wykonawcy  takie  kształtowanie                   
dna   wykopu   oraz   pryzmy  odspojonego  gruntu,  aby  nie  uległ  on  nadmiernemu  
zawilgoceniu. Jeżeli  w  opinii  inspektora  nadzoru  grunt  przeznaczony  do  odspojenia  
uległ  zbytniemu  zawilgoceniu, co  uniemożliwia  jego  użycie  w  odpowiednim  terminie,  
grunt  taki  powinien  zostać  odspojony  i  przewieziony na  odkład. 

Jeżeli  w trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  zostaną  stwierdzone  urządzenia  
podziemne  nie  wykazane  w  dokumentacji  projektowej  (kable,  przewody  itp.)  wówczas  
roboty  należy przerwać  i  powiadomić  o  tym  fakcie  inspektora  nadzoru,  który  podejmie  
decyzję  odnośnie  kontynuowania  robót 
Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża. 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli 
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 
podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 

5.3 Wykonywanie wykopów 
Wykonywanie wykopów pod nasypy 

Wykopy  powinny  być  wykonane  w  takim  okresie,  aby  po  ich zakończeniu  
można  było  przystąpić  natychmiast  do  wykonania  warstwy  mrozoochronnej. 

Przewiduje  się,  że  grunt  z  wykonanego  wykopu będzie wbudowany  w nasyp   
w takim  okresie,  kiedy  możliwe  będzie  ułożenie  warstwy  mrozoochronnej.  
Odspojonego  gruntu  nie  można  wbudowywać  w  nasyp,  jeżeli  nie  jest  dostępny  
odpowiedni  sprzęt                   do  układania  i  zagęszczania  warstw  nasypu.  

W  przypadku  zamarzniętego  gruntu  można  go  odspajać tylko  do  głębokości   
0,5 m  powyżej  podłoża  gruntowego. 
Skarpy wykopów 

Sposób  wykonania  skarp  wykopów    powinien  gwarantować ich stateczność   
w  całym  okresie  prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń  wynikających   
z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp  wykopu  ich  podjęcia  lub  innych  odstępstw  od  
dokumentacji  projektowej  obciążą  wykonawcę.  Pochylenia  skarp wykopów  oraz  
nierówności  powierzchni  skarp  nie  powinny  przekraczać  wartości  podanych  
w  dokumentacji  projektowej. 
Zagęszczenie gruntu w wykopach stanowiących podłoże 

Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  stanowiących  podłoże należy  stosować  jak  
dla  podłoża  nasypów.  Wykonawca  winien skontrolować  wskaźnik  zagęszczenia  
gruntów  rodzimych  zalegających  w  górnej  strefie  podłoża  nasypu  do  głębokości  0,5 m  
poniżej  powierzchni dna wykopu.   
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5.4 Wbudowywanie i zag ęszczanie gruntu 

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy 
zakończyć roboty przygotowawcze. Nasypy  powinny  być  wykonywane  przy  zachowaniu  
przekroju  poprzecznego  i  profilu  podłużnego, zgodnie  z  dokumentacją projektową  
i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez inspektora nadzoru.  

Warstwy gruntu należy układać ze spadkiem górnej powierzchni zgodnym  
z dokumentacją techniczną. Grubość warstwy gruntu w stanie luźnym powinna być 
odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do 
zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić 
dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidłowego wykonania i zagęszczenia 
warstwy poprzedniej. 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona                            
z zastosowaniem sprzętu odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. Kolejną warstwę gruntu można nakładać po stwierdzeniu uzyskania 
wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do 
zagęszczenia nasypów w rejonie obiektów i uzyska akceptację inspektora nadzoru. 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz wybór sprzętu i liczba przejść sprzętu 
zagęszczającego powinna być ustalona przez Wykonawcę doświadczalnie przed 
przystąpieniem do wykonywania nasypów. Poletko doświadczalne dla próbnego 
zagęszczenia gruntu powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby. Wilgotność 
gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, oznaczonej 
na podstawie próby normalnej wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotności optymalnej 
nie powinny przekraczać następujących wartości : 

� w gruntach niespoistych – 2%m 
� w gruntach mało i średnio spoistych – 0-2 %. 

Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności 
optymalnej o wartość większą od podanych odchyleń, grunt należy przesuszyć w sposób 
naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest zbyt mała, 
zaleca się jej zwiększenie przez polewanie wodą. 

Kontrolę zagęszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badań 
nieniszczących. 
Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji inspektorowi nadzoru przy odbiorze 
warstwy nasypu. 
 
5.5 Zabezpieczenie wykonywanych budowli ziemnych  

Budowle ziemne po wykonaniu powinny być ubezpieczone zgodnie z projektem.  
W przypadku, gdy powyższy warunek nie może być spełniony należy, do chwili wykonania 
właściwego ubezpieczenia, zabezpieczyć skarpy oraz dno wykopów lub koronę nasypów 
przed działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Dotyczy to również dłuższych przerw roboczych. W tym celu zaleca się: 

a) tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopów lub korony nasypów od wód 
opadowych przez wykonanie rowów i drenaży opaskowych biegnących wzdłuż  
krawędzi skarp, 
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b) w przypadku gdy skarpy wykopu lub nasypu mogą być narażone na działanie 
płynącej wody, a projekt okoliczności takich nie przewidywał, skarpy należy 
ubezpieczyć brzegosionami lub innymi równorzędnymi umocnieniami, 

c) w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu 
lub na koronie nasypu należy je w okresie upałów chronić przed wysychaniem;  
w przypadku wykopów pozostawiając około 20 cm warstwę gruntu rodzimego,  
a w przypadku nasypów przykrywając grunt chroniony ok. 20 cm warstwą gruntu 
dowolnego, 

d) w przypadku występowania gruntów wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp 
wykopów (grunty zawierające cząstek mniejszych od 0,02 mm więcej niż 10%) 
należy je usunąć lub zabezpieczyć przed przemarzaniem przykrywając matami lub 
warstwą ochronną gruntu. W przypadku nasypów wbudowywanie gruntów 
wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp i pod koroną nie jest zalecane, 

e) zabezpieczyć przed przechodzeniem i przejeżdżaniem. 
W przypadku gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało skuteczne to 
uszkodzoną warstwę należy usunąć. Po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed 
wykonaniem ubezpieczeń, sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiarów zgodnych  
z projektem. 

5.6 Roboty ziemne w okresie mrozów 
Odspajanie gruntu należy prowadzić w sposób ciągły, aby nie przemarzał.  

W przypadkach dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze 
powinny być przykryte słomianymi matami lub pozostawioną warstwa gruntu spulchnionego 
(nasypanego). 

Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w zimie można zabezpieczyć 
przed przemarzaniem poprzez: 

a) przeoranie gruntu do głębokości 25-30 cm i następnie zbronowanie, 
b) pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiałami izolacyjnymi (trociny, torf, 

mech, słoma, liście, piasek. 
Wyrównywanie skarp i dna możliwe jest zimą w zasadzie tylko w przypadku gruntów 

sypkich. W gruntach spoistych nie powinno być wykonywane. 
W okresie mrozów można wykonywać nasypy tylko z gruntów sypkich za zgodą 

projektanta i z zachowaniem następujących warunków: 
a) niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarzniętym podłożu, a grunt 

używany do nasypów nie może zawierać lodu lub śniegu, 
b) niedozwolone jest stosowanie do nasypów gruntu zamarzniętego jeśli zastosowane 

metody zagęszczania nie zapewniają jego rozkruszenia i zagęszczenia do 
wymaganego stanu, 

c) grubość zagęszczanych warstw powinna być zmniejszona do 1/2 w stosunku do  
grubości warstw zagęszczanych w warunkach niezimowych, a ilość przejazdów 
sprzętu zagęszczającego zwiększona o 50%, 

d) przed położeniem następnej warstwy powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna 
być oczyszczona ze śniegu i lodu, 

e) w przypadku przerwy w prowadzeniu robót warstwę górną należy zabezpieczyć 
przez przykrycie ok. 0,5 m warstwą luźno ułożonego gruntu. 
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5.7 Odkłady 
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 
wbudowania, 

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach,  
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie 

na wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
 Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko 
wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, 
harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na 
odkład, materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, 
oraz do budowy nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów 
oraz wskazówkami Inżyniera. 
 Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu 
zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera.  
 Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie  
z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań 
Inżyniera. 
 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń 
środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, 
obciążają Wykonawcę. 
 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie 
oraz odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej lub ustaleniami Inżyniera. Odkład powinien być uformowany w pryzmę o 
wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 
 Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być 
przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie 
zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej lub 
przez Inżyniera. 

Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, 
zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych 
czynności w całości obciąża Wykonawcę. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 
6.2 Kontrola wymiarów wykopów i nasypów 

Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi  
w przekrojach poprzecznych, oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych,  
np. załamania profilu podłużnego lub zmiany kształtu, przy czym powinny być nic mniej niż 
dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają: 

a) rzędne dna, ławek i terenu, 
b) usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 
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c) wymiary przekroju poprzecznego, 
d) nachylenie skarp. 

Wymiary nasypów należy kontrolować geodezyjnie w przekrojach poprzecznych 
rozmieszczonych nie rzadziej niż co 50 m, oraz dodatkowo w przekrojach  
charakterystycznych podanych w projekcie, przy czym powinno być nie mniej niż dwa 
przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają: 

a) rzędne stóp skarp oraz rzędne korony i ławek, 
b) usytuowanie i długość osi, 
c) wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i okresowo w trakcie sypania), 
d) nachylenie skarp. 

Dopuszczalne odchylenia od projektu wymiarów nasypów z uwzględnieniem  
poprawek na osiadanie są następujące: 

� rzędne korony i ławek od 0 do +10 cm, 
� szerokość korony i ławek od 0 do +25 cm, 
� szerokość podstawy od 0 do +100 cm. 

Dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp i spadków korony oraz ławek powinny 
odpowiadać wymaganiom dotyczącym wymiarów liniowych, nie powinny jednak  
przekraczać 10% projektowanego nachylenia.  

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

7.2 Obmiar robót ziemnych 
 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

7.3 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 
Sposób odbioru robót 

Roboty ziemne uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą,  
SST i wymaganiami Zamawiaj ącego, je żeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytyw ne.  

Odbiór gruntów przeznaczonych na nasyp powinien być dokonany w oparciu o wyniki 
rozpoznania geologiczno-inżynierskiego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża lub jego 
części. 

Grunt złoża lub jego części, uznany w wyniku kontroli za niezgodny z wymaganiami 
SST oraz z danymi przyjętymi w projekcie, nic powinien być używany do budowy nasypu. 
Postanowienie powyższe może być uchylone, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru  
i z projektantem, jeśli w ramach procesu technologicznego możliwe jest poprawienie 
właściwości gruntu tak, aby uzyskana została jego zgodność z wymaganiami. 

Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. Należy je odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiającej 
dokonanie odbioru robót poprzednich. W zakresie robót nasypowych są to: 

a) odbiór podłoża, 
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b) odbiory poszczególnych warstw nasypu. 
Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli pkt 6. W przypadku 

oceny dodatniej sporządza się protokół odbioru. 
 Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie  

odbiorów częściowych i oceny kontroli wg pkt 6. W przypadku oceny dodatniej sporządza 
się protokół odbioru robót. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi, oraz proje-
ktem należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. 

W przypadkach wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnicę  
rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w stosunku do przyjętych w projekcie, odbiór 
może być dokonany po ewentualnym wprowadzeniu do projektu zmian uzgodnionych  
z projektantem i inspektorem nadzoru. 
 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 
8.2 Cena robót 
Cena  1 m3 (sześciennego)  robót ziemnych  obejmuje : 

- oznakowanie  robot, 
- przeprowadzenie  pomiarów  i  robót  przygotowawczych, 
- wykonanie  niezbędnego  odwodnienia  w  trakcie  robót, 
- wykonanie  wykopu  z  przemieszczeniem  urobku  w nasyp,  zgodnie  z  

dokumentacją  projektową, 
- rozplantowanie urobku na odkładach, 
- zagęszczenie  podłoża  gruntu  w  wykopie, 
- kontrolę jakości robót ziemnych. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-B06050. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania próbek gruntu. 
- BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- PN 88 B 04481. Grunty budowlane Badania próbek gruntów. 
-  

 

Wykonanie podbudowy  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacja tytułowego przedsięwzięcia.  

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
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1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie.  
1.4 Określenia podstawowe 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie 
skał litych, wg PN-B-01100. 

Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 
przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się 
ziarnami ostro krawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora.  
 
2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie jest kruszywo łamane (0/63), uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3 Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rys. 1. 
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej:  
---1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 
jednowarstwową, 
---1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. 

2.4 Właściwo ści kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tab. 1. Wymagania wobec właściwości kruszywa 
 
 

Lp. 

Wyszczególnienie właściwości 

Wymaga
nia 

Kruszyw
a 

łamane 
Podbudo

wa 

Badania 
według 

1 
Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 

12 
PN-B-
06714-15 

2 
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 

10 
PN-B-
06714-15 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż 

40 
PN-B-
06714-16 

4 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

1 
PN-B-04481 
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5 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN- B-04481,[ %] 

od 30 do 
70 

BN-64/8931-
01 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż  
ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niż 

 
50 
35 

PN-B-
06714-42 

7 
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 

5 
PN-B-
06714-18 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 

10 
PN-B-
06714-19 

9 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 

1 
PN-B-
06714-28 

 
 
2.5  Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 

2.6  Źródła materiałów 
Wszystkie materiały użyte do podbudowy powinny pochodzić tylko ze źródeł 

uzgodnionych i zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Materiały z zaproponowanego 
przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania, jeżeli dostarczone przez 
Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych wykażą zgodność cech materiałowych  
z wymaganiami. 

3.   SPRZĘT 

3.1  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00. 

3.2  Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych 

stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 

• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej, 

• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.  

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 
ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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4.2  Transport materiałów 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa 
lub jego frakcjami. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1     Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00. 

5.2     Wykonanie robót  
5.2.1  Przygotowanie podło ża 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych 
do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Rozmieszczenie 
palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.2.2  Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być 
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.2.3  Wbudowanie i zag ęszczanie mieszanki 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość pojedynczo układanej warstwy 
nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona  
w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić 
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 
II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie  
i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej  
o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien być ≥1,0. 
5.2.4  Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Kierownika Projektu, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 



             

 

Strona 25 z 43 
 

naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1   Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00. 

6.2   Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu 
do w celu akceptacji materiałów. 

6.3  Badania w czasie robót 
6.3.1  Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tab. 2.  
Tab.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy budowie podbudowy z kruszyw 
łamanych. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba 

badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchni 
podbudowy 

przypadająca na 
jedno badania (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 
2 Wilgotność mieszanki 2 600 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg 

tab. 1, pkt 2.3.2 
Dla każdej partii kruszywa i przy każdej 

zmianie kruszywa 
 

6.3.2  Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Kierownikowi Projektu. 
6.3.3.  Wilgotno ść mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
6.3.4  Zagęszczenie podbudowy 
           Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego  
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. 
6.3.5  Właściwo ści kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych  
w pkt 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 
losowy w obecności Kierownika Projektu. 
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7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

7.2   Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej podbudowy. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

8.2  Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne.  

9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 podbudowy obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  
• rozłożenie mieszanki, 
•  zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej,  
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
• PN-B-06714-12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 
• PN-B-06714-15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
• PN-B-06714-16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
• PN-B-06714-17. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
• PN-B-06714-18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
• PN-B-06714-19. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią. 
• PN-B-06714-26. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych. 
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• PN-B-06714-28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową. 

• PN-B-06714-37. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego. 

• PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
• PN-B-06714-42. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles. 
• PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
• PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 
• BN-84/6774-02. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 
• BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
• BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
• BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
• BN-70/8931-06. Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym. 
• BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
 
 
 
 

Wykonanie podbudowy  

 
 
1.   WSTĘP 

1.1  Przedmiot SST 
   Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania   
   dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacja tytułowego   
   przedsięwzięcia.  

1.2   Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu  
oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3   Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad  
prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z masy mineralno –  
bitumicznej. 
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1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
 
3. SPRZĘT 
3. 1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00. 
TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z masy 
mineralno - bitumicznej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

8.2 Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne.  
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8.3 Odbiór robót zanikaj ących i ul ęgających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

� przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
� ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, 
� wykonanie podsypki pod nawierzchnię. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
� PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku. 
� PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
� PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 
� PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek. 
� PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 
 
 
 
 
 
 

Roboty budowlane w zakresie układania chodników  
i asfaltowania   

 
1.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 1.1   Wstęp  

1.1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  Przedmiotem Specyfikacji Technicznych 
          są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót pn.: 
          „Remont kanalizacji opadowej i nawierzchni dróg w kompleksie wojskowym 
          przy ul. Tynieckiej w Krakowie.” 
1.1.2  Przedmiot opra cowania  
          Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące   
          wykonania i odbioru robót związanych z remontem nawierzchni  kompleksie   
          wojskowym przy ul. Tynieckiej w Krakowie. 
 1.1.3 Zakres robót budowlanych w ST Specyfikacja  obejmuje wszystkie czynności 
związane z wykonaniem robót nawierzchniowych. Ustalenia zawarte w niniejszej ST 
obejmują wszystkie czynności przygotowawcze i podstawowe branży drogowej zgodnie z 
dokumentacja projektową. 
Zakres prac obejmuje:  
• rozebranie nawierzchni betonowej, asfaltowej oraz brukowej,  



             

 

Strona 30 z 43 
 

• rozebranie chodników z płyt betonowych, 
• odtworzenie nawierzchni z kruszyw, 
• odtworzenie nawierzchni brukowej, 

2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY  

2.1. Organizacja robót budowlanych  

2.1.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Przy 
wykonywaniu robót związanych z robotami nawierzchniowymi należy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów bhp. 

 2.1.2. Stosowanie do ustaleń prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 

 3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 3.1. Określenia podstawowe  przedmiotu opracowania Użyte w ST określenia należy 
rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PNISO 6707-1 - „Budownictwo 
Terminy Ogólne" oraz zgodnie z obowiązującymi określeniami zawartymi w Prawie 
Budowlanym, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami związanymi z Kod CPV Nazwa 
robót budowlanych 4523 3200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. Określenia 
podstawowe zawierają definicje pojęć i określeń w celu zapewnienia jednoznacznego 
rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych.  

4. MATERIAŁY 
 Do wykonania robót nawierzchniowych należy wbudować następujące materiały: 
 - kostka granitowa grub. 6 cm,  
- asfalt do nawierzchni wiążącej i ścieralnej  

5. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do budowy zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. 
Do robót budowlano-montażowych można stosować następujący sprzęt: 
 • samochody skrzyniowe 
 • równiarka  
• sprężarka spalinowa  
• walec  
• spycharka gąsienicowa  
• agregat prądotwórczy,  
• piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni  
• i inne wg potrzeb.  
Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 
wykonywanych robót. 
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 6. TRANSPORT  
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 
 • samochody skrzyniowe,  
• samochody samowyładowcze,  
• samochody dostawcze.  
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone 
przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.  

7. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  
Szczegóły wykonania robót w zakresie robót nawierzchniowych określa dokumentacja 
projektowa. Roboty nawierzchniowe demontażowe i odtworzeniowe są elementem 
towarzyszącym przy wykonywaniu ogrodzenia i kanalizacji. Dlatego też, przed 
rozpoczęciem robót ziemnych na trasie ogrodzeni, należy rozebrać istniejącą nawierzchnię 
betonową i asfaltową oraz istniejący chodnik z płyt betonowych i istniejący krawężnik. Po 
wykonaniu prac, zasypaniu wykopu i zagęszczeniu gruntu, należy doprowadzić teren do 
stanu pierwotnego. W miejscu wyciętych odcinków asfaltu, należy nawierzchnie odtworzyć 
(podbudowa, warstwa ścieralna i wiążąca asfaltu), do odtworzenia podbudowy należy 
wykorzystać rozebrany wcześniej bruk. Grubość odtworzeniowej warstwy asfaltu należy 
dopasować do istniejącej grubości nawierzchni. Rozebrane wcześniej chodniki i krawężniki 
należy ponownie ułożyć (na podsypce piaskowej i z wypełnieniem spoin piaskiem) w dużej 
mierze wykorzystując materiał z demontażu. 

 8. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Warunkach technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.). 

 8.1. Badanie zgodności z dokumentacją projektową (budowlaną i wykonawczą) 
 - sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty niezbędne dla prawidłowego 
wykonania robót, - sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym,  
- sprawdzenie, czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami.  

9. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
Przedmiar i obmiar robót określa ST-00. 

 10. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
Warunki odbioru robót budowlanych określa ST-00.  

11. PODSTAWA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

12. Przepisy zwi ązane  
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
 - BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
 - PN-87/B-01100 Kruszywo skalne. Podział, nazwy, określenia.  
- PN-77/B-06714 Kruszywa mineralne. 
 - PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe nawierzchni drogowych. 
 - PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. - Instrukcje stosowania 
materiałów wydane przez producenta, - Obowiązujące Prawo budowlane 
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej w związku z planowanym zadaniem jak w tytule. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej i obejmuje:  
−  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, szarej, układane na 
podsypce piaskowej  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Kostka brukowa - kształtka wytwarzana z kamienia granitowego. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa jako nieregularny prostopadłościan.  
1.4.2.  Pozostałe okre ślenia  podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  

1.5. Ogólne wymagania  dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Kostka brukowa - wymagania  

2.2.1. Aprobata techniczna  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania granitowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.  

2.2.2. Wygl ąd zewnętrzny  
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 
górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 
nie powinny przekraczać:  
−  2 mm, dla kostek o grubości ≤80 mm,  
−  3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.  

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:  
−  60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,  
−  80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.  
Tolerancje wymiarowe wynoszą:  
−  na długości  ±3 mm,  
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−  na szerokości  ±3 mm,  
−  na grubości  ±5 mm.  
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, grafitowy .  

2.2.4. Wytrzymało ść na ściskanie  
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 
mniejsza niż 50 MPa (w ocenie  statystycznej z co najmniej 10 kostek).  

2.2.5. Nasiąkliwo ść  
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 
i wynosić nie więcej niż 5%.  

2.2.6. Odporno ść na działanie mrozu  
Odporność kostek na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek 
jest wystarczająca, jeżeli: 
−  próbka nie wykazuje pęknięć,  
−  strata masy nie przekracza 5%,  
−  obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych nie jest większe niż 20%.  

2.2.7. Ścieralno ść  
Ścieralność kostek określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm.  
 
3.1.1. KRAWĘŻNIKI KAMIENNE I BETONOWE  

1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawężników w związku i obejmuje:  
−  oporniki betonowy o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B15  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające jezdnie, pasy dzielące, wyspy 
kierujące oraz nawierzchnie drogowe.  

1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
D. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
2.2. Stosowane materiały  
Materiałami stosowanymi są:  
−  oporniki 12x25 cm szary 
−  piasek na podsypkę i do zapraw,  
−  cement do podsypki i zapraw,  
−  woda,  
−  materiały do wykonania ławy pod krawężniki.  
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2.3. Kraw ężniki granitowe kamienne 

2.3.1. Kształt i wymiary  
Kształt krawężników granitowych przedstawiono w dokumentacji projektowej.  
Dokumentacja przewiduje użycie krawężników kamiennych ulicznych: 
Zaleca się zastosowanie krawężników ze skał granitowych. 
Parametry krawężników kamiennych powinny spełniać wymagania: 
- wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, co najmniej, 130MPa, 
- ścieralność na tarczy Boehmego w stanie powietrzno-suchym, nie więcej niż 5,0 mm, 
- nasiąkliwość, nie więcej niż 1,5 %, 
- mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 0 %, 
- dopuszczalna odchyłka na szerokości ± 3 mm, 
- dopuszczalna odchyłka na wysokości ±20 mm. 
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia  

Rodzaj 
uszkodzeń 

Typy krawężników 
Uliczne 

Najazdowe 
proste łukowe 

Skrzywienie 
(wichrowatość 
powierzchni) 

Licowych 0,3 cm 
Bocznych Nie sprawdza się 
Stykowych  0,2 cm  
Spodu Nie sprawdza sie 

Wady obróbki 
powierzchni 
(wgłębienia i 
wypukłości) 

Licowych dopuszcza się na długości 1 m danej powierzchni 
jedno 
wgłębienie wielkości do 5 cm2, nie głębsze niż 0,5 
cm, nie 
wynikające z techniki wy- konania faktury 

Bocznych wgłębienie do 1,5 cm dopuszcza się bez ograniczeń. 
Wypukłość poza lico pasa obrobionego na 
powierzchni 
przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne. Na 
powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza 
się 
wypukłości poza lico pasa obrobionego do 3 cm 

Stykowych w obrębie pasa dłutowanego wgłębienia 
niedopuszczalne, 
pozostała część powierzchni nie podlega 
sprawdzeniu 

spodu Nie sprawdza się  
szczerby 
i uszkodzenia 
krawędzi 
i naroży 

ilość w 
przeliczeniu 
na 1 m 

3 5 

Długość 0,5 cm 1 cm 
głębokość 0,3 cm 0,5 cm 

odchyłki od kąta prostego 0,2 cm na długości powierzchni 
0,3 cm na 
długości pow. 

odchyłki w krzywiźnie łuku - 1,0 cm - 

 

2.6. Materiały na ławy  
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Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy B 15, wg PN-88/B-06250 
„Beton zwykły”.  

2.6. Podsypka cementowo-piaskowa  
Podsypkę pod krawężnik należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4  

2.7. Zaprawę cementowo-piaskową do wypełnienia spoin między krawężnikami:  
−  cement portlandzki odpowiadający wymaganiom PN-B 19701 
−  piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-79/B-
06711 „Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych  
−  woda należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-88/B 32250 „Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw” 

2.3.3. Składowanie 
Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg 
typów, 
rodzajów, odmian i wielkości. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe typu „A” i najazdowe 
należy układać na powierzchniach spodu, w szeregu na podkładkach drewnianych. 
Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu 
drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości 
warstw nie powinna przekraczać 1,2 m. Krawężnik drogowy rodzaju „B” dozwala się układać 
w stosy, bez przekładek drewnianych, przy czym wysokość stosów nie powinna przekraczać 
1,4 m.3.  

3. SPRZĘT  
Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i bez oporu oraz z ustawieniem 
krawężnika wykonane będą ręcznie  

4. TRANSPORT  

4.1. Kraw ężnik  
Transport i składowania krawężników kamiennych na miejsce wbudowania – zgodnie z BN-
80/6775-03 arkusz I – „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badani”.  

4.2. Beton na ław ę betonow ą.  
Beton transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia 
wytworzonego betonu. Czas transportu nie może przekraczać jednej godziny(około 30km)  

4.3. Piasek, żwir oraz cement  
Piasek, żwir oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi 
środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inżyniera i zapewniającymi trwałość własności 
materiałów podczas transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
5.2. Zakres wykonywanych robót.  
5.2.1 Transport materiałów przewidzianych niniejszą SSST do wykonania powyższych robót  
Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Transport i składowanie 
krawężników kamiennych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz Wykonanie koryta pod ławy.  
5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robót .  
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją 
znakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.  
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5.2.3 Wytyczne sytuacyjno-wysokościowych miejsc w budowania krawężnika.  
Wytyczne sytuacyjno-wysokościowych odcinków wbudowania krawężników, wykonane 
będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej.  
5.2.4 Wykonanie koryta pod ławy betonowe z oporem.  
Roboty ziemne (wykop) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z 
oporem i bez oporu, wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość – zgodnie 
z „Katalogiem Powtarzalnych elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową.  
5.2.5. Wykonanie betonowej ławy z oporem pod krawężnik.  
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla 
konkretnych materiałów, zaakceptowana wcześnie przez Inżyniera. Receptura zostania 
opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-88/B-06250”Beton Zwykły”. Sporządzona 
receptura musi uzyskać akceptacją Inżyniera. Transport wytworzonego betonu na miejscu 
wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej specyfikacji SST. Ławy betonowe z oporem 
wykonane będą z betonu B15,we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie 
ławy betonowej z oporem polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim 
jego zagęszczeniu. Wykonana ława z oporem po zagęszczeniu betonu powinna 
odpowiadać wymiarami oraz kształtem rysunkowi w „Katalogu Powtarzalnych Elementów 
Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowej.  

5.2.6. Wykonanie betonowej ławy z oporem pod kraw ężnik .  
Wykonanie podsypki cementwo-piaskowej pod krawężnik na wykonanej ławie betonowej 
należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo- piaskową gr. 5 cm , celem prawidłowego 
osadzenia krawężników. Podsypką cementowo-piaskową wykonać należy w proporcji 1:4 
zgodnie z KPED.  

 

5.2.7 Wbudowania kraw ężników kamiennych  
Roboty związane z wbudowaniem krawężników na ławie betonowej z oporem winny być 
wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie 
niższej niż 5 stopni Celsjusza. Roboty związane z ustawieniem krawężników należy 
wykonać ręcznie Przy wbudowaniu krawężników należy bezwzględnie przestrzegać 
wytyczonej trasy przebiegu krawężnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnie z 
Dokumentacją techniczną. Dopuszczalny odstęp od Dokumentacji Projektowej, to 1 cm w 
niwelecie krawężnika i 5 w ustawieniu poziomy  

5.2.8. Wypełnianie spoin  
Spoiny miedzy krawężnikami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową, przy użyciu 300 kg cementu na 1m3 piasku. Materiały do wykonania zaprawy 
opisane są w punkcie 2.1.4 niniejszej specyfikacji. 

 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

6.1. Kontrola jako ści materiałów przed przyst ąpieniem do robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
Badanie krawężników na etapie akceptacji materiałów do robót wykonuje laboratorium 
wskazane przez Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium 
wybrane losowo przy udziale Inżyniera 3 sztuki krawężników dla przeprowadzenia 
następujących badań:  
−  nośność krawężników  
−  nasiąkliwość  
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−  odporność na działanie mrozu.  
−  Powyższe badania zostaną wykonane na koszt wykonawcy.  

6.2. Badania i kontrole w trakcie wykonywania robót .  

6.2.1. Badanie dostaw materiałów.  
Badanie krawężników betonowych – Wykonawca dostarczy 1 sztukę krawężnika na 300 m 
wykonanego wbudowania, wybraną w obecności Inżyniera do badań laboratoryjnych. 
Zakres badań laboratoryjnych jest w punkcie 6.1. Badania laboratoryjne wykonane będą na 
koszt Zamawiającego.  

6.2.2. Badanie betonu na ław ę  
Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium, 
wytrzymałości betonu na ściskanie (1 seria próbek na 300 m wykonywanej ławy betonowej z 
oporem).  

6.2.2. Kontrola ustawienia kraw ężnika  
Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego krawężnika z Dokumentacją 
Projektową. Tolerancje podano w punkcie 5.2.7 Wykonać zgodnie z BN-64/8845-02 
„Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru”  

6.2.4. Sprawdzenie ław  
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
a)  Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia  
mogą wynosić ±1 cm na każde 100 m ławy.  
b) Wymiary ław.  
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
ławy. Tolerancje wymiarów  
wynoszą:  
- dla wysokości  ±10% wysokości projektowanej,  
- dla szerokości  ±10% szerokości projektowanej.  
c) Równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez 
przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.  
d) Zagęszczenie ław.  
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku 
nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą 
wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie  ziarna z ławy.  
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  ±2 
cm na każde 100 m wykonanej ławy.  
6.2.5. Sprawdzenie ustawienia krawężników  
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  
a)  dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 
wynosi ±1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  
b)  dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 
projektowanej, które wynosi  ±1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  
c)  równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane  przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną  łatą nie może przekraczać 1 cm,  
d)  dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika granitowego.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. Płatność za 1 metr wbudowanego krawężnika należy przyjmować na podstawie 
obmiaru, atestów producenta krawężników i oceny  jakości wykonywanych robót oraz 
wbudowanych materiałów.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
−  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
−  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
−  oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym  
−  wykonanie koryta pod ławę,  
−  wykonanie ławy betonowej  
−  rozebranie deskowania  
−  pielęgnacja wykonanej ławy,  
−  wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod 
krawężnik  
−  ustawienie krawężników  
−  wypełnienie spoin między krawężnikami przygotowana zaprawą cementowo -piaskową,  
−  uporządkowanie miejsca prowadzonych robót  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  
2. PN-B-06250 Beton zwykły  
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe  
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka  
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku.  Skład, wymagania i ocena 
zgodności  
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa  
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
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15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe  
16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.  
10.2. Inne dokumenty  
1.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 
1982 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część nr 2: INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru zawiera informacje oraz wymagania wspólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót sanitarnych, które zostaną zrealizowane 
w ramach zadania robót związanych z  naprawą nawierzchni dróg na terenie jednostki 
wojskowej przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie 
Budynek 1 to obiekt, zlokalizowany na terenie zamkniętym w rozumieniu art. 4 ust. 2a 
ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 1989 r. nr 30, poz. 163 z późn. zm.) 

1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej 
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych 
i kontaktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania robót 
sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, elektrycznych, które zostaną zrealizowane 
w ramach zadania remontu budynku. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Zakres prac remontowych branży  sanitarnej obejmował będzie: 

• Sprawdzenie stanu kanalizacji deszczowej ( wpustów) poprzez kamerowanie 
• Odkopanie miejsc zapadliskowych 
• Naprawienie uszkodzonych odcinków kanalizacji poprzez wymianę na nowe wraz 

wykonaniem podsypki piaskowej 
• Regulacja studni betonowych fi 1000 oraz wpustów deszczowych 
• Zagęszczenie osypki piaskowej wokół studni  

 Roboty powyższe będą prowadzone zgodnie z przepisami Prawo Budowlane 
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 z 12 
kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami), przy zachowaniu obowiązujących przepisów bhp 
i przeciwpożarowych. 

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodność 
z dokumentacją projektową powykonawczą,. Specyfikacja techniczną, kosztorysem, 
przepisami bhp i techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami 
uznanymi za obowiązkowe do stosowania. Wykonawca jest zobowiązany do stałej  
i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- Sprawdzenie prawidłowości montażu urządzeń, 
- Sprawdzenie prawidłowości podłączeń przewodów, 
- Sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów 
Wszystkie materiały użyte do wykonywania robót powinny posiadać świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, być zgodne z wymienionymi 
w kosztorysie oraz odpowiadać wymogom określonym w specyfikacji technicznej. Na każde 
żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną. Wykonawca 



             

 

Strona 41 z 43 
 

zobowiązany jest także do uzyskania zgody inspektora nadzoru na zastosowanie 
materiałów przed ich wbudowaniem. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń 
i osprzętu niż wymienione w kosztorysie, o równoważnych lub wyższych parametrach 
technicznych i jakościowych, dopuszczalne jest pod warunkiem uzyskania akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, do którego użyto 
materiały nie spełniające wymogów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc 
się z możliwością nie odebrania tych robót i nie zapłacenia za nie. Baterie, umywalki 
grzejniki  powinny być odpowiednie dla pomieszczeń użyteczności publicznej. 

3. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiór z prób szczelności instalacji, 
- odbioru końcowemu. 
- odbiór tzw.”Prac Zanikowych” 

3.1 Odbiór ko ńcowy robót 
Odbiór końcowy robót polega na końcowej ocenie wykonanie robót w odniesieniu  
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem inspektora na piśmie. Końcowy odbiór robót nastąpi  
w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego, w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie robót zanikających ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja ustali nowy 
termin odbioru końcowego. 
3.2 Dokumenty odbioru ko ńcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, która została sporządzona w trakcie realizacji robót 
(protokoły prób szczelności poszczególnych instalacji, dokumenty przekazania 
materiałów z demontażu, itp.) 

• świadectwa dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie wbudowanych 
materiałów 

• deklaracje lub certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatami 
technicznymi wbudowanych materiałów  

W przypadku, gdy roboty nie będą gotowe do odbioru końcowego, powołana komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
3.3. Zaplecze socjalne  
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       Wykonawca na czas wykonywania robót zapewni na własny koszt pracownikom 

zaplecze socjalne, higieniczno-sanitarne.  

4. Przepisy zwi ązane 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 
(Dz. U. Nr 93, poz. 888), Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888). 

b) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia  2 października 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane 
(Dz.U.2013 poz. 1409) 

c) Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 poz. 1129) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072). 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690). 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 

h) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 
poz. 881). 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497). 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika   budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z 
późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
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zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 
nr 198 poz. 2042). 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401). 

 
 


