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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-1 ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
B - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w ramach wykonania konstrukcji stalowe;j
nad stropem pomieszczenia nr 115C, zlokalizowanego w budynku osrodka radioizotopéw
POLATOM na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych przy ul. Sottana 7 w Otwocku.

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy przy

realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspoine dla robét
objetych poszczegdlnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

- demontaz wyposazenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Inwestora,

- demontaz elementéw $ciennych wskazanych w dokumentacji rysunkowej,
tj. kaloryfery (2szt.) wraz z instalacjami sanitarnymi, gniazda elektryczne, tgczniki,

skrzynki scienne oraz inne elementy wskazane w dokumentacji rysunkowej,

— zaSlepienie otworow okiennych (2szt.) od wewnatrz w $cianie zewnetrznej
pomieszczenia ptytg GK gr. 12,5mm, gruntowanie, nastepnie malowanie farbg

lateksowag na kolor biaty,

— skucie istniejgcej szlichty betonowej o gr. 5cm wraz z warstwg wykonczenia

z wyktadziny PCV z catej powierzchni pomieszczenia,

- montaz belek HEB 140 w rozstawie co 50cm, czotowo do scian nosnych poprzez
przyspawang czotowo blache gr. 20mm, nastepnie mocowaé czterema pretami M16,
nakretki zabezpieczy¢ nakretkami kontrujgcymi, wklejanymi na zywice iniekcyjng
zgodnie z detalami zamieszczonymi w czesci rysunkowej, belki montowaé na
wysokosci min. 2cm ponad istniejgcym stropem,

- wykonanie miejscowego bruzdowania w $cianach nosnych pod montaz dwdch belek
HEB 160, belki opiera¢ na $cianach na gtebokos¢ 20cm, na koncach, belki nalezy
owing¢ papa SBS, nastepnie zabetonowa¢, pod montowanymi belkami HEB 160

nalezy sku¢ gorng warstwe stropu na grubos¢ 2cm,
- ulozenie folii paroszczelnej na istniejgcym stropie,

- montaz wypetienia belek z wetny mineralnej gr. 10cm, A=0,039 [W/mK],



- montaz drewnianych krawedziakédw o wymiarach 40x20cm oraz 70x20mm (1szt.),
wzdiuz oraz w poprzek belek HEB, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa, krawedziaki

wykonane z drewna egzotycznego, odpornego na zawilgocenia,
- na poétkach belek, utozenie ptyt z wetny mineralnej, twardej gr. 2cm, A=0,039 [W/mK],
— utozenie folii paroprzepuszczalnej na warstwie wetny,

— wykonanie podfogi z ptyt widrowo-cementowych gr. 25mm, ptyty nalezy obustronnie
zagruntowac¢ paroszczelnie, montaz ptyt do drewnianych krawedziakéw za pomoca

wkretéw do drewna,

- wykonanie szlichty betonowej, z betonu klasy C16/20 gr. 4cm w pomieszczeniu
przedsionka,

— wykonanie wylewki samopoziomujgcej gr. 1cm w pomieszczeniu przedsionka,

— wykonanie pochylni w miejscu wskazanym w dokumentacji rysunkowej, pochylnie
o spadku max. 10% nalezy wykona¢ na belkach drewnianych, szerokosci 10cm,
dtugosci 120cm i zmiennej wysokosci, zgodnie z dokumentacjag rysunkowa, do belek,

za pomocg wkretow nalezy przymocowac ptyte wiérowo-cementowg gr. 25mm,

— utozenie wyktadziny homogenicznej, winylowej, elastycznej na catej powierzchni
stropu (na szlichcie cementowej oraz na ptytach widrowo-cementowych), kolor
wyktadziny zostanie uzgodniony z Uzytkownikiem na etapie prac remontowych przed
wbudowaniem danego materiatu, wykonczenie na scianach cokotem wysokosci 7cm

w kolorze wyktadziny,

— uprzatniecie terenu,

1.4.WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢
materiatdéw i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania
robot,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatdbw, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru
miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobédw nowych lub rozebranych, na terenie
budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,



- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
roboét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

— oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie
wymienianych elementéw budynku,

- wywdz na skladowisko i utylizacja gruzu powstatego na skutek robét remontowych
i rozbiérkowych,

- montaz i demontaz prostych rusztowan do robét na wysokosci do 5m.

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabin i prostych rusztowan na kobytkach przy
robotach na wysokosci do 5m,

- montaz, demontaz, przenoszenie, praca na prostych rusztowaniach,

- demontaz elementéw wyposazenia wnetrz,

- ustawienie i praca dzwigéw samochodowych,

1.5.Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
Przedmiar robdt - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek

przedmiarowych.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na remoncie, montazu, remoncie

lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,

nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie

budowy lub wykonywanie rob4t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizaciji

obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.



Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé

do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowag
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami

technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie
do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,

Zarzgdzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.6.0g6lne wymagania dotyczace roboét
Technologia wykonania robo6t wynika¢ powinna z Dokumentacji Roboczej Oferenta,
szczego6towych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego
i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano -
montazowych.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.6.1.Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikéw do protokotu przekazania placu
budowy:
-uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
-dziennik budowy

1.6.2.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg

i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy bedg musiaty by¢ zastgpione



innymi, w porozumieniu z Zamawiajgcym.

1.6.3.Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy

az do zakonczenia i odbioru robét.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzgdzenia zabezpieczajgce (takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory,
sygnalty itp.) i podejmie wszystkie inne srodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania warunkéw

bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne
i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byé zaakceptowane przez Inwestora. Biezgca kontrola
stanu i kompletnosci oznakowania robét, wraz z jego korektg wynikajacg z postepu i lokalizacja

robét, spoczywa na Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z przedstawicielem Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci
w miejscach i ilosciach okreslonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego, tablice podajgce
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.6.4.0chrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$é przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé przedstawiciela
Zamawiajgcego 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje przedstawiciela Zamawiajacego o0 kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania

terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.6.5.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki,
zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepisow i normatywdéw w zakresie ochrony $rodowiska

na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek



wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow

powodowanych jego dziatalnoscig.

1.6.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisbw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i skfadowisk,
w miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwale zmiany Srodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszag
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktére sag niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga byé dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

1.6.7.Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.6.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca powinien opracowac¢ i przekaza¢é do akceptacji Inwestorowi nastepuje
dokumenty:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

1.6.7.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposéb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawieraé:

-organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot



- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.
Podczas przebudowy i remontu nalezy uwzgledni¢ wystepujgce uwarunkowania:
-roboty prowadzone sg w budynku istniejacym i wymagajg ostroznosci podczas realizaciji
robét aby nie naruszy¢ istniejgcej konstrukcji budynku,
-harmonogram i organizacje robot nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem.
-roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;
a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu
b/ srodki ochrony osobistej
¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu
W zestawieniu powyzej, uwzgledniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dato sie
przewidzie¢ na podstawie wykonanych badan, koncepcji przebudowy i remontu, rozpoznanych
uwarunkowan i zamierzen inwestora.
Ze wzgledu na charakter obiektu nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wykonania innych

wzmocnien i napraw, co ujawni sie po odstonieciu elementéw, podczas prowadzenia robot.

1.6.7.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczeg6towy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace  z dokumentacji projektowej ustalern zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewnic¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robo6t wykonawca przestawi przedstawicielowi
Zamawiajgcego do zatwierdzenia szczegd6towy harmonogram rob6t i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé
w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtownych obiektéw i zadan
kontraktowych.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

1.6.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajgcego, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg

odpowiednich wymagan sanitarnych.



1.6.8.Dokumenty budowy

1.6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarédwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane
z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny
byé przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak
i przedstawiciela Zamawiajgcego. W szczegdélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane
nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6inych elementéw robét;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje przedstawiciela Zamawiajgcego;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
przedstawiciela Zamawiajgcego

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdét majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegbélnych wymagan wynikajgcych
z warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny byé na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji przedstawicielowi
Zamawiajgcego. Wszystkie decyzje przedstawiciela Zamawiajgcego, wpisane do dziennika
budowy, musza byé podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do

nich odnosi.
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Przedstawiciel Zamawiajgcego jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

1.6.8.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w kosztorysie

ofertowym wykonawcy stanowigcym zatgcznik do umowy.

1.6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 1.6.8.1 i 1.6.8.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe ;
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje przedstawiciela Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robdt,
g) Opinie ekspertdw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

1.6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Postepowanie ze wszystkimi dokumentami zagubionymi bedzie
odbywato sie zgodnie z odpowiednimi procedurami oraz stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu przedstawiciela Zamawiajgcego

oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

1.6.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.6.9.1. Informacje ogodine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca na polecenie Inwestora
dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane przedstawicielowi Zamawiajgcego winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwag przedsiewziecia i zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé
z dokumentami wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie

harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur ztozonych
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lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu.

1.6.9.2. Rysunki robocze

Przedstawiciel Zamawiajacego sprawdza rysunki w zakresie ogoélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub
braki w nich zawarte.

Przedstawiciel Zamawiajgcego zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w ustalonym terminie.

Wykonawca przedkiada przedstawicielowi Zamawiajacego do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw,
ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (8) kopie dokumentu. Rysunki robocze bedg przedktadane przedstawicielowi
Zamawiajacego w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu czas na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzeh wspétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowac¢ w taki sposéb, aby Przedstawiciel Zamawiajacego otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegéinych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczeg6towych specyfikaciji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,

zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie,

materiat lub element

8) Data przekazania

O ile Przedstawiciel Zamawiajgcego nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg
przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem
wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Przedstawiciel Zamawiajgcego, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor

autorski.

1.6.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,

kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym
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w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstepnej fazie rob6t
przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram rob6t i finansowania, zgodnie
z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez

wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6.9.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdbw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw

rysunkéw zostanie przekazany przedstawicielowi Zamawiajgcego.

1.6.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po jednym egzemplarzu kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone zgodnie z zapisami umownymi. Wszelkie braki
stwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego w dostarczonych instrukcjach zostang
uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu
przez przedstawiciela Zamawiajgcego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestyciji, date wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegdbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

© © N o o &

Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych,

wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
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stanu i trwatosci urzagdzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwoscia
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elekirycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych
i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzehn, w tym uktadéw sterujgcych
i oSwietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, ukiladéw

sterujacych, akcesoriow i elementow dodatkowych.

2. Materialy i urzadzenia

2.1.Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robét powinny:

- mie¢ wlasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych, okreslonych w art.5 ustawy Prawo Budowlane,
- by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie budowy odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10
ustawy Prawo Budowlane i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych
wykonawca przediozy szczego6towa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
przedstawiciela Zamawiajgcego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja przedstawiciela Zamawiajgcego udzielona jakiej$s partii materiatdw z danego
zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacii techniczne;j.

Materiaty i urzgdzenia dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji powinny by¢ usuniete z placu budowy.

W  przypadku stosowania materiatbw lokalnych, pochodzacych =z jakiegokolwiek
miejscowego zrédta, wigczajgc te, kitbre =zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrdédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
przedstawicielowi Zamawiajgcego wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego

prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia



na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢, odpowiada Wykonawca. Stosowanie

materiatow pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.2_Kontrola materiatow i urzadzen

Przedstawiciel Zamawiajacego moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegbtowych
specyfikacji technicznych.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu, zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, przedstawicielowi Zamawiajgcego bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3.Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatébw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi
w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg byc¢
dostarczone przez wykonawce przedstawicielowi Zamawiajgcego

Materialy posiadajagce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
przedstawiciela Zamawiajacego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegOtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete

do wbudowania.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢
i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one
w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedag
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zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych 2z przedstawicielem
Zamawiajgcego. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5.Stosowanie materialéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegllnym przypadku materiaty
lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczego6towych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Zamawiajacego i dopiero po uzyskaniu

zgody bedzie mozliwe zamowienie danego materiatu oraz jego wykorzystanie.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczego6towych
specyfikacjach technicznych, projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegodtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptaciji przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie

usuwat na biezaco, na wtasny koszt.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami przedstawiciela Zamawiajgcego,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na
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wiasny koszt. Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy
na polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej
Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczego6towych instrukcji producentéw,
wytycznych ITB, ogélnych przepisbw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci
wykonania robo6t.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczego6towych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepiséw przedstawiciel Zamawiajacego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajgcego swiadectwa stwierdzajgce,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty

prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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6.2.Pobieranie préobek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Zamawiajgcego musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatlu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
W przypadku materiatow, dla ktérych szczegétowe specyfikacje techniczne wymagajg
atestow, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badah. Wykonawca

przedstawia Inwestorowi.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczego6towych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi przedstawiciela
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji przedstawicielowi
Zamawiajagcego

Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia
w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywaé przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych
materiatdw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawce wynikéw badan.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy
sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robdét z projektem wykonawczym i szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan

i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiar roboét
7.1.0g0Ine zasady obmiaru roboét.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego.
Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m®, jako diugos¢ pomnozona
przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym

okresie trwania Robo6t.
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7.3.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i przedstawiciela Zamawiajgcego.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robdét,
a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbidr robét
8.1.Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczeg6towych specyfikacji technicznych roboty
podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale
Wykonawcy:
-odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
-odbidr czesciowy
-odbidr koncowy
-odbidr ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszac

wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes$¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ocenia Inwestor na podstawie dokumentédw biezgcej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robdt z dokumentacja projektowg i szczegbtowymi specyfikacjami

technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3.0dbidr czesciowy robot
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamowienia protokot

odbioru czesciowego robét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4.0dbidér koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Zasady dokonywania odbioru koncowego:
A/ zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru powinna byc¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy
do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru, jesli bedzie wyznaczony oraz

pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
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B/ odbidér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia rob6t i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.
C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale
Wykonawcy
D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
projektowg, szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi
E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu
F/ w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegbtowych specyfikacii
technicznych
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot sporzadzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny
koszt budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym rob6t
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoét odbioru
koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- szczegobtowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robét
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru
- uwagi i zalecenia zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
ze szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe
wbudowanych materiatow
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementdéw rob6t, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5.0dbior ostateczny roboét

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnodci jest cena skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysach
powykonawczych. Cena powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy iz powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,
- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Dokumenty odniesienia
Obowigzujgce normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow objetych Specyfikacja Techniczng
jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm
PN nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy
uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych

norm.

Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pézniejszymi zmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz
z pézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j.
Dz.U. 22016 r. poz. 353 z p6zn. zm.)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1625 z pdzn.

zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzagdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).
Normy PN (z p6zn. zmianami):

PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obciazenia state,

PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne,
montazowe

PN-82/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-82/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
PN-88/B-02014. Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-88/B-06250 Beton zwykty,

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie,
PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

Srodowisk

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wetny mineralnej. Filce
i ptyty BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221; Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.

Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia
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B - 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
(kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe)

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Zgodnie z pkt. 1.1 ,Wymagania ogélne".
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t rozbiérkowych

zwigzanych z robotami naprawczymi i remontowymi.

ROBOTY DEMONTAZOWE/ROZBIORKOWE:

- demontaz wyposazenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Inwestora,

- demontaz elementéw S$ciennych wskazanych w dokumentacji rysunkowej,
tji. kaloryfery (2szt.) wraz z instalacjami sanitarnymi, gniazda elektryczne, tgczniki,

skrzynki scienne oraz inne elementy wskazane w dokumentaciji rysunkowej,

— skucie istniejgcej szlichty betonowej o gr. 5cm wraz z warstwg wykonczenia

z wyktadziny PCV z catej powierzchni pomieszczenia,

- skucie gbrnej warstwy stropu na gr. 2cm, pod montowanymi belkami HEB 160,

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z pkt. 1.5.

1.5.0g06Ilne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.6.

2. Materiaty
Nie dotyczy.
3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
-specjalistyczny sprzet (urzadzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne),
-mioty pneumatyczne,

—tarczowe lub linowe pity do betonu,
—ciezki sprzet budowlany — koparki, tadowarki,

-elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.
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Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Wybor miejsca sktadowania materiatow z rozbidrki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen
i kosztéw sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wyb6r srodkdéw transportu zalezy od warunkéw
lokalnych. Transport materiatéw z demontazu nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami transportu
drogowego i bezpieczenstwa zatadunku. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ materiaty
z rozbidrek przed niekontrolowanym wysypaniem lub utrata.

5. Wykonane robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania og6ine” pkt. 5.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych oraz demontazowych trzeba
przeprowadzi¢ dokladne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlnych
elementow skiadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki
i zagospodarowac plac rozbiorki.

Rozbiorke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki, wskazanych w dokumentacji,
posadzek, skucie tynkéw. Elementy wykonczenia (tynki, warstwy posadzkowe, drzwi) oraz
materialy  z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych przenosnikow, gruz zas
spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych Ilub metali. Demontaz wszystkich elementéw

wyposazenia pomieszczenh.

Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢é pod statym uprawnionym nadzorem,
z zachowaniem szczegéblnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa,
miedzy innymi:

a/ stemplowanie, pomosty, daszki,

b/ $rodki ochrony osobistej

¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu

d/ zabezpieczenie pozostawianych elementéw budynku i instalacji.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage przy stosowaniu elekironarzedzi w postaci miotow
pneumatycznych do usuwania warstw posadzkowych na stropach uszkodzonych oraz

cienkowarstwowych stropéw zelbetowych.

Ze wzgledu na charakter obiektum nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wykonania innych
rozbiérek i prac demontazowych, co ujawni sie po odstonieciu elementéw, podczas prowadzenia
robét a ktére trudno przewidzie¢ na etapie projektowania.

W trakcie prowadzonych prac nalezy zwrdci¢ szczegoling uwage na zabezpieczenie istniejgcej

konstrukcji budynku oraz innych elementéw nie podlegajacych demontazowi.

Materiaty z rozbiorki szkodliwe (np. bitumy) nalezy podda¢ utylizacji zgodnie z odpowiednimi
przepisami.
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6. Kontrola jakosci roboét
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia resztek elementéw

budowli, gruzu oraz kompletnosci wykonania robot.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 7
Jednostka obmiarowg jest: m® - elementéw z betonu lub zelbetu, muréw z cegly lub bloczkéw,

wywiezienie gruzu, t - elementdéw konstrukcji stalowej, m? - stolarki drzwiowej, podtég,

8. Odbior robot

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robét zostaty podane w SST ,Wymagania ogdéine”
pkt. 8. Przebieg robot rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy, ktory
oprocz danych porzadkowych powinien podawac:

- kolejnosc i spos6b wykonywania robét,

- protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na
ktérych beda pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny, majg
dostateczng wytrzymatosc,

- opis srodkdw zabezpieczajgcych, ktdre zostaly uzyte przy rozbidrce, opis okolicznosci
towarzyszacych, rozbiérce i majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi
prowadzacych rozbidrke.

Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, na ktére

nalezy sporzgdzi¢ protokét oraz dokonac¢ wpisu w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdéine” pkt. 9.
Cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci sktadajgce sie na wykonanie robot okreslonych w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej. Cena obejmuje:

roboty przygotowawcze

- roboty rozbi6rkowe

- wywdz materiatédw z rozbibrki

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robé6t, optata za przyjecie materiatéw

na wysypisko.

10. Przepisy zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401z dnia 6 lutego 2003 r.)
z pézniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U. z dnia 10

kwietnia 1998 r.) z p6zniejszymi zmianami.
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3. PN-EN 457: 1998 Maszyny. Bezpieczenstwo, sygnaty bezpieczenstwa. Wymagania ogdlne,
projektowanie, badania.

4. Dokumentacja projektowa.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom I. Budownictwo
ogélne.

6. Prawo ochrony srodowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r.
z pOzniejszymi zmianami.

7. Przepisy i normy z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, dozoru technicznego i inne.
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B - 02.00.00 BETONOWANIE
(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Zgodnie z pkt. 1.1 ,Wymagania ogélne".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych.

- wykonanie zabetonowania koncéw belek HEB 160.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.5, a takze podanymi
ponizej:
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8t/m° wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody
w Mpa, dziatajgcego na probki betonowe.
Stopien mrozoodporno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w Mpa.
Wytrzymato$¢é gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robédt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.6
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2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano
w ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1.Cement- wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-
B-19701. Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia i szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgadzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajagce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu skiadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez sSciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

-oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
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-o0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
-oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,
-oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej

petnych badan wg normy PN-B-06712.

2.1.3.Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli

wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonow

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkéw i dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opdézniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki
jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgce;
zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych

zastosowano domieszke.

2.2. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementéw jest klasy B-20 (elementy konstrukcyjne), B-
15 (ptyty betonowe podposadzkowe). Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z
normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki
w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
Roboty ciesielskie nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego
z zatozong technologia.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdéw powinno sie odbywac
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek

wolnospadowych).
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Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania

mieszanek plastycznych.

4. Transport
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.1. Deskowania

Zastosowane materialty mogag by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inwestora.
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na
Srodki transportu powinien zapewniaé ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku
podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych tzw. gruszek. llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymaganag
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
-90 min. przy temp. +15°C
-70 min. przy temp. +20°C
-30 min. przy temp. +30°C

4.2.1.0g0Ine zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag:

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja skfadnikéw),

- zmian w skiadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania
sie do niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy,
ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgce;j granice okreslone wymaganiami
technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor srodkow i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu
betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystenciji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili je;
utozenia, w stosunku do zatozonej receptura, moze wynosi¢ £1 cm przy stosowaniu stozka
opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢é zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez
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przetadunku; w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowanh powinna byé
mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwosé
stopniowego ich opréznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw cie zarowych jest

niedopuszczalne.

4.2.2.Transport za pomoca urzadzen samochodowych oraz pojemnikami
przemieszczanymi sita ludzka

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych
ja w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat
bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej
konstrukcji lub jej elementu. Oprdznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do
skrzyni, jezeli dalszy transport mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw
kotowych (japonek), za pomoca ktdérych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.
Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.
Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca fopat, gdyz wystepuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia
za pomocg wézkdéw kotowych lub taczek, z tym ze napetnianie tych urzgdzen powinno byé
dokonywane bezposrednio z betoniarki.

4.2.3.Transport za pomoca przenosnikow tasmowych

Mieszanka betonowa transportowana za pomocg przenosnikow tasmowych na miejsce
utozenia nie powinna ulega¢ segregacji lub ubytkowi jej czesci sktadowych i powinna byc¢
w konsystencji co najmniej plastyczne;.
Kat nachylenia tasmy przenosnika nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tabl. 4.1. Katy
nachylenia przenosnika wieksze niz podane w tablicy, sa dopuszczalne po uprzednim
sprawdzeniu doswiadczalnym. Predkos$¢ przesuwu tasmy przenosnika nie powinna by¢ wieksza
niz 1 m/s. Przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenia do rbwnomiernego wysypywania
mieszanki betonowej na tasme warstwg o grubosci zblizonej do maksymalnie dopuszczalnej dla
danego typu przenosnika. Przenosnik powinien mie¢ urzgdzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu
z tasmy przy jej ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposéb, aby zgarniety materiat byt
stopniowo wprowadzany z powrotem do transportowanej mieszanki betonowej. Ukiad
przenos$nikow tasmowych powinien by¢ taki, aby:
-ruch tasm przenosnikéw uzaleznionych od siebie odbywat sie z predkosciag r6znigca sie nie wiecej
niz 0,1 m/s,
-przy wiekszych transportach mieszanki betonowej istniata mozliwo$s¢ automatycznego

zatrzymania catego uktadu przenosnikébw w przypadku zatrzymania sie jednej z sekcji,
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przetadowanie mieszanki z przenosnika centralnego na przenosniki rozdzielcze byto dokonywane
ruchomymi zrzutnicami bebnowymi,
-w razie potrzeby istniata mozliwos¢ zastosowania oston przenosnikdéw centralnych.

Tablica 4.1Nachylenie tasmy przenosnika przy transporcie mieszanki betonowej

Konsystencja mieszanki Najwiekszy kat nachylenia tasmy przenosnika w
betonowe;j stopniach
Przy transporcie mieszanki | Przy transporcie mieszanki
betonowej w gére betonowej w dét
Gestoplastyczna lub 18° 12°
wilgotna
plastyczna 15° 10°

4.2.4.Transport za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy
odlegtosci do 300 m lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych iloSciach mieszanki betonowej
i zapewnionej ciggtosci betonowania.
Trasy przewoddéw do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym
mozliwie najmniejszg liczbe zataman. Ztgcza przewodoéw powinny by¢ szczelne.
Przekréj przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania
mieszanki betonowe;j.
Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzgdzenie transportujgce powinno byc¢
zbadane na ci$nienie hydrauliczne.
Ustalone skfady i ciektos¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane
na podstawie prébnych przepompowan.
Bezposdrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢
wewnetrzng powierzchnie przewoddw i przettoczy¢ przez me zaprawe cementowo-wapienng. W
przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajacej diuzej niz 1/2
godz. przewdd do ttoczenia powinien by¢ oprézniony i oczyszczony lub przeptukany.
Po zakonczeniu ttoczenia przewody powinny by¢ niezwtocznie oczyszczone z resztek mieszanki
betonowe] przez przeptukanie wodag pod cisnieniem lub w inny rownorzedny sposéb. Transport
mieszanki betonowej, niezaleznie od spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien byé
dokonywany w sposdb okreslony w instrukcji producenta danego urzadzenia.

4.2.5.Zalecana odlegtos$¢ przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajéw $rodkéw transportowych
zaleca sie przyjmowac nastepujgce odlegtosci:

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej

i konsystencji od wilgotnej do poiciektej, pod warunkiem, ze transport odbywa sie
po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni, do 12 km - w przypadku transportu
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mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gestoplastycznej urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie
transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji pétciekitej
bez mieszania w czasie transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas
transportu nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.
Obowigzkiem Kierownika budowy jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego

opisanym wyzej wymaganiom.

5. Wykonane robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania og6ine” pkt. 5.

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien byé
przygotowany przez Wykonawce przy wspétpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym
przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywacé sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno byc¢
wykonywane z dokfadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywaé sie na niezaleznej
wadze, 0 wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody
winno byé dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke
odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o ktorych byta mowa powyzej. Zaréb powinien byé
jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialnos¢ nie moze
by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier
moze zezwoli¢ na stosowanie $rodkéw napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet,
jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny
zostac¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0 st. C, za wyjagtkiem sytuacji szczego6lnych,
lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania.
Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej
przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej >
10st.C), srednie wymagane wytrzymatosci na sciskanie betonu poszczegélnych klas przyjmuje sie

réwne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu
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(np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy

uwzglednia¢ wptyw tych czynnikdédw na wytrzymatosc¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w

nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartos¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek

nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystenciji

plastycznej stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegélnych

frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych

w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki
jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci;

- zawartos¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz
nie powinien przekraczac 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym

do 31.5 mm.

Wartos¢ wspétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego
mieszanke betonowag nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W
- mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiatdw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu: 400 kg/m® dla B30.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda

Inzyniera.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych
Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, kiére nie bedg odkryte po
ukonczeniu robot.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture
i wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien
zlikwidowac¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sa
dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.
Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych
powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzér zaakceptowany przez
Inzyniera, sktadajgcych sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegngcych przez caty obiekt,
natomiast wszystkie potgczenia konstrukcyjne powinny wystepowaé w miejscach przebiegu tych

linii (pionowych lub poziomych).
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5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze
strzatkg konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz

bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich

powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-

90/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy

betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,

sposobu zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna
umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny
by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.

Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy
uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubosé zapewniajgcg im nieodksztatcalnosé. tby $rub i
nitbw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzgdzenia taczace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkéw i mozliwosé
ich usuniecia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety, $ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich
czesé
pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o0 25 mm. Otwory po
Sciggach nalezy wypemi¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy
usuwac wszelkie rozpérki i zastrzaly z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej
powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny byé Sciete pod katem 45 stopni za pomocg listwy
tréjkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji.
Deskowania
1) Rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym

kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze byé mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

2) Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedtug dokumentacji, przed wypetnieniem masg
betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.

3) Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.

4) Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi
ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy
deskowan.

5) Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowag powinny by¢ obficie

zlewane woda.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej Przed przystgpieniem do betonowania
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powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich robodt poprzedzajgcych
betonowanie, a w szczegélnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich rob6t zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,

- gotowos$¢ sprzetu i urzagdzen do betonowania.

- deskowanie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwroceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow
i cian.

- powierzchnie okfadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda
bezposrednio przed betonowaniem.

- powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny
by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli
w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane
jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

- powierzchnie uprzednio utozonego betonu  konstrukcji  monolitycznych i
prefabrykowanych elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata
w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.5. Zalecenia ogodlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lng starannoscia i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez
wykonawce akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takze
betonowanie. Betonowanie moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu deskowanh przez Inwestora i
Kierownika Budowy i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Wysokos¢é swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
nie powinna przekracza¢ 3 m.
W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych wyzej nalezy
stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznos$ci zastosowania
urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzyé w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajgce
na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy
uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowaé odcinkowe
przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajgcej
mieszanki.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkow ogélnych:
- w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan,

czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji,
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- szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé
okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej
mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwiocznie
chroniona przed wodg opadowg; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke
betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki,
nalezy jg usunaé, w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie
reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg ukiadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku

robot, w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentdw lub czesci
budowli,

- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie
a nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.
Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca

zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego

termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.
Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie

miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nierdwnosci i

kawerny powinny byé usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie

naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jesli

uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inwestor i Kierownik Budowy uzna za dopuszczalne. W

przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyze;j

roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne tgczniki stalowe (drut,

Sruby, itp.), ktoére spetiaty funkcje stezen deskowan Iub inng i wychodzg z betonu po

rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykorhczong powierzchnig betonu, a

otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Tam, gdzie tylko mozliwe, elementy form

deskowania powinny by¢ zastabilizowane w dokfadnej pozycji przy zastosowaniu pretow

stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w

betonie). Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowac z zachowaniem

maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikédw. Oprzyrzadowanie, czasy

i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inwestora. Zabrania sie

wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne

betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani ré6znic wizualnych, a podjecie betonowania
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moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowa¢ o koniecznosci betonowania
ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany

robocze i w dni $wigteczne.

5.5.1.Zageszczenie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzer mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.
Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji ciektej
i potciektej i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratorow pogrgzalnych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos$¢ warstwy
zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora
(roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien byé zagtebiony na 5-10 cm w dolng
warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzalnych, predkosé posuwu
wibratoréw powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw
powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej.

Zakres i sposob stosowania wibratoréw powinny byé. ustalone doswiadczalnie w zaleznosci
od przekroju konstrukcji, mocy wibratorow, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukgciji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej
i gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac
do konstrukcji betonowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne
matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych.

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych
0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m do wibrowania podtozy, stropéw, piyt itp.;
ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego
wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

-25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
-12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdijne,

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie kitdrej mieszanka betonowa zwigzata na
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie

urzgdzeniami prozniowymi powinno by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju
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urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywno$ci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,

—-fatwosci montazu i rozbiérki deskowania,

-duzej szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajacych
wode,

-tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia
elementéw

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposo6b, aby konce pretéw wchodzity na gtebokosé 5-10
cm w warstwe poprzednio utozona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania

mtotkiem drewnianym.

5.5.2.Zalecenia dotyczace betonowania elementéow - Ukladanie mieszanki betonowej
w belkach i ptytach
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczac
wibratorami wgtebnymi,

- w ptytach, mieszanke betonowg uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W ptytach o grubosci > 12cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac¢ wibratory wgtebne.
Do wyrownywania powierzchni betonowej nalezy stosowacé belki (taty wibracyjne). Celem
ograniczenia wptywOw skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno byé prowadzone calg jej
szerokoscig na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub s$cianami nalezy betonowac nie
wczesniej niz po uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania scian.
Ukfadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno byé
dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcych 80 cm

dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

5.6. Przerwy
A. / przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowaé po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich wymagan nie
okreslono w taki sposéb, aby nie ostabia¢ wytrzymatosci ani nie pogarsza¢ wygladu konstrukgji.
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
-w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu

ptyt w kierunku réwnolegtym do podciagu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci
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przesta ptyty réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtébwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach - do ich powierzchni.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by c starannie
przygotowana do potagczenia stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni
stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu
miejsca przerwania betonu wodg. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny byé usuniete
przed rozpoczeciem betonowania. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki
betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako
przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych, witasciwosci cementu i innych
czynnikdbw wptywajgcych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz
20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

- Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania oraz uprzednio

utozonego betonu.

- uszczelki (tasmy uszczelniajgce, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych
i szczelinach dylatacyjnych nalezy zaktada¢ zgodnie ze specyfikacjg. Uszczelki w przerwie winny
tworzy¢ ciggtg membrane. Na czas robdt uszczelki odkryte nalezy odpowiednio zamocowac

i zabezpieczy¢. Uszczelki nalezy taczy¢ zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.

5.7. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie p6zniej niz po
12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511 Iub

wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.8. Usterki wykonania
Pekniecia elementdéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:



-Szalunkéw

-Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

-Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
-Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnacji betonu.

6.1. Deskowania
Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac¢ wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sg

w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wilasciwosci betonu
6.2.1.Jakos¢ betonow
Przed przystgpieniem do robét betonowych Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢
materiatdw i mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:

a) probki materiatdw, ktére ma zamiar stosowac¢ wskazujac ich pochodzenie, typ jakos¢,

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw
i domieszek, ktére zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki
betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub
metody Ve-Be [s],

d) sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki probnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach
w ksztalcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f)  okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu

dokumentow stwierdzajgcych jako$¢ materiatdbw i mieszanek betonowych i po wykonaniu

niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej
wymienione badania winny by¢ wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami

wykonawcy zawartymi w punktach a, b,c,d.

Laboratorium badawcze, ilos¢ prébek i sposdb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera,

ktory wykonywac¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci

witasciwosci materiatéw i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2.Wytrzymatos¢ i trwatos¢ betonéw
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondéw ich wytrzymatosci na sciskanie,
powinny by¢ pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki
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powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie elementu. Prébki
powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokétu
pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie
z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i kierownika robot,
gwarantujgcymi ich autentyczno$¢. Probki powinny byé przechowywane w miejscach wskazanych
przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250.

Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera
w obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej
réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod
warunkiem, ze wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu
i rodzaju betonu, bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw
powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w ilosciach
wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:

- betony nie zbrojone Ilub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stalim3 betonu
przynajmniej 10% prébek,
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% prébek.
W przypadku gdy wytrzymato$¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu
w wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie
betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy poddaé
badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej
klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze
swoimi uprawnieniami wstrzymac¢ betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu roscic¢
pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium
Urzedowym otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadajacej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie wartosc
wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajgcej
klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie
zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania
innych zabiegéw, ktore zaproponowane przez wykonawcg muszg by¢ przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwatos¢é betondw okreslona jest
statoscig okreslonych wilasciwosci w obecnosci czynnikbw wywotujgcych degradacje. Préba
trwatosci jest wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany
witasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach:

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%
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- utrata masy 2%

- rozszerzalnos$c liniowa 2%

- wspbiczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie préby trwato$ci wg wyzej opisanej metody jest bardzo kiopotliwe z uwagi na
przewidziang ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby
i innych préb do uznania Inzyniera pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego

wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inzynier
ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatow
lub betonéw celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajgc nastepujgce witasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B06250:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,
- nasigkliwos¢ betonu,
- odpornosé betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalnosé wody przez beton.
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie
liczebnosci i terminéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazadac
wykonania badan
i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych jako proba sklerometryczna,

proba za pomoca ultradzwiekdw, pomiaru opornosci itp.

6.3.1.Kontrola konsystencji mieszanki betonowej

Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna byé sprawdzana
z czestotliwoscig nie mniejszg niz 2 razy na. kazdg zmiane roboczg. Konsystencji mieszanki
betonowej mozna nie sprawdza¢ bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyrdb lub element
betonowy lub zelbetowy jest rozformowany. Réznica pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki
a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:
+1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,
+2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji potciektej i ciekiej,
+20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;.
Urabialno$é powinna byé sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych
lub zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci
powinno sie uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej

szczelnosci jest porowatosé zageszczonej mieszanki.
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6.3.2.Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg
cisSnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych
CO najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza
w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczac:
2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
przedziatbw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek

napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawartosc Beton narazony na czynniki 3.5do 5.5 3do5
Powietrza atmosferyczne

[%] Beton narazony na staty dostep 3.5d0 6.5 4do 6
wody przed zamarzaniem

6.3.3.Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie R| prébek
pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢
ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 prébka na 100
zarobdw, 1 probka na 50 m® betonu, 1 prébka na zmiane robocza oraz 3 probek na partie betonu.
Zmniejszenie liczby prébek na partie do 3 wymaga zgody Inwestora. Prébki pobiera sie losowo, po
jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada
zgodnie z normg PN-88/S-06250. Czes$¢ probek powinna dojrzewa¢ w tym samym $rodowisku,

w ktérym dojrzewa konstrukcja.

6.3.4.Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prdobkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m® betonu.
Zaleca sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to
przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.
Wymiary probek oraz sposoéb ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normg PN-
88/S- 06250.

6.3.5.Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz
na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m® betonu.
Zaleca sie badanie na probkach wycietych z konstrukciji.

Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-
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88/S- 06250.

6.3.6.Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak
niz 1 raz na 5000 m® betonu.
Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-
88/S- 06250.

6.4. Dokumentacja badan

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie
0 jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce,
liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci
powinno zawiera¢ nastepujace dane merytoryczne:
- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
-wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych
do badania,
—-wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosc),
-okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob Scisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikéw oraz sposdb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu

znajdujgcego sie w konstrukcji.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych

6.5.1.Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:
- materiatow,
- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,
- prawidtowosci i doktadnos$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia
pielegnaciji,
- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji,
Odbiory robdt zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania rob6t (odbiory
czesciowe}, a wyniki wpisywac¢ do protokotu i dziennika budowy; odbiér koncowy obiektu powinien
uwzgledniac¢ wyniki
odbiorow czesciowych ze szczegbélnym zwrdoceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w
protokole odbioru czesciowego (jezeli takie byty} zostaty w petni wykonane.

Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w ,Warunkach ogélnych”.
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6.5.2.Badanie materiatow

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw W dzienniku budowy,
zaswiadczen producentéw o jakosci materiatéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢
uzytych. materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub
Swiadectwami ITB dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie majgce dokumentoéw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzgce. pod tym wzgledem

watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

6.5.3.Badanie deskowan

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodnosc
z wymaganiami podanymi w PN-63/S-06251.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi.
Dopuszcza. sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem, ze pozwolg
one na sprawdzenie z wymagang doktadnoscia.
Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokdt, w ktorym powinno znajdowaé

sie stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania rob6t betonowych.

6.5.4.Badania konstrukciji

Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnosé
z projektem otwordéw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidlowosé potozenia
budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,
- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan,
- prawidtowos$¢ wykonania robét zanikajgcych np. utozenia izolacii itp.
1. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac
wiecej niz 5% przekroju danego elementu.
Dopuszczalne odchyiki od wymiardw i potozenia elementéw lub konstrukcji nie powinny byé
wieksze od podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalne odchytki

[mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego

pochylenia
a.) na 1 m wysokosci 5
b.) na catg wysokos¢ konstrukeiji i w fundamentach 20
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c.) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw 15
podtrzymuijgcych stropy monolityczne

c.) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu slizgowym lub 1/500 wysokosci
przestawnym budowli, lecz nie wiecej
niz 100mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a.) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b.) na calg ptaszczyzne 10

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fatg o dtugosci

2,0m z wyjagtkiem powierzchni podporowych

a.) powierzchni bocznych i spodnich 4
b.) powierzchni gérnych +8
Odchylenia w dtugosci i rozpietosci elementéw 10

6.5.5.0cena wykonanych konstrukcji
Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Zelbetowe nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z
badah da wynik ujemny, odbierang konstrukcje bgdz okreslong jej cze$¢ nalezy uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
Deskowanie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania do wymagan
zgodnych z niniejszg Specyfikacja.
W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami podanymi
w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukciji
za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.
Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna byé rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badan.
7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m?® (metr szescienny) konstrukcji z betonu - belki, zebra oraz 1
m? (metr kwadratowy) konstrukciji z betonu - ptyty. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje
sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkdéw, skoséw

o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm °
8. Odbidr roboét

Ogdlne warunki odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuje:
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zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwiczen, marek, rur itp.,

rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10. Przepisy zwigzane
Normy
PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia
PN-EN 197-1 Cement. Skftad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego
uzytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie

czasu wigzania.
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B - 03.00.00 POSADZKI
(kod CPV 45262000-1 — Posadzki betonowe)
1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Zgodnie z pkt. 1.1 ,Wymagania ogélne".

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Zakres robot:

- wykonanie posadzki betonowej,

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sag zgodne z pkt. 1.5.

1.5.0g06Ilne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.6
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za

ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw klejowych nalezy stosowaé wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest stosowanie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegolnosci:

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

- oraz mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B-03.01.00)
Kruszywo
W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢é 1/3

grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci
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ziaren wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogo6lne” pkt 3. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentow

poszczegoblnych materiatdw.

3.2.Sprzet do ukladania i zageszczania mieszanki betonowej (cementowej)

Stosowany sprzet do ukfadania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnic
réwnomierne roziozenie mieszanki (nie powodujgc jej segregacji) z zachowaniem wymagane;j
réwnosci powierzchni i ustalonych spadkéw.

Zageszczenie moze odbywa¢ sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywaé
wielopunktowej taty wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.

Dopuszcza sie stosowanie tat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane
techniczne: ciezar okoto 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rgczka prowadzgca dt. do 300 cm
Roboty montazowe warstw poditogowych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu drobnego sprzetu

budowlanego (szpachelki, nozyczki, watki, pedzle) i elektronarzedzi.

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transportowane i sktadowane materiaty muszg by¢ chronione przed wilgocia.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1.Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkiady

(wylewki) betonowe
Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry
okresla wymagang wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu,

- wytrzymatos¢ podktadédw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie - 10 Mpa, na zginanie - 3 Mpa,

- podioze, na ktorym wykonuje sie podklady powinno by¢é wolne od kurzu

i zanieczyszczen,

podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,

w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni

nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona
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zgodnie z ustalonym spadkiem,

- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

6. Kontrola Jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do wykonania podtég powinna by¢ zgodna oraz

z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczegdlnych materiatow. Dostarczone na

plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania

takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

Zakres czynnosci kontrolnych:

1. Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna byé
jednolitej barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci
od rodzaju.

1. Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

2. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni
metalowym przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawaé¢ w posadzce trwate
odksztatcenia,

3. Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez
opukiwanie jej powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac
charakterystycznego gtuchego odgtosu.

4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz
poprzez zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny
dylatacyjne powinny miec jednakowa szerokosé¢, a masa dylatacyjna powinna dokfadnie
wypetniaé przestrzen pomiedzy polami posadzki.

5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocg taty o dtugosci 2 m, odchylenie
na jej dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

6. Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczego6tdw wykonczenia

posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku
Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata w
krawedzi od linii dokumentacji
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Nie wigksza niz 1
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 szt
na catej dtugosci

taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1
mm i ogétem nie
wiecej niz2 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz
nie wiecej niz 3 mm

w pomieszczeniach

Nie wigksze niz 1
mm i ogétem nie
wiekszej niz 2 mm
na catej powierzchni
ograniczonej

Scianami, belkami

itp.

Nie wieksza niz 1 mm na

dtugosci taty kontrolnej 2 m

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie
i opisane w Dzienniku Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢

jedna z kontrolowanych cech nie spetnia wymogéw odbieranych prac budowlanych nie mozna

uznac za wykonane prawidtowo.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m®. 1los¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacii

projektowej. Jednostkg obmiarowg wykonanych szczelin dylatacyjnych jest 1mb.

8. 0Odbior robot

8.1.0g0lIne zasady odbioru robo6t

Ogoblne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatéw i robot - powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz

sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy. Nie nalezy

stosowac materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatébw i robdét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

szczelinomierza lub suwmiarki,

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykédw materiatow posadzkowych za pomoca

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania

0go6Ine” pkt 9. Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m powierzchni utozonej posadzki:

przygotowanie podfoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie posadzki
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- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdine

PN - 63/B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN — 88/B — 06250 Beton zwykty.

PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jako$ci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

1. Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, 1zba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.
3. ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997
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B - 04.00.00 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
(kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian)

1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Zgodnie z pkt. 1.1 ,Wymagania ogdéine".

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robét pokry¢ podtdég w obiekcie objetym przetargiem:

- wykonanie pokrycia podtég z wyktadziny homogeniczne;.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sag zgodne z pkt. 1.5.

1.5.0¢g06Ine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robédt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.6
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za

ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wszystkie materiaty do robd6t powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.1.Przygotowanie podiozy

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkiady (wylewki)
betonowe
Wymagania podstawowe:
- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry
okresla wymagang wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu,
- wytrzymato$¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza
niz: na $ciskanie - 10 Mpa, na zginanie - 3 Mpa,
podtoze, na ktorym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen,
- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,
- zaprawy cementowe powinny by¢é wykonywane mechanicznie,
- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong

zgodnie z ustalonym spadkiem,

w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. Wyktadziny homogeniczne

Wyktadziny podtogowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych,
nienastonecznionych w temperaturze od +5 do +30 C, w warunkach zabezpieczajgcych przed
zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w odlegtosci od
urzadzen grzejnych i punktéw oswietleniowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
przeciwpozarowymi. Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ rowne oraz pozbawione jakichkolwiek
wystajgcych ostrych przedmiotow czy krawedzi mogacych uszkodzi¢ wyktadzine. Wyktadziny
arkuszowe zwiniete w rulon powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowej. Sznur spawalniczy
powinien by¢ skltadowany w pomieszczeniach krytych, suchych, nienastonecznionych w
temperaturze od +5 C do +30 C, w warunkach uniemozliwiajgcych zabrudzenie, zawilgocenie,
uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne. Klej nalezy przechowywaé w opakowaniach w
pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powinny sie znajdowac¢ w odlegtosci,
co najmniej 1m od urzadzen grzewczych. Czas sktadowania 6 miesiecy od daty produkcji.

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi byé: wytrzymate i odporne na naciski
wystepujace w czasie eksploatacji podtég, gtadkie oraz suche,na powierzchni nie moga

wystepowac zadne zgrubienia, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.

Wyktadzine nalezy klei¢ zaprawg klejgca, nastepnie docisng¢ do podtoza, np. specjalnym

watkiem. Ostateczna kolorystyke wyktadzin uzgodnic¢ z Uzytkownikiem.
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6. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza,
ustawieniem rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska. llos¢ robdt okresla sie na

podstawie dokumentacji projektowe;j.

7. Odbiér robot
7.1.0g0lne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbioér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7.2.0dbior podioza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom

panstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

7.3.0dbiér robot:

Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi ich zgodno$¢ wykonania z dokumentacija
projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi
w dokumentacji powykonawczej.

Zgodnos¢ wykonania rob6t stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan
kontrolnych z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.

Roboty wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg byé odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- peing dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi

zgodnos¢ w/w robdét z projektem

- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobéw,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdét byty
pozytywne. Protokét odbioru powinien zawieraé:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych na wniosek Inwestora

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zamowieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8. Podstawa ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 9. Placi sie za ustalong ilo$¢ m® rob6t wg ceny ryczattowej, ktora
obejmuje:
- dostarczenie i przygotowanie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
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- oktadzin.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY
PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania;
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia;
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze;
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B - 05.00.00 WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ
(kod CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej)

1 Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Zgodnie z pkt. 1.1 ,Wymagania ogélne".

1.2. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem:

- konstrukcja stalowa pod projektowang chtodnie.

2. Materiaty

- elementy ze stali, granica plastycznosci min. 235MPa.

2.1. Ogodlne wymagania
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji stalowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wszelkie materiaty do wykonania scianek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. Transport i sktadowanie
Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone i skiadowane $rodkami transportu wg
instrukcji producenta. Elementy powinny by¢ skiadowane w zadaszonym pomieszczeniu,

zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi.
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5. Wykonanie robot
Wykonawstwo warsztatowe
Ciecie materiatu

Ciecia elementow mozna dokonywa¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzgdzen
automatycznych lub pétautomatycznych. Arkusze nie obciete w hucie nalezy wyréwnac i stepic
przez wyokraglenie. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrdbki mechanicznej te brzegi,

ktére majag by¢ poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

Prostowanie i giecie elementow

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy
promienie krzywizny R sg mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w tablicy 4 normy
PN-87/B-062000. Nie dopuszcza sie odksztatcania na zimno elementéw o grubosci ponad 12 mm
ze stali. W przypadkach, gdy nie zachodza warunki jw. prostowania nalezy dokonywa¢ na gorgco
po podgrzaniu do temperatury nie nizszej 950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5
do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony.

Chtodzenie elementéw powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej
niz 5°C bez uzycia wody. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystapity pekniecia w
materiale i spoinach.

Przygotowanie elementéw spawania

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym usuwajgc zgorzeliny i nierdwnosci. Powierzchnie brzegdéw powinny by¢ na tyle gtadkie,
aby parametry charakteryzujace powierzchnie ciecia wg. PN-76/M.-69774 nie byly wieksze niz dla
klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu rodzimego nie wieksza niz 1,5 mm. Krawedzie
ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez szlifowanie)
na gtebokos¢ 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-75/M.-69014, oraz PN-
73/M.-69015.

Roboty spawalnicze
Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200 oraz opracowana technologia

spawania. Dobrang przez wykonawce na budowie.

Montaz konstrukcji na budowie
Konstrukcje nalezy tak ukiadac, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej
nadmiernie wod oraz zapewnic jej statecznos¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.
Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu
opracowanym przez wykonawce. Przed przystgpieniem do robét przy scalaniu blokéw

montazowych, catos¢ konstrukcji winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
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zgodnosci ksztattu z wymogami dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do usuwania
podpar¢ montazowych nalezy dokonac¢ kontroli i odbioru wszystkich potgczen montazowych.
Tolerancje wykonania

Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-87/B-06200. Ponizej podaje sie dopuszczalne

tolerancje dla zasadniczych elementéw: Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych.

W ymiar nominalny Dopuszezalna cdchytka wymiaru
mum
ponad do preyiacreniowes go swobodnego
SO0 0.5 +2.5
5060 1000 +1
1000 2000 £1,5
LY 4000 +2 +4
40000 2000 +3 +H
BOCKD 1000 45 +10
1 6000 32000 +8 ES [
32000 +12 +25

Dopuszczalne odchyiki prostosci i ptaskosci elementow konstrukcyjnych

Nieprostoliniowos¢ (sierpowatos¢ i falistos¢) elementu -0,001 1, lecz nie wiecej niz 10 mm
skrecanie preta (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajacych sobie punktéw przekroju
elementu) -0,001 I, lecz nie wiecej niz 10 mm odchytki ptaskosci potek, scianek, srodkéw i innych

ptaszczyzn elementdéw -2 mm na dowolnym odcinku.

Roboty spawalnicze

Spawacze wykonujacy ztgcza spawane w konstrukcjach (elementach) powinni mie¢
aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robdt,
udokumentowane wpisem do ksigzki spawacza. Wazne sg uprawnienia specjalistyczne spawacza
wg obowigzujgcych norm. Spawacze wykonujacy ztacza w konstrukcjach powinni mie¢ cechowniki
stalowe i znakowa¢ nimi wykonane spoiny. Odciski cechownikéw powinny by¢ uwidocznione
w ksigzce spawacza. W przypadku spawania elektrodami z otuling zasadowg zaleca sie sprawdzic¢
aktualne umiejetnodci spawaczy w zakresie spawania tymi elektrodami, niezaleznie od
posiadanych przez nich uprawnien. Do ciecia gazowego stali wymagane sg kwalifikacje
podstawowe spawacza gazowego lub umiejetnosci ciecia tlenem potwierdzone swiadectwem
ukonczenia kursu ciecia tlenem konstrukcji stalowych. Za powierzenie wykonania ztgczy
spawaczom o odpowiednich kwalifikacjach jest odpowiedzialny bezposredni kierownik robét.

Elementy konstrukcyjne przygotowane do spawania powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg. Brzegi (krawedzie) do spawania oraz rowki spawalnicze nalezy przygotowaé
zgodnie z dokumentacjg i przedmiotowymi normami. Powierzchnie przetapiane i przylegajacy
do nich pas materiatu (szerokos¢ pasa minimum 20mm) nalezy przed spawaniem oczyscic¢ z rdzy,
farby, ttuszczdw i innych zanieczyszczen oraz zawilgocen, az do metalicznego potysku i utrzymac

w stanie czystosci az do momentu spawania. Stan przygotowania i oczyszczania powierzchni
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powinien by¢ przed spawaniem skontrolowany przez bezposredni nadzér oraz spawacza
wykonujgcego ztgcze.

Proces spawania powinien by¢é zgodny z wymaganiami dokumentacji technicznej. Przed
przystapieniem do spawania nalezy dokona¢ ogdlnej kontroli przygotowania do spawania,
a w szczegdblnosci nalezy sprawdzi¢: gatunek i stan materiatu, stan rowkéw do spawania oraz
ustawienie, ptaskos¢ i prostoliniowos¢ elementéw zestawieniowych do spawania, kwalifikacje
spawaczy, materiaty pomocnicze do spawania, sprzet i stanowisko spawalnicze, temperature
otoczenia (i materiatu). Spawanie konstrukcji oraz elementéw powinno przebiega¢ wg opracowane;
technologii spawania. Opracowanie technologii spawania nalezy powierzy¢ specjalicie z zakresu
spawalnictwa. Spawanie konstrukcji oraz elementéw zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem
personelu technicznego z praktyka spawalnicza, przy przestrzeganiu nastepujgcych zasad:
w pierwszej kolejnosci wykonywaé zigcza, w ktérych wystepujg najwieksze naprezenia
i odksztalcenia, spoiny wykonywa¢ w uktadzie przestrzennym naprzemianlegle, skrzyzowania
spoin ptaskich wykonywaé w ostatniej kolejnosci po wystawaniu catego wezta, pierwsze warstwy
diugich spoin rozpoczyna¢ od $rodka i wykonywac¢ odcinkami na zewnatrz, spoiny grube
bezwzglednie wykonywac¢ odcinkami, odcinki tgczy¢ uktadem kaskadowym warstw, warstwy
przetopowe (graniowe) nalezy wykonywac starannie, uzyskujac petny, prawidiowy przetop;
warstwy te nalezy kontrolowaé, aby stwierdzi¢, czy nie wystgpity pekniecia, przy wykonywaniu
spoin wielowarstwowych nalezy starannie oczysci¢ poprzednig warstwe z zuzla oraz sprawdzic,
czy nie wystepujg lokalne pekniecia. spoiny pachwinowe o grubosci powyzej 5mm nalezy
wykonywac¢ wielowarstwowo, spoiny pachwinowe w ztgczach teowych, a przede wszystkim
w ztgczach obcigzonych dynamicznie, powinny miec lico lekko wkleste, a w ztgczach naroznych —

wypukte.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola powinna by¢ prowadzona na biezgco przez w Kierownika Budowy. W odbiorze robét
winien uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Inwestora. Podstawg
odbioru powinna by¢ niniejsza specyfikacja, Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych (wydawnictwo Arkady)”, karty
techniczne, instrukcje producentéw materiatéw. Za prace poprawnie wykonane uwaza sie prace
wykonane powotanymi powyzej dokumentami oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Kontrola rob6t zanikajgcych powinna by¢ prowadzona przed ich zakryciem.
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przystuguje prawo nakazania rozbiérki lub odkrywki w celu

sprawdzenia poprawnosci wykonania elementu oraz robdt budowlanych.

7. Obmiar robét
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wielkosci obmiarowe

elementéw stalowych okresla sie w metrach biezacych.
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8. Odbidr roboét
Zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogélne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materiatow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogéine
wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elekirodowe, druty i prety do

spawania tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.
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