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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa i roz-
budowa  istniejącego Domu Ludowego w Łączkach  Jagiellońskich  na potrzeby remizy strażackiej
i pozostałe funkcje”  na działkach o nr ewid.  135/2 i część działki o nr ewid. 117/2 w miejscowości
Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka.

1. Specyfikacja techniczna Nr : B - 00.00.00 wymagania ogólne str. 4 – 15

Zawartość specyfikacji:
1. Wstęp
2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
3. Sprzęt i maszyny
4. Transport
5. Wykonanie robót budowlanych
6. Kontrola jakości
7. Odbiór robót budowlanych
8. Przedmiar robót
9. Rozliczenie robót
10. Przepisy i normy

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne - roboty budowlane
2.1. Nr B - 01.00.00 kod CPV: 45111100-9 - roboty rozbiórkowe str. 16 - 17
2.2. Nr. B - 02.00.00 kod CPV: 45111200-0 - roboty ziemne str. 18 - 20
2.3. Nr. B - 03.00.00 kod CPV: 451262300-4 - betonowanie str. 21 - 24
2.4. Nr B - 04.00.00 kod CPV: 45262500-6 – murowanie str. 25 - 27
2.5. Nr B - 05.00.00 kod CPV: 45223210-1 – montaż belek stalowych              str. 28 - 29
2.6. Nr B - 06.00.00 kod CPV: 45421000-4 - roboty w zakresie stolarki str. 30 – 32
2.7. Nr B - 07.00.00 kod CPV: 45260000-7 – konstrukcja drewniana dachu str. 33 – 34
2.8. Nr B - 08.00.00 kod CPV: 45260000-7 – wykonywanie pokryć dachowych

        i robót związanych z pokryciem dachu str. 35 – 36
2.9. Nr B - 09.00.00 kod CPV: 45321000-3 – izolacje cieplne str. 37 - 48
2.10. Nr B - 10.00.00 kod CPV: 45410000-4 - tynki wewnętrzne i okładziny str. 49 - 52
2.11. Nr. B - 11.00.00 kod CPV: 45421146-9 - sufity podwieszane str. 53 - 56
2.12. Nr B - 12.00.00 kod CPV: 45421152-4 – ściany z płyt g.-k. na profilu aluminiowym               str. 57 - 61
2.13. Nr B - 13.00.00 kod CPV: 45442100-8 - roboty malarskie str. 62 - 64
2.14. Nr B - 14.00.00 kod CPV: 45432100-5 - podłoża i posadzki  str. 65 - 68
2.15. Nr B - 15.00.00 kod CPV: 45233253-7 - pochylnia o nawierzchni z kostki brukowej str. 69 – 71
2.16. Nr B - 16.00.00 kod CPV: 45223100-7 - Konstrukcje stalowe str. 72 – 79 
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 00.00.00 – wymagania ogólne
Obiekt:    „Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w     Łączkach Jagiellońskich na po  -  
trzeby remizy strażackiej i     pozostałe funkcje” na działkach o nr ew. 135/2 i część działki o nr ewid.  
117/2 w miejscowości Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B - 00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00 są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót dla obiektów, które zostaną wykonane w ramach projektu pn.:  „Rozbudowa, przebudowa
istniejącego Łączkach Jagiellońskich na potrzeby remizy strażackiej i pozostałe funkcje”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych realiza-
cją zadania wg p.1.1., wyszczególnione w SST wg zestawienia:
1.3.1. Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na potrzeby
remizy strażackiej i pozostałe funkcje.
1. roboty rozbiórkowe ścian
2. wykonanie posadzek i okładzin ściennych
3. wykonanie nadproży z kształtowników stalowych
4. zamurowanie otworów w ścianach
5. zabudowa otworów i wykonanie ścianek działowych z płyt g.-k. na stelażu stalowym
6. demontaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż drzwi
7. roboty ziemne
8. wykonanie fundamentów
9. wymurowanie ścian
10, wykonanie schodów
11. wykonanie stropów
12. wykonanie konstrukcji dachowej
13. wykonanie pokrycia dachowego
14. montaż windy
15. wykonanie tynków
16. wykonanie sufitu podwieszonego z płyt g.k., malowanie
17. układanie kostki brukowej 
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Obiekt budowlany – obiekcie budowlanym- należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt
małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego prze-
znaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
1.4.2.  Budynek -  budynku -  należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany,  który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem ma-
łej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące in-
stalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia te-
renu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pie-
ców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia,
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.4.4. Obiekty małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
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c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki.
1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do cza-
sowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia roz-
rywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe .
1.4.6. Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.7. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub roz-
biórce obiektu budowlanego.
1.4.8. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodze-
nia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.9. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy .
1.4.10. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  - należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowe-
go albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych .
1.4.11. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpo-
częcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.12. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym pro-
jektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, ry-
sunki i  opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i  książkę obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
1.4.13. Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi .
1.4.14. Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach pra-
wa geodezyjnego i kartograficznego .
1.4.15. Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz.
1946 oraz z 2016 r. poz. 65) .
1.4.16. Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na tere-
nie budowy, za metody użyte przy budowie, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru i Projektanta.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi, lokalizację i  współrzędne
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów po-
miarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu placu budowy: Projekt
wykonawczy - po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej). Dokumentacja projektowa powinna zawierać
uzgodnienia z Właścicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosowny-
mi instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru/ projektanta, stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązu-
jące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „przetargowych warunkach
ogólnych lub szczegółowych” Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru/ projektanta, który po-
dejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary poda-
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ne na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wy-
konane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w
dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów bu-
dowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z do-
kumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Rysunki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca sporządzi
brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót,na własny koszt w 4 egzem-
plarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru / Projektant winien wnieść
uwagi lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, i danych przedłożonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od
ich przedłożenia, a uwagi te lub zastrzeżenia winny być uważane za przyjęte przez Wykonawcę o ile nie
oprotestuje ich pisemnie w ciągu 7 dni od ich otrzymania. Przed przedłożeniem rysunków, dokumentów i da-
nych Wykonawca winien skonsultować się z Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji należy poin-
formować z 7-dniowym wyprzedzeniem i jeżeli konsultacji takiej zażyczy sobie Inspektor, wówczas Wyko-
nawca winien dostarczyć rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datą tychże konsultacji.
1.5.5. Rysunki powykonawcze
Wykonawca winien, bez zwłoki, wnieść poprawki do dokumentacji i rysunków przedłożonych Inspektorowi w
związku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robót. Wykonawca winien dostarczyć Inspekto-
rowi rysunki powykonawcze w jasnej i łatwej do zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla każdego
wykonanego odcinka robót.
1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezd-
nie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okre-
sie trwania realizacji robót, aż do ich zakończenia i odbioru ostatecznego. Przed przystąpieniem do robót,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie trwa-
nia budowy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegaw-
cze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni sta-
łe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez In-
spektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których treść
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę przetargową. Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobli-
żu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy.
1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochro-
ny środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a) Lokalizację magazynów, składowisk i ukopów
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza gazami,
- możliwością powstania pożaru,
- uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dot.
punktów powyżej obciążają Wykonawcę.
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat re-
alizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od do-
puszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnio-
ną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i pry-
watnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gor-
szy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak ruro-
ciągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie in-
formacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy
i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wła-
dze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-
jącego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty
w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca odpowiada  za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektora
nadzoru, będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właści-
cielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektora
Nadzoru, ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z posta-
nowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, ma-
teriałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wyko-
nawca ma obowiązek opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymogami Prawa Bu-
dowlanego oraz zadbać o jego przestrzeganie.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i od-
powiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych po-
wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej.
1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia, do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymanie powinno być prowadzone
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do mo-
mentu odbioru ostatecznego.
W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie wykopów
na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie.
1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkol-
wiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wy-
konania projektu lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez Inspektora Nadzoru, lub Projektanta.
1.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnow-
szego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach przetargu nie po-
stanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do kon-
kretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.16. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geolo-
gicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wy-
konawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli
w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektora Nadzoru
po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwo-
ty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
1.6. Dokumentacja budowy
Dokumentację budowy stanowią:
Projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi
zmianami).
Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do stosowania uży-
tych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07.07.1994 r..
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Tech-
nologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).
Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grud-
nia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).
Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami badań kon-
trolnych.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydoby-
wania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, apro-
batami technicznymi, o których mowa w SST.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pocho-
dzących z jakichkolwiek źródeł.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się po-
trzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
przetargu lub wskazań Inspektora Nadzoru.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wy-
szczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu bu-
dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostęp-
ne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie  terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-
nawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem mate-
riału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzo-
ru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Koszt  wariantowego zastosowania  materiałów powinien  być  odpowiednio  dostosowany  przez  Inspektora
nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie będzie miał miejsca.
2.6. Materiał z rozbiórek
Materiały z rozbiórek będą stanowić własność Zamawiającego. Wykonawca zmagazynuje materiały z rozbió-
rek w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organi-
zacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym sta-
nie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli do-
kumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych ro-
botach,  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Przetargu, zo-
staną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzyst-
nie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

9



Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym przetargiem.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów,
sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypo-
wych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowe-
go w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
5.1.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
1. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
3. projekt organizacji budowy
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z przetargiem, oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacją  projektową, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszyst-
kich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przeka-
zanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
- Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonaw-
cę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w dokumentacji pro-
jektowej lub danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
- Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
- Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wy-
maganiach sformułowanych w przetargu, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycz-
nych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót,  rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki ba-
dań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
- Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego określo-
nym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
- Jeżeli Wykonawca będzie prowadził roboty w systemie dwuzmianowym, powinien zapewnić odpowiedni
potencjał sprzętowy, a także wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz zespoły robocze do realizacji przetargu
w tym systemie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru program zapew-
nienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykony-
wania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie
z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia
-  Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, le-
piszczy, kruszyw itp.
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- Sposób i procedury pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną ja-
kość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia nie-
zbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z przetargiem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt ba-
dawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wy-
typowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości,
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nad-
zoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary i raporty z badań
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji przez inspektora Nadzoru.
Wyniki  badań (kopie)  będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miej-
scu ich wytwarzania, pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej
pomocy.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, bę-
dzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i  prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych ba-
dań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumen-
tacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobiera-
nia próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi okre-
ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów tech-
nicznych,
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wy-
robów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a, i które
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wyko-
nawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy.
6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami § 45 ustawy
Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wy-
maganiom w związku z warunkami klimatycznymi
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót.
- Dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót
- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,
kto je przeprowadził
- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził
- Inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.7.2. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z ele-
mentów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
rysie i wpisuje do książki obmiarów.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy.
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z  dokumentów budowy spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierza-
nych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w przetargu lub ustalonym przez Wykonawcę i Inspektora
Nadzoru.
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jedno-
znaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót  – w zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następują-
cym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych ro-
bót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z doku-
mentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.. Odbioru częściowego robót do-
konuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jako-
ści i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt.
8.4.2.
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Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyni-
ków badań i pomiarów wykonanych przez Inżyniera, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z do-
kumentacją projektową i SST.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oce-
niając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach prze-
targowych.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego ro-
bót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzo-
na w trakcie realizacji przetargu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały).
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST.
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST.
6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, ener-
getycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (wydruk + wersja cyfrowa) naniesionych na kopii mapy
zasadniczej powstałej z pomierzenia wszystkich elementów treści mapy zasadniczej sporządzonej na wzno-
wionej lub założonej od nowa osnowie geodezyjnej po wykonaniu robót uzupełnionej o następujące elemen-
ty:
a) rzędne wysokościowe wszystkich elementów drogi w granicach pasa drogowego mierzone, co 20m oraz
w punktach charakterystycznych trasy.
b) rury ochronne i rzędne wysokościowe sieci uzbrojenia terenu.
c) oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów.
W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym, należy wykonać dodatkowe
podziały geodezyjne i opracować dokumentację dla celów nabycia gruntów na rzecz Skarbu Państwa.
8. Dokumentację powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego
-  ewentualne wynikające z analizy  granic  mapki jednostkowe dodatkowego podziału geodezyjnego wraz
z uzyskaniem decyzji na podział
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opi-
sanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT).
9.1. Ustalenia Ogólne
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie na wykonanie robót.
W  w/w  umowie  zostaną  też określone  zasady  rozliczania  robót  tymczasowych,  prac  towarzyszących
i ewentualnych robót dodatkowych.
Uważa  sie,  że  koszty  robót  tymczasowych,  np.  odprowadzenia  wody  z  terenu  budowy  i  odwodnienie
wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji na terenie budowy, rusztowania a także prac towarzyszących,
np. prac geodezyjnych, organizacji ruchu itp. -należą do obowiązków wykonawcy i zostały uwzględnione w
kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Zakłada się,  że wykonanie rusztowań, wymaganych dla robót  wykonywanych na wysokości ponad 5 m,
należy do obowiązków wykonawcy i zostanie uwzględnione podczas wyceny robót budowlanych.
Przy wycenie robót, wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zadania,
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niezbędne  do  przekazania  obiektu  do  użytkowania.  Jakikolwiek  błąd  lub  opuszczenie  (przeoczenie)
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2 Warunki przetargu i wymagania ogólne SST B - 00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków przetargu i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej B-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru zmian projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi projektu i wpro-
wadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
c) opłaty dzierżawy i przygotowanie terenu,
d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a)  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie i  usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł wraz z e ewentualnym zasilaniem w energię elektryczną,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
c) sprawdzanie poprawności oznakowania w czasie realizacji kontraktu oraz w okresie ewentualnych przerw
w realizacji robót wymagających wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Ustawy i rozporządzenia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszy-
mi zmianami).
Warunki Ogólne i Szczegółowe Przetargu
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2020
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie ppoż. –jedn.tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z póz. zmianami.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póz. zmian.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. nr 169, poz.1650)
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie informacji dotyczą-
cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu dekla-
rowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U. 2016 poz. 1966.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II III, IV, V) Arkady, Warsza-
wa 1989-1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003 r.
Certyfikaty i aprobaty techniczne
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 0  1  .00.00 –   roboty rozbiórkowe  
Obiekt:    „Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w   Łączkach Jagiellońskich na po-
trzeby remizy strażackiej i     pozostałe funkcje” na działkach o nr ew. 135/2 i część działki o nr ewid.  
117/2 w miejscowości Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka .

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B – 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kategoria wg CPV: 45111100-9

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót rozbiórkowych dla zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Łącz-
kach Jagiellońskich na potrzeby remizy strażackiej i pozostałe funkcje”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu przygo-
towanie pomieszczeń do modernizacji.
1.3.1. Budynek – roboty rozbiórkowe
1. zdjęcie skrzydeł drzwiowych, wykucie ościeżnic
2. powiększenie otworów drzwiowych
3. rozbiórka ścian i ścianek wg projektu
4. zerwanie posadzek oraz podłoży
5. wywóz materiałów z rozbiórki
6. rozebranie nawierzchni bitumicznej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robót rozbiórkowych przewidzianych niniej-
sza specyfikacją z zachowaniem warunków BHP i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wyszczegól-
nionymi w 1.5. części ogólnej.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót przygotowawczych stanowią dokumenty wyszczególnione w p.1.6. ST B- 00.00.00
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 2.
Dla robót objętych SST Nr B – 01.00.00 materiały nie występują
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Nr B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 3.
Dla robót objętych SST Nr B – 01.00.00 może być użyty dowolny sprzęt spełniający wymagania przepisów
BHP dla tego rodzaju robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 4
4.2. Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiać równo-
miernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i  zabezpieczać przed możliwością przesuwania się
podczas transportu.
Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki powinien się odbywać bezpiecznie, bez możliwości upadku z samo-
chodu. Drogi, po których będzie wywożony gruz należy na bieżąco oczyszczać, aby umożliwić bezpieczne
korzystanie pozostałym użytkownikom.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Przed przystąpieniem do robót teren odgrodzić i oznaczyć w sposób widoczny dla osób trzecich Roboty pro-
wadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Sposób wykonania robót rozbiórkowych pozostawia się do decyzji wykonawcy.
Ściany i sufit oczyścić z kurzu, powierzchnię podłoża oczyścić i wyrównać. Usunąć gruz i materiały z rozbiór-
ki, teren uporządkować.
5.2. Pozostałe zasady wg p.5. ST część ogólna
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 6
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt 7.
Jednostką obmiarową dla B – 01.00.00. są jednostki ujęte w przedmiarze robót
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 8.
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 02.00.00 –roboty ziemne
Obiekt:    „Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w   Łączkach Jagiellońskich na po-
trzeby remizy strażackiej i     pozostałe funkcje” na działkach o nr ew. 135/2 i część działki o nr ewid.  
117/2 w miejscowości Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B – 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
Kategoria wg CPV: 45111200-0

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  ziemnych dla zadania pn.:  „Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach
Jagiellońskich na potrzeby remizy strażackiej i pozostałe funkcje”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w zakresie:
a) wykopów ręcznych
c) wykonania podkładów z piasku i pospółki
d) zasypanie ręczne wykopów j.w.
e) ubicie mechaniczne wykopów warstwami
f) plantowanie terenu po zakończonych robotach
g) wywóz lub rozplantowanie nadmiaru ziemi
1.4.Określenia podstawowe
określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  i  wytycznymi  zawartymi
w ST B-00.00.00 – wymagania ogólne pkt 1.4.
1.4.1.  Wykop  fundamentowy  -  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  określa  dokumentacja,  która
powinna zawierać:
- rzuty i przekroje obiektów,
- plan sytuacyjno-wysokościowy
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót, np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.)
1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy urodzajnej.
1.4.3. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1-3m.
1.4.4. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.5.  Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą
drogową.
1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
Is=ρd/ρds
gdzie:
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
ρds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.7.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST B- 00.00.00 „Specyfikacja ogólna”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 1.5.
1.5.1. Ponadto:
Wykopy przy istniejących fundamentach, ze względu na ich usytuowanie wykonać ręcznie, wykopy pod ławy
fundamentowe i stopy wykonać przy pomocy sprzętu mechanicznego i ręcznie. Wykopy głębsze niż 1.5 m,
umocnić wypraskami stalowymi
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót ziemnych stanowią dokumenty wyszczególnione w p.1.6. ST B-00.00.00
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2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano w ST B  -  00.00.00
„Specyfikacja ogólna” pkt. 2.
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  wykorzystane  przez  Wykonawcę  w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypów a pozostałe grunty rozplanować na terenie budowy w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru, lub wywieźć je poza teren budowy. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane
przy wykonywaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora
Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów
lub  wykonanie  prac  objętych  przetargiem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  równoważnej
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i
materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład.
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w
umowie.  Inspektor  Nadzoru  może  nakazać  pozostanie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
2.1.1. materiały do umocnienia wykopów – pozostawia się do decyzji wykonawcy
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.3.
3.2.Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót  ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu do:
-   odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  zrywarki,  koparki,  ładowarki,  wiertarki
mechaniczne itp.),
-  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do
hydromechanizacji , urządzenie wiertnicze, itp.),
-  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
-  sprzętu zagęszczającego - ubijaki, itp.
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 4.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
4.2.Transport gruntów
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju  gruntu
(materiału),  jego  objętości,  sposobu  odspajania  i  załadunku  oraz  do  odległości  transportu.  Wydajność
środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 5.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wszystkich
elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
5.2.Odwodnienia pasa robót ziemnych
Obowiązkiem Wykonawcy,  o ile  wymagają tego warunki  terenowe,  wykonać urządzenia,  które zapewnią
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać
w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli,  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również
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za  dowieziony  grunt.  Odprowadzenie  wód  do  urządzeń  odwadniających  musi  być  poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.3. Odwodnienie wykopów
Technologia  wykonania  wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie  trwania
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
Źródła  wody,  odsłonięte  przy  wykonywaniu  wykopów,  należy  ująć  w  rowy  i  /lub  dreny.  Wody  opadowe
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.4. Wykonanie wykopów
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów fundamentowych należy sprawdzić  zgodność rzędnych
terenu z danymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy.
Przy wykonywaniu wykopów pod ławy i stopy fundamentowe, linie budynku i krawędzie wykopów powinny
być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych.
Wytyczenie  zasadniczych  linii  na  lawach  powinno  być  sprawdzone  przez  nadzór  techniczny  Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Odchylenie osi wykopu lub koryta od osi projektowanej nie
powinno być większe niż ± 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie
mogą przekroczyć + 1 cm i – 3cm. Szerokość wykopu nie może się różnić od szerokości projektowanej
o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Wykopy należy
wykonać jako wykopy otwarte i obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie)
powinny  być  dostosowane  do  głębokości  wykopu,  danych  geotechnicznych  oraz  posiadanego  sprzętu
mechanicznego.  Wykopy  przy  odkrywaniu  ścian  fundamentowych  wykonywać  odcinkami,  o  długości
najwyżej 2,00 m.
Szerokość  wykopu  uwarunkowana  jest  zewnętrznymi  wymiarami  fundamentów,  do  których  dodaje  się
obustronnie  0,6  m  jako  zapas  potrzebny  na  deskowanie  ścian  i  uszczelnienie  styków.  Wykopy  przy
istniejących fundamentach o szerokości  minimum 90  cm.  Umocnienie  ścian wykopów należy  prowadzić
w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wód opadowych
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 6.
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na kontroli  zgodności  z  wymaganiami  specyfikacji
określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- prawidłowe wykonanie spadków dna wykopów
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt.6.1. ST B-00.00.00
Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  od  cech  podanych  pkt  5.4  niniejszej  specyfikacji
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.7.
7.1.1. Obmiar robót ziemnych
obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 03.00.00 – betonowanie
Obiekt: „Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na po-
trzeby remizy strażackiej i     pozostałe funkcje” na działkach o nr ew. 135/2 i część działki o nr ewid.  
117/2 w miejscowości Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
NR : B- 03.00.00 - BETONOWANIE

Kategoria wg CPV : 451262300-4 Betonowanie

WSTĘP
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z uzupełnieniem ścian i ścianek dla zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa istniejącego
Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na potrzeby remizy strażackiej i pozostałe funkcje”. 
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją zada-
nia w p.1.1. tj. wykonanie:
- ław fundamentowych
- belek
- wieńców
- schodów
- płyt stropowych
- wykonanie podłoży betonowych.
Deskowanie w/w elementów:

 deskowanie systemowe lub tradycyjne
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Beton  zwykły-  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m3 wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa
mineralnego  o frakcjach piaskowych i  grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i  domieszek
chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaprawa  -  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, ktorą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w  stanie
suchym.
Klasa  betonu  -  symbol  literowo-liczbowy  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego  wytrzymałości  na
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rbg w Mpa
Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie Rbg- wytrzymałość uzyskania w wyniku badania na ściskanie  kostek
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-06250
Deskowanie (szalowanie):
a) układanie warstwy desek (także ta warstwa) lub blatów systemowych połączonych krawędziami
b) wykonywanie, z połączonych w płyty desek lub blatów formy wypełnianej płynnym betonem;
c) stosowane przy produkcji elementów budowlanych.
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami podanymi
w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" p.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na  terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i  poleceniami
Inspektora nadzoru i Projektanta.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację  robót  zbrojarskich  i  betonowych  stanowią  dokumenty  wyszczególnione  w  p.1.6.  ST  B-
00.00.00
2. MATERIAŁY
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Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  robót  według  zasad  niniejszej  specyfikacji  są  materiały  do
betonowania elementów wyszczególnionych w p. 1.3 . Klasy betonu wg dokumentacji projektowej.
2.1. Beton
Elementy  wykonać  z  betonu  klasy  oznaczonej  wg  dokumentacji  projektowej  dla  poszczególnych
obiektów , beton podkładowy pod ławy i stopy B-10.
Wymagania do betonu konstrukcyjnego:
-  wymaga   się    wykonanie    wszystkich   elementów   konstrukcyjnych    z    betonu   towarowego
wykonanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania składników.
- nasiąkliwość nie większa niż 4 %
- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5 %, spadek wytrzymałości nie większy od 20 %
po 150 cyklach zamrażania i odmrażania.
-  mieszanka betonowa winna mieć konsystencję nie  rzadszą niż  plastyczną.  Na każdą partię  betonu
winien być dostarczony atest producenta potwierdzający zgodność dostarczonego materiału z wymogami
określonymi w dokumentacji projektowej i ST.
Czas ułożenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien być dłuższy niż 1 godz. A w przypadku
temperatury powietrza powyżej 20° C - 0,75 godz.
Cement użyty do wykonania betonu musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatków klasy 32,5 NA.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki należy wykonać badania dotyczące czasu wiązania i
zmiany objętości wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, t.j.  początek wiązania po  upływie 60 min.
I koniec wiązania po upływie 10 godzin. Zmiana objętości wg próby na plackach - normalna.
Sprawdzenie zawartości grudek. Dopuszczalna zawartość grudek w cemencie - 20 %
Do każdej  partii  dostarczonego  cementu  musi  być  dołączone  świadectwo jakości.  Workowany  cement
składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  o  szczelnym  dachu  i  ścianach.  Dopuszczalny  okres
przechowywania  cementu  w  pomieszczeniach  zamkniętych  -  do  terminu  ważności  podanego  przez
producenta.
2.1.1 Kruszywo
•  Do betonu należy stosować kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym że marka kruszywa nie powinna
być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż :
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia
-  3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie  prostopadłej  do
kierunku betonowania.
2.1.2. Woda
Do  przygotowania  betonu  i  skrapiania  podłoży  stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy
PN-88/B-32250  -Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  zapraw.  Można  stosować  wodę  pitną
wodociągową
2.1.3. Piasek
nie powinien zawierać frakcji różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.
2.1.4. Deskowanie
Deskowanie wykonać z deskowań systemowych
Alternatywnie dopuszcza się wykonanie szalunków z deskowań tradycyjnych z tarcicy 25 mm i 38 mm klasy
co najmniej C24.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępując do wykonania robot  betonowych winien wykazać się możliwością  korzystania z
n/w sprzętu , gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania SST jakość robót:
- samochody do transportu mieszanki betonowej
- pompa do betonu
- wibratorów wgłębnych do betonu
- środka transportowego
- piły tarczowej
Wyżej wymieniony sprzęt  powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i  instrukcję obsługi.
Sprzęt  powinien  być  sprawny  i  spełniać  wszystkie  wymagania  przepisów  BHP,  jak  przykładowo osłony
zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać kontroli  osoby odpowiedzialnej  za BHP na
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
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4. TRANSPORT
Pręty  do  zbrojenia  betonu  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w  sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Transport betonu winien odbywać się przy pomocy mieszarek samochodowych, t.z.w. „gruszek".
Czas transportu masy betonowej nie powinien być dłuższy niż:
- 90 minut przy temperaturze +15˚ C 70 minut przy temperaturze +20˚ C
- 30 minut przy temperaturze +30˚ C
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Deskowanie
5.1.1.  Deskowanie  do  robót  betonowych  powinno  być  wykonane  w  taki  sposób  aby  mogło  przenosić
obciążenia wywołane:
- masą własną oraz masą sprzętu użytego do robót betonowych
- masą układanej mieszanki betonowej z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od opuszczanej
- mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania
- masa robotników zatrudnionych przy robotach
Wykonane deskowanie w którym będzie układana masa betonowa powinno być szczelne, nie powinno się
odkształcać pod wpływem powyższych obciążeń.
5.1.2. Na  wyrównanym  podłożu  gruntowym  wykonać  warstwę  wyrównawczą  pod  ławy  stopy
fundamentowe i  schody na gruncie ,  z betonu B-10 gr.  10 cm i  o  szer. co najmniej  5  cm większej  od
szerokości  projektowanych  ław.  Na  przygotowanym  podłożu  można  wykonać  deskowanie  ław
fundamentowych z desek gr 25 mm w formie zbijanych tarcz. Tarcze powinny być usztywnione z boku za
pomocą ram trójkątnych o rozstawie do 70 cm, a górą nakładkami z desek.
Usunięcie  deskowania  elementów  dopuszcza  się  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów.
5.2. Betonowanie
5.2.1. Przed  przystąpieniem do  betonowania  sprawdzić  prawidłowość  wykonania  deskowań,  zgodność
rzędnych z projektem.
Betonowanie rozpocząć po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcyjnych  należy  przestrzegać  wymogów  dokumentacji
technologicznej.  Betonowanie konstrukcji  wykonywać w temperaturze nie niższej  niż +5˚  C,  zachowując
warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed  pierwszym
zamarznięciem.
Po  zakończeniu  betonowania  zleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  wodoszczelnymi
osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem
i nasłonecznieniem. Beton pielęgnować co najmniej przez 7 dni.
Roboty betoniarskie muszą być zgodne z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251
5.2.3. Po  wyschnięciu  izolacji,  ławy  i  stopy  obsypać  gruntem  rodzimym do  wysokości  projektowanych
zasypów z dokładnym zagęszczeniem gruntu.
5.3. Pozostałe zasady wg p.5. ST część ogólna
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6.
6.1. Badanie kontrolne deskowań.
Kontrola wykonania deskowań obejmuje sprawdzenie:
- jakości użytych materiałów
- dopuszczalnych odchyłek od projektowanego położenia
- szczelności deskowania
- powleczenia preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu
6.2. Badania kontrolne betonu
Badania powinny obejmować badanie:
- składników betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki)
- mieszanki betonowej (konsystencja, zawartość powietrza)
- badanie betonu (wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, mrozoodporność, przepuszczalność wody)
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
1 próbka na 50 m3 betonu
1 próbka na 100 zarobów
3 próbki na dobę
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6 próbek na partię betonu
Próbki bada się i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli pobrane próbki wykażą
wytrzymałość  niższą  od  przewidzianej  dla  danej  klasy  betonu,  należy  przeprowadzić  badania  próbek
wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli  wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać  za odpowiadający wymaganej  klasie,
w przeciwnym wypadku dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru spełnienie tego warunku w okresie
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
6.3. Tolerancja wykonania.
6.3.1. Deskowania

 odchyłki płaszczyzny deskowania:
- od pionu na 1 m wysokości - nie większe niż 2 mm 
-od pionu bocznego deskowania belki lub krawędzi przecięcia się deskowań - 3 mm 
-dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi fundamentu - ± 15 mm 
-dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi ściany, belki lub podciągu - ± 10 mm 
-dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego do 50 cm - ± 5 mm 
-dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego od 50 do 80 cm - ± 7 mm 
-dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego ponad 80 cm - ± 10 mm 
-dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpiętości projektowanych belek i płyt ± 1 5  mm
6.4. Pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Betonowanie
Odbiorowi podlegają:
podłoże pod fundamenty
deskowanie
jakość betonu
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT).
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw
PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego użytku
PN-B-06250 - Beton zwykły
PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 0  4  .00.00 –   murowani  e  
Obiekt: „Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w     Łączkach Jagiellońskich na po  -  
trzeby remizy strażackiej i     pozostałe funkcje” na działkach o nr ew. 135/2 i część działki o nr ewid.  
117/2 w miejscowości Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
NR : B- 04.00.00 - MUROWANIE
Kategoria wg CPV : 45262500-6

WSTĘP
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z uzupełnieniem ścian i ścianek dla zadania pn.:„Rozbudowa, przebudowa istniejącego
Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na potrzeby remizy strażackiej i pozostałe funkcje”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót murowych objętych realizacją za-
dania w p.1.1. tj. wykonanie:
1.3.1. Budynek
- uzupełnienie i zamurowanie otworów w ścianach
- murowanie ścian
1.4.Określenia podstawowe
Określenia  podane w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami  i  wytycznymi
a mianowicie;
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1.  Roboty budowlane przy wykonywaniu ścian i ścianek z cegły, należy rozumieć wszystkie prace bu-
dowlane związane z wykonaniem i uzupełnieniem ścian z cegły pełnej, pustaków ceramicznych lub bloczków
z betonu komórkowego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na tere-
nie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i polecenia-
mi Inspektora Nadzoru i Projektanta.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót murowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do wy-
konania zamurowań otworów w ścianach:
2.1. Cegła ceramiczna pełna klasy 150 PN-B-12050:1996
Cegła budowlana powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. Dopuszczalna liczba cegieł połówko-
wych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości
powyżej 6 mm, nie może przekraczać 10 % cegieł badanych.
- nasiąkliwość nie większa niż 13,2 %
- wytrzymałość na ściskanie 33,7 Mpa
- gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
- współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56W/mK
- odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -150C i odmrażania - brak uszkodzeń.
- odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie roz-
padła się. Może wystąpić wyszczerbienie lub pęknięcie.
2.2.. Bloczki z betonu komórkowego
wymiar : 49x24x24 cm, 49x24x12 cm i 49x24x6 cm odmiany 07 – beton do produkcji wg PN-80/B- 06258.
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem
2.3. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego do skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wyma-
ganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Można stosować wodociągową wodę pitną.
2.4. Gips do zaprawy - produkowany przez firmy specjalistyczne, dostępny w sprzedaży
2.5. Piasek nie powinien zawierać domieszek organicznych i mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:
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piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty domieszek organicznych0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.
2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do zapraw murarskich stosować piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 35 z dodatkami.
Wapno suchogaszone. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wyma-
ganej marki zaprawy.
Przygotowanie zapraw winno odbywać się mechanicznie.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP
4. TRANSPORT
4.1.  Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty murowe:
Uzupełnienie zamurowań wykonać w sposób zgodny ze sztuką budowlaną tj. wykucie strzępi w istniejących
ścianach dla lepszego połączenia starego muru z nowym, lub przez osadzenie prętów ze stali zbrojeniowej
O 10 w spoinach nowego muru i nawierconych otworach w starym murze.
Uzupełnienia ścian wykonywać na zaprawie cem. wap. M-7 warstwami z zachowaniem prawidłowego wiąza-
nia i grubości spoin, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do otworów.
5.2. Spoiny w murach
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość 17 mm, a minimalna 10 mm
- 10 mm w spoinach pionowych, przy czym maksymalna grubość 15 mm a minimalna 5 mm.
Spoiny winny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wy-
pełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm
5.3. Obudowa przewodów wentylacyjnych: wykonać wg załączonych rysunków z zastosowaniem zaleconych
materiałów.
5.4. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6.
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w doku-
mentacji technicznej
-  próby przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru kształtu, liczby szczerb i pęknięć odporności na
uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
6.2. Zaprawy
w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo
wpisane do dziennika budowy.
6.3. Tolerancja wykonania.

Dopuszczalne odchyłki w mm
Rodzaj odchyłek Mury spoinowane Mury nie spoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze 3 6
- na całej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu:
- na wysokości 1 m 3 6
- na wysokości kondygnacji 6 10
- na całej wysokości 20 30
3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na 1 m długości 1 2
- na całej długości 15 30
4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości
5. Odchylenia wymiarów otworów
w świetle o wymiarach:
do 100 cm
szerokość +6,-3 +6,-3

26



wysokość +15,-10 +15,-10
ponad 100 cm
szerokość +10,-5 +10,-5
wysokość +15,-10 +15,-10
6.4. Pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je-
żeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały pozytywne wyniki.
sprawdzeniu podlegają:
- zgodność kształtu i głównych wymiarów ścianek
- grubość ścianek
- wymiary otworów drzwiowych
- pionowość powierzchni i krawędzi
- poziomość warstw cegieł
- grubość spoin i ich wypełnienie
- zgodność użytych materiałów z dokumentacją projektową i SST
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-88/B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-19701:1997 – Cementy powszechnego użytku
PN-EN-1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.
PN-EN 13139:2003 – Kruszywa do zapraw
PN-86/B-30020 - Wapno
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN-13162:2002 - Wełna mineralna
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B –   05  .00.00 –   montaż belek stalowych  
Obiekt: „Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na po-
trzeby remizy strażackiej i     pozostałe funkcje” na działkach o nr ew. 135/2 i część działki o nr ewid.  
117/2 w miejscowości Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 05.00.00 – MONTAŻ BELEK STALOWYCH
Kategoria wg CPV : 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot  SST
W rozdziale omówiono wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru robót  związanych z montażem belek
stalowych w istniejących ścianach nośnych budynku.
1.2 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.1 
2. Materiały
Ceowniki zwykłe UPN o długości wg planu  wg PN-91/H-93407, DIN 1025-1:1995, PN-EN 10024:1998, EN
10024:1995
Szczegółowe wymagania odnośnie konstrukcji stalowej wg SST Konstrukcje stalowe.
3. Sprzęt
Cały sprzęt  potrzebny na placu budowy zostanie  dostarczony przez  Generalnego Wykonawcę,  włącznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem . 
4. Transport 
Do transportu i montażu konstrukcji  należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien być
przechowywany  w zamykanych  pomieszczeniach.  Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone zgodnie
z przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone
z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
5. Wykonanie prac 
Przed przystąpieniem do montażu miejsce montażu belek stalowych podstemplować po obu stronach ściany
stalowymi  rozporo-ściągami  ,  w  której  ma  nastąpić  montaż  nadproża  w  rozstawie  max.  co  1m.
Podstemplować należy również strop na kondygnacji poniżej w miejscu prowadzenia robót. Po wykonaniu
prac i odbiorze potwierdzonym wpisem do dziennika podparcie stropów można zdemontować.
Wykuć gniazda na projektowanej długości  dla jednej  z  belek,  po zamontowaniu  jednej  prace powtórzyć
analogicznie dla drugiej belki.
Przed  przystąpieniem  do  montażu  dolne  stopki  belek  owija  się  siatką  dla  zapewnienia  odpowiedniej
przyczepności tynku. Pod belkami stalowymi występują dość duże naprężenia, dlatego trzeba je opierać na
ścianie  za pośrednictwem warstwy betonu lub dwóch,  trzech warstw cegieł  pełnych.  Głębokość  oparcia
profili przyjmuje się jako połowę wysokości belki powiększoną o 15 cm. 
Ma to szczególne znaczenie w ścianach wznoszonych z materiałów o stosunkowo niedużej wytrzymałości,
takich jak beton komórkowy czy pustaki ceramiczne. Później wypełnia się cegłami lub bloczkami przestrzeń
między belkami, a dwuteowniki dodatkowo okłada się nimi z boku.
Nadproże  tego  typu  nie  wymaga  zwykle  deskowania,  ponieważ  profile  stalowe  układa  się  w  takich
odstępach, żeby cegły można było oprzeć wprost na stopkach belek. Tak ułożone nadproże od razu osiąga
pełną nośność i może być natychmiast obciążone
6. Kontrola jakości robót 
Prace wykonać zgodnie z PB.
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  oraz  wymaganiami
podanymi w punkcie 5 .
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Dla  nadproży – [m] metr 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. Przepisy związane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby  walcowane  na  gorąco  z  niestopowych  stali  konstrukcyjnych.  Warunki
techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 06.00.00 – roboty w zakresie stolarki
Obiekt: „Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na po-
trzeby remizy strażackiej i     pozostałe funkcje” na działkach o nr ew. 135/2 i część działki o nr ewid.  
117/2 w miejscowości Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 06.00.00 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
Kategoria wg CPV : 45421000-4

WSTĘP
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  w  zakresie  stolarki  dla  zadania  pn.: „Rozbudowa,  przebudowa  istniejącego  Domu  Ludowego
w Łączkach Jagiellońskich na potrzeby remizy strażackiej i pozostałe funkcje”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją zadania jak
w p.1.1. tj. wykonanie:
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu osadze-
nie stolarki drzwiowej i okiennej.
1.3.1. Budynek
1.3.1.1. Stolarka - montaż w przygotowanych otworach:
- bram garażowych
- drzwi drewnianych standardowych z płyt HDF,
- stalowych drzwi z witrynami okiennymi,
- okien stalowych lub z PCV.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na tere-
nie budowy, metody użyte przy budowie, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i polecenia-
mi Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.5
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót montażu stolarki stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są wyroby do wyko-
nania montażu drzwi wewnętrznych wg zestawienia w projekcie budowlanym.
Wyposażenie drzwi – wymagania i wyposażenie stolarki wg wskazówek zawartych w części rysunko-
wej projektu i zestawieniu stolarki.
Do dostarczonych przez wykonawcę drzwi winna być dołączona informacja zawierająca:
- nazwę i adres producenta
- nazwę systemu
- dane identyfikujące oszklenie oraz współczynnik przenikania ciepła
- klasę akustyczną
- nr aprobaty technicznej
- znak budowlany wg (Dz.U. z 1998 r. nr 13 poz.728)
- montaż stolarki wykonać z zachowaniem przepisów BHP i wymagań producenta
2.1. Stolarka i ślusarka drzwiowa
2.1.1. Okucia stalowe powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub w świadectwach ITB do-
puszczających do stosowania.
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające
i uchwytowo-osłonowe.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaga-
niom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażo-
ne w okucia, na które nie została ustanowiona norma.
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Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
2.1.2. Drzwi płytowe z płyt HDF - fabrycznie wykończone z klamkami i zamkami wpuszczanymi wieloza-
stawkowymi, w drzwiach ze szkleniem stosować szkło matowe bezpieczne.
2.1.4. Drzwi  stalowe - szerokość skrzydeł  i ścianek szklanych wg zestawienia stolarki, drzwi wyposażone
w zamek i klamkę z szyldem; szklenia szkłem bezpiecznym, drzwi w kolorze uzgodnionym z inspektorem
nadzoru.
2.2. Stolarka okienna
2.2.1. Okna PCV
W  celu  zapewnienia  sztywności  oraz  zwiększenia  wytrzymałości  zamocowania  okuć  należy  stosować
kształtowniki stalowe o przekrojach dostosowanych do komór kształtowników z tworzywa i grubości ścianek.
Kształtowniki stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją warstwą cynku. Sztywność ram i ościeżnic
powinna być zapewniona przez stalowe kształtowniki wzmacniające na całym obwodzie ram.
Złącza konstrukcyjne winny być przycięte pod katem 45 % i być łączone w narożach metodą zgrzewania.
Sztywność ram i ościeżnic powinna być zapewniona przez stalowe kształtowniki wzmacniające umieszczone
na całym obwodzie ram i elementów pionowych poprzecznych.
Konstrukcja powinna być sztywna i nie ulegać odkształceniom w czasie użytkowania.
2.3. Okucia budowlane
- Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczają-
ce i uchwytowo-osłonowe.
- Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wyma-
ganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposa-
żone w okucia, na które nie została ustanowiona norma.
- Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
2.4. Materiały uzupełniające ( wymagane atesty producentów)
- pianka montażowa poliuretanowa
- kołki rozporowe metalowe
- kotwy metalowe
- komplet systemowych okuć do montażu ślusarki i stolarki;
- pianka poliuretanowa;
- silikon bezbarwny akrylowy;
Do dostarczonych przez wykonawcę okien winna być dołączona informacja zawierająca:
- nazwę i adres producenta
- nazwę systemu
- dane identyfikujące oszklenie oraz współczynnik przenikania ciepła
- klasę akustyczną
- nr aprobaty technicznej
- znak budowlany wg (Dz.U. z 1998 r. nr 13 poz.728)
- montaż stolarki wykonać z zachowaniem przepisów BHP i wymagań określonych przez producenta.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP i wymagań producenta.
4. TRANSPORT
4.1. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane nor-
mą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Transportowane elementy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,
przesunięciem lub utratą stateczności.
Wszystkie elementy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczo-
nych przed opadami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży do których ma przylegać oścież-
nica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzeniu powierzchni, ościeża należy
naprawić i oczyścić .
5.1.  Osadzenie stolarki w przygotowane ościeża należy wstawić stolarkę za pomocą kotew. Elementy ko-
twiące osadzić w ościeżach, uszczelnienie ościeży wykonać pianką poliuretanową a szczeliny pokryć listwą.
Drzwi ustawiać w otworze na podkładkach z drewna twardego pod elementami pionowymi. Ustawioną stolar-
kę sprawdzić w pionie i poziomie i umocować za pomocą kotew i kołków rozporowych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu 1 mm/1m wysokości – nie więcej niż 3 mm na całej wysokości.
Różnice wymiarów po przekątnej długości ponad 2 m – nie więcej niż 4 mm.
Skrzydła drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe.
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5.1.1.  Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżnicy zgodnie z podaną
tabelą:
Wymiary zewnętrzne Liczba punktów Rozmieszczenie punktów zamocowań
Wysokość Szerokość W nadprożu i progu Na stojakach
Powyżej 150 cm Do 150 cm 6 Nie mocuje się po 3

150 – 200 cm 8 1 po 3
5.1.2. Dopuszczalne odchyłki
Wartość luzu i odchyłek [mm]
Miejsce luzów
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydłami +2 +2
Między skrzydłami a ościeżnica -1 -1
5.2. Pozostałe zasady
wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Badanie gotowych wyrobów powinno obejmować:
sprawdzenie wymiarów
wykończenia powierzchni
zabezpieczenia antykorozyjnego
połączeń konstrukcyjnych
prawidłowego działania części ruchomych
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.2. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżnicami
sprawdzenie działania części ruchomych
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją
6.3.  Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Projektem bu-
dowlanym – wykonawczym i specyfikacją Techniczną. Kontroli jakości podlega wykonanie:
- pionowość zamontowania stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej;;
- regulacja okuć umożliwiająca łatwe otwieranie i zamykanie skrzydeł okiennych i drzwiowych;
- szerokość otworu po otworzeniu skrzydła drzwiowego (wymagane 90 cm)
- szczelność wypełnienia styku między ościeżnicą i murem;
- jakość powierzchni kompletnych drzwi po zamontowaniu i oczyszczeniu
- sprawdzenie prawidłowości i zgodności osadzenia stolarki z warunkami narzuconymi przez producenta;
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową
i SST..
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających
Odbiór  robót  przeprowadza się  poprzez  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  czynności  wymienionych
w p. 6.6. niniejszej specyfikacji.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je-
żeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyni-
ki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podział.
PN-87/B-06200 - Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-EN 573-2:1997 - Aluminium i stopy aluminium
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 07.00.00 – konstrukcja drewniana dachu
Obiekt: „Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na po-
trzeby remizy strażackiej i     pozostałe funkcje” na działkach o nr ew. 135/2 i część działki o nr ewid.  
117/2 w miejscowości Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 07.00.00 – KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
Kategoria wg CPV : 45260000-7

Wstęp 
1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót - wykonanie drewnianej kon-
strukcji więźby dachowej z wiazarów. ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót związanych z rozbudową, przebudową istniejącego Domu Ludowego w Łączkach
Jagiellońskich na potrzeby remizy strażackiej i pozostałe funkcje” na działkach o nr ew. 135/2 i część
działki o nr ewid. 117/2 w miejscowości Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych prostych
robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność , że podstawowe wy-
magania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej. 
1.1.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i  odbioru prac związanych
z wykonaniem drewnianej konstrukcji więźby dachowej na budynku pod pokrycie z blachy. 
- montaż dachu z wiązarów deskowych,
1.2. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projek-
tową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały:
Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskania i składowania:
- deski iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasycone, grubości zgodnej z rysunkami konstrukcyjnymi,
- gwoździe budowlane gołe okrągłe,
- płyty budowlane wiórowe OSB-3 gr. 12 mm.
Ponadto stosowane materiały do wykonania więźby dachowej powinny mieć:
- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobata Techniczną lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbioru norm polskich.
3. Sprzęt:
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego spełniają-
cego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. 
4. Wykonanie robot :
Wykonanie robot związanych z wykonaniem więźby dachowej drewnianej należy przeprowadzić z zachowa-
niem bezpieczeństwa pracy robotników. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie projektem technicznym ,
z obowiązującymi normami i poleceniami inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót ciesielskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-71/B-10084. Roboty
ciesielskie. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i  wykonanie robót  oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgod-
ność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami inspektora nadzoru. 
Przed rozpoczęciem robót ciesielskich należy: 
- sprawdzić przekroje, wymiary i rozmieszczenie elementów z dokumentacją,
- sprawdzić jakość elementów,
- sprawdzić stopień wilgotności końcowej zaimpregnowanych elementów przed ich wbudowaniem,
- sprawdzić taśma stalową poprzeczne i podłużne wymiary budynku w poziomie oparcia dachu.
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Montaż elementów konstrukcyjnych dachu: 
- przed rozpoczęciem montażu konstrukcji należy dokonać odbioru technicznego części budynku, od której
rozpoczyna  się  montaż  elementów.  elementów  szczególności  należy  sprawdzić  wymiary,  odległości  osi,
rzędne wysokościowe części budowli oraz rozmieszczenie w nich i prawidłowość wykonania śrub kotwią-
cych, trzpieni, blach łącznikowych oraz innych elementów wyposażenia niezbędnych do prawidłowego mon-
tażu elementów. - bez dokonania technicznego i formalnego odbioru tej części budowli nie wolno rozpoczy-
nać montażu konstrukcji drewnianej,
- przed rozpoczęciem montażu należy przygotować odpowiednią do potrzeb ilość środków transportowych,
dostarczyć na budowę potrzebne żurawie, maszyny, sprzęt pomocniczy i urządzenia oraz przeprowadzić ich
przegląd i odbiór techniczny.
- przy montażu konstrukcji drewnianej zaleca się stosować lekkie drabinki przestawne, przesuwne pomosty
robocze, lekkie rusztowania itp. urządzenia, które mogą być łatwo przenoszone lub przesuwane na kolejne
stanowiska robocze.
- przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją. Przy wykonywaniu znacznej
ilości jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki (szablony) wykonane z ostruga-
nych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykona-
nia wzornika powinna wynosić +- 1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić  przez zastosowanie próbnego
montażu, a następnie sprawdzić okresowo za pomocą taśmy stalowej.
- jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości ich powinny być więk-
sze od długości projektowych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów.
- elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscu styku odizolowane
dwoma warstwami papy.
- drewniane elementy konstrukcji więźby zabezpieczyć do stopnia trudnozapalności środkiem ognioodpor-
nym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.
5. Kontrola jakości robót:
W szczególności podlega sprawdzeniu: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową
- zgodność użytych materiałów wymaganiami dokumentacji projektowej
- jakość wbudowanych materiałów
- jakość gotowej konstrukcji,
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie elementów konstrukcyjnych drewnianych: 
- w osiach rozstawu krokwi +/- 1 cm,
Warunki badań tarcicy i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru. 
6. Obmiar robot :
- m3 : wmontowanych płatwi, słupów, krokwi, kleszczy, belki kalenicowej.
- m2 : powierzchni deskowania i łacenia połaci dachowej,
7. Odbiór robót:
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i  wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją projektową ST i przedmiarem robót,
- rodzaj zastosowanych materiałów
- prawidłowość kształtu i wymiarów głównych konstrukcji,
- prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych,
- prawidłowość wykonania złączy między poszczególnymi konstrukcjami,
- dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.
8. Podstawa płatności:
Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia : 
- prace przygotowawcze z pomiarami
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- kompletny zakres robot podany w poz. 2
9. Przepisy związane
PN-71/B-10084 Roboty ciesielskie : wymagania i badania przy odbiorze 
PN-57/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia, 
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 08.00.00 – wykonywanie pokryć dachowych i ro-
bót związanych z pokryciem dachu.
Obiekt: „Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na po-
trzeby remizy strażackiej i     pozostałe funkcje” na działkach o nr ew. 135/2 i część działki o nr ewid.  
117/2 w miejscowości Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 08.00.00 – WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH I ROBÓT ZWIĄZANYCH
Z POKRYCIEM DACHU

Kategoria wg CPV : 45260000-7

Wstęp 
1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokrycia dachu ,wykonania
i montażu obróbek blacharskich , montażu rynien i rur spustowych 
1.1. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu i  realizacji  robót związanych
z rozbudową, przebudową istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na potrzeby re-
mizy strażackiej i pozostałe  funkcje”  na działkach o nr ew.  135/2 i  część działki o  nr ewid. 117/2
w miejscowości Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych prostych
robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność , że podstawowe wy-
magania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej. 
1.2 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i  odbioru prac związanych
z wykonaniem pokrycia dachu blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz ele-
mentami wystającymi ponad dach. 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projek-
tową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały:
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 
- blacha,
- folia dachowa zbrojona (membrana dachowa)
- łaty i listwy iglaste, nasycone kl. II,
- gwoździe budowlane gołe okrągłe,
- deski iglaste, obrzynane, nasycone, grubość 19-25 mm kl. III,
- łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II,
- rynny spustowe z blachy stalowej powlekanej,
- rury spustowe z blachy stalowej powlekanej,
- blacha stalowej powlekanej,
- płotek przeciwśniegowy,
- środek solowy do impregnacji więźby dachowej,
Ponadto stosowane materiały do pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobata Techniczną lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbioru norm polskich,
3. Sprzęt:
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego spełniają-
cego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. 
4. Transport:
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez produ-
centa. 
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Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentację dotyczącą składowanych na budo-
wie materiałów przeznaczonych do wykonywania pokryć dachowych. 
5. Wykonanie robot:
Wykonanie robot związanych z pokryciem dachu blachą należy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeń-
stwa pracy robotników. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i poleceniami
inspektora nadzoru. 
Pochylenie płaszczyzny połaci dachowej z łat powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia zgodnie z wy-
maganiami PN-B-02361:1999 
- łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu za pomocą gwoździ ocynkowanych,
- pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej,
- blacho dachówkę należy układać i  mocować za pomocą wkrętów samowiercących do łat drewnianych.
Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę , aby nie uszkodzić blachy.
Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej
6. Kontrola jakości robót:
W szczególności podlega sprawdzeniu: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową
- zgodność użytych materiałów wymaganiami dokumentacji projektowej
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna)
- podczas wykonywania prac pokrywczych,
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa)
- po zakończeniu prac pokrywczych.
7. Obmiar robot:
Dla robót krycie dachu blachą jednostek obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. jednostek powierzch-
ni nie potrąca się urządzeń obcych jak. np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2, 
Dla robot rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
8. Odbiór robót:
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i  wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją projektową ST i przedmiarem robót,
- rodzaj zastosowanych materiałów - prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami
9. Podstawa płatności:
Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia : 
- prace przygotowawcze z pomiarami,
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- kompletny zakres robot podany w poz. 2
10. Przepisy związane
PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z bla-
chy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z bla-
chy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z bla-
chy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych, Wymagania i badania, 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. definicje, podział i wymagania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje , zeszyt 1.
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 rok 
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 09.00.00 –   roboty izolacji cieplnych  .  
Obiekt: „Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na po-
trzeby remizy strażackiej i     pozostałe funkcje” na działkach o nr ew. 135/2 i część działki o nr ewid.  
117/2 w miejscowości Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 09.00.00 – ROBOTY IZOLACJI CIEPLNYCH
Kategoria wg CPV : 45321000-3

1.0 WSTĘP
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów dociepleniowych (BSO) ścian i stropów. Dotyczy roz-
budowy, przebudowy istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na potrzeby remizy
strażackiej i pozostałe funkcje” na działkach o nr ew. 135/2 i część działki o nr ewid. 117/2 w miejsco-
wości Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka.
1.2. zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnio-
ne przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki
budowlanej. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów docie-
pleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznej powierzchni ścian (przegród) budynków istniejących w ra-
mach robót termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właści-
wości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorców. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami . Bezspoinowy system ocieplania
ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostar-
czany jako kompletny system i składający się, minimum z następujących składników: 
- Zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu
- Materiału do izolacji cieplnej
- Jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w którym co najmniej jedna warstwa zawiera zbro-
jenie
- Warstwy wykończeniowej systemu (wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla
systemu i podłoża)
Systemy BSO można podzielić na: 
- Rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła lub lamelowań)
- Sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne.
- Rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy,
okładziny kamienne lub ceramiczne)
- Stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające , silnie rozprzestrze-
niające
- Podłoże – powierzchnia istniejącej lub nowej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tyn-
kiem mineralnym, organicznym i powłokami farb
- Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną celem regulacji (wyrównania i re-
dukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności
- Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO moco-
wany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizola-
cyjne
- Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża
- Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, n.p kołki
rozporowe i profile

37



- Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izo-
lacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne syste-
mu.
- Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny sytemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szkla-
nych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.
- Zbrojenie – określone materiały systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzyma-
łości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub metalowe.
- Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący
jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpiecze-
nie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje systemowi fakturę i barwę.
- Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), profile nośne, kątowniki narożne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.
1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projekto-
wą, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót podano w OST ,,wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt 1.5 
1.6 Dokumentacja robót ociepleniowych
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
- Dokumentacja projektowa w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454),
-  Specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru  robót  (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych),
sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grud-
nia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45),
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uży-
tych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 92, póz. 881),
- karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, protokoły odbiorów
częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, dokumenta-
cja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmiana-
mi dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówie-
nia. 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 
- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii zmian kolory-
styki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych - rozwinięcia poszczególnych elewacji,
- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
- rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych,
- rysunki  detali  architektonicznych -  szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką, pod-
okiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wy-
magania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą eu-
ropejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, albo
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- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu ozna-
kowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano
za „regionalny wyrób budowlany",
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i  typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji. 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla poszczególnych bez-
spoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji tech-
nicznej. 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wod-
nego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu mo-
dyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do kleje-
nia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineral-
na). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca
stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiaro-
wy): 10 ±1 cm.
2.2.3. Płyty termoizolacyjne:
- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada)
mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu te-
renu (budynki nowobudowane)oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mo-
cowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za po-
mocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną.  Płyty  mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/
wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, fre-
zowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania
dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,
- płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym
nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa,
wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstradowane-
go określa norma PN-EN 13164,
- płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków
lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mi-
neralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być,
zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa
norma PN-EN 13162,
- inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych - szkło piankowe, pianka mineralna.
2.2.4. Łączniki mechaniczne:
- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki doci-
skowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,
- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji
termicznej o frezowanych krawędziach.
2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimero-
wa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której
zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.
2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m2 , wtapiana w zaprawę zbrojącą.
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie ,okladziny
- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do wyko-
nywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla
poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania far-
bami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach
powierzchni - typu baranek lub rowkowy („kornik", żłobiony),
- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiały
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyj-
nymi. Grubości i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków mineralnych,
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- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy akrylo-
wej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malo-
wania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i faktu-
rach powierzchni tynków - typu baranek, rowkowy lub modelowany,
- masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury
powierzchni - jak w przypadku tynków krzemianowych.
- okładziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi producenta, grubość od 0,5-5
cm w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych. Barwa trwała, fasktura zewnętrzna odporna na czyn-
niki atmosferyczne.
2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służąc do systemowego ukształtowania dol-
nej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych,
- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramiona-
mi z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,
- listwy krawędziowe i nośne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania konstruk-
cji nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych),styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),
- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylata-
cyjnych na powierzchni BSO,
- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełnia-
nia szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewa-
cyjnymi,
- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej,
- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m2 ), do wykona-
nia wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do
wysokości 2 m ponad poziomem terenu),
- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m2 ) do kształtowania
detali elewacji (boniowanie, profile),
-  profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji  (gzymsy, obramienia,  pod-
okienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i malowa-
ne,
- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montażu z BSO.
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpo-
wiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Apro-
baty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr
004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT). 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),
- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z in-
strukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i  trans-
port). 
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Podstawowe zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowa-
niach,  zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i  działaniem mrozu,  przez okres  zgodny
z wytycznymi producenta,
- materiały suche oraz elementy okładzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne - przechowywać w szczel-
nie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczysz-
czeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN l NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000 -
7, pkt. 3
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, sto-
sowanych do robót elewacyjnych,
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejów budowlanych,
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowa-
nia typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past,
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie,
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pi-
stolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej ,okładzin elewacyjnych oraz kształtowania ich powierzchni i krawędzi
- szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowa-
nie),
3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłę-
bianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego narzędzia do modelowa-
nia powierzchni,
3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiałów
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków trans-
portowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowe-
go, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem me-
chanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca
się  prowadzić  przy maksymalnym wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi  pomocniczych,  takich jak:  kleszcze,
chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transporto-
wej. 
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu na-
leży stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amorty-
zujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac reno-
wacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący
powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie pla-
cu budowy,
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- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,
- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu (ewentualnie
wymiany)  stolarki  okiennej i  drzwiowej zewnętrznej,  przejść i  przyłączy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,
- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i
jastrychy,
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotno-
ści, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryski-
wacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierun-
ku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe,
żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej na-
leży odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie). 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla
całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących
- zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wy-
trzymałości należy wykonać jej badanie metodą „puli off, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (teste-
ra, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjne-
go. 
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej (wielko-
blokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień
warstwy zewnętrznej, 
5.4. Przygotowanie podłoża
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw
malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, po-
wstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,
-  wykonać inne roboty  przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji  projektowej i  specyfikacji
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych wa-
runków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia,
wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczają-
cych przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre syste-
my zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności
powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego syste-
mu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 
5.5.1. Gruntowanie podłoża
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący
na całą jego powierzchnię.
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej
listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także
profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą
sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
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Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci
placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej
powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni.
Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (prze-
sunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypeł-
nienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po zwią-
zaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji  termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wyko-
nać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Dłu-
gość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4
szt./m2 ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki roz-
porowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szcze-
liny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników,
listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w
nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię war-
stwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie, okładziny i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej  -  nie wcześniej,  niż po
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych)
nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami pro-
ducenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te
wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju fak-
tury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby -zależnie od wymagań projektu,
systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach po-
łudniowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszone-
go poniżej SO. Sposób mocowania okładzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycz-
nymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczących sposobu mocowania i wykończenia. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 6
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wyko-
rzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta,
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-
nicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami po-
wołanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.
6.2.2. Ocena podłoża
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej
SST.
6.3. Badania w czasie robót
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola ro-
bót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy
gruntującej), równości powierzchni,
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6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na po-
wierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowa-
nia detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, po-
łożenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wiel-
kości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej  gruntowania,  mocowania  profili.  Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych
pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2
mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
- malowania - pod względem jednolitości i koloru.
- okładzin - pod względem jakości mocowania z godnie z wytycznymi .równomiernego rozmieszczenia ele-
mentów na elewacji oraz kolorystyki.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczą-
cych robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
-  zgodności  z dokumentacją projektową i  specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoża,
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpie-
niem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża
nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej
ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
6,4.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowa-
niem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST,
które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbio-
ru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zasto-
sowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o faktu-
rze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania nor-
my PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". 
Obowiązują także wymagania: 
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być
większe niż 7 mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe
niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jedno-
rodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i
wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT
7.1.Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV
45000000-7, pkt 7 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku i okładzin oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn
długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawę-
dzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m 2 , doli-
czając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadrato-
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wych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocie-
plenia.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podłoża,  klejenie płyt  izolacji  termicznej,  wykonywanie  warstwy zbrojonej  i  ewentualne jej
gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją
techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecz-
nych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienni-
ku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kie-
rownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót doko-
nuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Proto-
kół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką for-
mę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo-
ści), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych do-
kumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kon-
troli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wy-
robów budowlanych,
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić bada-
nia zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w doku-
mentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizo-
wanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane,  jeżeli  wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W ta-
kim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedsta-
wić je ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieple-
nia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem warto-
ści wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru końcowe-
go jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszo-
nych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik  odbioru pogwarancyjnego jest  podstawą do zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny do
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed  upływem okresu gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru po-
gwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót
obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez
zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględnia-
ją: 
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
- ocenę i przygotowanie podłoża,
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczysz-
czeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych,
krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,
- gruntowanie podłoża,
- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie
ewentualnych nieszczelności, - szlifowanie powierzchni płyt,
- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych
- zależnie od systemu i projektu robót ociepleniowych,
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów dekora-
cyjnych (profili),
- wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed za-
nieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.,
- wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w na-
rożnikach wklęsłych i  wypukłych, ewent.  zbrojeniem powierzchni,  zabezpieczeniem przed zanieczyszcze-
niem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.
- wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, okładzi-
ny, ewent. malowanie,
- usunięcie zabezpieczeń stolarki,  okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczysz-
czeń,

46



- uporządkowanie terenu wykonywania prac,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie
z zaleceniami producenta,
- likwidację stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych ruszto-
wań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia
kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej
4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produko-
wane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu  ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudo-
wanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie wy-
konywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wy-
magania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów ko-
mórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkal-
nych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenika-
nia ciepła. Metoda obliczania. 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 póz. 2016 z 2003 roku z póź-
niejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 póz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r.).
-  Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019 poz. 2020 ).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego  ( Dz.U. 2021 poz. 2454).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, póz. 690 z późn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, póz. 1156 z dnia
12 maja 2004 r.).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych
systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
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- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002
r.
- ZUAT 15A/.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materia-
łu termoizolacyjnego i  pocienianej wyprawy elewacyjnej.  Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT 15A/.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.  - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicz-
nych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Tech-
nicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
- ZUAT 15A/.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
- ZUAT 15A/III.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
- ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawa-
mi tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
- ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania war-
stwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l Budownictwo ogólne część 4, Wydawnic-
two Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oce-
ny zgodności  (Dz.U. 2013 poz. 898 ).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu dekla-
rowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966 ).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, póz.
1126).
-  Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów bu-
dowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1230).
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B –   10  .00.00 –   tynki wewnętrzne i okładziny  
Obiekt: „Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na po-
trzeby remizy strażackiej i     pozostałe funkcje” na działkach o nr ew. 135/2 i część działki o nr ewid.  
117/2 w miejscowości Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 10.00.00 - TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY
Kategoria wg CPV : 45410000-4 Tynkowanie

Kategoria wg CPV : 45431200-9 Okładzina ścian płytkami ceramicznymi

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych z  wykonaniem tynków wewnętrznych  i  okładzin  ściennych  w  budynkach zadania  pn.:
„Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na potrzeby re-
mizy strażackiej i pozostałe funkcje.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót tynkarskich objętych realizacją za-
dania jak w p.1.1. tj.:
- wykonanie tynków
- wykonanie i uzupełnienie tynków wewnętrznych na zamurowanych otworach, wykutych bruzdach, nowych
ościeżach, ścianach i ściankach
- przetarcie istniejących tynków
- okładzina ścian płytkami ceramicznymi
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.5. Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami
w dokumentacji projektowej.
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami podanymi
w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na tere-
nie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i polecenia-
mi Inspektora nadzoru i Projektanta.
1.6.1. Tynki zwykłe i okładziny
- ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania po-
winny odpowiadać normie PN-70/B-10100.
-  podłoża  w  zależności  od  ich  rodzaju  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami
normy PN- 70/B-10100.
1.6.2. Dokumentacja robót
Dokumentację robót tynkowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do
wykonania tynków i okładzin wewnętrznych.
2.1. Woda
Do przygotowania zaprawy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 – Materiały
budowlane. Woda do betonów i zapraw. Można stosować wodę pitną wodociągową
2.2. Piasek
piasek nie powinien zawierać domieszek organicznych i mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: pia-
sek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty domieszek organicznych 0,5 - 1,0 mm, piasek gru-
boziarnisty 1.0-2,0 mm.
2.2.1. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty odmiany 2.
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2.2.2.  Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito  o  prześwicie
0,5 mm.
2.3. Wapno - PN-86/B-30020 do zapraw stosować wapno suchogaszone.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do zapraw murarskich stosować piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 35 z dodatkami. Wapno su-
chogaszone. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej marki
zaprawy, zgodnie z normą PN-90/B-14501. Przygotowanie zapraw winno odbywać się mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowa-
niu, tj. w okresie około 3 godzin.
2.5. Gips szpachlowy – PN- B- 30042:1997 – gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200
- Średnio zużywa się ok. 1 kg gipsu na 1 m2 na każdy 1mm grubości.
- Proporcje składników w zaprawie - ok. 15 litrów wody na 25 kg mieszanki.
Początek czasu wiązania - nie wcześniej niż 120 minut.
Przyczepność do podłoża - nie mniej niż 0,5 MPa.
Temperatura podłoża i otoczenia od +5oC do + 25oC.
Maks. grubość jednej warstwy 2 mm.
2.6. Płytki ścienne glazurowane. Wymiary i kolor płytek wg dokumentacji projektowej.
Płytki  i listwy ceramiczne ścienne - parametry zgodne z normą PN-ISO 13006:200 prasowane na sucho
"E>10%,Grupa B III GL.
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 %.
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa.
Odporność szkliwa na pęknięcia włosowate nie mniejsza niż 1600 C.
2.7. Płynna folia uszczelniająca.
Gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy materiał uszczelniający; po związaniu elastyczny i wodoszczelny.
Stanowi podpłytkowe uszczelnienie pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci lub obciążonych wodą w
sposób nieciągły (łazienki, toalety, natryski itp.).
2.7.1. Właściwości:
- gotowa do użycia
- nie zawiera rozpuszczalników
- dyfuzyjna
- szybkoschnąca
- elastyczna
Naroża wewnętrzne  ścian,  styk ściany  i  posadzki  uszczelniać,  wtapiając  taśmę uszczelniającą Aprobata
techniczna ITB AT-15-2357/96.
Baza: polimery tworzyw sztucznych
Sposób nakładania: pacą, pędzlem lub wałkiem
Zużycie: minimum 1,2 kg/m2
2.8. Klej do układania płytek ściennych EN 12004:200
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP
4. TRANSPORT
4.1.  Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami.
4.1.1..Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN- 88/6731-08.
Cement i wapno workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu, odpowiednio zabezpieczone
przed zwilgoceniem.
4.1.2. Gips szpachlowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w
suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry
użytkowe produktu. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na wor-
ku.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Tynki cementowo-wapienne
- przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu su-
rowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i
okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego (jeżeli to jest możliwe).
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 °C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek temperatury poniżej 0 °C.
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W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków za-
bezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżo-
nych temperatur”.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznie-
niem dłuższym niż 2 godziny dziennie.
W okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania  i  twardnienia,
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy licach zewnętrznych na
głębokość 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy
i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła
lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanego na powierzchni tynków z roztworów soli
przenikających z podłoża.
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
5.2. Okładziny z płytek ceramicznych
Roboty okładzinowe wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5˚C i temperatura ta powinna utrzymy-
wać się w ciągu całej doby. Wykonane okładziny należy chronić w ciągu dwóch pierwszych dni przed nasło-
necznieniem i przewiewem.
Przed ułożeniem płytek ściany zagruntować środkiem gruntującym.
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
- powierzchnia czysta niepyląca, bez ubytków i tłustych plam.
- dopuszczalne odchyłki powierzchni tynku na długości 2 m , mierzone łata kontrolną nie mogą przekraczać
3 mm, przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 mm na długości łaty.
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości
kondygnacji
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie może być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem
nie większe niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi Przed układanie m płytek na
ścianie należy zamocować prostą łatę drewnianą lub aluminiową. Do umocowania łaty należy użyć poziom-
nicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie powierzchnię pokrywa się
warstwą klejącą przy pomocy zębatej pacy.
Powierzchnia pokryta warstwą klejącą nie powinna być jednorazowo większa niż 1 m2. Grubość warstwy
klejącej powinna wynosić 4-6 mm.
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin
stosować wkładki dystansowe. Przed stwardnieniem kleju należy usunąć jego nadmiar i wkładki dystansowe.
5.3. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6.
6.1. Tynki  - badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone wg normy PN-70/B-10100 i powinny
umożliwić ocenę wszystkich wymagań:
- zgodność z dokumentacją projektową
- prawidłowość przygotowanego podłoża
- przyczepność tynków do podłoża
- grubość tynku
- prawidłowość umocowania rusztu sufitu podwieszonego
- wygląd zewnętrzny tynków i sufitu podwieszonego
6.2. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze płytek należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w doku-
mentacji technicznej
- próby przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć odporności
na uderzenia.
6.3. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję
w sposób podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo
wpisane do dziennika budowy.
6.4. Pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna
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7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową
i SST.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je-
żeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyni-
ki.
8.1. Tynki
8.1.1. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je-
żeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały pozytywne wyniki.
8.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolowanej łaty.
8.1.3. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb
niw więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm
na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi
8.1.4. Niedopuszczalne są wykwity i zacieki na powierzchni, odstawanie i odparzenia.
8.2. Płytki ceramiczne
Wg zasad podanych w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT).
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-88/B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw
PN-B-19701:1997 – Cementy powszechnego użytku
PN-EN-1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.
PN EN 197-1:2002 – Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-30020 - Wapno
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane zwykłe.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 11.00.00 – sufity podwieszane
Obiekt: „Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na po-
trzeby remizy strażackiej i     pozostałe funkcje” na działkach o nr ew. 135/2 i część działki o nr ewid.  
117/2 w miejscowości Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 11.00.00 - SUFITY PODWIESZANE
Kategoria wg CPV : 45421146-9 Sufity podwieszane

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych kasetonowych. 
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sufitów
podwieszanych kasetonowych i tynków gipsowych w pomieszczeniach budynku do projektowanej rozbudo-
wy, przebudowy istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na potrzeby remizy strażackiej
i pozostałe funkcje. Rozbudowa i przebudowa ma na celu dostosowanie pomieszczeń do obecnych potrzeb.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządze-
niami  wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych in-
nych obciążeń poza ciężarem własnym.

 Konstrukcja  nośna  -  lekki  ustrój  konstrukcyjny  składający  się  z  elementów  -  profili  nośnych
(zbierających obciążenia i  przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile
nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy,
łączniki)

 Zawiesie  -  element  przenoszący  obciążenia  i  stabilizujący  konstrukcje  sufitu  podwieszonego  do
elektów  konstrukcyjnych  budynku  I  budowli  w  spsoć  bezpieczny  tzn.  zapewniający  stabilność
geometryczną  oraz  bezpieczne  przeniesienie  obciążeń  z  sufitu  podwieszonego  na  elementy
konstrukcyjne budynku / budowli.

 Sufit  podwieszony  -  lekki  niekonstrukcyjny element budynku lub budowli  pełniący w zależności od
przeznaczenia  i  właściwości  funkcje:  dekoracyjno  -architektoniczne  lub/i  akustyczne  wykonany
z konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej specyfikacji technicznej”. Wykonawca robót jest od-
powiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspek-
tora nadzoru. 
2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Ogólnej specyfikacji
technicznej”
2.2. Materiały przewidziane do zabudowy:
Podstawowe materiały:

 Płyta  sufitowa  mineralna  600  x  600  mm,  gr.  15  mm  przeznaczona  do  wykonywania   sufitów
podwieszanych,   jako   element   wypełniający   konstrukcję   nośną i pośrednią stelaży stalowych.
Posiada  wzmocnione  krawędzie  frezowane,  w  celu  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  płyty.
Odporność na wilgotność względną powietrza wynosi do 95 %. Odbicie światła ok. 88%. Reakcja na
ogień EU - Euroklasa A2-s1,d0. Izolacyjność akustyczna wzdłużna 35 dB.

Pozostałe materiały:

 profile stalowe -  profile  sufitowe do wykonywania konstrukcji  sufitów podwieszanych oraz  okładzin
ściennych i sufitowych. Grubość blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji systemu lub zgodnie z
Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją +- 0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancją +- 0,03
mm.
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Przy zakupie profili  należy zwrócić uwagę na grubości  blachy i producenta profilu, gdyż zastosowanie
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na całą
konstrukcję i utratę jej parametrów technicznych (odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna).

2.3. Warunki ogólne stosowania materiałów
Rozpakowanie:
Opakowanie  kartonów:  rozciąć  folię nie  niszcząc  płyt,  ściągnąć folię  i  opakowania  kartonowe.  Zawsze
podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek podczas montażu (np.
białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed zabrudzeniem.
3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Ogólnej specyfikacji technicznej”. 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów podwieszonych.

W  związku  z  tym,  iż  do  wykonywania  sufitów  podwieszonych  nie  jest  konieczne  stosowanie
specjalistycznego sprzętu jedynie proste i nie zasilane energią elektryczną lub innymi mediami narzędzia
nie  ma szczególnych  wymagań  w  tym  względzie.  Przyjmuje  się,  iż  do  zapewnienia  bezpieczeństwa
wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP.

3.3. Sprzęt do wykonania sufitów podwieszonych
3.3.1. Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:

Noże - do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty
Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych

3.3.2. Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej:
Elementy  do  instalacji  kołków,  kotew  i  innych  elektów  pozwalający  na  montaż  zawiesi  do  elektów
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów):

 Narzędzia do instalacji zawiesi  - nożyce do drutów. Narzędzia do instalacji profili  nośnych     i innych 
profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

 Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne),

 Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia),

 Narzędzia do  poziomowania  i  trasowania  konstrukcji  nośnej  (w  zależności  od  wielkości  i stopnia 
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe),

 linki murarskie.
4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Ogólnej specyfikacji technicznej”. 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane przez
inny ładunek.
Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości.
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny być
składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne 
uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu 
opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 
5. WYKONANIE ROBÓT.
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noża.
Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów. Odcięte brzegi poma-
lować. Do malowania brzegów używać farby do malowania brzegów firmy zalecanej przez producenta syste-
mu.
5.1. Wskazówki montażowe
Wykończenia przyścienne

Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi
Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za
pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy się upewnić, czy
sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają. a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje
poziom.  Dla  najlepszego  efektu  estetycznego  należy  użyć  możliwie  najdłuższych  listew.  Minimalna
zalecana długość listwy wynosi 300 mm.

Narożniki
Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45o) oraz ściśle dopasowane na wszystkich
połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą
się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.

Montaż płyt
Zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
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5.2. Postępowanie z gotowym sufitem
Podstawowe zasady eksploatacji:
Sufit  podwieszony  jest  lekkim  nie  konstrukcyjnym  ustrojem  budowlanym  w  szczególności  zaś  płyty
wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem własnym. Podwieszanie
dodatkowych  elementów  może  być  realizowane  jedynie  z  pomocą  konstrukcji  nośnej  sufitu  przy
zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszonego.
Usuwanie usterek:
Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujące pełne
bezpieczeństwo  dla  osób  korzystających  z  pomieszczenia  w  kworum  sufit  podwieszony  został
zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz
przepisów BHP.  W przypadku uszkodzenia  konstrukcji  nośnej  uszkodzone elementy należy  wymienić
bezwzględnie  na  nowe,  ponieważ  to  właśnie  konstrukcja  nośna  zapienia  stabilność  i  niezmienność
geometryczną ustroju, jaki jest sufit podwieszony.

5.2. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6.
Kontrola jakości wykonanych robot sprowadza się do:

 Sprawdzenia  zgodności  wykonanego  sufitu  podwieszonego  z  SST,  sztuką  budowlaną  oraz
wytycznymi wynikającymi z dokumentów producenta systemu,

 Sprawdzenia  zgodności  zastosowanych  materiałów  /  wyrobów  z  dokumentacją  jakościową
(certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, itp.).,

 Sprawdzenia poprawności wykonania sufitu,

 Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1 mm na długości 5m,

 Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt,

 Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń,

 Kontroli  instalacji  i  prawidłowego  wykowania  innych  elementów  /  instalacji  i  innych  materiałów
wybudowanych w strukturę sufitu podwieszonego.

Zakres ewentualnych badań prowadzonych w czasie realizacji prac:
W czasie prowadzonych prac należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów  sufitu
podwieszonego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie  elementy o widocznych wadach nie mogą
być stosowane.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar Robót będzie określać  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją  projektową
i SST.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00
7.2. Sufity podwieszane
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań; 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 
• Polska Norma PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań, 
• Polska Norma PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania
z płytami gipsowo – kartonowymi. Definicje , wymagania i metody badań. 
• Polska Norma PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania. 
• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B79405 Wymagania dla płyt gipsowo - kartonowych. 
• PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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•  Norma ISO  (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów zapewnienia  jakości
i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 12.00.00 – ściany z płyt gipsowo-kartonowych na
profilu stalowym.
Obiekt: „Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na po-
trzeby remizy strażackiej i     pozostałe funkcje” na działkach o nr ew. 135/2 i część działki o nr ewid.  
117/2 w miejscowości Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 12.00.00 – ŚCIANY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
NA PROFILU STALOWYM 

Kategoria wg CPV: CPV 45421152-4  Ścianki w suchej zabudowie

1. WSTĘP 
1.1.PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem specyfikacji  technicznej  jest  wykonanie  i  odbiór  robót  związanych  z  wykonaniem  ścianek
działowych. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako  dokument  przy przetargach oraz  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 3.1.1. 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  ścianki  działowej  muszą  mieć  dokumenty  potwierdzające  ich
dopuszczenie  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie,  ponadto  muszą  być  właściwie
oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym punkcie powinny spełniać
niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 
- płyty gipsowo-kartonowe – wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm:
- wełna mineralna grubości 750 mm, gęstości 50 kg/m3
- profile stalowe typu UW-CW 75,
- profile ościeżnicowe UA75 mocowane przy pomocy systemowych kątowników do podłogi i sufitu,
- wkręty samogwintujące 3,9 x 30 mm, zużycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102 
- wkręty ocynkowane 5x70, kołek rozporowy PCW o6 mm ( mocowanie profili stalowych do sciany) 
- masa szpachlowa do spoin
- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w współczynniku wodno – gipsowym 0,65 – 0,75 
- kształtowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych 
3. SPRZĘT 
Do wykonania  robót  Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej  jakości  zaakceptowanym przez
Inspektora. 
4. TRANSPORT 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny
zabezpieczać  przewożone  materiały  przed  wpływami  atmosferycznymi,  zawilgoceniem,  uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne”. 
5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
WSKAZÓWKI MONTAŻOWE 
Wykonanie ścianek z płyt gipsowo – kartonowych rozpoczyna się od montażu do ścian i stropów łączników
mocujących oraz  na nich profili  konstrukcji  systemowej.  Po wypionowaniu i  wypoziomowaniu konstrukcji
należy  mocować  płyty  za pomocą  specjalnych wkrętów do  metalu.  Rozstaw wkrętów powinien  być  nie
większy niż 30 cm. Główki wkrętów powinny być zagłębione w licowe powierzchnie płyt ok.. 2 mm. Rozstawy
konstrukcji, do której mocowane są płyty określa norma PN – B10122:1972. styki płyt i zagłębione główki
wkrętów należy zaszpachlować gipsową masą szpachlową. 
Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo - kartonowych
Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych mogą być układane bez spoin. W przypadku układania bez styku
miejsca spoin należy zaszpachlować. Miejsce styku należy dodatkowo wzmocnić przez zatopienie w masie
szpachlowej specjalnej taśmy zbrojącej. Do wypełnienia należy stosować specjalne masy szpachlowe. Przez
wypełnienie  przestrzeni  między  profilami  wełną  mineralną  konstrukcja  pełni  rolę  izolacji  cieplnej  bądź
akustycznej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny
być  wykonane  zgodnie  z  normami  i  wskaźnikami  oraz  instrukcjami  użycia  producentów  wybranych
materiałów. Kontrola wykonania okładzin z płyt gipsowo – kartonowych powinna być zgodna z wymaganiami
normy PN-72/B-10122:1972. 
6.2.Zgodność z dokumentacją
Okładziny z płyt gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą
wymagania  norm.  Odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  powinny  być  udokumentowane  zapisem
w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 
6.3. Badania
Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 
a) sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną, 
b) sprawdzenie materiałów, 
c) sprawdzenie podłoży, 
d) sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i wykończenia tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz
przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny z sufitową, 
e) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych. 
6.4. Opis badań
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych
suchych  tynków  z  projektem technicznym oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  za  pomocą oględzin
zewnętrznych i pomiaru. 
Sprawdzenie  materiałów  należy  przeprowadzić  pośrednio  na  podstawie  kontroli  zapisów  w  dzienniku
budowy  oraz  innych  dokumentów  przedłożonych  w  trakcie  czynności  wstępnych.  Materiały  i  elementy,
których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem(atestem) powinny być przed użyciem do
robót poddane badaniom przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w
przypadku materiałów nieznormalizowanych za wymaganiami  ustalonymi  świadectwem dopuszczenia  do
stosowania, wydanym w trybie obowiązujących przepisów.
Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzić przez porównanie jakości  i  prawidłowości  ukształtowania  ich
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych
i pomiaru z dokładnością do 1mm w trakcie odbioru międzyoperacyjnego. 
6.5. Badanie prawidłowości wykonania 
Sprawdzenie  prawidłowości  zamocowania  płyt  tynkowych  i  wykończenia  suchych  tynków  w  stykach,
narożach,  obrzeżach  oraz  przy  szczelinach  dylatacyjnych  i  przełączeniach okładziny  ściennej  z  sufitem
należy  przeprowadzać  przez  porównanie  tych  robót  z  wymaganiami  normy  i  stwierdzenie  wzajemnej
zgodności  za  pomocą  kontroli  zapisów  w  dzienniku  budowy  oraz  oględzin  zewnętrznych  i  pomiaru
z odpowiednią dokładnością. 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów okładzin z płyt gipsowych należy przeprowadzać przez
porównanie z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar.
Pomiaru długości i wysokości należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać na
zgodność  z  wymaganiami  normy  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  oraz  przykładania  w  dwóch
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej  długości  2 metry w dowolnych miejscach powierzchni
i pomiaru prześwitu między tą łatą a powierzchnią suchego tynku z dokładnością 0,5mm. 
Sprawdzenie prawidłowości wymaganego dokumentacją konta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami
suchych tynków należy po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni przeprowadzić stalowym kątownikiem
murarskim(a w przypadku kątów różnych od 90° kątownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem
ciesielskim), łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie równości  powierzchni  i  prostoliniowości  krawędzi należy przeprowadzać przez przykładanie
okładziny  i  do  krawędzi  łaty  kontrolnej  długości  2m oraz  przez  pomiar  wielkości  prześwitu  między  łatą
a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm. 
Sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i  przymiarem
z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie  poziomowości  warstw  należy  przeprowadzać  poziomnicą  i  łatą  kontrolną  lub  poziomnicą
wężową
Sprawdzenie  kąta  pomiędzy  przecinającymi  się  powierzchniami  muru  należy  przeprowadzać  stalowym
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową
Prześwit  w  odległości  1m od  wierzchołka  mierzonego  kąta  nie  powinien  przekraczać  wartości  podanej
w normie. 
6.6. Ocena wyników badań
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Jeżeli  wszystkie  badania  dadzą  wynik  dodatni  odbierane  suche  tynki  należy  uznać  za  zgodne
z wymaganiami normy. 
W  przypadku  gdy  jakiekolwiek  badanie  dało  wynik  należy  albo  całość  odbieranych  robót  albo  tylko
niewłaściwie wykonaną ich część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. Wówczas należy: 
a) poprawić suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodności
z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownych ostatecznych badań kontrolnych albo, 
b)  nakazać usunięcia suchego tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy i  żądać ponownego jego
wykonania. 
7. OBMIAR 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót. 
Jednostka obmiarowi jest jeden m2 wykonanej ściany lub sufitu.
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.1. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań; 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w części ogólnej, pkt. 9. 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
a) PN-B-10122:1972 Roboty okładzinowe, Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze, 
b) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy, 
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom 1; Budownictwo 
ogólne Arkady 1988r. 
d) PN-EN 12859;2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań, 
e) PN-EN 12860;2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. definicje, wymagania i metody badań, 
f) PN-92/B-01302 Gips anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia. 
g) PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne . 
h) PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe.

Wykonanie  ścianki  gipsowej  na  profilu
aluminiowym:
1. NARZĘDZIA
2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
3. WYKONANIE RUSZTU STALOWEGO
4. MONTAŻ PŁYT GIPSOWYCH

1. NARZĘDZIA

2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Ściana, podłoga i sufit muszą być odkurzone i wyczyszczone w
miejscu styku ze ścianką działową.
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Zaznaczyć sznurem na podłodze miejsce, w którym ma stanąć ścianka. Przenieść linię na ściany i na sufit za
pomocą linijki i pionu.

3. WYKONANIE RUSZTU STALOWEGO

1. Profile rusztu przyciąć do wymaganych wymiarów. Przycinając dolny
profil,  należy  pamiętać  o  zaplanowaniu  miejsca  na  drzwi.  Wykonać
narożniki  wysokości  15-20 cm, przycinając  ramiona rusztu wycinarką
elektryczną (można także użyć w tym celu piłki do metalu).

2.  Zamocować  profile,  rozstawiając  wkręty  samowiercące  co 60 cm.
Równolegle do dolnego elementu przykręcić profil sufitowy.

3.  Pierwszy  słupek  (wysokość  równa  odległości  między  sufitem  a
podłogą  minus  1  cm)  należy  przykręcić  do  jednego  z  dwóch
narożników i do profilu sufitowego. Ustalić miejsce na drzwi, wsuwając
ościeżnicę  w  profil.  Sprawdzić,  czy  znajduje  się  ona  w  idealnie
pionowej pozycji, po czym przykręcić ościeżnicę do rusztu wkrętami.

4. Na górnej belce drzwi umieścić poziomo profil z dwoma narożnikami
wysokości  15-20  cm.  Przykręcić  ją  do  pierwszej  pionowej  ramy
ościeżnicy.

5.  Zamocować  drugi  słupek  wzdłuż  boku  ościeżnicy.  Przykręcić  do
ościeżnicy i do górnych i dolnych elementów.

6.  Aby  wzmocnić  i  usztywnić  konstrukcję,  należy
przykręcić dodatkowe słupki pomiędzy górną poprzeczką
ościeżnicy a profilem sufitowym.

7.  Między  profile  sufitu  i  podłogi  wsunąć  słupki,
rozstawiając je co 40-60 cm.  Przed  przykręceniem ich,
sprawdzić, czy znajdują się w idealnie pionowej pozycji.
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8. Przeciągnąć kable instalacji elektrycznej przez otwory w profilach.

UWAGA:
Ruszt aluminiowy należy wypełnić wełną mineralną, aby poprawić izolacyjność akustyczną ścianki działowej.
Jeżeli  do ścianki działowej będą przymocowane ciężkie przedmioty, należy wzmocnić ją w odpowiednich
miejscach.

4. MONTAŻ PŁYT GIPSOWYCH

1. Płytę gipsową przyciąć do rozmiarów równych odległości między podłogą a
sufitem,  minus  1  cm,  aby  umożliwić  rozszerzanie  materiału  pod  wpływem
wilgoci.

2.  Unieść  płytę  za  pomocą  dźwigni,  podłożyć  dwa  kliny  pod  każdą  płytę,
stabilizując ją prowizorycznie. Upewnić się, czy krawędź płyty  jest dokładnie
dopasowana do profili rusztu. Ułatwi to przykręcanie płyty.

3.  Przykręcić  płyty  do  profili,  rozmieszczając
wkręty co 30 cm. Jeżeli płyty mają zaokrąglone
brzegi, należy pozostawić między nimi szczelinę
5 mm.

4.  Pomiędzy  elementy  rusztu  włożyć  materiał
izolacyjny. Zamontować płyty po drugiej stronie
rusztu,  pamiętając,  by  były  ułożone  z
przesunięciem o połowę szerokości płyty.

UWAGA:
Pionowe połączenia płyt nad drzwiami nie powinny wypadać w linii ościeżnicy.

Przycinanie

Do przycinania płyty potrzebny jest nóż i linijka. Przyłożyć linijkę do wybranego
miejsca i ciąć wzdłuż niej, mocno przyciskając nóż do płyty.

Postawić płytę i złożyć wzdłuż nacięcia. Aby odciąć zbędny fragment płyty, trzeba
jeszcze raz przeciągnąć nóż wzdłuż linii cięcia.

Cięcia okrągłe lub kąty wykonuje się piłą płatnicą.

W miarę możliwości płyty ustawić koło siebie tak, by stykały się sfazowanymi końcami. Końce, które nie są
wykończone fazą należy zeszlifować i następnie zagruntować gruntem redukującym chłonność. Po zamoco-
waniu płyt, połączenia wyrównać gipsem, w którym należy zatopić siatkę zbrojeniową z włókna szklanego
(by uniknąć pojawiania się pęknięć na styku pracujących płyt). Miejsca zetknięcia się płyt z podłogą lub sufi-
tem ukryć za listwami lub wypełnić warstwą masy silikonowej lub akrylowej. Po wyschnięciu naniesiony na
połączenia gips zeszlifować papierem ściernym i wykonać malowanie.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 13.00.00 – roboty malarskie
Obiekt: „Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na po-
trzeby remizy strażackiej i     pozostałe funkcje” na działkach o nr ew. 135/2 i część działki o nr ewid.  
117/2 w miejscowości Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 13.00.00 - ROBOTY MALARSKIE
Kategoria wg CPV : 45442100- 8

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem robót malarskich wewnętrznych, zewnętrznych i antykorozyjnych dla zada-
nia pn.:  „Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na po-
trzeby remizy strażackiej i pozostałe funkcje”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy
je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót malarskich objętych realizacją za-
dania jak w p.1.1. tj. wykonanie:
- Gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie
- Szpachlowanie ścian i sufitów szpachlą gipsową
- Malowania farbą akrylową dwukrotnie ścian i sufitów
- Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi, po-
nadto:
- podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia na której będzie wykonywana po-
włoka malarska
- powłoka malarska – stwardniała warstwa farby nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o walo-
rach estetycznych malowanej powierzchni.
- farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych ( pigmentu róż-
nych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami podanymi
w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na tere-
nie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i polecenia-
mi Inspektora nadzoru i Projektanta.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót malarskich stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do wy-
konania szpachlowania ścian, wykonania powłok malarskich akrylowych, emulsyjnych i dekoracyjnych we-
wnątrz budynków i antykorozyjnych na elementach stalowych wewnętrznych i zewnętrznych.
2.1. Woda - do przygotowania farb stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN- 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Można stosować wodę pitną wodociągową
2.2. Gips szpachlowy – PN- B- 30042:1997 – gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200
- Średnio zużywa się ok. 1 kg gipsu na 1 m2 na każdy 1mm grubości.
- Proporcje składników w zaprawie - ok. 15 litrów wody na 25 kg mieszanki
- Początek czasu wiązania - nie wcześniej niż 120 minut
- Przyczepność do podłoża - nie mniej niż 0,5 MPa
- Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do + 25°C
- Maks. grubość jednej warstwy 2 mm
2.3. Farba akrylowa - wytwarzana fabrycznie zgodna z PN-EN-13300:2002.
Farba akrylowa o podwyższonej odporności na zmywanie, pozostawia matowy efekt wykończenia.
- zużycie: 0,072 l/m2 na jedną warstwę
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- schnięcie wstępne 2 godziny
- gęstość w 20+/-0,5 C [g/cm3] najwyżej – 1,600
- nanoszenie drugiej warstwy po 2 godzinach
- sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
2.4. Środki gruntujące - powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych
2.5. Materiały pomocnicze:
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża
muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadać wymaganiom aprobat tech-
nicznych.
Do przygotowania farb stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zaro-
bowa do betonu. Można stosować wodę pitną wodociągową
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP
4. TRANSPORT
4.1. Farby akrylowe i emulsyjne – nie są wymagane szczególne środki ostrożności. Nie jest również wy-
magane specjalne oznakowanie
4.2. Pozostałe zasady wg p. 4 specyfikacji ogólnej.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Malowanie emulsyjne:
tynków - wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i za-
tarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynku powinna być pozbawiona zanieczyszczeń np. kurzu.
Wilgotność podłoża – 6 %
Powierzchnię tynkowanych ścian i sufitów malować dwukrotnie farbą emulsyjną
5.1.1.  Powierzchnia powłok powinna mieć barwę jednolitą, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i
odprysków. Roboty malarskie prowadzić przy pogodzie bezwietrznej  i  bez opadów atmosferycznych przy
temperaturze nie niższej niż +5˚C i nie wyższej niż 25˚C.
5.2. Malowanie akrylowe tynków
Nowe nie malowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawą i zatarte do
równej powierzchni. Powierzchnia tynku powinna być pozbawiona zanieczyszczeń np. kurzu.
Wilgotność podłoża – 6 %
Powierzchnię tynkowanych ścian i sufitów zagruntować, wykonać gładzie gipsowe jednowarstwowe, prze-
trzeć papierem ściernym i malować dwukrotnie farbą akrylową Nie stosować na wilgotne podłoża. Podłoża
muszą być równe, nośne, suche i czyste. Luźne resztki farby lub tynku należy usunąć, podłoże zagruntować
środkiem gruntującym i malować wałkiem lub natryskiem dwukrotnie
5.3. Powierzchnia powłok powinna mieć barwę jednolitą, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i od-
prysków. Roboty malarskie prowadzić przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych przy tem-
peraturze nie niższej niż +5˚C i nie wyższej niż 25˚C.
5.4. prace malarskie prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która winna zawierać:
- informacje ośrodku gruntującym
- sposób przygotowania farby
- sposób nakładania farby
- zużycie na 1 m2
- czas między nakładaniem warstw
- zalecenia w zakresie BHP.
5.5. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoża oraz materiałów, które
będą wykorzystywane do wykonania robót.
6.1.1.Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok malarskich
Badanie tynków zwykłych powinno polegać na sprawdzeniu zgodności z projektem budowlanym, czystości
powierzchni, wilgotności podłoża.
Badanie podłoża elementów metalowych polega na sprawdzeniu czystości
6.2. Badanie materiałów- ocena wyglądu zewnętrznego farby, która powinna być o konsystencji jednorodnej.
6.3. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
sprawdzenie zgodności barw i połysku
sprawdzenie odporności na ścieranie
sprawdzenie przyczepności powłoki
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sprawdzenie odporności na zmywanie
6.4. Kontrola warunków wykonywania powłok malarskich
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
SST.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT).
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.
PN-C-81901/2002 - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania
PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkilowe
PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
Karty techniczne produktów
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B –   14  .00.00 –   podłoża i posadzki  
Obiekt: „Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na po-
trzeby remizy strażackiej i     pozostałe funkcje” na działkach o nr ew. 135/2 i część działki o nr ewid.  
117/2 w miejscowości Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 14.00.00 - PODŁOŻA I POSADZKI
Kategoria wg CPV : 45432100-5

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem podłoży i posadzek zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa istniejącego
Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na potrzeby remizy strażackiej i pozostałe funkcje”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót posadzkowych objętych realizacją
zadania jak w p.1.1. tj.:
- gruntowanie wszystkich podłoży środkiem gruntującym
- wykonanie posadzki i cokolików z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi po-
danymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4.
Ponadto:
1.4.1. Cokolik Jest to rodzaj płytki stanowiącej materiał na najniższą warstwę ułożonych na ścianie płytek;
cokół najczęściej wysunięty jest przed lico muru i stanowi istotny optyczny akcent architektoniczny. Cokół
ściany - pas zabezpieczający dolną część ściany przed zabrudzeniami i uszkodzeniami.
1.4.2. Chemoodporność: odporność płytek ceramicznych na kontakt z kwasami i zasadami.
Parametr ten jest istotny przy układaniu płytek w zakładach przemysłowych, w przemyśle spożywczym, che-
micznym, basenach. Najlepszą chemoodpornością charakteryzuje się materiał ceramiczny o jednolitej struk-
turze- gres porcelanowy barwiony w masie.
1.4.3. Czerep: spodnia część płytki ceramicznej (dotyczy glazury i terakoty)
1.4.4. Dylatacja: przerwa pomiędzy płytkami celu kompensacji naprężeń w podłożu
1.4.5. Gres: rodzaj płytek ceramicznej powstałych z mieszanki naturalnych surowców: glin białego wypału,
kaolinu, skaleni, piasku kwarcowego oraz barwników mineralnych zaprasowanych na prasach o bardzo du-
żej sile nacisku i następnie wypalanych w piecach rolkowych w temperaturze powyżej 1200 stopni. Płytki
gresowe charakteryzującej się małą nasiąkliwością i wysokimi parametrami fizyko- technicznymi : mrozood-
porność, twardość i wytrzymałość na zginanie, odporność na duże obciążenia.
1.4.6. Impregnacja: jest to zabezpieczenie powierzchni za pomocą odpowiednich środków chemii budowla-
nej przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.
1.4.7. Mrozoodporność: jest to parametr określający odporność płytek ceramicznych na temperatury ujem-
ne. W Polsce reguluje to norma PN-EN 202,a doświadczenie wskazuje, iż w naszym klimacie jako płytki
mrozoodporne należy przyjąć płytki o nasiąkliwości poniżej 0,5% czyli gresy porcelanowe.
1.4.8. Nasiąkliwość: niską nasiąkliwość zapewnia płytkom mała porowatość, wynikająca z technologii pro-
dukcji, dodatkowo warstwa szkliwa na powierzchni płytek, w przypadku płytek szkliwionych lub impregnacja
powierzchni płytek po ułożeniu. Parametr ważny wpływający na mrozoodporność płytek oraz parametry użyt-
kowe ( brudzenie się płytek
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na tere-
nie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i polecenia-
mi Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Podłoża  w  zależności  od  ich  rodzaju  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami
normy PN- 70/B-10100.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót posadzkowych stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00
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2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do wy-
konania robót posadzkowych .
Podstawowymi materiałami dla niniejszej specyfikacji są:
2.1. Płytki posadzkowe z kamieni sztucznych gres
2.1.1. Płytki antypoślizgowe R11 i naturalne wg PN-EN 159:1994 E.10% Grupa B III, mrozoodporne, odpor-
ne na zaplamienia
nasiąkliwość po wypaleniu nie większa niż 0,5 %
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
twardość dla płytek gres wg skali Mohsa 8
Powierzchnia naturalna
Klasa ścieralności 5
Aprobaty, certyfikaty
Certyfikat Zgodności nr N-205/05, Certyfikat nr B/03/204/05, Atest Higieniczny HK/B/0212/01/2008,
Atest Higieniczny HK/0487/01/2005
2.1.2.Klej do układania płytek posadzkowych zgodny z PN EN 12004-C2
temperatura stosowania od + 50 do + 250C
czas przydatności do stosowania
przy wymieszaniu około 3 godz.
spoinowanie po 12 godzinach
grubość warstwy kleju maks. 5 mm
2.2. Preparat gruntujący wg atestu producenta
zużycie – 0,20 kg/m2
2.3. Woda
Do przygotowania zaprawy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 – Materiały
budowlane. Woda do betonów i zapraw. Można stosować wodę pitną wodociągową
3. SPRZĘT
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP
3.1. Potrzebne narzędzia i urządzenia:
- wiertarka z końcówką mieszającą
- kątownik
- łamacz lub gilotyna do cięcia płytek
- szpachla
- krzyżyki dystansowe
- paca zębata i gumowa
- poziomnica, skrobak do spoin
- szczotka, gąbka.
4. TRANSPORT
4.1.  Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami, oraz z uwzględnieniem wska-
zówek producenta odnośnie transportu materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Posadzki z płytek z kamieni sztucznych gres
Gruntowanie podłoża środkiem gruntujacym pod płytki posadzkowe i szpachlowanie zaprawą klejową.
Izolacja podłoża płynną folią w pomieszczeniach mokrych z wywinięciem na ścianę 10 cm i połączenie ścian
z posadzkami taśmą uszczelniającą.
5.1.1. Przygotowanie podłoża, układanie i spoinowanie płytek.
Podłoże pod nowe płytki musi być starannie przygotowane. Przed przystąpieniem do pracy posadzkę odku-
rzamy. W ten sposób usuwamy z podłogi zabrudzenia, które mogłyby osłabić przyczepność kleju. Jeśli musi-
my wyrównać powierzchnię starej podłogi  lub wypełnić istniejące w niej  ubytki,  najpierw przygotowujemy
masę szpachlową. Układanie płytek możemy zacząć dopiero wtedy, gdy zaprawa, którą wypełniliśmy wszel-
kie nierówności i dziury w starej posadzce, wyschnie. Najlepiej jest rozpocząć prace od najbardziej widocz-
nego, reprezentacyjnego miejsca - przy drzwiach wejściowych. Kątownikiem wyznaczamy linię, wzdłuż której
układać będziemy płytki. Aby to sobie ułatwić, przybiliśmy do betonowego fragmentu podłogi listwę, która po-
służy nam jako prowadnica. Przyklejając wzdłuż niej płytki, będziemy mieli pewność, że zostaną równo uło-
żone. Szpachelką rozprowadzamy klej na podłożu i wyrównujemy pacą zębatą. Jednorazowo klej rozprowa-
dzamy na niedużej powierzchni (około 1 m2). dzięki temu nie zaschnie, zanim ułożymy płytki. Układając płyt-
ki, co jakiś czas sprawdzajmy poziomicą, czy powierzchnia nowej posadzki jest równa Aby wszystkie spoiny
miały taką samą grubość, między płytki wkładamy plastikowe krzyżyki dystansowe. Miejsca, w których nie
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mieszczą się całe kafelki, na przykład przy ścianach, musimy uzupełnić dokładnie przyciętymi kawałkami pły-
tek. Tniemy je gilotyną lub łamaczem. W miejscu styku posadzki ze ścianą możemy wykonać cokolik. Miej-
sce pod cokolik powinno być tak samo przygotowane, jak posadzka. Skrobakiem usuwamy nadmiar kleju ze
spoin. Po całkowitym wyschnięciu kleju oczyszczamy spoiny szczotką. Gumową pacą wcieramy masę spo-
inową między płytki. Gąbką usuwamy nadmiar masy spoinowej i po jej wyschnięciu przemywamy podłogę
wodą.
5.1.2. Układanie płytek
Przed zamontowaniem płytek należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii pod względem jakości po-
wierzchni, odcieni oraz wymiarów. Firma nie rozpatruje zgłoszeń niezgodności płytek już zamontowanych,
w których stwierdzono wady możliwe do rozpoznania przed ich zamontowaniem. Montaż należy przeprowa-
dzić według zasad sztuki budowlanej i  zaleceń producentów materiałów użytych do montażu.  Zaleca się
układanie płytek w kierunku wskazanym przez strzałkę umieszczoną na odwrocie płytki. Mocowanie płytek
do  podłoża  należy  wykonywać  przy  pomocy  zapraw  klejących  renomowanych  marek,  ze  szczególnym
uwzględnieniem sposobu nakładania , grubości oraz czasu wiązania zaprawy. W przypadku płytek greso-
wych zaleca się stosowanie zapraw klejących na bazie cementowej z dodatkiem składników chemicznych
zwiększających elastyczność zaprawy. W przypadku wysoko obciążonych posadzek zaleca się stosowanie
półpłynnych zapraw klejących, umożliwiających pełne przyleganie płytek do podłoża na całej powierzchni.
Przy dużych powierzchniach konieczne jest stosowanie dylatacji układanej zgodnie ze sztuką
budowlaną. Zaleca się układanie płytek na spoinę szerokości min.3 mm. Poza funkcją estetyczną spoina peł-
ni również rolę maskującą i protekcyjną. Pozwala zamaskować dopuszczalne różnice wymiarowe, zbiera
materiały ścierne mające wpływ na żywotność i estetykę płytki oraz pochłania naprężenia i deformacje pod-
łoża. Aby zaprawa do spoinowania prawidłowo spełniała swoje funkcje, powinno się stosować zaprawy uela-
stycznione, szybkowiążące o podwyższonej przyczepności do krawędzi płytek. Fugowanie należy wykony-
wać wg zasad sztuki budowlanej oraz zaleceń producentów. Przy fugowaniu powierzchni płytek polerowa-
nych, należy przeprowadzić fugowanie próbne w celu stwierdzenia łatwości usunięcia pozostałości fugi z po-
wierzchni płytek. W przypadku gdy czynność ta będzie utrudniona, należy przeprowadzić impregnacje po-
wierzchni polerowanej, przy pomocy jednego z dostępnych na rynku preparatów impregnujących dla gresów.
Czyszczenie zamontowanej powierzchni. W przypadku zabrudzeń płytek powstałych w czasie wykonywania
prac montażowych (pozostałości tynku, kleju, fugi itp.) należy je usuwać stosując odpowiednie środki chemii
budowlanej renomowanych firm na bazie kwasowej, które zlikwidują zabrudzenia z powierzchni płytek nie
powodując uszkodzenia spoin. W celu zabezpieczenia spoin zaleca się ich staranne nawilżenie przed aplika-
cją detergentów na bazie kwasowej. Należy przestrzegać zalecanych stężeń i usuwać powstałe zabrudzenia
w możliwie krótkim czasie od ich powstania. Do utrzymania codziennej czystości posadzek z gresów porce-
lanowych należy używać zwyczajnych środków myjących do podłóg, unikając stosowania mocnych deter-
gentów na bazie kwasów. Płytki polerowane wymagają środków czyszczących nie pozostawiających rys na
błyszczącej powierzchni.
Uwagi.
Specjalnej pielęgnacji wymaga powierzchnia płytek polerowanych. Proces polerowania polega na mecha-
nicznym zeszlifowaniu wierzchniej warstwy płytki za pomocą specjalnych ściernic i uzyskania efektu "lustra".
Ze względu na otwarcie mikroporów w procesie polerowania, producent zaleca stosowanie impregnacji po-
wierzchni płytek polerowanych przy pomocy środków impregnujących renomowanych firm dostępnych na
rynku w celu ułatwienia utrzymania podłogi w czystości w trakcie eksploatacji oraz zapobiegania plamienia
płytek. Nie poleca się woskowania lub natłuszczania powierzchni płytek w celu zabezpieczenia przed bru-
dzeniem. Temperatura podczas wykonywania robót co najmniej 15 ˚C.
5.2. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Przy odbiorze materiałów posadzkowych należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w doku-
mentacji technicznej
próby przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć odporności
na uderzenia.
Nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych. Sprawdzić prawidłowość wyko-
nania podkładu i posadzki.
6.1. Pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową
i SST. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00
8. ODBIÓR ROBÓT
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Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.
Odbiór powinien obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki przez oceną wzrokową.
Sprawdzenie grubości wykonanej warstwy wyrównawczej
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokolików przez ocenę wzrokową..
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-EN 159:1994 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E.10% Grupa B III
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
Aprobaty i Karty techniczne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B –    15  .00.00 –    schody i pochylnia o nawierzchni  
z     kostki brukowej.  
Obiekt: „Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na po-
trzeby remizy strażackiej i     pozostałe funkcje” na działkach o nr ew. 135/2 i część działki o nr ewid.  
117/2 w miejscowości Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 15.00.00 – NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
Kategoria wg CPV : 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dla pieszych

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem podłoży i posadzek zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa istniejącego
Domu Strażaka w Łękach Strzyżowskich poprzez budowę remizy strażackiej, utwardzenie terenu”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych: 
-  z  wykonaniem  nawierzchni  z  kostki  brukowej  betonowej  grubości  8cm  na  podsypce  cementowo  -
piaskowej. 
-  ustawienie  obramowań  z  gotowych  elementów  palisady  betonowej, osadzonych  na  ławie  betonowej
z oporem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi po-
danymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4.
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  B-00.00.00
„Wymagania ogólna" pkt 1.5. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane przy wykonaniu nawierzchni: 

- betonowa kostka brukowa gr. 8cm, 
- obrzeża betonowe,
- palisady ,
- żwir, piasek, 
- cement i zaprawa cementowa.

2.3. Betonowa kostka brukowa
Nawierzchnię przewiduje się wykonać z betonowej kostki brukowej gr. 8cm.
2.4. Obrzeża
Obrzeża i palisady betonowe.
2.5. Materiały na podsypkę
Piasek na podsypkę cementowo - piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.
Cement stosowany winien spełniać wymagania normy PN-EN-197-1:2002.
Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni pochylni
Ze względu  na  niewielki  zakres  robót,  prace przewiduje  się  wykonywać ręcznie,  przy  użyciu  drobnego
sprzętu pomocniczego.
Do zagęszczania stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem szczególnej uwagi
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na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami, oraz z uwzględnieniem wskazówek
producenta odnośnie transportu materiałów.
4.2. Transport cementu 
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
4.3. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
4.4. Transport kruszywa 
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonywania nawierzchni schodów i pochylni
Nawierzchnię pochylni należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt mało ustaleń dotyczących wykonywania prac, to powinny one
spełniać następujące wymiary, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.
5.2. Wykonanie robót ziemnych 
Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050.
5.3. Wykonanie nawierzchni schodów i pochylni
Wykonanie schodów powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST, przy uwzględnieniu: 

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – na odpowiednio przygotowanym podłożu 
- wypełnienie spoin między elementami zaprawą cementową odpowiadającą wymaganiom PN-B-14501.

5.4. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00.00.00 część ogólna
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola robót ziemnych
Kontrola polega na wykonaniu badań i pomiarów określonych w PN-B-06050 [1].
6.3. Kontrola prawidłowości wykonania nawierzchni schodów i pochylni
Kontrola  wykonania  schodów  z  betonowych  kostek  brukowych  i  obrzeży  polega  na  zgodności
z dokumentacją projektową – na podstawie oględzin i pomiarów. 
6.4. Kontrola prawidłowości wykonania palisady betonowej
Kontrola wykonania palisady betonowej polega na zgodności z dokumentacją projektową – na podstawie
oględzin i pomiarów.
6.5. Ocena wyników badań
Wszystkie  elementy  robót,  które  wykazują  odstępstwa od  postanowień  SST powinny  zostać  rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową,
SST i obmiarów z natury.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2

 
(metr kwadratowy) ułożonej kostki.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
Podstawę do odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni stanowią dokumenty:
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
Cena wykonania 1 m2

 
nawierzchni obejmuje: 
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− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie deskowania, 
− wyprodukowane i dostarczenie mieszanki betonowej, 
− wbudowanie i zagęszczenie mieszanki, 
− pielęgnacja betonu, 
− rozebranie deskowania, ułożenie pochylni z betonowej kostki brukowej,
− zamontowanie balustrad,
− wykonanie izolacji i robót wykończeniowych,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne o nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-197-1 Cement. Część1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Płyty chodnikowe.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr : B – 16.00.00 – konstrukcje stalowe.
Obiekt: „Rozbudowa, przebudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na po-
trzeby remizy strażackiej i     pozostałe funkcje” na działkach o nr ew. 135/2 i część działki o nr ewid.  
117/2 w miejscowości Łączki Jagiellońskie w Gminie Wojaszówka.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR : B- 16.00.00 -  KONSTRUKCJE STALOWE
Kategoria wg CPV : 45223100-7  Konstrukcje stalowe

1. WSTĘP

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót
w zakresie  konstrukcji  stalowych,  które zostaną  wykonane dla  kontraktu:   pn.  „Rozbudowa,  przebudowa
istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na potrzeby remizy strażackiej i pozostałe
funkcje”.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wszystkich robót w zakresie konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  obejmują  wymagania  szczegółowe  dla  robót  w  zakresie  konstrukcji
stalowych ujętych w pkt.1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie elementów stalowych i obejmują
wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu wykonanie,  zabezpieczenie antykorozyjne i  montaż
elementów stalowych ujętych w dokumentacji  projektowej  dla  inwestycji pn. „Rozbudowa,  przebudowa
istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na potrzeby remizy strażackiej i pozostałe
funkcje”.

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją:
 barierki ochronne ze stali odpornej na korozję OH18N9
 pochwyty OH18N9

Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  ST  -  00
"Wymagania ogólne".

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami
Inżyniera.

 MATERIAŁY

Materiały – wymagania ogólne

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami ST i dokumentacji
projektowej.

Materiały – wymagania szczegółowe

STAL KONSTRUKCYJNA

Barierki ochronne
 barierki i pochwyty – stal 1.4301 (OH18N9), 
 drobne elementy stalowe ze stali 1.4301 (OH18N9).

Wyroby walcowane - kształtowniki

 dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-
H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

 ceowniki  powinny  odpowiadać  wymaganiom norm:  PN-71/H-93451,  PN-H-93400:2003  oraz
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PN-EN 10279: 2003,
 kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-

2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
 rury  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-EN  10210-1:2000  oraz  PN-EN  10210-

2:2000.
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym
wymaganiom:

 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
 mieć trwałe ocechowanie,
 mieć wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy

 blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
 blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
 blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127,
 bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom:

 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
 mieć trwałe ocechowanie,
 mieć wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogięte – kształtowniki

 kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz
PN-EN 10219-2:2000,

 kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-
73/H-93460.06.

Inne materiały

 stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacją projektową,

ŁĄCZNIKI

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:

 śruby  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-ISO  4014:2002,  PN-61/M-82331.
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

 nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
 podkładki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-EN  ISO  887:2002,  PN-ISO

10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

MATERIAŁY DO SPAWANIA

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000,
a ponadto:

 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
 topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355

oraz PN-67/M-69356.
 Materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję taką

samą jak stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej. 

Składowanie materiałów

Elementy stalowe i materiały dostarczane na budowę powinny być wyładowane dźwigami. Elementy ciężkie,
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. Elementy układać
w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcję
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych
z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać
i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.
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SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00: „Wymagania ogólne”.
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów stalowych powinien dysponować m.in.: .

 Konstrukcje stalowe      

 rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050
 spawarkami,
 palnikami gazowymi,
 żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg,
 żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru 

poszczególnych elementów (40 do 100 Mg).

 Wymalowanie i ocynkownie  

Sprzęt używany do malowania uzależniony jest od przyjętej techniki malowania.
Dopuszczalne są następujące techniki malowania

 natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)
 natrysk powietrzny ( pneumatyczny )
 pędzel lub wałek do poprawek i małych powierzchni
 wybór techniki malowania powinien być zgodny z zaleceniami producenta materiałów.

Ocynkowanie wykonywać przy użyciu sprzętu gwarantującego zachowanie wymagań jakościowych 
i bezpieczeństwa robót.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.

TRANSPORT

Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny być załadowane na środki  transportowe w taki
sposób,  aby  podczas  transportu  zapewniona  była  stateczność  elementu  oraz  wykluczona  możliwość
uszkodzenia powłok ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej zaleca się łączyć
w zespoły i  transportować w pozycji  wbudowania.  Transport konstrukcji zaleca się prowadzić w możliwie
dużych zespołach konstrukcyjnych o podobnej masie.

WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-B-06200:1997
Klasy konstrukcji stalowych ze względu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008.

Konstrukcje elementów stalowych zaliczono do klasy 2.

Przygotowanie i obróbka elementów

Wyroby  hutnicze  stosowane  do  wykonania  elementów  stalowych  przed  wbudowaniem  powinny  być
sprawdzone pod względem:

 gatunku stali,
 asortymentu,
 własności,
 wymiarów i prostoliniowości.

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki
wg PN-B-03200:1997, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu
lub  gięciu  nie  powinny  wykazywać  pęknięć.  Wystąpienie  tego  rodzaju  uszkodzeń powoduje  odrzucenie
wykonanych  elementów.  Sprzęt  używany  do  prostowania  i  gięcia  elementów  stalowych  powinien  być
sprawdzony i zaakceptowany przez Inżyniera.

 Cięcie elementów i przygotowanie brzegów  

Cięcie elementów należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie. Ręczne cięcie
termiczne  należy  stosować  tylko  w  przypadkach,  gdy  praktycznie  nie  można zastosować  cięcia
zmechanizowanego.
Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności 
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( naderwań, gradu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu)
Nadmierne  nierówności  powierzchni  cięcia  oraz  krawędzie  wycięć  wklęsłych  powinny  być  zaokrąglone
i w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%.
Brzegi (krawędzie) spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod śruby,
sworznie można wykonywać przez wykrawanie i wiercenie.

 Scalanie elementów  

Przed  przystąpieniem  do  scalania  elementów  stalowych  Wykonawca  przeprowadza  odbiór  elementów
w zakresie  usunięcia  rdzy,  oczyszczenia  i  oszlifowania  powierzchni  przylegających  i  brzegów  styków
z zachowaniem wymagań wg, PN-EN ISO 9013:2002.
Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i
z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2
Przygotowanie  technologii  oraz  realizacja  procesów  spawania  i  procesów  pomocniczych  powinny  być
zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200
Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN-
75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inżyniera lub Inżynier
osobiście.
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami
PN-B-06200.

Montaż elementów stalowych na budowie

WYMAGANIA OGÓLNE

Przed  przystąpieniem  do  montażu  elementów,  Wykonawca  powinien  dokonać  sprawdzenia  powłok
ochronnych  (ewentualnie  je  uzupełnić)  zapoznać  się  z  protokółem  odbioru  elementów  od  Wytwórcy
i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE

Przed przystąpieniem do montażu elementów na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować:
 położenie osi elementów stalowych
 prawidłowość wykonania podpór

Po wykonaniu montażu należy skontrolować:
 położenie osi elementów stalowych
 niweletę punktów charakterystycznych,

WYKONANIE POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych
spoin wymaga zgody Inżyniera.
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa
niż +5 oC. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy
należy osłonić.
Powierzchnie  łączonych  elementów  powinny  być  wolne  od  zgorzelin,  rdzy,  farby,  tłuszczu  i  innych
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm.
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania.
Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka.
Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie.
Spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200. 
Wykonawca  robót  montażowych  zobowiązany  jest  gromadzić  pełną  dokumentację  badań  w  postaci
radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego konstrukcji.

WYKONANIE POŁĄCZEŃ NA ŁĄCZNIKI MECHANICZNE

Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Części łączone
powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się pozostawienie szczelin do
0,2 mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie.
Śruby  powinny  być  dokręcane  do  ”pierwszego  oporu”,  sukcesywnie  od  środka  każdego  złącza
wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Za „pierwszy opór” należy uważać dokręcenie „siłą jednej
ręki” zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskać.
Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

TOLERANCJA WYKONANIA

Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-B-06200.
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Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

Elementy ze stali St3SX, St3SY zabezpieczone wg. St-04.05
Kratki pomostowe i stopnie schodów ocynkowane ogniowo
Elementy ze stali odpornej na korozję 1.4301 nie będą zabezpieczane.
Pochwyt barierek polerowany.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania ogólne

Kontrola  jakości  wykonania  elementów  stalowych  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.
Poszczególne etapy wykonania elementów stalowych są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego
protokołu.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne.

Zakres kontroli badań

MATERIAŁY 

Materiały  stosowane  do  wykonania  elementów  stalowych  podlegają  kontroli  zgodnie  z  wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta:

 Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy
 Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości
 Stan  techniczny  wyrobów  (  kontrola  powierzchni,  kształtu,  konsystencji),  znakowanie

i opakowanie
 Ważność terminów gwarancyjnych stosowania

Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości

ELEMENTY STALOWE

Wykonanie i montaż elementów stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom
podanym w niniejszej ST.

 Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:  

 kontrola stali,
 sprawdzanie elementów stalowych,
 sprawdzanie wymiarów konstrukcji,
 sprawdzanie połączeń,
 sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych,

 Kontrola w czasie transportu i na budowie  

 sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,
 sprawdzanie  czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni

i czy są trwale mocowane,
 sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,

 Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować  

 kontrolne  pomiary  geodezyjne  przed  rozpoczęciem montażu,  podczas  montażu  i  po  jego
ukończeniu,

 stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania
 zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy
 stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu
 wykonanie i kompletność połączeń
 kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
 kontrolę jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w  czasie
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.

KONTROLA OCYNKOWANIA ELEMENTÓW STALOWYCH

Kontroli podlegają:
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 Sprawdzenie stanu powierzchni
 Badanie przyczepności i równomierności powłoki
 Oznaczenie grubości naniesionej powłoki

OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00  „ Wymagania ogólne”.
Dla  konstrukcji  nowej  jednostką  obmiarowa  jest  t (  tona)  wykonanej,  zamontowanej  i  zabezpieczonej
konstrukcji jako całości, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.
Dla konstrukcji istniejącej podlegającej renowacji jednostką obmiarową jest m2 powierzchni.

 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
Do  odbioru  końcowego w  Wytwórni,  Wytwórca  przekłada  wszystkie  dokumenty  techniczne,  świadectwa
kontroli  laboratoryjnej  i  technologicznej,  świadectwa  spawaczy,  pomiary  odchyłek,  świadectwa  jakości
materiałów, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego.
Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje
się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli  wszystkie  wymiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  podanych  w  dokumentacji  projektowej,
przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  zasady  i  wymagania  dotyczące płatności  za  wykonane  roboty  podano w ST -  00  „Wymagania
Ogólne".

PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
1 PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2 PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe.
3 PN-EN 10020:2003       Definicje i klasyfikacja gatunków stali.
4 PN-EN 10027-1:1994    Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne.
5 PN-EN 10027-2:1994    Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.
6 PN-EN 10021:1997       Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.
7 PN-EN 10079:1996       Stal. Wyroby. Terminologia.
8 PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
9 PN-90/H-01103              Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
10 PN-87/H-01104              Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie.
11 PN-88/H-01105          Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie  i transport.
12 PN-91/H-93407            Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.
13 PN-H93419:1997     Dwuteowniki   stalowe  równoległościenne  IPE  walcowane  na  gorąco.

Wymiary.
14 PN-H-93452:1997    Dwuteowniki  stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary.
15 PN-H-93400:2003         Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.
16 PN-EN 10279:2003  Ceowniki  stalowe  walcowane  na  gorąco.  Tolerancja  kształtu,  wymiarów

i masy.
17 PN-EN 10056-1:2000   Kątowniki  równoramienne  i  nierównoramienne  ze  stali  konstrukcyjnej.

Wymiary.   
18 PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki  równoramienne  i  nierównoramienne  ze  stali  konstrukcyjnej.

Tolerancja kształtu i wymiarów.
19 PN-EN 10056-2:1998

/Ap 1:2003 (poprawka)
Kątowniki  równoramienne  i  nierównoramienne  ze  stali  konstrukcyjnej.
Tolerancja kształtu i wymiarów.

20 PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
21 PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
22 PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe.
23 PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
24 PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki  zamknięte  ze  szwem  wykonywane  na  zimno  ze  stali

konstrukcyjnych  niestopowych  i  drobnoziarnistych.  Techniczne  warunki
dostawy.

25 PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki  zamknięte  ze  szwem  wykonywane  na  zimno  ze  stali
konstrukcyjnych  niestopowych  i  drobnoziarnistych.  Tolerancje,  wymiary
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i wielkości statyczne.
26 PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
27 PN-73/H-93460.01 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.

Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490
MPa.

28 PN-73/H-93460.02 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490
MPa.

29 PN-73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Ceowniki równoramienne ze stali  węglowej zwykłej  jakości o RM do 490
MPa.

30 PN-73/H-93460.04 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Ceowniki  równoramienne  ze  stali  niskostopowej  o  podwyższonej
wytrzymałości o RM powyżej 490 MPa. 

31 PN-73/H-93460.05 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Kątowniki nierównoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490
MPa.

32 PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Kątowniki  nierównoramienne  ze  stali  niskostopowej  o  podwyższonej
wytrzymałości o RM powyżej 490 MPa.

33 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.
34 PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych

i nakrętek.
35 PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.
36 PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
37 PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.
38 PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.
39 PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim.
40 PN-EN ISO 887:2002 Podkładki  okrągłe  do  śrub,  wkrętów i  nakrętek  ogólnego przeznaczenia.

Układ ogólny. 
41 PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa

dokładności A. 
42 PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.
43 PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.
44 PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników.
45 PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych odpornych

na korozję ( wszystkie arkusze)
46 PN-EN 729-1 ÷ 4 Spawalnictwo – Spawanie metali- Pełne wymagania ..........
47 PN-EN 1011-1÷2 Spawanie – wytyczne dotyczące spawania metali- Część 1........
48 PN-EN 29692 Spawanie  łukowe  elektrodami  otulonymi,  spawanie  łukowe  w  osłonach

gazowych i spawanie gazowe – przygotowanie brzegów do spawania stali.
49 PN-EN ISO 9692-2 Spawanie  i  procesy  pokrewne  -  Przygotowanie  brzegów  do  spawania-

Część 2: Spawanie stali łukiem krytym
50 PN-EN 759:2000 Spawalnictwo.  Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Warunki  techniczne

dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary,
tolerancje i znakowanie.

51 PN-91/M-69430 Spawalnictwo.  Elektrody  stalowe otulone do spawania  i  napawania  stali.
Ogólne wymagania i badania.

52 PN-EN 12070:2002 Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Druty  elektrodowe,  druty  i  pręty
do spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja. 

53 PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.
54 PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego. 
55 PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości

liczbowe parametrów. 
56 PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów

powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem).
57 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
58 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klas wadliwości

na podstawie oględzin zewnętrznych.
59 PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.
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60 PN-87/M-69776 Spawalnictwo.  Określenie  wysokości  wad  spoin  na  podstawie  gęstości
optycznej na radiogramie.

61 PN-EN 1435:2001 Badania  nieniszczące  złączy  spawanych.  Badania  radiograficzne  złączy
spawanych.

62 PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych.  Badania ultradźwiękowe złączy
spawanych.

63 PN-87/M-69772 Spawalnictwo.  Klasyfikacja  wadliwości  złączy  spawanych  na  podstawie
radiogramów. 

64 BN-89/1076-02 Ochrona  przed korozją.  Powłoki  metalizacyjne cynkowe i  aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania.

65 ISO 1459 Cynkowanie ogniowe
66 PN-EN ISO 1461 Powłoki  cynkowe  nanoszone  na stal  metodą  zanurzeniową  (cynkowanie

jednostkowe) – Wymagania i badania.

Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881).
3. Ustawa z  dnia  30  sierpnia  2002r.  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.U.  z  2002r.,  Nr  166,  poz.1360,

z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
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