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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot /STWiOR/ sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacji kanalizacji
deszczowej przy ul. Grunwaldzkiej w miejscowosci Zyrardow.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t /STWiOR/ stanowi integralng czes¢ SIWZ.
Jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu budowe kanalizacji sanitarnej zgodnie z p. 1.1.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej STWiOR sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Pojecia ogolne
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia wod
deszczowych.

Dziennik budowy - opatrzony piecz¢cia organu rejestrujgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do notowania wydarzen =zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa
1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$S¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.



Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na r6znej wysokosci, w
ktorej $cieki sanitarne spadajg bezposrednio na dno studzienki poprzez zewngtrzny odcigzajacy
przewod pionowy.

Rura oslonowa - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

Elementy studzienek

Poszczegolne elementy wchodzace w sktad zelbetonowych studni rewizyjnych:

Kineta — spod studni wykonany w uktadzie przelotowym lub poltaczeniowym, z katami i srednicami
wykonanymi na indywidualne zaméwienie u producenta zgodnie z dokumentacja, dostosowana do
przewoddw kanalizacyjnych z PVC.

Kregi pozwalaja dostosowa¢ wysokos$¢ studzienki do potrzeb. Standardowe wysokosci 50, 75, 100
cm. Elementy taczone ze sobg za pomoca uszczelki, aby uzyskaé catkowita szczelno$¢ polaczen.
Kregi powinny posiada¢ zintegrowane z pozostatymi elementami wewngtrzne stopnie ztazowe.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja techniczng, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, lokalizacje, dziennik budowy, dokumentacje
projektowa oraz STWiOR.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy obstuga geodezyjna zadania przez caty czas prowadzenia robot.

Dokumentacja Projektowa
Nie dotyczy

Z.godnos¢ robot z dokumentacja projektowsa i STWiOR.

Dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by w
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiOR beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Wytycznymi zawartymi w
dokumentacji przetargowej lub STWiOR i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy
Wykonawca ma obowigzek na 7 dni przed rozpoczeciem robot przedstawi¢ projekt organizacji ruchu
do wiadomosci w szczegdlnosci:

* miejscowej strazy pozarnej,

* pogotowiu ratunkowemu,

*» miejskiemu Zaktadowi Komunikacji itp.
W zalezno$ci od potrzeb i1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w
dzien i w nocy tych zapodr i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Fakt przystapienia do robdt i utrudnienia z tym zwigzane Wykonawca obwiesci publicznie przed
rozpoczeciem w miejscowych mediach.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng
kontraktowg.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do wymagan bedzie
miat szczegolny wzglad na:
a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, wykopow i drog dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
* Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materialy fatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
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trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bgda dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu ich
szkodliwos¢ zanika (np.- materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie ich lokalizacji Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. W razie wystagpienia z winy
Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzen w trakcie przygotowywania 1 realizacji robot jest On
zobowigzany do naprawienia szkod na wtasny koszt.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caly czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, p6z 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowana kanalizacja i jej elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe
lub usuwajace skutki zaniedban nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pehi



odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych 1 zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

2.1. RURY KANALOWE

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nastepujgce materiaty:

rury i ksztattki z PCV klasy "S" SN>8 lite” z uszczelkami zamontowanymi fabrycznie o $rednicy,
400-200 mm.

- piasek na podsypke 1 obsypke rur, studzienek wg PN-EN 13043: 2004.

2.2, STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studnie rewizyjne z krggow betonowych g 1000 mm z uszczelnieniem z klamrami wykonane z
materiatdéw zapewniajacych ich szczelno$¢. Dno studni — monolityczny odlew z gotowa kinetg z
betonu, dostosowang do $rednicy kanatéw doptywowych i odptywowych oraz kata ich wlaczenia.
Potaczenie kregdw za pomocg uszczelek gumowych zapewniajace szczelnos$¢ potaczen. Elementy
studni z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosct <5% 1
mrozoodpornosci  F-150. Kregi fabrycznie wyposazone w zeliwne stopnie wlazowe oraz
prefabrykowane przejscia szczelne dostosowane do danego typu rury. Wtazy kanatowe muszg by¢ w
cato$ci zabezpieczone antykorozyjnie.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosci wtasciwo$¢ do robot i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg i na jego koszt.

Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C 1 opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur
powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane asortymentami, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.



Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku
na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocag kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowad.

Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych $rodkéw ostroznosci.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i1 niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materialow
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWiOR 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wihasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
STWiOR 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



4.1. RURY PVC
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z plaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce Nie wolno stosowac zawiesin z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sa zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy
wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewngtrzne".
Z uwagi na specyficzne wilasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace
dodatkowe wymagania:
* przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,
* przewdz powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegblna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong
krucho$¢ tworzywa,
* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm 1 grubos$ci co najmniej 2.5 cm, ulozonych prostopadle
do osi rur,
* wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,
* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,
* przy dlugosciach wigkszych niz dlugos$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur z PVC.

4.2. WLAZY KANALOWE
Witazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.3. MIESZANKA BETONOWA
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

 segregacji sktadnikow,

+ zmiany sktadu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

* obnizenia temperatury przekraczajagcej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami STWiOR,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi



odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robodt zgodnie z rzednymi okreslonymi w projekcie lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i1 robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru b¢da wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja
sanitarna.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Gruz z rozbiorki bedzie systematycznie wywozony poza teren budowy. W przypadku sktadowania
materialu z rozbiorki na terenie osob trzecich Wykonawca ma obowigzek pozyskania zgody
wlasciciela gruntu. Wszystkie odpady powstate w trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych
Wykonawca wywiezie poza teren budowy we wlasne miejsce sktadowania lub na odpowiednie do
ich rodzaju wysypisko, a koszty uwzgledni w cenie wykonania zadania. Sktadowanie materiatow
odbywa¢ si¢ bedzie z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony §rodowiska. Roboty
rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z OST D-01.02.04 ,,Rozbiorki elementéw drog".

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$§ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zalozeniem ciggdéw reperdw roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikoéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu
stronach wykopu tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w postaci hakéw lub
bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperow sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace
wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace
nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.4. ROBOTY ZIEMNE

Podczas wykonywania robot ziemnych zwigzanych z realizacjg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
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wyznaczy¢ w sposob trwaty osie trasy projektowanej siec;

- wykop dla przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”

- na odcinku miedzy studniami is +ks1 wykona¢ metoda przewiertu lub przycisku na dtugosci 55,0 m
- roboty ziemne wykona¢ w 80% mechanicznie, a w 20% r¢cznie,

- stosowa¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkami (pale
szalunkowe stalowe — wypraski, pod studzienki — balami drewnianymi)

- zaleca sie wykonywanie robot w okresie suchym

- dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni 1 grud oraz wykonane ze spadkiem

podanym w projekcie

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie mozna dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego w
dnie wykopu

- przed przystapieniem do wykonywania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego dna

wykopu

- przy uktadaniu przewodow nalezy stosowac¢ podsypke piaskowa o grubosci. 15 cm

- obsypke wykona¢ warstwami o grubosci do 0,1+0,25 m zaggszczajac kazdg warstwe. Obsypke
wykona¢ recznie do wysokosci zaggszczonej warstwy min. 0,30 m ponad wierzch rury. Ponad
obsypka wykop zasypywac spulchnionym gruntem rodzimym (je$li maksymalna wielkos$¢

czastek nie przekracza 20 mm) doktadnie zageszczajac warstwami. Nadmiar ziemi z wykopow
odwiez¢ na odlegto$¢ do 5 km.

- do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci ztacza winny by¢ odstonigte, po obu stronach

ztacza nalezy pozostawi¢ po min 15 cm wolnej przestrzeni

- po pozytywnej probie szczelnosci ztacza zasypac

Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ wlasciwych przepisOw wynikajacych z PN i zasad
BHP. Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta rur.

5.5. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce.

5.6. OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi i1 Inspektorowi Nadzoru szczegdétowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopdéw na czas wykonywania niniejszej inwestycji,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

5.7. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY
W przypadku wystapienia wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia kanatéw, obnizenie
swobodnego zwierciadta poziomu wdd gruntowych Wykonawca zrealizuje za pomocg iglofiltrow.

W przypadku stabego naptywu wod gruntowych oraz w przypadku wystgpienia wylacznie naptywu
wod powierzchniowych (opadowych) Wykonawca odwodni wykop za pomocg drenazu ulozonego na
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dnie wykopu wraz ze studzienkg zbiorcza - osadnikowa i1 odprowadzi wode za pomocg pompy poza
wykop.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.8. PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)
Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako podioze piaskowe:
. przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miatl podioze naturalne lub przy

nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych;

. podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (mutly, torfy, itp.) o malej grubosci po

ich usunieciu;
- przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);
- wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;
- jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- w razie koniecznosci obetonowania rur.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢, co najmniej 0,15 m
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlagczami rur powinno by¢ wykonaé po préobie szczelnosci
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrownanie podloza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:
» dla przewodow PVC - 10cm,
» dla pozostatych - 5 cm,
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie =1 cm. Badania podtoza umocnionego
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610: 2002.

5.9. ZASYPKA 1 ZAGESZCZENIE GRUNTU
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i1 obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0.3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etapl - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wytaczeniem odcinkdéw na ztgczach;
etap I - po probie szczelno$ci zlagcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polagczen;
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etap Il - zasyp wykopu gruntem o wskazniku piaskowosci Wp>55 warstwami grubosci 30 cm z
ich zageszczeniem do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia 1,00 (zgodnie z warunkami
Wydzialu Komunikacji).

Wskaznik zageszczenia naleZy potwierdzié badaniem laboratoryjnym.

Do wysokosci 50 cm ponad grzbiet kanalu zasypke nalezy prowadzi¢ r¢cznie, a dalej mechanicznie

przestrzegajac zasad zwigzanych z zaggszczeniem gruntu az do uzyskania wskaznika zageszczenia
gruntu zgodnie z PN-EN 1610: 2002.

Rozbiorka odeskowania wykopu powinna nastepowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia si¢ $cian wykopu.

W przypadku przylaczy przebiegajacych w miejscu zielenca materialem zasypki moze by¢ grunt
rodzimy zageszczony do 98% zmodyfikowanej proby Proctora.

5.10. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.8 mozna przystagpi¢ do wykonania
montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanalu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki 1 glebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Ogolne warunki ukladania kanalow

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystagpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do budowy
kanaléw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czg¢sciowym odbiorze technicznym wykopu i
podioza na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1610: 2002. Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiOR. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem
do wykopu, nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej
lub dwoéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podloza na catej swej
dhugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod zlagczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia zlaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig
po srodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do
czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /o$ 1 spadek/ za
pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperow pomocniczych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.
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Po sprawdzeniu prawidlowos$ci utozenia przewodoéw 1 badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac do
takiej wysokos$ci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.11. KANAL ZRUR PVC

Rury z PVC mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

» wstgpnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

» wykona¢ zlagcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem
odcinkow potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur muszg si¢ znajdowaé na jednej prostej,
co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC
nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z

PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,

» ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego woskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod

katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy grubosci

$cianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koficu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos$¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wkiadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pier§cieniowg uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca
rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy weciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego
wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowos¢ taczonych elementéw. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury
posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.12. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Ogolne wytyczne wykonawstwa

Elementy studni betonowych nalezy uktada¢ przy uzyciu dzwigu. Przy montazu elementow, nalezy
zwroci¢ uwage na wilasciwe ustawienie poszczegdlnych elementow: kinety, kregow 1 stozka, aby
stopnie ztazowe ustawione byly w prawidtowy sposob. Studzienki nalezy wykonaé rownolegle z
budowa kanalow sanitarnych. Posadowienie studzienki zgodnie z PN-84/B-03264 oraz PN-87/B-
03020.

Proba szczelnosci

Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robdt zostaly spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang fazg

robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

» Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

- wykopow otwartych,

- podtoza naturalnego,

- zasypu przewodu,

- podtoza wzmocnionego,

- materialow,

- ulozenia przewodow na podtozu,

- szczelno$ci przewodu na eksfiltracje 1 infiltracje,
- zabezpieczenia przewodu, studzienek.

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

= Badania wykopoéw otwartych obejmuja badania materiatbw 1 elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow

» Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81 /B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska 1 wprowadzi¢ korekt¢ w Dokumentacji Projektowe]j oraz przedstawi¢ do akceptacji
InZyniera.

» Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

= Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz
50 m.

» Badania nasypu statego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotnos$ci zaggszczonego gruntu.

» Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza
z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne
podtoza i glebokos¢ utozenia podtoza.
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» Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez pordéwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe; i SST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow 1 porownanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

= Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napeilnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci zlaczy, $cian przewodu i studzienek W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody 1 przerwa¢ badanie do czasu usuni¢cia przyczyn
nieszczelnosci.

» Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty, co 30 min. Polozenia zwierciadla wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

7. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiOR, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH 1 ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr robdt bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg, STWiOR 1
uprzednimi ustaleniami.

7.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot. Odbioru czgsciowego robodt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
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» dziennik budowy
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw:
» dane okreslajagce objetos¢ SciekOw sanitarnych ktéore moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie

koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych.

Zakres
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* sposOb wykonania wykopdéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowg i z opadow atmosferycznych,

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

= podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i1 glgbokosci
utozenia, jako$ci wbudowanych materialdéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, STWiOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

= ulozenia przewodu na podtozu wzmocnionym ;

» dlugosci 1 S$rednicy przewodow oraz sposobu wykonania polgczenia rur i prefabrykatow;
szczelnosci przewodow i1 studzienek na infiltracje;

* materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia, izolacji przewodow 1 studzienek. Diugosé
odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ migdzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokolow i
wpisane do Dziennika Budowy.

7.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyj¢cia dokumentow, o ktdorych mowa
w punkcie.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg 1 STWiOR. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna
si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajagcych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma
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wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym,;

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

= protokodt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

» $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw materiatow;

* inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

» zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi  zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

» protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;
» aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

= protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

7.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3 Odbiodr ostateczny robot”

8. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ -WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w
STWiOR obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
przedmiarze robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. POLSKIE NORMY

PN-B-10736 1999 - ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych"

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opisy gruntow".

PN-81/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie".

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze".

PN-88/B-06250 - "Beton zwykly".

PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";

PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".

PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".
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PN-86/B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe I
zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia."

PN-74/B-24620 - ,Lepik asfaltowy stosowany na zimo".

PN-74/B-24622 - ,Roztwor asfaltowy do gruntowania".

PN-H-74051-2: 1994- "Wtazy kanatowe klasy B, C, D".

PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-85/C-89203 - "Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."
PN-85/C-89205 - "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"
9.2. NORMY BRANZOWE
BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne."
BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;."
BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne."
BN-77/8931-12 - "Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu".
BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"
9.3. INNE DOKUMENTY

- Dz U Nr 47, poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych).

- NS 3624 oraz ISO 4435 - "Rury kanalizacyjne PVC o wydtuzonych kielichach 1 gladkich
Scianach klasy L, N1 T."

- SS 367611, SS 367612. DIN 4060, BS 2494 - uszczelki

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.- Polska
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