Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku Nr sprawy: 13/WZP/2024/TP/WUDiM

wUtrzymanie w sprawnoS$ci i biezaca konserwacja oraz naprawy sygnalizacji Swietlnych
w roku 2024 w ciagu drogi wojewédzkiej nr 468 na odcinku Gdynia — Bozepole Wielkie

Usluga bedzie realizowana przez okres 284 dni tj. od 23.03.2024 r. do 31.12.2024 r. lub od dnia
podpisania umowy do 31.12.2024r. jesli podpisanie umowy nastgpi po 23.03.2024 r .

W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, okreslonego w umowie,
Wykonawca wykona strone¢ internetowg oraz wprowadzi zdalny monitoring, opracuje i wdrozy
zmiany w sygnalizacji Swietlnej zgodnie z rozdz. III lit. C pkt 9 OPZ oraz bedzie wykonywal
ustugi zwiazane z utrzymaniem w sprawnosci i biezacq konserwacja oraz awaryjng naprawa
sygnalizacji Swietlnych w ciagu drogi wojewédzkiej nr 468 na odcinku Gdynia - Bozepole
Wielkie.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV):
50.23.22.00-2 = Ustugi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

50.23.00.00-6 = Ustugi w zakresie napraw i konserwacji i podobne ustugi osprzetu drog i innego sprzetu

1. Przedmiot zamoéwienia: Utrzymanie w sprawno$ci i biezaca konserwacja oraz awaryjne naprawy
sygnalizacji §wietlnych w ciagu drogi wojewddzkiej nr 468 na odcinku Gdynia — Bozepole Wielkie

2. Zakres zaméwienia obejmuje ustugi polegajace na utrzymaniu w sprawno$ci, biezacej konserwacii,
obstudze eksploatacyjnej, dozorze technicznym oraz usuwaniu drobnych awarii (naprawa lub wymiana
elementow) w ramach biezacego utrzymania i konserwacji urzadzen drogowych do regulacji ruchu -
sygnalizacji swietlnych w roku 2024.

3. Na dzien ogloszenia zamowienia Zamawiajacy jest zarzadca bytej drogi krajowej DK6 na odcinku Gdynia

— Bozepole Wielkie, obecnie drogi wojewddzkiej nr 468.

4. Za nalezycie wykonywang ustuge Wykonawca bedzie otrzymywal miesigczne wynagrodzenie, ktorego
wysoko$¢ uzalezniona bedzie od zakresu §wiadczenia ustugi w catym okresie trwania umowy. Wykonawca
w ramach swojego wynagrodzenia bedzie musial pokrywaé wszystkie koszty sktadajace si¢ na proces
utrzymania urzadzen sygnalizacyjnych na zasadach niniejszego OPZ. Wyjatek stanowig koszty energii
elektrycznej, ktore bedzie pokrywal Zamawiajacy we wlasnym zakresie.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do utrzymania sygnalizacje $wietlne bedace w jego zarzadzie,
a Wykonawca od momentu przekazania do momentu zakonczenia umowy utrzymywac bedzie wszystkie
urzadzenia sygnalizacyjne w nalezytym stanie technicznym, kompletne oraz funkcjonujace zgodnie
z zatwierdzonymi projektami.
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Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

Nr sprawy: 13/WZP/2024/TP/WUDIM

I. USTALENIA ORGANIZACYJINE

1. Prace przy biezgcym utrzymaniu sygnalizacji $wietlnych wykonywane bgda przez Wykonawce w zakresie
okreslonym niniejszym OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2. Wykonawca bedzie dysponowal w trakcie realizacji zaméwienia odpowiednim potencjalem
technicznym:

L.p.
Wyszczegolnienie Min. liczba jednostek [Szt.]/ na ilo$é czesci
1.
2. 3.

A |SPRZET
1. | Podnosnik samochodowy koszowy 1
2. | Zestaw zabezpieczajacy roboty 1
B | SRODKI TRANSPORTU

Samochod dostawczy - serwisowy, wyposazony w sprzet do
1. | naprawy sieci sterowniczych, oznakowany ,, Pogotowie 1

sygnalizacyjne ,, lub ,,Stuzba drogowa”
C | SRODKI LACZNOSCI

Dyzurny telefon komoérkowy (numer), przyjmujacy 1

zgloszenia cata dobe

3. Wykonawca bedzie dysponowal w trakcie realizacji zaméwienia osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia posiadajacymi kwalifikacje zawodowe i do§wiadczenie:

L.p.

Funkcja

Minimalne kwalifikacje zawodowe,
doswiadczenie

Min. ilo§¢
0sob

1.

2.

3.

4.

Osoba
nadzorujaca
(kierownik,
majster,
brygadzista)

a) Wymagane doswiadczenie dla osoby nadzorujgcej:
Petnienie nadzoru na zadaniu/zadaniach polegajacych na
konserwacji sygnalizacji $wietlnych lub biezacej obstudze
technicznej sygnalizacji $wietlnych lub naprawie sygnalizacji
$wietlnych przez minimum 6 miesiecy.

b) Wymagane kwalifikacje zawodowe dla osoby nadzorujgcej:
- uprawnienia do kierowania robotami w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczen lub

rownowazne,

oraz

- $wiadectwo kwalifikacyjne SEP-D

uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacja

urzadzen, instalacji i sieci elektrotechnicznych na stanowisku
DOZORU.

Serwisant/
konserwator

a) Wymagane doswiadczenie dla Serwisanta/konserwatora:

- Pelienie funkcji serwisanta/ konserwatora na zadaniu/zadaniach
polegajacym/ch na konserwacji sygnalizacji §wietlnych lub biezacej
obstudze technicznej sygnalizacji $wietlnych lub naprawie
sygnalizacji §wietlnych przez minimum 6 miesigcy.

b) Wymagane kwalifikacje zawodowe dla Serwisanta/konserwatora:

- $wiadectwo kwalifikacyjne SEP-E,

uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacja

urzadzen, instalacji i sieci elektrotechnicznych na stanowisku
EKSPLOATACII
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku Nr sprawy: 13/WZP/2024/TP/WUDiM

4.

10.

11.

12.

Przekazanie sygnalizacji §wietlnych w utrzymanie Wykonawcy :

— Przed terminem rozpoczecia prac utrzymaniowych Zamawiajacy przekaze, a Wykonawca przejmie

urzadzenia sygnalizacyjne wraz ze wszystkimi jej elementami (obj¢tymi niniejszym zamowieniem).
— Przekazanie nastgpi na podstawie wizji w terenie i zostanie potwierdzone protokolarnie.

— Zamawiajacy przekaze Wykonawey sygnalizacje kompletne, bez uszkodzonych elementow,
spetniajace standardy okreslone w OPZ.

— W przypadku stwierdzenia wystgpowania elementdow nie spetniajacych standardow Zamawiajacy
usunie nieprawidtowosci przed fizycznym przekazaniem sygnalizacji do utrzymania Wykonawcy.

— Przekazanie sygnalizacji (i jej elementéw) oznacza, iz od momentu przekazania (od dnia w ktorym
Wykonawca przejmie utrzymanie) Wykonawca odpowiada za stan sygnalizacji i jej poprawne
funkcjonowanie oraz dotrzymanie okreslonych standardow (zgodnie z zapisami OPZ).

Przekazanie sygnalizacji §wietlnych Zamawiajacemu.

— Przed uptynigciem terminu zakonczeniu trwania umowy Wykonawca przekaze, a Zamawiajacy
przejmie urzadzenia sygnalizacyjne wraz z wszystkimi ich elementami (objetymi niniejszym
zamdwieniem).

— Przekazanie nastgpi na podstawie wizji w terenie i zostanie potwierdzone protokolarnie.

— Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu sygnalizacje kompletng, bez uszkodzonych elementow
wyposazenia, spetniajacg standardy okreslone w OPZ.

— W przypadku stwierdzenia wystgpowania elementow nie speiniajacych standardow Wykonawca
usunie nieprawidlowosci przed fizycznym przekazaniem elementow sygnalizacji $wietlnej do
utrzymania Zamawiajgcemu.

— Przekazanie musi nastapi¢ nie p6zniej niz na 14 dni przed terminem zakonczenia umowy.

Biezace prace utrzymaniowe Wykonawca realizowa¢ bedzie przy uzyciu pojazdu badz pojazdow
patrolowych wraz z niezbedng obsluga osobowa.

Z ramienia Wykonawcy ustanawia si¢ osoby do kontaktu z Zamawiajagcym: - Kierownik ds. Utrzymania
Sygnalizacji Swietlnych.

Biezace prace utrzymaniowe Zamawiajacy bedzie kontrolowaé przy pomocy wyznaczonych
pracownikéw Zamawiajacego.

Wykonywanie prac w pasie drogowym, wymagajacych zmiany organizacji ruchu, mozliwe jest wylacznie
w uzgodnieniu z Kierownikiem Rejonu Drog Wojewodzkich w porach i na zasadach okreslonych przez

niego i zawartych w OPZ.

Osoby kontrolujgce wykonywanie prac z ramienia Zamawiajacego majg prawo przerwa¢ wykonywanie
tych prac w przypadku wykonywania ich niezgodnie z OPZ w szczegdlno$ci w sposob zagrazajacy
bezpieczenstwu ruchu drogowego.

Kontrola sprawowana przez pracownikdéw Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialno$ci za wlasny nadzor i jako$¢ wykonania powierzonych mu prac.

Prace ustalone z Zamawiajacym, Wykonawca bgdzie wykonywa¢ w ustalonym terminie, w okreslonych
dniach tygodnia i porach dnia, zgodnie ze specyfika prac, w szczegdlnosci w porach nocnych i dni wolne
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku Nr sprawy: 13/WZP/2024/TP/WUDiM

13.

14.

15.

16.

od pracy, badz w przypadku prac awaryjnych, ktéorych wykonanie konieczne jest w celu usuniecia
zagrozenia.

Realizacja prac naprawczych, eksploatacyjnych oraz konserwacyjnych nie powinna ingerowac A4
ruch na jezdni.

Prace, ktorych wykonanie musi odbywac si¢ na jezdni i w sposob szczegdlny wplywa na utrudnienia w
ruchu drogowym, ale technologicznie nie ma ograniczen do wykonywania ich w porach zmniejszonego
natgzenia ruchu drogowego, powinny by¢ wykonywane w tych porach, a w szczego6lnosci w nocy.

Niezaleznie od powyzszego, ustala si¢, ze w porze nocnej winny by¢ obowiazkowo wykonywane
nastepujace prace:

— wymiana sygnalizatorow, masztow i elementow wymagajacych wylaczenia sygnalizacji $wietlnej lub
przelaczenia na tryb zotty migajacy,

— mnaprawy i remonty detektorow w jezdni i nad jezdnia,
— wgrywanie nowego oprogramowania do sterownikow,

— inne prace, ktorych wykonywanie w porze dziennej zwigzane byloby z utrudnieniami w ruchu
pojazdow.

Zamawiajacy w szczegélnych sytuacjach dopuszcza mozliwosé rezygnacji z tego wymogu. Decyzje
0 zmianie pory wykonywania prac utrzymaniowych podejmuje, na wniosek Wykonawcy, Rejon
Drog Wojewodzkich w Pucku.

W przypadkach awarii wymagajacych interwencji innych shuzb (np.: Zaktad Energetyczny, operator
GSM, dostawca Internetu) Wykonawca kazdorazowo niezwlocznie ustali z powyzszymi stuzbami i
podmiotami termin usunigcia awarii, a nastgpnie powiadomi pelnomocnika Zamawiajgcego o terminie
naprawy w ciagu 1 dnia od chwili zaistnienia awarii.

1. POJAZDY I SPRZET WYKONAWCY

1.

Wykonawca realizowa¢ bgdzie umowe zapewniajac do realizacji zadania caly niezbgdny sprzet wraz z
pojazdami. Wszelkie koszty obstugi i eksploatacji sprzgtu i pojazdow winne by¢ wkalkulowane w cen¢
prac.

Wykonawca do realizacji umowy wykorzystywaé bedzie wytacznie w petni sprawne pojazdy i sprzety z
zastrzezeniem, ze obok sprawnosci technicznej charakteryzowaé si¢ one beda rowniez zadowalajacym
stanem wizualnym, w tym w szczego6lnosci nie bedg mie¢ sladow korozji na elementach karoserii pojazdu,

nie beda mie¢ uszkodzen karoserii, widocznych wgniecen, powtoka lakiernicza begdzie jednorodna.

Wykonawca do realizacji umowy zabezpieczy niezbedng ilo$¢ pojazdéw, ktore petni¢ beda funkcje
pojazdow patrolowych. Pojazdy uzywane do wykonywania biezacych prac utrzymaniowych winny by¢
obowiazkowo wyposazone w belki sygnalizacyjne. Na wyposazeniu kazdego pojazdu patrolowego
powinien znajdowa¢ si¢ komplet narzedzi i sprzetu drobnego niezbednego do wykonywania drobnych
prac naprawczych.

Wszystkie inne pojazdy, biorace udziat w pracach, winny by¢ wyposazone w lampy ostrzegawcze koloru
pomaranczowego lub zéltego. Zobowigzuje si¢ rowniez Wykonawce do dbatosci o czystos¢ pojazdow.
W przypadku niespelnienia tego wymogu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo niedopuszczenia
pojazdu/sprzetu do pracy na drogach krajowych.
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku Nr sprawy: 13/WZP/2024/TP/WUDiM

I11. ZAPLECZE WYKONAWCY

1.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie zaplecze techniczne, warsztatowe i socjalne dla
pracownikéw wykonujacych prace utrzymaniowe.

W szczegélnych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza okresowe wykorzystywanie zaplecza Rejonu na
potrzeby Wykonawcy na warunkach Zamawiajagcego w szczegdlnosci na potrzeby okresowego
zmagazynowania materiatow potrzebnych do wykonywania prac utrzymaniowych.

W przypadku wykorzystywania zaplecza Zamawiajacego na potrzeby Wykonawcy, odpowiedzialny jest
on za utrzymanie porzadku w miejscu, ktore zostanie mu udostgpnione oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za
ewentualne uszkodzenia badz zniszczenia infrastruktury zaplecza.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenia, zniszczenia badz kradzieze materiatow i
sprzetu Wykonawcy okresowo zlozonych na terenie zaplecza Zamawiajacego, do ktorych doszio
dzialaniem strony trzecie;j.

Decyzje o mozliwosci wykorzystywania zaplecza Rejonu podejmuje Kierownik Rejonu Drég
Wojewodzkich w Pucku (lub osoba go zastgpujaca) . Odmowa wykorzystania zaplecza Zamawiajacego
na potrzeby Wykonawcy nie ma wptywu na realizacj¢ umowy.
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku Nr sprawy: 13/WZP/2024/TP/WUDiM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wspolny Stownik Zamowien (CPV):
50.23.22.00-2 = Ustugi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

50.23.00.00-6 =Uslugi w zakresie napraw i konserwacji i podobne ustugi osprzetu drog i innego sprzetu

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.  Przedmiotem niniejszego zamowienia sg ustugi polegajace na konserwacji, obstudze eksploatacyjnej,
dozorze technicznym oraz usuwaniu drobnych awarii i wykonaniu niezb¢dnych napraw powstatych
uszkodzen w wyniku kolizji i/ lub aktéw wandalizmu, zdarzen losowych, realizowanych w ramach
biezacego utrzymania i konserwacji urzadzen drogowych do regulacji ruchu — sygnalizacji swietlnych,
zlokalizowanych w ciagu drogi wojewodzkiej nr 468 na odcinku Gdynia — Bozepole na terenie dziatania
Rejonu Drog Wojewodzkich w Pucku

2.  Ustuga bedzie realizowana we wszystkie dni tygodnia, tacznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy i
rozliczana na podstawie cen jednostkowych utrzymywanych w danym miesigcu sygnalizacji $wietlnych
w cyklach miesiecznych, poczawszy od dnia 23.03.2024r do 31.12.2024r.

3. Wykonawca zobowigzany jest przed ztozeniem oferty do zapoznania si¢ z warunkami terenowymi, w
ktorych bedzie realizowane zamowienie oraz dokonania wizji lokalnej sygnalizacji $wietlnych w celu
poznania istniejacego stanu faktycznego.

4.  Wykonawca z dniem przejecia w utrzymanie i konserwacje sygnalizacji $wietlnych objetych
zamdOwieniem przejmuje je jako sprawne technicznie, bez mozliwosci dodatkowych roszczen od
Administratora.

5. Okres$lenia podstawowe

- Sygnalizator - zestaw wurzgdzen optyczno-elektrycznych (komor sygnatowych) stuzgcych do
wysSwietlania sygnatow przeznaczonych dla uczestnikow ruchu,

- Przycisk dla pieszych — urzgdzenie stuzgce do wywolania zmiany stanu sygnalizacji Swietlnej przez
pieszych, posiadajqce uktad potwierdzania zgloszenia;

- Konstrukcje wsporcze (konsole, glowice sygnatowe) - elementy konstrukcyjne stuzgce do

zamocowania sygnalizatorow;

- Maszt sygnatowy (MS) - stalowa konstrukcja wsporcza stuzgca do zamocowania sygnalizatora lub

sygnalizatorow, osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie;

- Maszt sygnatowy wysiegnikowy (MSW) - zapewnia zawieszenie sygnalizatoréw nad jezdnia z
zachowaniem skrajni

- Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu w pozycji
pracy.

- Kabel sterowniczy - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu

elektrycznego, mogqcy pracowac pod i nad ziemiq,
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku Nr sprawy: 13/WZP/2024/TP/WUDiM

Ustoj - rodzaj fundamentu dla niskich masztow typu MS;

Sterownik - wurzqdzenie techniczne zapewniajgce realizacje zatoZonego sposobu sterowania

sygnatami Swietlnymi;

Szafa zasilajaco-pomiarowa - urzgdzenie elektryczne posiadajgce pomiar energii elektrycznej,

bezposrednio zasilajgce sterownik;

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku

pojawienia sie na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych;

Remont urzadzen regulacji ruchu — zabiegi wykonywane w ramach utrzymania drog, polegajgce na
naprawie lub wyminie elementow urzgdzen regulacji ruchu (sygnalizacji swietlnej) w celu

przywrocenia petnych funkcji petnionych przez te urzgdzenia.

Czas reakcji — czas od momentu przyjecia zgloszenia przez Wykonawce do czasu faktycznego,
(potwierdzonego telefonicznie, mailowo, faxem), we wlasciwym RDW, rozpoczecia usuwania
awarii.

0 Do urzadzen drogowej sygnalizacji $wietlnej zalicza si¢: sygnalizatory, sterowniki, szafki pomiarowo-

zasilajace shupy wysiegnikowe, maszty sygnalizacyjne, konsole, latarnie sygnalow ulicznych, sygnalizatory

dzwiekowe, przyciski dla pieszych, kable sygnalizacyjne, kable koordynacyjne, kable zasilajace, zestawy

ztaczowo-pomiarowe, skrzynki laczeniowe, petle indukcyjne, kanalizacja kablowa, przytacza
napowietrzne, elementy video detekcji.

WYKAZ PUNKTOW SYGNALIZACJI SWIETLNYCH WRAZ

Z. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

Tabela — zatgcznik nr 1 do opisu przedmiotu zamoéwienia

ZAKRES ZAMOWIENIA

Zabiegi zapewniajace sprawno$¢ dziatania sygnalizacji $wietlnej

Zabiegi utrzymaniowe przy sygnalizacji swietlnej dotycza czynnosci:

zabezpieczajacych (profilaktycznych), wykonywanych okresowo, w ustalonych terminach, w celu
zmniejszenia prawdopodobienstwa awarii urzadzenia, obejmujacych kontrole i wymiane lub naprawe
elementow oraz wymiang grupowa zrodet §wiatla (zardwek),

biezacych, wykonywanych zazwyczaj z zabiegami zabezpieczajacymi, w celu stwierdzenia czy

urzadzenie dziata prawidtowo, dotyczacych nadzoru dlugosci cykli, zmiany programu sygnalizacji,

regulacji ustawienia komory sygnatowej, czystosci soczewek, malowania komor i szafek,

doraznych, polegajacych na przywrdceniu normalnego dziatania urzadzenia po zaprzestaniu pracy

w okresie jego eksploatacji lub w czasie wypadku drogowego

przebudowy urzadzenia, calkowitego lub cze$ciowego, po zniszczeniu urzadzenia, potrzebie jego

modernizacji lub zmian standardu sygnalizacji.

Utrzymanie i konserwacje¢ urzadzen i sieci sygnalizacji $wietlnych nalezy wykonywaé w sposob

1 w terminie zapewniajacym bezpieczenstwo 1 wygode uczestnikéw ruchu.
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Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

Nr sprawy: 13/WZP/2024/TP/WUDIM

3.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

A.

Biezaca eksploatacja — utrzymanie w cigglym ruchu i sprawnosci wszystkich urzadzen

sygnalizacyjnych. Eksploatacja obejmuje w szczegolnosci czynnos$ci:

ogledziny urzadzen aparatury zasilajacej, pomiarowej i sterownicze;j;

okresowe przeglady technicznych wedtug dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urzadzen;

pomiary ochrony przeciwporazeniowej 1 w roku, w miesigcach od wrzesnia do listopada, z

przedstawieniem wynikow w Raportach eksploatacyjnych.

wymiana zuzytych eksploatacyjnie urzadzen sygnalizacyjnych i sieci kablowych, zdegradowanych

odbty$nikow komor sygnatowych, symboli i1 filtrow antyzludzeniowych, zuzytych modutow

sterownikow.

1)

2)

Wykonawca we wlasnym zakresie ustala harmonogram biezacych prac eksploatacyjnych
niezbednych do prawidlowego dziatania urzadzen sygnalizacyjnych. Konieczno$¢ wykonania
wymian zuzytych elementow Wykonawca stwierdza samodzielnie podczas bezposredniego
sprawdzania (wizji lokalnej) poprawnosci pracy sygnalizacji oraz notuje w dzienniku eksploatacji,
a nastgpnie planuje czynnosci eksploatacyjne. Wykonawca zapisuje w dzienniku eksploatacji
wszystkie przeprowadzane czynnosci, usterki i awarie.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego nieprawidlowo eksploatowanych urzadzen zobowiazuje
Wykonawce do niezwlocznego usunigcia nieprawidtowosci. Wykonawca doprowadzi urzadzenia
do oczekiwanego stanu w ciggu 7 dni od stwierdzenia nieprawidtowo$ci. Weryfikacja wykonania
czynnosci eksploatacyjnych zostanie przeprowadzona przez pelnomocnika Zamawiajacego w
obecnos$ci pracownikow Wykonawcy, jednak ich brak nie wstrzymuje mozliwosci weryfikacji.

B. Biezaca konserwacja — utrzymywanie urzadzen sygnalizacji w dobrym stanie technicznym oraz

estetycznym. Konserwacja obejmuje w szczegdlnosci czynnosci:

czyszczenie i mycie osprzetu;
zabezpieczenie antykorozyjne wraz z malowaniem elementow wsporczych i szaf teletechnicznych;
konserwacja sterownikow wedtug dokumentacji techniczno-ruchowej producenta;

naprawy uszkodzonych uszczelek i obuddéw urzadzen, uszkodzen zabezpieczenia antykorozyjnego

elementow wsporczych.

1) Prace utrzymaniowe w zakresie konserwacji winny by¢ wykonywane przez caty rok, na biezaco,

wedhug potrzeb, jednak z zatozeniem, ze do 30 maja kazdego roku Wykonawca wykona w/w
czynnosci w formie kompleksowej wiosennej odnowy konserwacyjnej wszystkich elementach

objetych utrzymaniem.

2) Wykonanie kompleksowej wiosennej odnowy konserwacyjnej potwierdzone musi by¢ w trakcie

kontroli miesi¢cznej na koniec maja kazdego roku.

3) Poza czynnosciami wykonanymi w trakcie wiosennej kompleksowej odnowy konserwacyjnej

Wykonawca winien na biezagco dokonywaé drobnych prac konserwacyjnych wg biezacych
potrzeb. Krotno$ci realizowanych zabiegéw wynika¢ beda z rzeczywistych potrzeb, a takze
warunkoéw atmosferycznych oraz zdarzen wptywajacych na estetyke urzadzen sygnalizacyjnych.
Wykonawca winien zalozy¢ taka czestotliwos¢ wykonywania poszczegdlnych prac, by
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4)

utrzymywane przez niego urzadzenia sygnalizacyjne w calym okresie objetym zleceniem

charakteryzowaly si¢ tym samym wysokim standardem utrzymania.

Stwierdzenie przez Zamawiajgcego zaniedbanych urzadzen lub ich nieestetycznego stanu
zobowigzuje Wykonawce do niezwlocznego usuniecia nieprawidlowosci. Wykonawca
doprowadzi urzadzenia do oczekiwanego stanu w ciggu 7 dni od stwierdzenia nieprawidtowosci.
Weryfikacja wykonania czynno$ci konserwacyjnych zostanie przeprowadzona przez
petnomocnika Zamawiajacego w obecnosci pracownikow Wykonawcy, jednak ich brak nie
wstrzymuje mozliwosci weryfikacji.

C. Okresowy monitoring — okresowe bezposrednie sprawdzenie (wizja lokalna) poprawnos$ci pracy

sygnalizacji §wietlnych potwierdzone zalogowaniem w sterowniku przez pracownika Wykonawcy

(minimum 1 raz w miesigcu). Wykonawca zapisuje w dzienniku eksploatacji date i godzing wizji
lokalnej (czas zalogowania).

1)

2)

3)

Prowadzenie elektronicznego dziennika eksploatacji sygnalizacji, osobno dla kazdej
sygnalizacji §wietlnej, zgodnie z zasadami utrzymania sygnalizacji wraz z kompletna, ciagla (w
postaci jednego pliku) historia logéw sterownikéw, a nastepnie opracowywanie rocznych
Raportow eksploatacyjnych. W dzienniku nalezy zapisywa¢ wszystkie czynnosci wykonywane
przy danym urzadzeniu sygnalizacyjnym, lacznie z usterkami i awariami. Dziennik bedzie
dostepny do wgladu dla Zamawiajacego poprzez strone internetows.

Opracowywanie miesigcznych Raportow biezacego utrzymania sygnalizacji $wietlnych jako
zatacznik do protokotu odbioru prac utrzymaniowych, przekazywanych do 10 dnia kazdego

miesigca trwania umowy, zawierajacy w szczegdlnosci:

a. wykaz awarii urzadzen sygnalizacji (symbol sygnalizacji, nazwe¢ sygnalizacji, rodzaj awarii,
czas wystapienia, czas naprawy, przyczyna awarii, Sposob naprawy),

b. wykaz usterek urzadzen sygnalizacji (symbol sygnalizacji, nazwe sygnalizacji, rodzaj usterki,
czas wystapienia, czas naprawy, przyczyna usterki, sposob naprawy),

c. wykaz biezacych prac eksploatacyjnych,

d. wykaz biezacych prac konserwacyjnych,

e. wykaz zleconych zmian w sygnalizacjach swietlnych,

f. wykaz zleconych konsultacji, weryfikacji, wyjasnien i ekspertyz,
g. wykaz zleconych konfiguracji parametrow sterowania,

h. wykaz zleconych przetaczen trybu dziatania sygnalizacji.

Opracowanie rocznych Raportow eksploatacyjnych zawierajagcego wszystkie awarie, usterki,
prace konserwacyjne, eksploatacyjne, naprawy w kolejnosci chronologicznej dla kazdej
sygnalizacji osobno, wraz z zatagczonymi aktualnymi wynikami pomiarow i badan
(wykonywanymi corocznie, w szczegolnosci: rezystancji izolacji kabli 1 przewoddw, rezystancji
zyt kabli 1 przewodow, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
indukcyjnosci petli indukcyjnych, jednorodnosci luminancji strumienia $wietlnego komor
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4)

5)

6)

7)

8)

sygnalowych!, stanu ochrony antykorozyjnej, kopie bezpieczefistwa oprogramowania
sterownikow), przekazane w formie papierowej oraz elektronicznej (plik *.PDF) do 31 grudnia.

Pobieranie danych o wielkosciach natezenia ruchu gromadzonych w pamigci sterownikdéw
sygnalizacji $wietlnej, wymienionych w tabeli inwentaryzacyjnej w pozycji Dane o ruchu,
minimum 1 raz tygodniowo, a nastgpnie udost¢pnianie ich w formie numerycznej na stronie
internetowej. Wykonawca bedzie gromadzit wszystkie dane od poczatku trwania umowy w celu
dostepu do danych historycznych dla Zamawiajacego. Na podstawie ww. danych Wykonawca
bedzie opracowywat roczne Raporty o zmiennos$ci ruchu.

Wykonywanie zapasowych Kkopii bezpieczenstwa, wgranych w sterownikach programéw
sterowania sygnalizacjg i ustawionych parametréw konfiguracyjnych, dostepnych do wgladu i
pobrania ze strony internetowej, minimum 1 raz na 3 miesiace. Kopie bezpieczenstwa
Wykonawca bedzie na biezaco przechowywat na wlasnych no$nikach pamieci, a 1 raz w roku do
31 stycznia kazdego roku trwania umowy, Wykonawca przekaze wszystkie aktualne kopie
bezpieczenstwa oprogramowania sterownikow na plytach DVD wraz z Raportami
eksploatacyjnymi.

Synchronizacja czasu w urzadzeniach sygnalizacji $wietlnej z wzorcem czasu (np. DCF77, GPS,
NTP lub GSM), minimum 1 raz tygodniowo. Wykonawca ustawi automatyczng synchronizacjg

czasu w urzadzeniach lub begdzie zobowigzany do manualnej synchronizacji kazdego sterownika.

Konfiguracja parametrow sterowania, detektoréw i nadzorowania w sterownikach sygnalizacji
na polecenie Zamawiajgcego z pisemnym potwierdzeniem wprowadzonych zmian, w czasie nie
dhluzszym niz 48 godzin od godziny zlecenia oraz prowadzenie elektronicznego rejestru
wprowadzonych zmian, z odpowiednim wpisie w dzienniku eksploatacji.

Opracowywanie i wdrazanie zmian w sygnalizacjach $wietlnych wynikajacych z potrzeb
aktualnego natgzenia ruchu pojazdéw lub pieszych na polecenie Zamawiajacego, w ilosci 10
sztuk, w czasie nie dluzszym niz 100 dni od daty zlecenia (o ile w ofercie Wykonawca nie
zadeklarowal inaczej). W przypadku gdy opracowanie i wdrozenie zmian na jednym
skrzyzowaniu pocigga za sobg koniecznos¢ wprowadzenia korekt na sgsiednich skrzyzowaniach
(sygnalizacja pracujaca w uktadzie koordynacji liniowej, koordynacji nadgznej czy w systemach
sterowania ruchem jak UTOPIA SPOOT, FLOW MOTION) Zamawiajacy zaliczy
przeprogramowania sygnalizacji na sasiednich skrzyzowaniach do ogolnej sumy operacji

zwigzanych z opracowaniem i wdrozeniem zmian.

Zmiany obejmuja w szczegdlnosci: opracowywanie z zatwierdzaniem nowych lub korekt
istniejgcych projektow organizacji ruchu oraz projektow elektrycznych; wdrazanie
zaprojektowanych zmian w sygnalizacji $wietlnej w tym np. zmiana blend symboli
sygnalizatorow, montaz sygnalizatora S-2 oraz przeprogramowanie sterownika. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram prac, uzgodni z pelnomocnikiem szczegoty

wprowadzanych zmian, w tym ustali termin wdrozenia.

Czas na opracowanie zmian w sygnalizacji Swietlnej jest liczony od momentu przyjecia
zlecenia od Zamawiajacego przez Wykonawce, do czasu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
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na przeprogramowanie sterownika sygnalizacji swietlnej. W okresie 100 dni nie zawiera si¢
termin wdrozenia zmiany na skrzyzowaniu/ przejsciu dla pieszych w sygnalizacji §wietlnej.
Wykonawca przed wdrozeniem zmiany w objgtej zleceniem lokalizacji, winien poinformowac z
minimalnym 7 dniowym wyprzedzeniem Zamawiajacego, organizatora ruchu po drogach
wojewddzkich jakim jest Departament Infrastruktury Urzgdu Marszatkowskiego oraz
wlasciwego komendanta Policji, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017
poz. 784 j.).

9) Aktualizacja dokumentacji elektryczno-ruchowej dla kazdej sygnalizacji po kazdej zmianie
w sygnalizacji §wietlnej w terminie do 30 dni od wprowadzenie zmiany. W ramach dokumentacji
nalezy roéwniez wykonywac biezaca inwentaryzacj¢ urzadzen sygnalizacji $wietlnych i urzadzen
systemow sterowania ruchem SPOT-UTOPIA i ImFlow. Wykonawca bedzie przechowywat
archiwalne i aktualne dokumentacje w wersji papierowej (udost¢pniane Zamawiajagcemu na
kazde zadanie), a wersje elektroniczne (format *.PDF) dostepne beda dla Zamawiajacego z
poziomu strony internetowej lub wiadomo$cia e-mail na zadanie Zamawiajacego. Dokumentacje
powinny zawiera¢ w szczegolnosci:

a) schematy z rozszyciem kabli w urzadzeniach i na sterowniku dla petli indukcyjnych
i innych detektorow,

b) schematy jednokreskowe zasilania szaf licznikowych i sygnalizacji z podaniem relacji kabli
(np. Kierunek: Z-303, Sterownik),

c) zdjecia poszczegdlnych urzadzen sygnalizacji wykonane aparatem cyfrowym (do wersji
elektronicznej),

d) oznaczy na planach sytuacyjnych uziemione maszty, konstrukcje i szafy.

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w kazdej szafie sterownikow sygnalizacji
$wietlnej oprawionej aktualnej kopii dokumentacji elektryczno-ruchowej sygnalizacji dla danego

skrzyzowania i czytelnego zalaminowanego uproszczonego planu sytuacyjnego.
Wydruk, oprawienie i zalaminowanie planu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

W przypadku uaktualniania dokumentacji podczas trwania umowy, Wykonawca zobowigzany

jest do wymiany kopii dokumentacji i planu na skrzyzowaniu.

10) Konsultacja, weryfikacja oraz opracowywanie pisemnych odpowiedzi, wyjasnien i ekspertyz
(przekazywane w formie elektronicznej plik edytowalny *.DOC, *.DOCX oraz zeskanowanego
oryginatu z podpisem osoby sporzadzajacej raport plik nieedytowalny *.PDF) na zapytania
klientoéw zewnetrznych Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od zlecenia.

11) Podejmowanie wszelkich innych czynno$ci wyzej nie wymienionych, a koniecznych dla
sprawnego dziatania i monitoringu sygnalizacji $wietlnych. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ zlecenia Wykonawcy doraznych przegladow, kontroli, pomiardéw i badan przy udziale

przedstawiciela Zamawiajacego.
D. Czynnosci podejmowane w systemie dzialan awaryjnych

Realizujgc czynnosci eksploatacyjno — konserwacyjne Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢

wykonywanie tych czynnos$ci w systemie dzialan awaryjnych.
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Niezaleznie od przyjetego harmonogramu prac utrzymaniowych Wykonawca winien przewidzie¢
koniecznos¢ wykonywania poszczegolnych prac w systemie awaryjnym w sytuacji kiedy ich nie wykonanie

moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa na drodze.

Za sytuacje awaryjna uwaza si¢ w szczeg6lnosci:
a)  uszkodzenie zrodla §wiatha (brak wyswietlania sygnalu przez sygnalizator),
b)  brak widocznosci sygnalow czerwonych (np. obrécony sygnalizator),

C) awaryjny tryb zolty migajacy (nieprzewidziany w harmonogramie pracy sygnalizacji
swietlnej),

d)  wszystkie sygnalizatory ciemne (sygnalizacja nie dziata),
e)  przewrdcenie lub ztamanie konstrukcji wsporczej,

f) usterka lub zniszczenie sterownika lub jego modutow (uniemozliwiajagce poprawng prace
urzadzen),

g) uszkodzenie lub zniszczenie sieci kablowej,

h)  brak dostepu do strony internetowej lub brak aktualnych danych o wigkszos$ci sygnalizacji
swietlnych (> 50%),

i) brak mozliwosci zgloszenia awarii droga telefoniczna.

Koszt realizacji tych prac nalezy uwzglednic¢ w ryczattowym wynagrodzeniu jakie Wykonawca bedzie
otrzymywat za realizacj¢ prac o charakterze rutynowym.

W przypadku stwierdzenia przez stuzby Wykonawcy sytuacji awaryjnej Wykonawca ma obowiazek
zabezpieczenia miejsca bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajacego. Niezaleznie od tego

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do dokonania zabezpieczenia.

Prace realizowane w trybie awaryjnym winne by¢ w dwdch etapach:

- etap | — zabezpieczenia miejsca zdarzenia

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia winno by¢ wykonane w czasie nie dtuzszym niz 3 godziny (o ile w ofercie
Wykonawca nie zadeklarowat inaczej) od momentu otrzymania zgloszenia telefonicznego lub wykrycia awarii
przez system monitoringu sygnalizacji. Zabezpieczenie winno by¢ wykonane w sposob gwarantujacy
bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Wykonawca musi zabezpieczy¢
wszystkie niebezpieczne elementy stanowigce zagrozenie dla zdrowia lub zycia uczestnikow ruchu
drogowego, w szczegdlnosci zagrozenie porazeniem pradem, zagrozeniem zranienia oraz zagrozeniem

spowodowania wypadkow wtornych.

Czas reakcji jest liczony od momentu przyjecia zgloszenia przez Wykonawce lub wykrycia awarii przez
strong internetowg do czasu usuni¢cia zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Na czas reakcji sktadajg
si¢ czynnos$ci dyspozytorskie, przygotowanie pracownikoéw do podjecia interwencji, dotarcie do miejsca

awarii, zabezpieczenie niebezpieczenstw zagrazajagcym zyciu i zdrowiu, zabezpieczenie zagrozen BRD.

Zabezpieczenia nalezy dokonaé przy =zastosowaniu schematéw organizacji ruchu zalgczonych do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Za zabezpieczenie prac Wykonawca nie otrzyma dodatkowego
wynagrodzenia. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia winny zosta¢ ujete w Cyklicznym
Wynagrodzeniu.
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Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia miejsca awarii az do czasu jej ostatecznego usunigcia. o
zaistniatej sytuacji oraz sposobie jej rozwigzania Wykonawca niezwlocznie powiadomi pocztg elektroniczng
lub telefonicznie przedstawiciela Zamawiajacego oraz odnotuje fakt i czas wystgpienia awarii oraz sposob jej
rozwigzania wraz z doktadng godzing usuni¢cia awarii w dzienniku eksploatacji.

- etap Il — usuwanie awarii sygnalizacji —

Usunigcie awarii polega¢ bedzie na fizycznym usunigciu przyczyny zagrozenia w tym w szczegolnosci na :
- naprawie elementow sygnalizacji, ktore ulegly uszkodzeniu lub zniszczeniu,
- wymianie uszkodzonych elementéw na elementy nowe,
- eliminacji nieprawidtowosci dziatania strony internetowe;.

Usunigcie awarii nastapi¢ musi w czasie niezb¢dnym do jego realizacji i adekwatnym do skali awarii, ale nie
dhuzszym niz 24h. Uznaje si¢, ze awaria zostala usunicta, kiedy Wykonawca doprowadzit sygnalizacje do
stanu pelnej sprawnosci.

W sytuacji, w ktérej dojdzie do powaznych zniszczen urzadzen sygnalizacji, w szczeg6lnosci: zlamania
masztu niskiego, ztamania lub przewrdcenia masztu wysokiego, rozleglego zniszczenia sieci kablowej,
zniszczenia wigkszosci modutéw sterownika, Wykonawca w czasie nie dluzszym niz 14 dni od ich
wystapienia, odtworzy wszystkie zniszczone urzadzenia sygnalizacyjne. Wykonawca po stwierdzeniu
powaznych zniszczen powiadomi o tym przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca, po zabezpieczeniu
urzadzen sygnalizacji, przystapi do wdrozenia tymczasowego rozwigzania zastgpczego w celu zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego dla pieszych, cyklistow i kierujacych w terminie do 3 dni od wystapienia.
Nastepnie zaplanuje odtworzenie i napraweg zniszczonych urzadzen sygnalizacyjnych oraz przedstawi
Zamawiajacemu harmonogram prac.

Niezaleznie jednak od dlugos$ci czasu trwania prac Wykonawca ma obowiazek trwatego zabezpieczania
miejsca zdarzenia tak dlugo az zagrozenie zostanie catkowicie usunigete.

Procedura postepowania w przypadku zdarzen awaryjnych:

a) W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnych w sygnalizacji $wietlnej, w szczego6lnosci
takich ktore zagrazaja bezposrednio bezpieczenstwu ruchu drogowego Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego podjecia stosownych dziatan, niezwlocznie po stwierdzeniu takiej Sytuacji
przez stuzby Wykonawcy badz po otrzymaniu zgloszenia o takiej sytuacji.

b) Zgloszenia Wykonawca bedzie otrzymywat od:
- przedstawicieli Zamawiajacego,
- stuzb ratowniczych w tym Strazy Pozarnej, Policji,
- uczestnikow ruchu drogowego,
- wlasnych stuzb utrzymaniowych wykonawcy (np. podczas patrolu drogi).

C) Prace wykonywane w ramach prac awaryjnych winny by¢ realizowane w sposob ciagly, bez
zbednych przerw, az do catkowitego usunigcia zagrozenia.

d) W przypadku, gdy Wykonawca powezmie wiadomos$¢ o wystgpieniu sytuacji awaryjnej przed
Zamawiajacym, cigzy na nim obowiazek poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie, aw

przypadku zagrozenia bezpieczenstwa ruchu podj¢cie natychmiastowych dziatan.
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e) Wykonawca zapewni taka organizacj¢ wtasnych stuzb utrzymaniowych, aby prace awaryjne

mogly by¢ skutecznie realizowane w kazdej porze dnia i nocy oraz niezaleznie od dnia tygodnia.

f) W przypadku, ktorym dojdzie do uszkodzen urzadzen sygnalizacyjnych w wyniku katastrofy
w ruchu ladowym, wypadku komunikacyjnego, kolizji lub kradziezy powodujacych powazne
zniszczenia urzadzen sygnalizacji spowodowane przez osoby trzecie, Wykonawca po zakonczeniu prac
zwigzanych z usunigciem awarii, wykona dokumentacje zdarzenia z podaniem czasu otrzymania
zgloszenia, czasu zabezpieczenia miejsca zdarzenia, czasu usunig¢cia awarii, opisu zdarzenia,
dokumentacji fotograficznej i opisowej uszkodzonej lub zniszczonej infrastruktury drogowej oraz
przedtozy do Zamawiajacego kosztorys powykonawczy z wykonanej naprawy W stopniu
umozliwiajgcym ubieganie si¢ o odszkodowanie.

Asortyment prac wykonywanych w systemie awaryjnym:
- wymiana zrodta swiatta lub dzwicku,
- wymiana lub naprawa niesprawnych modutow sterownika sygnalizacji §wietlnej,
- wymiana lub naprawa obudowy sygnalizatoréw oraz ekranéw kontrastowych,
- korekta ustawienia katow sygnalizatorow,
- poziomowanie i naprawa masztow niskich,
- naprawa serwera i strony internetowej,
- naprawa linii telefonicznej,

- naprawa urzadzen sygnalizacyjnych uszkodzonych w wyniku wypadku, kolizji drogowej, zdarzenia
nadzwyczajnego lub katastrofy budowlanej.

Zdarzenia majace charakter katastrofy budowlanej, w ktéorych uszkodzenia sygnalizacji $wietlnej
wymagaja przebudowy jej czesci badz calego zestawu urzadzen sygnalizacyjnych realizowane beda na
koszt Zamawiajacego. Obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu
rozpoczecia przebudowy.

Niezaleznie od rodzaju dziatan podejmowanych przez Wykonawce, w catym okresie umowy jest on
odpowiedzialny za ewentualne szkody 0sob trzecich do ktérych doszto w wyniku nieprawidlowego dziatania
sygnalizacji $wietlnej. Wykonawca winien zastosowac taki rodzaj dziatan i taki czas ich realizacji by
zminimalizowac¢ ryzyko wystapienia takich szkod. Porzadne przez Zamawiajacego czasy reakcji s czasami
maksymalnymi.

Naprawy usterek sygnalizacji w czasie nie dluzszym niz 48 godzin od wystapienia — jako usterke
rozumie si¢ taka niesprawno$¢ pojedynczej sygnalizacji swietlnej, ktora wplywa negatywnie na ptynnos¢
ruchu drogowego, w szczegolnosci: uszkodzenie detektora, kamery, zrodta dzwieku, niesprawnos¢ oswietlenia
punktowego; brak komunikacji ze sterownikiem; brak danych na stronie internetowej dotyczacy pojedynczych
sygnalizacji. W przypadku wystgpienia usterki Wykonawca jest zobowigzany do jej jak najszybszej naprawy,
rozumiejac przez to przywrocenie petnej funkcjonalnosci uszkodzonych urzadzen. Wykonawca odnotuje fakt
1 czas wystapienia usterki oraz sposobu jej rozwigzania wraz z czasem zakonczenia naprawy w dzienniku
eksploatacji.

Niezaleznie od rodzaju dziatan podejmowanych przez Wykonawca, w calym okresie umowy jest on
odpowiedzialny za ewentualne szkody osob trzecich do ktérych doszto w wyniku nieprawidtowego dzialania

sygnalizacji $wietlnej. Wykonawca winien zastosowac¢ taki rodzaj dziatan i taki czas ich realizacji by
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zminimalizowa¢ ryzyko wystapienia takich szkdd. Pozgdane przez Zamawiajacego czasy reakcji sa czasami
maksymalnymi.

IV. POGOTOWIE SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

TERMIN REALIZACJI: od dnia 23.03.2024r do 31.12.2024r. lub od dnia podpisania umowy do
31.12.2024r. jesli podpisanie umowy nastapi po 23.03.2024 r .

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z punktem 1.3. Zasady utrzymania sygnalizacji Zalacznika nr 3
Szczegotowe warunki techniczne dla sygnaléow drogowych i warunki ich umieszczania na drogach do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.).

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia w szczegdlnoS$ci nizej wymienionych prac:

1. Przyjmowanie zgloszen o nieprawidtowe] pracy sygnalizacji: awarii, usterek calodobowo (24 godziny
na dobg, 7 dni w tygodniu, 284 dni) poprzez stron¢ internetowsa, poczte elektroniczng oraz drogg telefoniczng,
prowadzac elektroniczny rejestr zgtoszen.

Na podstawie uzyskanych przez osoby zglaszajace informacji Wykonawca kazdorazowo
zakwalifikuje typ zgloszenia (awaria, usterka, zlecenie) oraz podejmie stosowne dziania zmierzajace do
doprowadzenia sygnalizacji do prawidlowej pracy. Wykonawca otrzymujac zgloszenie poprzez poczte
elektroniczng lub drogg telefoniczna, jest zobowigzany do niezwtocznego w ciagu maksymalnie 15 minut od
podjecia informacji o zdarzeniu wprowadzenia zgtoszenia do elektronicznego rejestru zgloszen.

2. Przyjmowanie polecen zmian trybu dzialania sygnalizacji od podmiotow upowaznionych -
catodobowo (24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku) poprzez strone internetowa, poczte
elektroniczng oraz droga telefoniczng, prowadzac elektroniczny rejestr zgloszen.

Podmiotami upowaznionymi do przekazywania polecen zmian sg: stuzby ratownicze i nadzoru ruchu
(w szczegodlnosci: Policja i Straz pozarna) oraz Zamawiajacy. Przedstawiciele wymienionych podmiotéw beda
mogli zleci¢ Wykonawcy przetaczenie trybu dzialania sygnalizacji §wietlnych (zmiana programu, wlaczenie
sygnalizacji trojkolorowej, przelaczenie na tryb zolty migajacy, wytaczenie sygnalizacji), a
Wykonawca niezwtocznie wykona to polecenie, w czasie nie dtuzszym niz 1 godzina. Rejestr bedzie dostgpny
do wgladu dla Zamawiajacego poprzez strong internetowg. Wykonawca otrzymujgc polecenie zmiany trybu
dziatania sygnalizacji poprzez poczte elektroniczng Iub droga telefoniczng, jest zobowigzany do
natychmiastowego wprowadzenia polecenia do elektronicznego rejestru zgloszen.

3. Monitoring — codzienne zdalne sprawdzanie stanu urzadzen poprzez system monitoringu sygnalizacji

swietlnych (nawigzanie potaczenia z kazdym sterownikiem minimum 2 razy na 24 godziny).

4. Zapewnienie 1 utrzymanie ciaggtosci dziatania systemu tgcznosci sterownikow sygnalizacji $wietlnych
z Internetem, w celu zdalnego dostepu, od dnia $wiadczenia ustug do konca trwania umowy. Wykonawca w
ramach niniejszej umowy utrzyma sprawno$¢ urzadzen tacznosci i moduty komunikacji (w szczegolnosci:
modemy, routery i switche) oraz begdzie pokrywal koszty transmisji danych (w szczegolnosci: CSD, DSL,
GPRS i LAN).
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V. STRONA INTERNETOWA

TERMIN URUCHOMIENIA ZDALNEGO MONITORINGU ZA POMOCA STRONY INTERNETOWEJ]
ORAZ UDOSTEPNIENIE ZAMAWIAJACEMU w ciagu 20 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia zdalnego monitoringu sygnalizacji $wietlnych w postaci strony
internetowej pod tytutem ,,Monitoring Sygnalizacji Swietlnych — ZDW Gdansk / RDW Puck” w szczegdlnosci
nizej wymienionych prac:

- Udostgpnienie Zamawiajacemu systemu pozwalajacego na monitoring sygnalizacji $wietlnych
poprzez strong internetowa

- zapewnienia dostepnos$ci, utrzymanie, prowadzenie i aktualizowania strony internetowej do konca
trwania umowy.

Dopuszcza si¢ wykonanie zadania w modelu chmury obliczeniowej z wykorzystaniem wirtualizacji, w ktorej
strona internetowa jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy ustugi i jest udostgpniana
uzytkownikom przez Internet.

Zdalnym monitoringiem nalezy obja¢ wszystkie sygnalizacje poza sygnalizacja wyposazona w sterowniki od
firmy VIALIS.

Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie od producentow sterownikow informacji o protokolach

komunikacvinych w celu zapewnienia funkcjonalnos$ci strony internetowej (konfiguraciji).

1. Zawarto$¢ strony.
Strona musi zawiera¢ co najmniej nastepujace elementy i funkcje:

1) Podglad aktualnego stanu pracy sygnalizacji (awarii, usterek i napraw) w formie ikon (w réznych
kolorach lub wzorach: zielony — wszystko sprawne; zotty — sygnalizacja przetaczona w tryb zotty migajacy;
fioletowy — usterka; czerwony — awaria, $wiatla zotte migajace; czarny — awaria, sygnalizatory ciemne; szary
— brak aktualnych danych od 30 minut) na mapie woj. pomorskiego sygnalizacji oraz aktualnego i
historycznego stanu pracy sygnalizacji w formie listy sygnalizacji z opisem stanu, numerem zalaczonego
programu oraz jego nazwg (widok wybierany dla Oddziatu lub Rejonu).

2) Automatyczny zapis awarii 1 usterek sygnalizacji oraz reczny zapis wykonanych napraw,
z mozliwoscia przegladania zdarzen (rejestrowanych z doktadnoscig do 1 sekundy w formacie zapisu czasu:
RRRR.MM.DD hh.mm.ss) przez Zamawiajagcego W celu wspomagania procesu rozliczania Wykonawcy

z wymaganych umowa czasow reakcji.

3) Czgstotliwos$¢ dostarczania aktualnych danych o stanie sygnalizacji (dziatanie poprawne, awaria,

usterka, zotte migajgce, numer pracujgcego programu sterowania) minimum 1 raz na 5 min.

4) Dostep do elektronicznego dziennika zgloszen (wys$wietlanego chronologicznie) oraz dziennika
eksploatacji sygnalizacji (wyswietlanego chronologicznie dla kazdej sygnalizacji osobno).

5) Dostep i wizualizacja pomiaréw ruchu z sygnalizacji w formie tabeli oraz wykresu liniowego
i stupkowego z danych aktualnych i historycznych jako dane zagregowane lub jako $rednia z okresow
(1 godzina, 1 dzien, 1 miesigc, 1 rok) dla wybranych detektoréw, okreséw oraz filtrowana dla wybranych dni
tygodnia lub dni nieswigtecznych, z mozliwoscig eksportu/zapisu do pliku *.CSV lub *.XLS.
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6) Formularz do zglaszania awarii, usterek oraz zlecen konfiguracji parametrow, weryfikacji

1 wyjasnien, obserwacji szczytow komunikacyjnych.

7) Jednoczesny dostegp do strony przez minimum 20 uzytkownikéw (zalogowanych imiennym loginem i
hastem), z mozliwos$cia konfiguracji r6znych poziomoéw uprawnien dostepu dla uzytkownikow (minimum:
tylko podglad, potwierdzanie realizacji napraw), z rejestracja wykonywanych czynnosci, mozliwa do
odczytania przez Zamawiajacego.

8) Serwer (wlasno$¢ Wykonawcy) z baza danych (wlasno$¢ Zamawiajacego, do przekazania na koniec
trwania umowy) o historycznym stanie sygnalizacji, awariach, usterkach; zgloszeniach; pomiarach ruchu;
specyfikacji sygnalizacji (liczby poszczegolnych urzadzen sygnalizacyjnych, historia budowy, przebudowy,
modernizacji, korekt, zmiana programow), do ktorej Wykonawca dotaczy przekazane przez Zamawiajacego
dane historyczne o nat¢zeniu ruchu drogowego (w postaci plikow Excel (*.XLS, *.XLSX) i Access (*MDB)
oraz historyczne logi ze sterownikow (w postaci plikow tekstowych (*.LOG).

9) Cechy strony internetowej:
a) staly dostgp on-line gwarantujacy aktualnos¢ danych,
b) kontekstowo$¢ — w zalezno$ci od poziomu uprawnien widoczne sg tylko jedynie dostgpne dla

uzytkownika funkcje lub podstrony,

C) informacje graficzne (ikony) wspomagajace szybkie zrozumienie komunikatow,

d) fatwe generowanie raportow i zestawien awarii, usterek i napraw dla sygnalizacji w obszarach,

e) jednoznaczne i wyrazne oznaczenie poszczegolnych przyciskow akcji/funkcji oraz hipertaczy do
podstron,

f) responsywno$¢ — automatyczne dostosowanie widoku strony do wielkosci okna przegladarki,
zapewniajagce poprawne dziatanie na komputerach klasy PC, tabletach, smartfonach oraz telefonach
komorkowych,

9) maksymalny czas oczekiwania na realizacje¢ wybranej przez uzytkownika funkcji lub opcji < 15

sekund, w przypadku wygenerowania raportow, zestawien statycznych zawierajacych duze zbiory danych, a
takze podczas pobierania duzych plikow czas oczekiwania < 15 minut,

h) automatyczne odswiezanie widoku strony w celu zatadowania aktualnych danych co
1 min,
i) kompatybilno$¢ ze standardem HTML 5 lub nowszym (poprawna walidacja W3C),

j) poprawne dziatanie w szczegdlnosci w przegladarkach: Microsoft EDGE, Internet Explorer, Apple
Safari, Google Chrome, Android Internet, Google Chrome.

K) niewymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania czy dodatkoéw (plugins), 1) polaczenie
szyfrowane SSL.

Niespehienie okreslonych warunkow skutkowaé bedzie naliczeniem punktéw karnych, bedacych podstawa
do potracenia miesigcznego wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Funkcjonalnos¢ strony

Wykonawca bedzie na biezaco konsultowat i uzgadniat z Zamawiajagcym funkcjonalnos¢ i interfejs strony
internetowej.
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3. Wspolpraca strony internetowej ze sterownikami sygnalizacji $wietlnych W celu wspolpracy strony

internetowej ze sterownikami sygnalizacji §wietlnych,

Wykonawca musi zapewni¢ wlasnym kosztem i staraniem odpowiednie moduty komunikacji
(urzadzenia do transmisji danych np.: DSL, CSD, GPRS, EDGE, UMTS, LTE, CDMA, WiFi) i wykona¢
wszelkie inne niewyszczegolnione urzadzenia lub prace konieczne do poprawnego funkcjonowania transmisji
danych. Moduly komunikacyjne musza zapewni¢ nalezyta wspolprace i peilng funkcjonalno$¢ strony
internetowej. Wykonawca zapewni rowniez ciaglo$¢ dzialania systemu tacznosci pomiedzy serwerem strony
internetowej, a wszystkimi sterownikami do konca trwania umowy. Wykonawca moze wykorzystaé istniejgce
moduly komunikacyjne w czesci sterownikow Zamawiajacego i/lub na czas trwania umowy Wykonawca moze
zainstalowa¢ swoje moduty komunikacji i wszelkie inne niewyszczegdlnione elementy konieczne do
poprawnego funkcjonowania transmisji danych. Odpowiedzialno$¢ za ewentualnie zdemontowane urzadzenia
ponosi Wykonawca. Wszystkie zapewnione przez Wykonawce moduly komunikacji sa wlasnoscia
Wykonawcy i po zakonczeniu okresu umowy nalezy przewidzie¢ ich demontaz.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia w kazdym momencie ciggtosci tacznosci w celu zdalnego
dostepu, nie mniejszej niz do 85% sterownikow sygnalizacji §wietlnych
5. Brak pelnej funkcjonalno$ci lub brak dostgpu do strony internetowej skutkowac bedzie naliczeniem
punktéw karnych, bedacych podstawa do potracenia miesigcznego wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Bezpieczenstwo strony

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa projektowanej strony internetowej, m.in.
poprzez:

a) Zastosowanie rozwigzania polegajacego na przechowywaniu kopii danych zapasowych
w $Srodowisku chmury, sktadajacej si¢ ze specjalnie wyodrebnionych serwer6w nie majacych ,,fizycznego"
polaczenia z serwerami platformy;

b) Wprowadzenie zautomatyzowanego systemu ,kopii calosciowej" w postaci przechowywania
zamrozonych ,,Snapshotow" catego systemu. Rozwigzanie umozliwia odtworzenia catego systemu w

przeciagu jednej godziny, co z kolei zapewnia nieprzerwanie dziatanie systemu,

C) Instalacja systemu VPN dla zarzadzania systemem serwerowym oraz dostgpem do danych
wrazliwych;
d) Zastosowanie na styku z siecig Internet firewalla UTM, ktéry umozliwia filtrowanie niepozadanego

ruchu i wykrywanie podejrzanych atakéw. Istnieje mozliwo$¢ wiaczenia blokady potaczen tylko na ruch z
terytorium Polski;

e) Przeniesienie §rodowiska serwerowego do wirtualizacji w chmurze w celu szybszego zarzadzania
incydentami;

f) Przejscie na strukture chmury, gdzie kopia jest calkowicie separowana Od ,,Swiata” i zarzadzanie
catoscia;

9) Zastosowanie systemu VPN dla tacznosci do zarzadzania platforma (i CORE);

h) Filtr na wybrane adres IP ktore maja taczenia z serwerami aplikacji;

i) Wszystkie dane, ktore beda udostepniane w systemie beda chronione przed nieuprawnionym odczytem

poprzez mechanizmy logowania z wykorzystaniem unikalnego identyfikatora oraz hasta;
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)i System zapewni mechanizm weryfikujacy maksymalny okres waznosci hasta — ustalony zostanie
maksymalny limit dni podczas ktorych hasto bedzie przyjmowane. Po uptywie tego czasu wymagana bedzie
zmiana hasta;

K) System zapewni minimalny wymagany poziom ztozonosci hasta — ustalona zostanie minimalna liczba
znakow oraz wymagana kombinacja cyfr i znakow specjalnych, matych i duzych liter;

1) System zostanie wyposazony w rejestr zdarzen, ktory pozwoli na analize aktywnosci poszczegolnych
uzytkownikow. Dostep do takiego rejestru bedzie posiadat administrator systemu i
Zamawiajacy w zakresie pracownikow ZDW Gdansk RDW Puck.

VI. KONTROLA REALIZACJI PRAC

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zgodnosci realizacji robot objetych
kontraktem z zapisami Umowy (w tym z jej Zatacznikami).

Kontrole te obejmowac beda kontrole prowadzonych na drodze dziatan, ich zgodno$ci z OPZ i innymi
wymaganiami okre$lonymi w Umowie oraz kontrole dokumentow Wykonawcy potwierdzajacych ich
realizacje.

Kontrole realizowane beda przez przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci przez:
Na poziomie Rejonu:
- Kierownika Rejonu lub jego zastegpcy,
- Drogomistrzow,

- Innych upowaznionych przez Kierownika Rejonu pracownikéw Rejonu.

Kontrole realizowane b¢dg w ramach:
Kontroli doraznej w tym kontroli czasu usunigcia zdarzen awaryjnych
Kontroli kompleksowej,

Kontroli poprawnosci dziatania strony internetowej

Kontrola dorazna

Kontrola dorazna realizowana bedzie na biezaco w trakcie dokonywanych objazdéw drogi przez pracownikow
Rejonu.

W trakcie kontroli dokonujacy jej pracownicy beda w szczegdlnosci zwraca¢ uwage na:

a. sposob realizacji prac utrzymaniowych wykonywanych przez Wykonawecg tj. zgodno$¢ ich realizacji z:
«  harmonogramem prac (w zakresie czy dane prace winny by¢ wykonywane w dzien czy w nocy),
»  przepisami prawa (w zakresie uprawnien pracownikow),

+ zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (w zakresie zabezpieczenia uzytkownikow ruchu

publicznego oraz zabezpieczenia pracownikow Wykonawcy),
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+  zakresem robot utrzymaniowych wynikajacym z zapisow OPZ,

b. zgodno$¢ wyposazenia pracownikow Wykonawcy z wymaganiami okre§lonymi w OPZ (dotyczy w
szczegolnosci ich ubioru, oznakowania i wygladu pojazdow, rodzaju stosowanego sprzetu, urzadzen itp.),

c. zgodnos¢ z pozostatymi warunkami realizacyjnymi robot okre§lonymi przez Zamawiajacego,

d. stanurzadzen sygnalizacyjnych i ich elementéw w szczeg6lnosci w sytuacji zagrozenia ruchu drogowego
(wystepowanie awarii lub usterek, wystepowanie zdarzen mogacych stwarza¢ zagrozenie dla ruchu itp.)

e. poprawno$¢ dzialania strony internetowe;j
f. rzeczywisty czas usunigcia zdarzen awaryjnych

Kontrola czasu usuniecia zdarzen awaryjnych realizowana bedzie wyrywkowo w trakcie dokonywanych
objazdow drogi przez pracownikéw Rejonu . Dla wybranych zgloszonych awarii i usterek zostang
zweryfikowane czasy ich wystgpienia, czasy zgloszen zakonczenia naprawy przez Wykonawce oraz
rzeczywiste czasy skutecznego usunig¢cia awarii i usterek.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli czaséw reakcji systemu monitoringu i dziatan Wykonawcy
poprzez symulowanie awarii i usterek.

Wyniki kontroli:

Wynikiem kontroli jest stwierdzenie czy w Wykonawca realizuje prace utrzymaniowe zgodnie z OPZ oraz
czy na drodze nie wystgpuja zdarzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu drogowego, przy czym :

- nieprawidtowosci stwierdzone w obszarach objgtych pkt. a), b) i ¢) i e) skutkowa¢ beda naliczeniem
kar;

- nieprawidtowosci stwierdzone w obszarze objetym pkt. d) skutkowacé beda wezwaniem Wykonawcy
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca i usunigcia stwierdzonych nieprawidtowosci, a w razie
niepodjecia dziatan badz podjecia ich niezgodnie z czasami reakcji okreslonymi w OPZ — skutkowaé

beda naliczeniem kar.

Kontrola przeprowadzana przez pracownikow Rejonu potwierdzana bedzie wpisami do Dziennika Objazdow,
prowadzonymi przez Rejon.

Kontrola odbywaé sie bedzie na biezaco. O terminie i miejscu kontroli Wykonawca nie bedzie
uprzedzany.

Rejon bedzie indywidualnie przesylal do konca kazdego miesigca raport o wynikach kontroli
doraznej. Na podstawie raportu Oddzial naliczy kary umowne badz dokona stosownych potracen o ile
stwierdzone zostana nieprawidlowosci je skutkujace.

Miesigczna kontrola okresowa

Miesieczna kontrola kompleksowa, realizowana bedzie przez shuzby Zamawiajacego pod koniec kazdego
miesigca trwania umowy. Jej wynik bedzie podstawa odbioru prac utrzymaniowych realizowanych w danym

miesigcu.

1. W ramach kontroli kompleksowej utrzymania urzadzen sygnalizacyjnych Zamawiajacy kontrolowac

bedzie spetienie warunkéw realizacji umowy z zakresu:
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a) poprawnego dziatania sygnalizacji §wietlnych,
b) kompletnosci zabezpieczenia antykorozyjnego,
C) czystosci urzadzen sygnalizacyjnych,
d) wizualnego stanu estetycznego,
e) stanu (uszkodzen powierzchownych, zniszczen aktami wandalizmu, kradziezy),
f) kompletno$ci danych o pomiarach ruchu,
g) sprawnosci systemu tacznosci,
h) aktualno$ci czasu zegarow sterownikow,
i) poprawnosci dziatania strony internetowej,
j) innych elementow wyszczegolnionych w zakresie OPZ.
2. Kontrola prowadzona bedzie przez zespdt pracownikow Zamawiajacego.

3. Kontrola odbywaé si¢ bedzie w obecnosci Kierownika ds. Utrzymania Sygnalizacji Swietlnych, ktéry ma
obowigzek uczestnictwa w kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiajacego i ma prawo zglaszania
uwag.

4. Nieobecnos¢ Kierownika nie wstrzymuje prac zespotu kontrolujacego.

5. W trakcie kontroli zesp6t dokona oceny stanu technicznego urzadzen oraz warunkéw realizacji
zamoOwienia we wszystkich obszarach wskazanych w pkt.1. (zgodnie z zatozeniami okre$§lonymi w OPZ).

Wyniki kontroli:

Wynikiem kontroli jest stwierdzenie czy w danym Rejonie i w konsekwencji na catym zadaniu, Wykonawca
utrzymuje urzadzenia sygnalizacyjne oraz wykonuje inne przewidziane umowg czynnosci z zachowaniem
warunkow okreslonych OPZ

W przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzi sig¢, ze elementy urzadzen sygnalizacyjnych nie spelniaja
warunkoéw okre$lonych w OPZ od momentu wykonania kontroli tego elementu Wykonawca ma czas na

doprowadzenie elementu do okreslonego wymagania.

Stwierdzenie nieprawidlowosci skutkowaé bedzie naliczeniem punktéw karnych bedacych podstawa do
dokonania potracen dla kazdej nieprawidlowos$ci oddzielnie.

Niezaleznie od naliczonych punktow karnych Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wszystkich
nieprawidlowosci nie p6zniej niz w ciggu 48 godz. od momentu ich stwierdzenia nieprawidlowosci, za
wyjatkiem zdarzen awaryjnych, ktére musza by¢ usuniete niezwlocznie. Do czasu ich usunigcia prace nie
zostang odebrane, a Cykliczne Wynagrodzenia za dany miesigc nie uznane. Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego o usunieciu nieprawidtowosci. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia w terenie czy

Wykonawca rzeczywisci usunal nieprawidlowosci.

Niedotrzymanie terminu usuniecia usterek powoduje nie uznanie prac w danym miesigcu i potracenia
naleznego Cyklicznego Wynagrodzenia w calosci.

Wyniki kontroli Zamawiajacy opisze w miesigcznym protokole odbioru prac utrzymaniowych.
Kontrole odbywac¢ sie beda cyklicznie (1 raz w miesigcu dla Rejonu).

Kontrole przeprowadzane bedg niezaleznie dla Rejonu.
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Kontrola poprawnosci dzialania strony internetowej dokonywana bedzie przez Rejon.
Odbiory miesi¢czne prac.

1. Prace utrzymaniowe odbierane begda raz w miesigcu przez przedstawicieli Rejonu Drog
Wojewoédzkich w Pucku przy udziale Kierownika ds. Utrzymania Sygnalizacji Swietlnych.

2. Wynikiem odbioru bedzie Miesigczny protokot odbioru prac utrzymaniowych.

3. Protokot bedzie podstawg do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia ktore réwne bedzie ofertowej
warto$ci Cyklicznego Wynagrodzenia pomniejszonej o ewentualne kary badz potracenia.

4. Kary badz potragcenia wyliczane beda w oparciu o wnioski z :

- kontroli doraznych — raport kontroli doraznych — sporzadzanych przez Rejon

- kontroli kompleksowych — raport kontroli kompleksowych — sporzadzanych przez Rejon
- kontroli poprawnosci dziatania strony internetowej — sporzadzanych przez Rejon .

5. Zatwierdzony protokot jest podstawa do wystawienia faktury zbiorczej za dany miesiac.

VIl . ROZLICZENIE Z TYTULU REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Rozliczenia wykonanych ustug dokonywane b¢da w oparciu o ceny jednostkowe utrzymywanych w
danym miesigcu rozliczeniowym sygnalizacji §wietlnych w oparciu o ceny jednostkowe netto, zgodnie z
formularzem ofertowym.

2. Wynagrodzenie bedzie okreslone na podstawie iloSci rzeczywiscie utrzymywanych w danym okresie

rozliczeniowym sygnalizacji $wietlnych.

3. W warto$ci ceny jednostkowej danej sygnalizacji swietlnej nalezy wkalkulowaé koszty wszystkich
czynno$ci wymienionych w ustaleniach organizacyjnych i ustaleniach w zakresie prowadzenia prac. Wartos¢
ceny jednostkowej pozostaje taka sama w trakcie calego okresu obowigzywania umowy (za wyjatkiem
waloryzacji rocznej oraz warto$ci wytaczonych z utrzymania prac) niezaleznie do ilosci oséb i sprzetu
potrzebnych do ich wykonania, miejsca ich wykonywania i zakresu zlecenia oraz okresu, w jakim prace sg
wykonywane (dni powszednie, dni §wigteczne) czy pory dnia.

4. W wartoé¢ ceny jednostkowej danej sygnalizacji nalezy wkalkulowa¢ koszty utylizacji materiatow
rozbiérkowych, na terenie ktoérego prace s3 wykonywane.

5. W warto$ci Wynagrodzenia nalezy przewidzie¢ nierownomierno$¢ naktadu prac Wykonawcy w
szczegolnosci prace zwigzane wykonaniem strony internetowej oraz dostosowaniem sterownikow sygnalizacji

swietlnych.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ pomniejszone o kary badz potracenia wynikajace z
naliczenia punkéw karnych za niewykonanie prac lub wykonanie prac niezgodnie z zapisami OPZ, na
podstawie wad z protokotow kontroli doraznej i kontroli czasu usunigcia zdarzen awaryjnych oraz wnioskow
z kontroli kompleksowej
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<« Przepisy regulujace zamdowienie.

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U.z2019r., poz. 2311 ze zm.)

b)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314) - regulujace wymagania
techniczne dla sygnalizatoréw akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorow wibracyjnych,

¢ / Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.),
d/ SST D-07.03.01 ,,Urzadzenia do regulacji ruchu (sygnalizacja swietlna)”,

e/ SST D-07.03.02 ,,Remont Urzadzen Regulacji Ruchu (sygnalizacja $wietlna)”.
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