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KARTA USTALEŃ FORMALNO – PRAWNYCH 
 
1. Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność 

firmy "AMG Pracownia Projektowa" i mogą być stosowane wyłącznie do 
celu określonego umową zawartą pomiędzy właścicielem „AMG Pracownia 
Projektowa” i  Zamawiającym. Powielanie lub/i udostępnianie rozwiązań 
osobom trzecim lub/i wykorzystanie opracowania do innych celów może 
nastąpić tylko na podstawie pisemnego zezwolenia „AMG Pracownia 
Projektowa”  z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych. 

2. Projekt budowlano-wykonawczy opracowano stosownie do obowiązujących 
uzgodnień i warunków jej realizacji aktualnych w dniu oddania projektu 
Zamawiającemu.  

3. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu służy. 
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Żernica,  kwiecień 2021r. 
 
 
 
Monika Gogulla 
Nr uprawnień    47/SLOKK/2016/II 
Nr członkowski izby zawodowej  SL-1833 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
projektanta projektu budowlanego 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  
(t.j. Dz.U.z 2019r. poz.1186) 

oświadczam, że projekt: 
 

„ Projekt wymiany poszycia dachu nad magazynem wysokiego składowania budynku 
Biblioteki Śląskiej w Katowicach „ 

 
Katowice, Plac Rady Europy 1,  

działka nr 13/5 , 16/4 , 17/4 , 20/16  
 
sporządzony w kwietniu 2021 

 
dla:  Biblioteka Śląska 

40-021 Katowice 
Plac Rady Europy 1 
 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

 

 
 

    podpis projektanta 
 
 
 

 
 

    ……………………………………………… 

 
 
 
 
 
 



 
 

  PROJEKT BUDOWLANY 

    PROJEKT WYMIANY POSZYCIA DACHU NAD MAGAZYNEM WYSOKIEGO SKŁADOWANIA  

BUDYNKU BIBLIOTEKI ŚLASKIEJ W KATOWICACH 

 

 
 

5 

Katowice,  kwiecień 2021r. 
 
 
 
Marcin Sajnóg 
Nr uprawnień    SLK/4985/PWOK/13 
Nr członkowski izby zawodowej  SLK/BO/8656/14 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
projektanta projektu budowlanego 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  
(t.j. Dz.U.z 2019r. poz.1186) 

oświadczam, że projekt: 
 

„ Projekt wymiany poszycia dachu nad magazynem wysokiego składowania budynku 
Biblioteki Śląskiej w Katowicach „ 

 
Katowice, Plac Rady Europy 1,  

działka nr 13/5 , 16/4 , 17/4 , 20/16  
 
sporządzony w kwietniu 2021 

 
dla:  Biblioteka Śląska 

40-021 Katowice 
Plac Rady Europy 1 
 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

 

 
 

    podpis projektanta 
 
 
 

 
 

    ……………………………………………… 

 
 
 
 
 
 



 
 

  PROJEKT BUDOWLANY 

    PROJEKT WYMIANY POSZYCIA DACHU NAD MAGAZYNEM WYSOKIEGO SKŁADOWANIA  

BUDYNKU BIBLIOTEKI ŚLASKIEJ W KATOWICACH 

 

 
 

6 

 
 
 
 



 
 

  PROJEKT BUDOWLANY 

    PROJEKT WYMIANY POSZYCIA DACHU NAD MAGAZYNEM WYSOKIEGO SKŁADOWANIA  

BUDYNKU BIBLIOTEKI ŚLASKIEJ W KATOWICACH 

 

 
 

7 

 
 



 
 

  PROJEKT BUDOWLANY 

    PROJEKT WYMIANY POSZYCIA DACHU NAD MAGAZYNEM WYSOKIEGO SKŁADOWANIA  

BUDYNKU BIBLIOTEKI ŚLASKIEJ W KATOWICACH 

 

 
 

8 

 
 



 
 

  PROJEKT BUDOWLANY 

    PROJEKT WYMIANY POSZYCIA DACHU NAD MAGAZYNEM WYSOKIEGO SKŁADOWANIA  

BUDYNKU BIBLIOTEKI ŚLASKIEJ W KATOWICACH 

 

 
 

9 

 



 
 

  PROJEKT BUDOWLANY 

    PROJEKT WYMIANY POSZYCIA DACHU NAD MAGAZYNEM WYSOKIEGO SKŁADOWANIA  

BUDYNKU BIBLIOTEKI ŚLASKIEJ W KATOWICACH 

 

 
 

10 

OPIS TECHNICZNY  
 

 
1. Przedmiot opracowania .................................................................................................................. 11 
2. Inwestor............................................................................................................................................ 11 
3. Zakres opracowania ........................................................................................................................ 11 
4. Podstawa opracowania. .................................................................................................................. 11 
5. Lokalizacja........................................................................................................................................ 11 
6.      Zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego....................................... 12 
7.      Obszar oddziaływania ....................................................................................................................... 12 
8.    Dane ogólne ......................................................................................................................................... 12 
9.      Stan istniejący .................................................................................................................................... 12 
10. Dokumentacja fotograficzna............................................................................................................... 13 
11.      Stan projektowany ........................................................................................................................... 18 
12.      Rozwiązania materiałowe / materiały wykończeniowe .............................................................. 20 
13.      Obliczenia współczynnika przenikania ciepła.............................................................................. 23 
14. Wytyczne wykonawcze.................................................................................................................... 24 
15. Ochrona p.poż.................................................................................................................................. 25 
16.      Materiały zabronione do stosowania ............................................................................................ 26 
17.      Ocena stanu technicznego wraz z obliczeniami sprawdzającymi .............................................. 26 
18.      Uwagi końcowe ................................................................................................................................ 29 

 

SPIS RYSUNKÓW 
 

S_01_ – SYTUACJA         1:500 

A_01_ – RZUT DACHU – STAN ISTNIEJĄCY      1:100 

A_02_ – RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA- STAN ISTNIEJĄCY 1:100 

A_03_– RZUT DACHU – PROJEKT      1:100  

A_04_ – PRZEKROJE         1:100 

A_05_ - DETALE DACHU        1:20 

A_06_ - DETALE DACHU        1:20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  PROJEKT BUDOWLANY 

    PROJEKT WYMIANY POSZYCIA DACHU NAD MAGAZYNEM WYSOKIEGO SKŁADOWANIA  

BUDYNKU BIBLIOTEKI ŚLASKIEJ W KATOWICACH 

 

 
 

11 

1.  Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania jest projekt dla inwestycji pod nazwą:  
„Projekt wymiany poszycia dachu nad magazynem wysokiego składowania budynku 
Biblioteki Śląskiej w Katowicach”, dachu segmentu „A” na poziomie ~+28,55m. 
Celem projektu jest wymiana warstwy zabezpieczającej dachu przed wpływami 
atmosferycznymi zgodnie z obowiązującymi wymogami termicznych i przepisami 
prawa, będący podstawą do wykonania robót. 
Budynek oraz działki nr 13/5 , 16/4 , 17/4 , 20/16  są własnością Inwestora. 

2. Inwestor 
Biblioteka Śląska, 40-021 Katowice , Plac Rady Europy 1 

3. Zakres opracowania  
Projekt wymiany poszycia dachu nad magazynem wysokiego składowania(segment A) 
budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach obejmuje w zakresie: 

• demontaż istniejącej warstwy wykończeniowej poszycia dachu 
• demontaż istniejącej warstwy termicznej, docieplającej dach  
• demontaż wszystkich warstw termicznych w miejscach zastoiskowych wody 

opadowej  
• demontaż warstwy termicznej i wykończeniowej ścian zewnętrznych trzonu 

komunikacyjnego powyżej dachu. 
• demontaż poszycia dachu trzonu komunikacyjnego 
• wymiana drutów i połączeń instalacji odgromowej powyżej dachu segmentu A  
• wymiana krat wentylacyjnych 
• wykonanie nowej warstwy izolacji termicznej oraz wykończeniowej pokrycia na 

dachu magazynu wysokiego składowania oraz trzonu komunikacyjnego 
• wykonanie nowego ocieplenia ścian zewnętrznych trzonu komunikacyjnego 
• wykonanie tynku elewacyjnego na ścianach zewnętrznych trzonu 

komunikacyjnego oraz pionu wentylacyjnego 
• wykonanie obróbek blacharskich attyki trzonu komunikacyjnego. 

4. Podstawa opracowania. 
• Umowa z Inwestorem na wykonanie projektu z dn. 27.05.2020  
• Uzgodnienia z Inwestorem. 
• Dokumentacja archiwalna budynku 
• Prawo budowlane – ( Dz.U. z 2019r.poz.1186 z późn.zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
( Dz.U. z 2002 r.nr 75, poz. 690, j.t.DzU z 2019r. poz 1065) 

• Branżowe normy i przepisy. 
• Inwentaryzacja fotograficzna, pomiary własne  

5. Lokalizacja. 
Budynek Biblioteki Śląskiej zlokalizowany jest w Katowicach przy Placu Rady Europy 
1, na działkach nr 13/5 , 16/4 , 17/4 , 20/16. 
Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu centrum miasta Katowice. 
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się:  
- zabudowa usługowa 
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– zabudowa mieszkaniowa 
-  tereny zielone 

6.      Zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Istniejący budynek zlokalizowany jest na ternie oznaczonym w miejscowym planie 
symbolem 01UUP  tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej. Inwestycja 
nie narusza ustaleń Planu Miejscowego (UCHWAŁA NR XXIV/501/16 Rady Miasta 
Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Damrota i ul. Graniczną w Katowicach.) 

7.      Obszar oddziaływania 
Obszar oddziaływania obiektu w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, nie wykracza poza teren Inwestora – działkI objęte 
wnioskiem , dz. nr 13/5 , 16/4 , 17/4 , 20/16  . W obszarze oddziaływania obiektu nie 
znajdują się inne nieruchomości oraz obiekty w stosunku do których należałoby 
uzyskać zgody ich właścicieli . 

8.    Dane ogólne 
Budynek Biblioteki Śląskiej w Katowicach jest obiektem o konstrukcji szkieletowej  

monolitycznej. Zbudowany został z kilku segmentów o zróżnicowanych wysokościach. 
Magazyn wysokiego składowania stanowi segment środkowy najwyższy, wokół 
żelbetowego trzonu komunikacyjnego składającego się z klatki schodowej i windy. 

9.      Stan istniejący  
Magazyn wysokiego składowania stanowi segment środkowy opisany w dokumentacji 
archiwalnej jako segment „A”. Stropodach segmentu „A” posiada konstrukcję 
mieszaną. Warstwy izolacji termicznej i przeciwwodnej ułożone są na  blasze 
trapezowej. Blachy są oparte na żelbetowych belkach nośnych, rozmieszczonych co 
5,40m.  Konstrukcja w latach 2007-2008 wzmocniona została profilami stalowymi w 
celu dostosowania dachu do zwiększonych obciążeń śniegiem. W latach 2009-2010 
wykonano nad magazynem ocieplenie uzupełniające ( dodatkowa warstwa) w celu 
polepszenia warunków termicznych pomieszczeń magazynowych oraz eliminacji 
skraplania się wody. Konstrukcja dachu w spadku ~1,5% . 
W środkowej części dachu zlokalizowany jest trzon komunikacyjny z klatką schodową 
oraz windą. Dach nad trzonem komunikacyjnym stanowi płyta żelbetowa gr.16cm 
ocieplona styropianem i wykończona papą termozgrzewalną. Na dachu trzonu 
komunikacyjnego zlokalizowane są dwa świetliki oddymiające o wymiarach 1,3m x 
1,3m. W wyniku opadów atmosferycznych z czasem nastąpiły podmoknięcia warstwy 
termicznej dachu oraz zastoiny wody opadowej na powierzchni dachu.  
W celu zapewnienia wentylacji dachu w falach zamkniętych blach zastosowano 
otwory o średnicy 12mm. Świetliki dachowe wyposażone są w stalowe cokoliki 
podwyższające. 
Istniejące warstwy dachu nad magazynem wysokiego składowania wg. projektów 
archiwalnych i wizji lokalnej: 

• blacha trapezowa 
• wełna mineralna 10cm 
• warstwa dociskowa cementowa 3cm 
• pokrycie papowe 
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• izolacja termiczna docieplająca styropapa 10cm 
• papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 

 
Istniejące warstwy dachu nad trzonem komunikacyjnym wg. projektów archiwalnych 
i wizji lokalnej: 

• płyta żelbetowa 16cm 
• izolacja termiczna 10cm 
• membrana (papa) 
• izolacja termiczna docieplająca styropapa 10cm 
• papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 

 
Istniejące warstwy ściany zewnętrznej trzonu komunikacyjnego powyżej dachu wg. 
projektów archiwalnych i wizji lokalnej: 

• tynk cem.-wap. wewnętrzny malowany 
• ściana żelbetowa 15cm 
• izolacja termiczna –styropian 12cm 
• tynk elewacyjny systemowy na siatce, kolor jasny szary 

 
Powierzchnia dachu nad magazynem wysokiego składowania = 901,82m² 
Powierzchnia dachu nad trzonem komunikacyjnym = 44,20m² 

10. Dokumentacja fotograficzna 

 
Widok dachu (południowy-wschód)  
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Widok dachu (północny-wschód)  

 

        
Odkrywka dachu nr 1  
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Odkrywka dachu nr 2  

 

 
Odkrywka dachu nr 2 
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Odkrywka dachu nr 3 

 
Odkrywka dachu nr 3  
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Widok trzon komunikacyjny 

 
Dach trzonu komunikacyjnego 
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Koryto odwadniające    Attyka 

 

11.      Stan projektowany 
Na podstawie odkrywek warstw dachowych wykonanych we wrześniu 2020r. 

stwierdzono przemakanie górnych warstw termicznych dachu ( warstw ocieplenia 
uzupełniającego). W miejscach odkrywek nie stwierdzono podmoknięcia ani 
zawilgocenia warstwy termicznej wykonanej z wełny mineralnej, blacha trapezowa 
bez widocznych śladów zużycia oraz śladów korozji. Płyta żelbetowa oraz pokrywająca 
ją warstwa papy nie zostały naruszone. Na podstawie wizji lokalnej oraz odkrywek 
fragmentów dachu podjęto decyzję o wymianie całej powierzchni warstwy ocieplenia 
uzupełniającego oraz pokrycia dachowego, warstw powyżej płyty żelbetowej dachu 
głównego. Ze względu na zaistniałe miejsca kumulacji wody opadowej na dachu oraz 
czasowe skraplanie i przeciekanie wody do wnętrza pomieszczeń w miejscach przejść i 
przebić z blachą trapezową, Inwestor zadecydował o wymianie wszystkich warstw 
izolacyjnych do poziomu blachy trapezowej na powierzchni 290m2 co stanowi 32,15% 
powierzchni dachu. 
Ze względu na przemakania wokół świetlików zlokalizowanych na dachu trzonu 
komunikacyjnego, podjęto decyzję o wymianie warstwy termicznej i wykończeniowej 
dachu do poziomu płyty stropowej. 
 
Na powierzchni objętej wymianą warstw termicznych do poziomu blachy trapezowej 
projektuje się odtworzenie warstw zgodnie ze stanem istniejącym. Wszystkie 
przebicia przez blachę trapezową należy dodatkowo zaizolować kitem trwale 
plastycznym uszczelniającym lub elastycznym klejem uszczelniającym. 
Po wykonaniu odtworzenia warstw, cała powierzchnia dachu głównego, zostanie 
zaizolowana termicznie styropapą oraz wykończona termozgrzewalną papą 
wierzchniego krycia.  
Stosując w/w ocieplenie dachu głównego min. gr.15,0cm współczynnik przenikania 
ciepła wyniesie  Uk=0,14W/m²K. 
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Dach nad trzonem komunikacyjnym, po demontażu istniejących wszystkich warstw 
termicznych do poziomu płyty żelbetowej i uszczelnieniu rys i spękań, pokryty 
zostanie styropapą oraz wykończona termozgrzewalną papą wierzchniego krycia. 
Stosując w/w ocieplenie dachu nad trzonem komunikacyjnym min. gr.20,0cm 
współczynnik przenikania ciepła wyniesie  Uk=0,144W/m²K. 
 
Demontaż warstw termicznych dachu głównego nad magazynem wysokiego 
składowania należy wykonać do poziomu papy nad betonową warstwą dociskową  
oraz w wyznaczonym miejscu (pow.290m2) do poziomu blachy trapezowej.  
W przypadku uszkodzenia warstwy papy, należy ją również zdemontować  
a płaszczyznę płyty żelbetowej zabezpieczyć preparatem izolująco- gryntującym  
wg. wybranego systemu. (Kosztorys nie obejmuje demontażu papy oraz wykonania 
warstwy gruntującej płaszczyznę betonową uszkodzonej podczas wykonywania prac 
demontażowych górnej warstwy termicznej.)   

Przed wykonaniem warstwy termicznej należy oczyścić powierzchnię dachu z 
zanieczyszczeń. Wszystkie łączenia stóp konstrukcji wsporczej pod urządzenia 
techniczne z warstwami dachu, oczyścić oraz dodatkowo uszczelnić kitem trwale 
plastycznym uszczelniającym lub elastycznym klejem uszczelniającym. 

Stronę wewnętrzną attyki oczyścić z istniejących warstw i listew wykończeniowych 
(styropian + papa) a następnie wykonać nową warstwę termiczną z styropapy do 
poziomu istniejącej obróbki blacharskiej attyki, zastosować listwy wykończeniowe. 

Warstwy dachu nad trzonem komunikacyjnym zdemontować do poziomu płyty 
żelbetowej. Ewentualne miejsca spękań i rys uzupełnić kitem trwale plastycznym,  
zagruntować masą asfaltową oraz wykonać warstwę izolacji bitumicznej i termiczną  
z styropapy i termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia. 
Wszystkie obróbki elementów konstrukcyjnych jak fundament szafy chłodniczej, 
piony wentylacyjne, narożniki attyki, zabezpieczyć dodatkowo żywicą poliuretanowo-
bitumiczną. 
Ściany trzonu komunikacyjnego odnowić przez demontaż istniejących warstw 
elewacyjnych oraz zastosowanie nowej warstwy termicznej oraz silikonowego tynku 
elewacyjnego na siatce. Attykę nad trzonem komunikacyjnym wykończyć obróbką 
blacharską. 
Kratki pionów wentylacyjnych należy wymienić na nowe ze stali ocynkowanej. 
Ściany komina wentylacyjnego oczyścić, wykończyć tynkiem silikonowym na siatce. 
Daszki betonowe (czapy) nad pionami wentylacyjnymi oczyścić z istniejących warstw, 
zagruntować masą asfaltową i wykończyć papą termozgrzewalną 
Wymianie ulegnie część instalacji odgromowej na dachu. Wymiana obejmie drut 
odgromowy, maszty i łączniki do blachy ( attyki). Drut odgromowy umieszczony pod 
obróbka blacharską attyki wokół dachu głównego-bez zmian. 
Attyka dachu głównego bez zmian – stanowi integralny element elewacji. 
 
Powierzchnia wymiany wierzchniej warstwy termicznej dachu nad 
magazynem wysokiego składowania = 901,82m² 
Powierzchnia odtworzenia warstw termicznych do poziomu blachy 
trapezowej= 290,0m2 
Powierzchnia dachu nad trzonem komunikacyjnym = 44,20m² 
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12.      Rozwiązania materiałowe / materiały wykończeniowe 
 

dach nad magazynem wysokiego składowania- do poziomu betonowej 
warstwy dociskowej (pow.~611,82m2) 

demontaż warstw termicznych do poziomu wylewki betonowej 
• warstwy dachowe istniejące 
• wylewka betonowa dociskowa istniejąca gr.3cm 
• izolacja bitumiczna istniejąca- oczyszczenie i wyrównanie, uszczelnienie 

spękań 
• klej bitumiczny 
• termoizolacja projektowana- styropapa grafitowa gr.15cm, EPS100,  λ=0,030 

[W/mK] mocowana na kleju bitumicznym oraz łącznikami (5szt./1m2) 
• warstwa wykończeniowa projektowana- termozgrzewalna papa wierzchniego 

krycia gr.5,2mm na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej siatką 
szklaną, odporność na obciążenie statyczne NPD, giętkość w niskiej 
temperaturze ≤-20st.C, przenikanie pary wodnej µ=20000 

dach nad magazynem wysokiego składowania- odtworzenie warstw od 
poz. blachy trapezowej (pow.~290m2) 

demontaż wszystkich warstw do poziomu blachy trapezowej 
• blacha trapezowa istn. bez zmian 
• paroizolacja 
• wełna mineralna 10cm- odtworzenie z wełny min. gr.10cm, λ=0,038 [W/mK], 

siła ściskająca PL(5)≥650N, naprężenie ściskające CS(10)≥40kPa, 
wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe TR≥10kPa, WL(P)≤3kg/m², 
WS≤1kg/m², klasa reakcji na ogień A1, obciążenie charakterystyczne  
1,47-1,18kN/m³ 

• warstwa betonowa dociskowa 3cm- odtworzenie masa posadzkowa(wylewka 
cementowa) gr.3,0cm, zbrojona ( zbrojenie siatką ø3mm o oczkach 20x20 ), 
ciężar 2,0kg/m2² na każdy mm grubości (~80kg/m²) 

• gruntowanie-  masa asfaltowa  
• paroizolacja-folia polietylenowa  
• klej bitumiczny 
• izokliny- kliny styropianowe po obwodzie dachu przy attyce 
• termoizolacja projektowana- styropapa grafitowa gr.15cm, EPS 100, λ=0,030 

[W/mK] mocowana na kleju bitumicznym oraz mechanicznie łącznikami 
(5szt./1m2) 

• warstwa wykończeniowa projektowana- termozgrzewalna papa wierzchniego 
krycia – gr.5,2mm na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej siatką 
szklaną, odporność na obciążenie statyczne NPD, giętkość w niskiej 
temperaturze ≤-20st.C, przenikanie pary wodnej µ=20000 

dach nad trzonem komunikacyjnym: 

demontaż wszystkich warstw termicznych do poz. płyty żelbetowej 
• płyta żelbetowa istniejąca 
• gruntowanie-  masa asfaltowa 
• paraizolacja- folia polietylenowa 
• klej bitumiczny 
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• izokliny- kliny styropianowe po obwodzie dachu przy attyce 
• termoizolacja projektowana- styropapa grafitowa gr.20cm,  λ=0,030 [W/mK] 

mocowana na kleju bitumicznym oraz łącznikami (5szt./1m2) 
• warstwa wykończeniowa projektowana- termozgrzewalna papa wierzchniego 

krycia – gr.5,2mm na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej siatką 
szklaną, odporność na obciążenie statyczne NPD, giętkość w niskiej 
temperaturze ≤-20st.C, przenikanie pary wodnej µ=20000 

attyka dachu głównego: 

• demontaż istn. warstw termicznych i wykończeniowych( styropapa 5cm) 
• izolacja termiczna projektowana– styropapa grafitowa gr.5cm ,mocowana na 

kleju bitumicznym oraz mechanicznie   łącznikami (5szt./1m2),  
• izokliny- kliny styropianowe po obwodzie attyki 
• warstwa wykończeniowa projektowana- termozgrzewalna papa wierzchniego 

krycia – gr.5,2mm na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej siatką 
szklaną, odporność na obciążenie statyczne NPD, giętkość w niskiej 
temperaturze ≤-20st.C, przenikanie pary wodnej µ=20000 

• listwy wykończeniowe po obwodzie attyki 
 

attyka nad trzonem komunikacyjnym: 

• demontaż istn. warstwwykończeniowych 
• izolacja termiczna projektowana– styropapa grafitowa gr.5cm ,mocowana na 

kleju bitumicznym oraz mechanicznie   łącznikami (5szt./1m2),  
• izokliny- kliny styropianowe po obwodzie attyki 
• warstwa wykończeniowa projektowana- termozgrzewalna papa wierzchniego 

krycia – gr.5,2mm na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej siatką 
szklaną, odporność na obciążenie statyczne NPD, giętkość w niskiej 
temperaturze ≤-20st.C, przenikanie pary wodnej µ=20000 

• listwy wykończeniowe po obwodzie attyki 
 

daszki pionów wentylacyjnych: 

• demontaż istn. warstwy wykończeniowej (papa) 
• oczyszczenie istn. czapy betonowej 
• warstwa wykończeniowa projektowana- termozgrzewalna papa wierzchniego 

krycia – gr.5,2mm na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej siatką 
szklaną, odporność na obciążenie statyczne NPD, giętkość w niskiej 
temperaturze ≤-20st.C, przenikanie pary wodnej µ=20000 

ściany zewnętrzne trzonu komunikacyjnego:  

• demontaż i oczyszczenie  z istn. warstw termicznych i wykończeniowych  
• zaprawa klejowa nieagresywna  
• płyty styropianowe EPS (grafit / wzbogacony grafitem) gr.15cm (płyty NRO)  

( λ= 0,031[W/mK])  
• 1x siatka systemowa 
• podkładowa masa tynkarska 
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• wykończenie - tynk silikonowy (1,5) na siatce, kolor jasny szary lub inny wg 
Inwestora. 

 ściany zewnętrzne komina wentylacyjnego:  

• oczyszczenie   
• zaprawa klejowa nieagresywna  
• 1x siatka systemowa 
• podkładowa masa tynkarska 
• wykończenie - tynk silikonowy (1,5) na siatce, kolor jasny szary lub inny wg 

Inwestora. 

szczeliny łączeń elementów/ spękania: 

• kit trwale plastyczny 
• żywica poliuretanowo-bitumiczna 

 
DROBNE ELEMENTY DACHU 

wpusty dachowe: 

• wpust PCV systemowy ø150 – 4 szt. 
• wpust PCV systemowy ø1o0 – 1szt. 

 

kraty wentylacyjne: 

• kraty nad trzonem komunikacyjnym 24 szt. o wym. 30cm x 90cm, stal 
ocynkowana  

• krata na kominie wentylacyjnym 1szt. o wym. 60cm x 200cm 
• kratki na elewacji trzonu komunikacyjnego – 2 szt., PCV, ø200mm 

 

instalacja odgromowa: 

• maszt odgromowy do wys. 2,0m – 3 szt.  
• wspornik wysoki – 3szt. 
• uchwyt systemowy do blachy- 12 szt. 
• złącze kontrolne (uziom) – 4 szt. 
• drut odgromowy ocynkowany – 190 mb 

 

obróbki blacharskie: 

• attyka nad trzonem komunikacyjnym -blacha tytanowo-cynkowa gr.0,88mm 
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13.      Obliczenia współczynnika przenikania ciepła  
 
Dach magazynu wysokiego składowania 
 

                d[m]      λ[W/(mxK)]     R[m²xK/W] 
 
papa termozgrzewalna     0,005  -  - 
styropapa grafit EPS100   0,15  0,030  5,00 
papa podkładowa      -  -  - 
płyta żelbetowa    0,030  1,8  0,016 
wełna mineralna     0,100  0,038  2,631 
blacha trapezowa    -  -  - 
  
R=d/λ 
ΣR= 7,647 
Rsi= 0,10 
Rse=0,04 
   Rt=ΣR+Rsi+Rse 
Rt= 7,787 
   U=1/Rt     U=0,12 W/m²K 
         Uk max= 0,15 W/m²K 

Dach trzonu komunikacyjnego 

      d[m]        λ[W/(mxK)]    R[m²xK/W] 
 
papa termozgrzewalna   -  0,005      -  
styropapa grafit EPS100   0,20  0,030     6,666 
papa podkładowa     -  -      - 
płyta żelbetowa    0,160  1,8     0,088 
tynk cem.-wap.    0,015  0,820     0,018 
  
R=d/λ 
ΣR= 6,77 
Rsi= 0,10 
Rse=0,04 
   Rt=ΣR+Rsi+Rse 
Rt= 6,912 
   U=1/Rt     U=0,144 W/m²K 
         Uk max= 0,15 W/m²K 

Ściana zewnętrzna trzonu komunikacyjnego  

     d[m]        λ[W/(mxK]       R[m²xK/W] 
tynk mineralny na siatce  0,005  -    0,006 
styropian grafit na kleju  0,150  0,031    4,838 
ściana żelbetowa   0,150  1,700    0,088 
tynk cem.-wap.   0,015  0,820    0,018 
 
R=d/λ 
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ΣR= 4,950 
Rsi= 0,13 
Rse=0,04 
   Rt=ΣR+Rsi+Rse 
Rt= 5,12 
   U=1/Rt 
         U=0,19 W/m²K 
         Uk max= 0,20 W/m²K 

14. Wytyczne wykonawcze 
Powierzchnia ocieplenia dachu głównego wynosi 901,82 m2- styropapa gr.15cm.  
Odtworzenie warstw termicznych do poz. blachy trapezowej wynosi 290,0m2 
Powierzchnia ocieplenia dachu nad trzonem komunikacyjnym wynosi 44,20m2- 
styropapa gr.20cm 
 
Wymiana warstwy termicznej i docieplającej poszycia dachu sprawi, że dach nad 
magazynem wysokiego składowania oraz dach nad trzonem komunikacyjnym będą 
odpowiadały aktualnym wymaganiom normowym. 
 
Po każdym dniu zakończenia robót ,nowy fragment pokrycia dachowego 
należy zgrzać papą z istniejącym pokryciem w celu maksymalnego  
zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi. 
 
Izolacja termiczna – Styropapa 
Styropapę należy układać na niepalnym podłożu tworzącym równą płaszczyznę 
(podłoże betonowe, oczyszczone stare pokrycie bitumiczne),  zagruntowanych 
odpowiednią masą asfaltową. Mocowanie płyt styropapy do podłoża wykonać  za 
pomocą przeznaczonych do tego celu klejów, z dodatkowym mocowaniem 
mechanicznym (łączniki mechaniczne 5szt./1m2), szczególnie w  strefach 
brzegowych. Podłoża należy zagruntować i pokryć bitumiczną paroizolacją, na klej 
bitumiczny wskazany przez producenta przykleić styropapę. Ułożone pokrycie ze 
styropapy wymaga dodatkowego zabezpieczenia papą nawierzchniową, należy 
zastosować termozgrzewalna papę wierzchniego krycia. 
 
Warstwa wykończeniowa –papa podkładowa i termozgrzewalna papa 
wierzchniego krycia 
Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych podłoże powinno być oczyszczone z 
kurzu i zanieczyszczeń. 
Optymalną temperaturą do prowadzenia prac z użyciem pap asfaltowych jest 
temperatura powyżej +5°C Temperatury stosowania pap można obniżyć pod 
warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. 
+20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem, tak aby temperatura 
rolki papy nie była niższa niż +5°C. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie należy rozpocząć od wstępnego wykonania obróbek detali 
dachowych (fundamentów urządzeń technicznych, kominów, świetlików itp.)  
z zastosowaniem papy podkładowej. 
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Przy małych pochyleniach dachu papy należy układać pasami równoległymi do 
okapu. 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie mocowana, a 
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym 
przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. 
Papę mocuje się do nośnego podłoża za pomocą łączników mechanicznych. Łączniki 
należy rozmieszczać równomiernie wzdłuż zakładu papy. Strefa zakładu w papach 
jednowarstwowego krycia, dopuszczonych do mocowania mechanicznego 
przeznaczonych również do zgrzewania jest uwidoczniona poprzez naniesienie na 
wierzchniej stronie papy paska folii. Po zamocowaniu łącznikami do podłoża należy 
dokonać dokładnego zgrzania zakładu w celu uzyskania jednolitej powłoki 
wodochronnej. W przypadku pap podkładowych tradycyjnych, przeznaczonych do 
mocowania mechanicznego lub klejenia zakłady papy należy dodatkowo skleić klejem 
bitumicznym. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 
cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się wzdłuż brzegu 
rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę 
docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 
szerokości. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny 12 cm i poprzeczny 15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać 
ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wyschnięciu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 
uprzednim odchyleniu) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać 
posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie 
tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć 
zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. Przepisy BHP obowiązujące podczas 
wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem niniejszego opracowania i 
powinny być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości 
i na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią 
odzież roboczą i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt 
zabezpieczający przy pracach na wysokości. 

15. Ochrona p.poż. 
Zastosowanie w/w materiałów jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków   technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r.nr 75, poz. 690, j.t.DzU z 2019r. poz 1065) i 
określone zostału jako materiały „ samo gasnące”. 
Zastosowano materiały NRO. 
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16.      Materiały zabronione do stosowania 
Zabrania się stosowania: 

- wszystkich materiałów nie posiadających atestów ITB, Instytutu Higieny, 
Aprobaty Technicznej oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

 - materiałów łatwopalnych 

 - materiałów wydzielających substancje szkodliwe dla zdrowia 

 - materiałów powodujące promieniowanie emisji czynników szkodliwych dla 
zdrowia w ilości wyższych niż określone w odrębnych przepisach 

- materiałów, które wchodzić w reakcje chemiczne z produktami w przypadku 
zetknięcia się z nimi. 

- materiałów kapiących i odpadających pod wpływem działania ognia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.      Ocena stanu technicznego wraz z obliczeniami sprawdzającymi 
 
Z uwagi na zmianę materiału pokrycia dachu, ze styropianu na pianę natryskową, 
zdecydowano się na sprawdzenie elementów konstrukcyjnych dachu.  

Wg dokumentacji archiwalnej, w styczniu 2007r. dokonano pomiarów ugięć 
konstrukcji dachu wynikających z wprowadzonych normowych zmian dotyczących 
obciążenia śniegiem. Pomiary wykazały przekroczenie granicznych ugięć blachy 
trapezowej pokrycia dachowego. 

W maju 2007r. Firma Inżynierska Statyk opracowała projekt budowlano-
wykonawczy dostosowania konstrukcji dachu do przejęcia zwiększonych obciążeń 
śniegiem zgodnie ze zmianami do polskiej normy PN-80/B-02010/Az1:2006. 

W projekcie stwierdzono: 
a. niewystarczającą nośność blachy trapezowej dachu 
b. zalecenie wykonanie dodatkowej izolacji termicznej  
c. wykonanie konstrukcji wsporczej dachu 

Zaprojektowano dodatkowy ruszt wsporczy pod blachy pokrycia. Ruszt o konstrukcji 
stalowej z dwuteowników stalowych mocowanych do istniejących podciągów 
żelbetowych. Przewidziano maksymalne obciążenia uwzględniające worki śnieżne na 
poziomie: 
- obciążenie charakterystyczne 3,03 kN/m2  ( w tym śnieg 2,250 kN/m2) 
- obciążenie obliczeniowe 4,38 kN/m2 ( w tym śnieg 3,375 kN/m2) 

 
17.1     Stan istniejący i projektowany 
Obecnie po pracach dociepleniowych w 2010r. obciążenie konstrukcji dach 
przedstawia się następująco: 
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Obciążenia stałe: 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Papa na podłożu betonowym posypana żwirkiem, 

podwójnie  [0,150kN/m2] 
0,15 1,30  --  0,19 

2.   Styropian grub. 10 cm  [0,45kN/m3·0,10m] 0,05 1,30  --  0,07 
3.   Papa na podłożu betonowym bez posypania 

żwirkiem, pojedynczo  [0,050kN/m2] 
0,05 1,30  --  0,07 

4.   Warstwa cementowa grub. 3 cm  
[21,0kN/m3·0,03m] 

0,63 1,30  --  0,82 

5.   Wełna mineralna o max ciężarze 1,5 kN/m3 - 
0,10*1,50 

0,15 1,30  --  0,19 

 Σ: 1,03 1,30 -- 1,34 
 
 
Obciążenie śniegiem nie uległo zmianie względem wykonanych wzmocnień 
wykonanych na podstawie projektu dostosowania dachu do zwiększonych obciążeń 
śniegiem z maja 2007r. 
 

 
Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-4  

S [kN/m2]

3,375
1,080

l1,L=10,0 l2=12,0

hL
=

2,
5

ls,L=5,0

 
 
Maksymalne obci ążenie dachu ni ższego:  
- Dachy na różnych wysokościach 
- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu: 
 - strefa obciążenia śniegiem 2 → Qk = 0,9 kN/m2 
Współczynniki kształtu dachu: 
 C5 = 2,5 
 C6 = 0 
 C4 = C5 + C6 = 2,500+0 = 2,500 
Zasięg worka: 
 ls = 2·h = 2·2,5 = 5,0 m 
Obciążenie charakterystyczne dachu: 
 Sk = Qk·C = 0,900·2,500 = 2,250 kN/m 2 
Obciążenie obliczeniowe: 
 S = Sk·γf = 2,250·1,5 = 3,375 kN/m 2 
 

 

Na podstawie niniejszego opracowania planuje się wymianę pokrycia dachowego 
(usunięcie warstw styropianu i papy wierzchniej) wykonanego w 2010r. a 
projektowane obciążenia przedstawiać będą się następująco: 
 

 

 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf kd Obc. obl.  

kN/m2 
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1.   Papa na podłożu betonowym posypana żwirkiem, 
podwójnie  [0,150kN/m2] 

0,15 1,30  --  0,19 

2.   Styropian grub. 15 cm  [0,45kN/m3·0,15m] 0,07 1,30  --  0,09 
3.   Papa na podłożu betonowym bez posypania 

żwirkiem, pojedynczo  [0,050kN/m2] 
0,05 1,30  --  0,07 

4.   Warstwa cementowa grub. 3 cm  
[21,0kN/m3·0,03m] 

0,63 1,30  --  0,82 

5.   Wełna mineralna o max ciężarze 1,5 kN/m3 - 
0,10*1,50 

0,15 1,30  --  0,19 

 Σ: 1,05 1,30 -- 1,37 
 
 

 

Obliczenie sprawdzające belkę stalową (poz.1.1 wg projektu z maja 
2007r.) 
 

 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   obciążenie stałe - 1,05*2,45*1,25 3,22 1,30  --  4,19 
2.   obciążenie śniegiem (worek śnieżny)- 

2,25*2,45*1,25   [6,890kN/m2] 
6,89 1,50 0,00 10,33 

3.   obciążenie śniegiem (bez worku)- 0,72*2,45*1,25 2,21 1,50 0,00 3,31 
 Σ: 12,32 1,45 -- 17,84 

 
Pkt 1+2 lewa strona obci ążenia belki, pkt. 1+3 prawa strona belki 
- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI  
 
Przypadek  P1: Przypadek 1  (γf = 1,15) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

go=0,28 kN/mb

4,90

A B

14
,5

2

7,
50

 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1  
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

30
,5

3

B

24
,8

0

33,98

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA  
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: nie; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - rozstaw stężeń bocznych l1 = 2,45 m; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200  
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Przekrój:  IPE 220 
                  Av = 13,0 cm2,  m = 26,2 kg/m 
                  Jx = 2770 cm4,  Jy = 205 cm4,  Jω = 22670 cm6,  JΤ = 9,07 cm4,  Wx = 252 cm3 
Stal:    St3 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (αp = 1,000)  MR = 54,18 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 161,86 kN 
 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 2,32 m 
 Współczynnik zwichrzenia  ϕL = 0,869 
 Moment maksymalny  Mmax = 33,98 kNm 
 (52)       Mmax / (ϕL·MR) = 0,721  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 0,00 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 30,53 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,189  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem 
 Vmax = 30,53 kN   <   Vo = 0,6·VR = 97,12 kN  →   warunek niemiarodajny 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 2,42 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 13,00 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 14,00 mm 
  fk,max = 13,00 mm  <   fgr = 14,00 mm     (92,8%) 
 

Zwiększenie warstwy izolacji termicznej z 10cm na 15cm może być wykonane i nie 
będzie bezpieczne dla bezpieczeństwa konstrukcji. Przy wymianie warstwy wełny 
mineralnej należy zastosować twardą wełną przewidzianą do warstw dachowych o 
max ciężarze 1,50 kN/m3.  

18.      Uwagi końcowe 

Wszystkie materiały i wyroby powinny posiadać zaświadczenia jakości zgodne z 
normą PN oraz deklaracje właściwości użytkowych zgodne z rozporządzeniem UE. 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz 
zasadami BHP.  

 
 


