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1. Wstep

1.1 Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogblne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachowego
nad magazynem wysokiego skladowania budynku Biblioteki Slaskiej w Katowicach,
Plac Rady Europy 1.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy dotyczace wykonania i
odbioru robét obejmujacych w szczegbdlnosci wymagania w zakresie wlasciwosci
materialow, prawidlowosci wykonania wszystkich rodzajow robot okreslonych
zakresem robot ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materialow oraz
uzytego sprzetu i narzedzi.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotyczy projektu
wykonawczego w czeSci architektury, wykonczenia wnetrz i utwardzenia terenu.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

- Robét rozbiérkowe i demontazowe

- Roboty budowlane zwigzane z izolacja termiczng pozioma na dachu budynku

- Roboty budowlane zwigzane z izolacja termiczng $cian zewnetrznych trzonu
komunikacyjnego

- Wykonanie tynkdéw zewnetrznych — trzon komunikacyjny

- Wykonanie poziomych warstw wykonczeniowych dachu

- Wykonanie obrobek blacharskich - trzon komunikacyjny

- Wykonanie cze$ci nowej instalacji odgromowe;j

- Zakupienie i dostarczenie materialbw na plac budowy oraz ich skladowanie z
zabezpieczeniem przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy)

1.4 Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z pracami budowlanymi naleza:

- zabezpieczenie istniejacego terenu dookola miejsca objetego opracowaniem przed
wplywem prac budowlanych

- wykonanie zabezpieczenia wstepu na teren budowy

- wykonanie zaplecza budowy i placow sktadowych materialow budowlanych i sprzetu

1.5 Informacje o terenie budowy

1.5.1. Obiekt

Prace obejmuja dach nad magazynem wysokiego skladowania budynku Biblioteki
Slaskiej w Katowicach, Plac rady Europy 1.

Parametry dachu zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.



PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT MONIKA GOGULLA

+48 535288 342 | monika.gogulla@gmail.com STWiORB

PROJEKT WYMIANY POSZYCIA DACHU NAD MAGAZYNEM WYSOKIEGO SKtADOWANIA
BUDYNKU BIBLIOTEKI SLASKIEJ W KATOWICACH

1.5.2. Opis terenu budowy

Teren budowy obejmuje obszar dachu nad magazynem wysokiego skladowania oraz
miejsce przeznaczone do magazynowania materialdbw rozbidérkowych. Dla zajecia i
wygrodzenia  terenu budowy Wykonawca  winien opracowa¢  projekt
zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia niezbednego terenu i w
razie potrzeby uzgodni¢ z odpowiednimi wladzami.

1.5.3. Przekazanie placu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez
strony umowy o wykonanie robo6t ,, Protokolu wprowadzenia wykonawcy na budowe”.
Protokol przekazania podpisuja Wykonawca, inspektor nadzoru i kierownik Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
robot az do ich zakonczenia i odbioru koncowego.

1.5.4. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt
budowlanych. Teren budowy lub robét powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Na terenie budowy powinny by¢
wyznaczone, oznakowane miejsca do sktadowania materialow i wyrobdow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet do gaszenia pozaru.

1.5.5. Zabezpieczenie interesu osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
mienia lub wlasnos$ci osob trzecich. Wszelkie uszkodzenia mienia lub wlasnos$ci osob
trzecich Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ lub odtworzy¢ zgodnie ze stanem
pierwotnym na wlasny koszt.

1.5.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materialy stosowane w realizacji rob6t
tak by nie oddzialywaly niekorzystnie na Srodowisko naturalne. Materialy sypkie
winny by¢é ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddzialywaniem
atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostaniem sie do gruntu.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:

- mozliwo$cia powstania zagrozenia pozarowego

- przekroczeniem obowigzujacych norm hatasu

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gruntu przed zanieczyszczeniami cieklymi,
olejami, chemikaliami i substancjami szkodliwymi.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy, ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan
okre$lonych szczegblowo w przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ teren budowy i miejsca pracy w
niezbedny sprzet, odziez ochronng i obuwie, osobiste wyposazenie niezbedne przy
wykonywaniu specjalistycznych rob6t. Wykonaweca jest zobowigzany do przeszkolenia
pracownikow w zakresie obowiazujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przekaza¢ pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych wystapi¢ na
poszczego6lnych stanowiskach pracy.
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1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych. Wykonaweca jest zobowigzany do wyposazenia terenu budowy i
jej zaplecza w niezbedny zgodny z wymaganiami i zakresem prowadzonych prac

sprzet p. poz.
1.6 Nazwy i kody

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Slownika zamdwien:
Roboty budowlane:

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
CPV 45312311-0 Montaz instalacji piorunochronne;j
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

1.7 Okreslenia podstawowe

STWIiORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
opracowanie zawierajace w szczegolnosSci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robo6t
budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci
wykonania poszczego6lnych robot.

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamoéwienia na
roboty budowlane — dokumentacja skladajaca sie z przedmiaru rob6t, STWiORB,
oraz projektu budowlanego robét dla, ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
-budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
-budowle stanowiaca calosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Budynek - nalezy przez to rozumieé¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dokument opatrzony pieczeciami odpowiednich urzedéow z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do dokonywania wpisow istotnych wydarzen
zaistnialych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robot, przekazywania polecenn i korespondencji pomiedzy Inspektorem
nadzoru inwestorskiego, Kierownikiem budowy i Projektantem.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami i prowadzenia dzialan na budowie w imieniu
Wykonawcy.

Wyrdéb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

Rejestr obmiarow — nalezy przez to rozumie¢— akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksiagzke z ponumerowanymi stronami, shizaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rOwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Odpowiednia zgodno$c¢— nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreSlone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych.

Przedmiar robot — nalezy przez to rozumiel zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedlug technologicznej kolejno$ci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych,

Wykonaweca - przyjmujagcy zamoOwienie na wykonanie inwestycji, robot
budowlanych

Zamawiajacy — udzielajacy zaméwienie Wykonawcy do ktorego nalezy; przekazanie
dokumentacji projektowej, wskazanie i przekazanie placu budowy, zapewnienie
nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Wszystkie okres$lenia i nazwy uzyte w niniejszej
specyfikacji sa zgodne lub ré6wnoznaczne z:

-Polskimi ~ Normami  wprowadzonymi do  obowigzkowego  stosowania
Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 ( Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku
braku normami panstwowymi,

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy
opisywaniu poszczego6lnych robot.

Roboty sa zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych przepiséw, norm i instrukcji.

Nie wyszczegoblnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych
nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania przy realizacji prac.
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Odbior koncowy — odbior robét dokonywany po zakonczeniu realizacji robot
umozliwiajacy zgloszenie zakonczenia robot zgodnie z Prawem Budowlanym

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

2. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wyrobé6w budowlanych

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania robét powinny spelniaé
wymagania norm, posiada¢ -certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty
techniczne lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwo$ci zastosowania do
wykonania projektowanych robét.

Dotyczy to przede wszystkim zgodnoSci materialow z normami polskimi (PN),
normami branzowymi (BN).

Propozycje materialowe, prébki materialow, ich kolorystyka lub zamiana na inny
rodzaj wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Wyroby budowlane powinny odpowiadac¢ co do jako$ci wymogom dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okres§lonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie zastosowane do wbudowania materialy powinny by¢ fabrycznie nowe, nie
powinny by¢ wcze$niej uzyte, winny odznaczac sie najwyzsza jakos$cia.

Powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producentow w warunkach nie
pogarszajacych ich parametrow technicznych i jako$ciowych.

Przy wykonywaniu robo6t wedlug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac
materialy — zgodnie z opisem specyfikacyjnym w rozdziale — szczegolowych
specyfikacji technicznych

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Sprzet wykorzystywany do wykonania rob6t musi odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych przepisach oraz spelnia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementéw budowlanych.

W zaleznoSci od potrzeb wykonawca winien zapewni¢ nastepujacy sprzet do
wykonania robo6t:

-narzedzia pneumatyczne lub elektryczne

-narzedzia specjalistyczne

Wszystkie narzedzia i urzadzenia uzywane do realizacji zadania winy spehié
wymagania Polskich Norm, przepisow i wymagan BHP, winny by¢ sprawne
technicznie i zapewnia¢ bezpieczenstwo obstugujacych je pracownikéw i osbéb
postronnych.

Ilo§¢ zastosowanych maszyn i sprzetu winna zapewni¢ prace bezkolizyjna,
gwarantujaca sprawno$¢ wykonywanych prac i terminowa realizacje zadan.

Sprzet i maszyny nalezy utrzymywa¢ w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do
wykonywania pracy, nalezy przestrzega¢ termin6w wykonania przegladéow i kontroli
technicznej potwierdzajacej ich stan techniczny.
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Sprzet, maszyny lub urzadzenia uzywane przez Wykonawce nie spelniajace wymagan
technicznych moga by¢ na wniosek Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na zadanie Zamawiajacego
dokumentéw potwierdzajacych stan techniczny urzadzen i sprzetu i dopuszczenie do
uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Srodki transportu uzyte do transportu materialbw musza spelnia¢ wymagania
wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisbw o ruchu kolowym i innych
zwigzanych, jak rdéwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom droég oraz
pracownikom na terenie budowy.

Rodzaj i ilos¢ $srodkow transportu musza zapewnia¢ mozliwo$¢é prowadzenia prac
zgodnie z dokumentacja projektowa, przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami
realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowigzujacym w
sasiedztwie budowy.

Srodki transportu musza zapewnia¢ dostarczenie materialdbw gwarantujacych
utrzymanie wymaganej jakosSci, gwarantujace nieuszkodzenie oryginalnych opakowan
lub zniszczenie materialow.

Transport winien odbywaé¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta materialow
budowlanych, urzadzen, wyposazenia, osprzetu i innych wyrobéw niezbednych dla
realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu
wszelkich zanieczyszczen powstalych w procesie transportu materialow i urzadzen.

Podstawowe $rodki transportu :

-samocho6d dostawezy do 1,0 t

-samochod skrzyniowy do 5t

-wozek widlowy niskiego podnoszenia do 1,5 t
-wozki reczne

Rozladunek , magazynowanie i skladowanie winno by¢ realizowane zgodnie z
zaleceniami producentéw materialéw , wyrobéw i urzadzen.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z umowa oraz
odpowiada za jako$¢ stosowanych materialow, jako$¢ wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i zmianami wprowadzonymi wpisami do Dziennika
Budowy w trakcie wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji
robot z Wykonawca , Projektantem i Inspektorem nadzoru. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych prac:

roboty betonowe , roboty murowe ,roboty pokrywcze, tynki, posadzki , stolarka
drzwiowa ,Slusarka okienna i drzwiowa, roboty malarskie,
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Szczegblowy zakres robot przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejsza
Specyfikacja i szczegbtowymi specyfikacjami branzowymi.

Po kazdym dniu zakonczenia robot .nowy fragment pokrycia dachowego
nalezy zgrzaé papa z istniejacym pokryciem w celu maksymalnego
zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi.

5.1. Roboty budowlane
Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze stuka budowlana.

Strefe prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowaéc. Wszystkie
wykorzystywane materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ certyfikaty jakoSci. Po zakonczeniu prac
teren nalezy uporzadkowacé. Ze wzgledu na specyfikacje zaleca sie wykonywanie prac
systemem ciaglym. Kolejno$¢ wykonywania prac powinna by¢ uzgodniona z
administracja budynku oraz kierownikiem budowy. Nie nalezy stosowac
poszczegblnych komponentoéw z réznych systemoéw naprawczych.

Nalezy przestrzegac instrukeji oraz zalecen producenta.

Prace remontowe powinna wykonywac¢ firma posiadajaca do$wiadczenie w zakresie
wykonywania robo6t izolacyjno-remontowych w przyjetej technologii ( posiada¢ listy
referencyjne lub Swiadectwa przeszkolenia w odpowiednim zakresie).

Roboty powinny byé¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami normami,
warunkami technicznymi wykonania robot i przepisami obowigzujacymi w punkcie
10.

Przed przystapieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy:

projekt budowlano-wykonawczy z ew. pozwoleniem na budowe;

dziennik budowy;

plac budowy;

miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy.

Wykonawca w miejscu widocznym powinien umie$ci¢ tablice informacyjna
okreslajaca: numer pozwolenia na budowe; adres i nr telefonu wlasciwego organu
nadzoru budowlanego; nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robo6t; imiona i
nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektoréw nadzoru; numery
telefonow alarmowych.

5.1.1. Wykonanie warstw odtworzeniowych od poziomu blachy
trapezowej

Po wykonaniu demontazu warstw do poziomu blachy trapezowej nalezy odtworzyc
wszystkie warstwy zgodnie z wytycznymi cz. projektowej. Nalezy zachowa¢ grubosci
warstw istniejacych. Przed ulozeniem pierwszej warstwy odtworzeniowej (wekla
mineralna gr.gcm) podloze nalezy oczy$ci¢ z pytu i drobnych elementéw. Nastepnie
ulozy¢ paraizolacje i wykona¢ zbrojona betonowa wylewke usztywniajaca. Wylewke
nalezy zabezpieczy¢ masa asfaltowa oraz paraizolacja bitumiczng(papa . Nalezy
zachowacé poziom warstw istniejgcych.

Ostatnia warstwe odtworzeniowa polaczy¢ szczelnie z warstwami istniejagcymi na
pozostatej czesci dachu
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5.1.2. Wykonanie warstwy izolacji termicznej z styropapy

Styropape nalezy uklada¢ na niepalnym podtozu tworzacym réwna plaszczyzne
(podloze betonowe, oczyszczone stare pokrycie bitumiczne), zagruntowanych
odpowiednia masa asfaltowa. Mocowanie plyt styropapy do podloza wykona¢ za
pomoca przeznaczonych do tego celu klejow, z dodatkowym mocowaniem
mechanicznym (}aczniki mechaniczne 5szt./1m2), ilo$¢ lacznikow zwiekszy¢
szczegblnie w strefach brzegowych. Podloza nalezy zagruntowac i pokry¢ bitumiczng
paroizolacja, na klej bitumiczny wskazany przez producenta przyklei¢ styropape.
Ulozone pokrycie ze styropapy wymaga dodatkowego zabezpieczenia papa
nawierzchniowg, nalezy zastosowac termozgrzewalna pape wierzchniego krycia.

5.1.3. Wykonanie warstwy wykonczeniowej — papa podkladowa
i termozgrzewalna papa wierzchniego krycia

Przed przystapieniem do prac wykonczeniowych podloze powinno by¢ oczyszczone z
kurzu i zanieczyszczen.

Optymalng temperatura do prowadzenia prac z uzyciem pap asfaltowych jest
temperatura powyzej +5°C Temperatury stosowania pap mozna obnizy¢ pod
warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.
+20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem, tak aby temperatura
rolki papy nie byla nizsza niz +5°C.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie nalezy rozpocza¢ od wstepnego wykonania obrébek detali
dachowych (fundamentéw urzadzen technicznych, kominéw, Swietlikow itp.)
z zastosowaniem papy podkladowe;.

Przy malych pochyleniach dachu papy nalezy uklada¢ pasami réwnoleglymi do
okapu.

Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwinagé w miejscu, w ktéorym bedzie mocowana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwina¢ ja z dwoch koncéw do $rodka.

Pape mocuje sie do noSnego podloza za pomoca tacznikow mechanicznych. Laczniki
nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie wzdluz zakladu papy. Strefa zakladu w papach
jednowarstwowego krycia, dopuszczonych do mocowania mechanicznego
przeznaczonych rowniez do zgrzewania jest uwidoczniona poprzez naniesienie na
wierzchniej stronie papy paska folii. Po zamocowaniu tacznikami do podloza nalezy
dokona¢ dokladnego zgrzania zakladu w celu wuzyskania jednolitej powloki
wodochronnej. W przypadku pap podkladowych tradycyjnych, przeznaczonych do
mocowania mechanicznego lub klejenia zaklady papy nalezy dodatkowo sklei¢ klejem
bitumicznym. Miara jako$ci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0
cm na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sie wzdluz brzegu
rolki, nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac walka dociskowego z silikonowa rolka. Sile
docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawil sie wyplyw masy o zadanej
szerokoS$ci. Brak wyplywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

10
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Arkusze papy nalezy laczy¢ ze sobg na zaklady: podluzny 12 cm i poprzeczny 15 cm.
Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczes$ciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaklady nalezy wykonywaé
ze szczegoOlng staranno$cia. Po ulozeniu kilku rolek i ich wyschnieciu nalezy sprawdzic¢
prawidlowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po
uprzednim odchyleniu) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypaé
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
tak aby zaklady (zar6wno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby uniknaé¢
zgrubien papy na zakladach, zaleca sie przyciecie naroznikéw ukladanych pasow papy
lezacych na spodzie zakladu pod katem 45°. Przepisy BHP obowigzujace podczas
wykonywania prac dekarskich nie s3 przedmiotem niniejszego opracowania i
powinny by¢ ogolnie znane. Nalezy jednak zwro6ci¢ szczegdlng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace pracownikow przy pracach na wysokosci
i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednia
odziez robocza i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet
zabezpieczajacy przy pracach na wysokoSci.

5.1.4. Instalacja odgromowa

Budynek posiada dach ptaski wyposazony w instalacje odgromowa.

Na dachu nalezy wymieni¢, odtworzy¢ po wykonaniu prac remontowych na dachu,
zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi 8 mm na wspornikach
dachowych w tych samych miejscach. Wsporniki te nie moga dziurawi¢ dachu.
Wszystkie elementy wystajace ponad pokrycie dachowe nalezy przylaczy¢é do
najblizszego zwodu poziomego. Zwody poziome zlokalizowane po obwodzie dachu
( pod obrobka attyki) bez zmian. Zwody odprowadzajace pionowe bez zmian.

6. Kontrola jako$ci, badania

Kontrola jako$ci rob6t winna by¢ przeprowadzana na biezaco przez Inspektorow
Nadzoru. Przedmiotem kontroli winna by¢ zgodno$¢ z wymaganiami norm,
certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji techniczne;j.
Wykonawca opowiada za kontrole jako$ci robot, jako$¢ materialéw sprzetu, narzedzi
i urzadzen stosowanych w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialéw, przeprowadzania
pomiar6w w okresach gwarantujacych wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja}
projektowa i warunkami okreslonymi w niniejszej SpecyflkaCJl Wykonawca powinien
posiada¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie norm i potvmerdzajqce poddanie
okresowym badaniom stosowane w trakcie robét przyrzady pomiarowe.

Wykonawca ponosi koszty certyfikacji i kalibracji stosowanych przyrzadow i urzadzen
pomiarowych, oraz jest zobowigzany do przedstawiania na zadanie Wykonawcy
probek wbudowywanych materiatow.

Wszelkie badania i pomiary winny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub
procedurami okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub specyfikacji odbioru
robot.

W szczegblnosci podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych nalezy zwracaé
uwage i przestrzega¢: domiarow, wytyczen, przebiegu rurociggéw tras kablowych,
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przewodéw instalacyjnych; wymagan technologii wykonywanych robot okre$lonych
przez dostawce produktu takich jak gramatura, temperatura zewnetrzna powietrza,
zachowanie proporcji poszczegélnych skladnikow; dokladnos$ci wymiarowe;j
wykonania rob6t wykonczeniowych, lokalizacji urzadzen; wykonania préb
technicznych , materialow, osprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wszystkich okre§lonych
procedurami, przepisami i dokumentacja projektowa badan i préb i zalgczyc
protokoly tych badan do dokumentacji powykonawczej przekazywanej wraz z
protokotem konicowym odbioru robét.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli jakoSci materialéw, probek, technologii ich
wytwarzania, kierunku pochodzenia, a w przypadku stwierdzenia niezgodnoSci
sprzeciwi¢ sie wbudowaniu materiatu lub urzadzenia.

Zamawiajacy ma prawo dopusSci¢ do wbudowania tylko te materialy i urzadzenia
ktére posiadaja certyfikat zgodnosci, aprobate techniczna, certyfikat lub znak
bezpieczenstwa wystawione przez uprawnione jednostki certyfikacyjne krajowe lub
zagraniczne. Materialy nie posiadajagce wymienionych dokumentéw nie moga by¢
uzyte w procesie realizacji zadania.

7. Wymagania dla obmiaréow roboét

Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ na podstawie przedmiaru opracowanego wraz z
dokumentacja projektowa.

Obmiar robét jest wykonywany przez Wykonawce i przedstawiany Zamawiajagcemu
do akceptacji. Procedure obmiaru przeprowadza sie po kolejnym etapie
zrealizowanych robét lub z czestotliwoScia okreslona w umowie i warunkujaca
rozliczenie finansowe etapu rob6t wykonanych.

Warunkiem niezbednym i koniecznym dla akceptacji wykonanych robo6t jest
dokonanie i przedstawienie Zamawiajagcemu obmiaru robét zanikajacych. Obmiaru
robot zanikajacych dokonuje sie w trakcie wykonywania tych robét.

W przypadku obmiaru rob6t nietypowych dla objetosci lub powierzchni nalezy do
obmiaréw dolaczy¢ dodatkowa dokumentacje potwierdzajaca prawidlowos$é ich
wykonania.

Jednostka obmiarow3 jest:
-dla rob6t murowych m3
-dla rob6t wykonczeniowych m2
-dla osprzetu i wyposazenia szt.
8. Zasady odbioru robot budowlanych
W procesie realizacji rob6t wyrézniamy nastepujace rodzaje odbioru:
» odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
* odbidr czesciowy
» odbidr koncowy
* odbiér ostateczny

Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

12
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Jest to odbiér wszystkich robot ktore w trakcie realizacji zadania ulegaja zakryciu.
Stanowig one najczesciej niezalezny etap w procesie budowy.

Nalezy go wykona¢ po zakonczeniu rob6t zanikajacych w trakcie realizacji kolejnych
prac wynikajacych z harmonogramu robét. Nalezy go dokona¢ tak by nie
wstrzymywac lub zaklécaé¢ innych wykonywanych robot.

Odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje nadzér
Zamawiajacego na zgloszenie odbioru przez Wykonawce zapisem w dzienniku
budowy.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub dokonaé¢ czynnosci
umozliwiajacych dokonanie oceny ich wykonania w przypadku nie zgloszenia ich do
odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.

Odbiorowi robét zanikajacych podlegaja miedzy innymi:
* odbiér materialow na budowie
¢ wykonanie demontazu
* wykonanie izolacji
» wykonanie zbrojenia
* wykonanie przejs$¢ przez przegrody
» zabezpieczenia przeciwwilgogiowe

Odbiodr czesciowy

Odbioér czesciowy dotyczy gltownie oceny wykonanych czesci robét stanowigcych etap
w realizacji prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru danej branzy na zgloszenie
pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.

Odbior koncowy

Odbioér koncowy dotyczy calo$ci wykonanych robét pod katem ich rzeczywistego
zakresu, iloSci, jakoSci oraz wartosci.

Zakonczenie prac i zgloszenie do odbioru jest dokonane w postaci wpisu do dziennika
budowy i pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego. Odbioru koncowego dokonuje
powolana przez Zamawiajacego komisja odbioru. Odbior koncowy przez komisje
odbioru dokonywany jest przy udziale Wykonawcy.

Komisja ocenia zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa, iloScia
okre$lona w przedmiarze robot, jakoscig okreslona w warunkach odbioru, rodzajem i
klasg wbudowanych materialéw i urzadzen.

Komisja ma prawo przerwa¢ czynno$ci odbiorowe, okresli¢ zakres robot
poprawkowych i termin ich wykonania.

Komisja odbioru ma prawo odrzuci¢ wykonanie roboét jako niezgodne z zakresem, lub
obnizy¢ warto$¢ robot w przypadku niemozliwo$ci usuniecia usterek lub dokonania
naprawy wykonanych robot

Odbiorowi konncowemu podlegaja:

ostatecznie wykonane roboty budowlane jako$¢ polaczen i podlaczenia urzadzen
technologicznych sprawno$¢ urzadzen,

Dokumentem koncowym zakonczenia robo6t jest protokél zdawczo-odbiorczy
podpisany przez strony umowy.

13



PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT MONIKA GOGULLA

+48 535288 342 | monika.gogulla@gmail.com STWiORB

PROJEKT WYMIANY POSZYCIA DACHU NAD MAGAZYNEM WYSOKIEGO SKtADOWANIA
BUDYNKU BIBLIOTEKI SLASKIEJ W KATOWICACH

Zalacznikami do protokotu sa: protokoly odbioréow cze$ciowych protokoly prob i
pomiaréw ,dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza, instrukcje obshlugi
urzadzen, protokoly sprawno$ci z dzialania instalacji ,karty gwarancyjne dla
wbudowanych urzadzen ,inwentaryzacja geodezyjna dla robot zewnetrznych.

Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot polegajacych na usunieciu wad
i usterek zgloszonych Wykonawcy przy odbiorze konicowym i wpisanych do protokotu
zdawczo-odbiorczego.

Dotyczy on réwniez wszystkich robot wykonywanych w okresie obowiazujacej
gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zgodnie z oferta
i uzgodniona z Inwestorem zapisem w umowie na wykonanie prac budowlanych.
Sposob rozliczania i warunki platno$ci zgodnie z umowsq .

Wynagrodzenie obejmuje :

-koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

-koszt zastosowanych materialow wraz z kosztami zakupu,

-koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

-koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-obowigzujace podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami,
Z wylaczeniem podatku VAT.

-utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow lub przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
-usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

UWAGA : punkt — podstawa platnosci do rozpatrzenia zgodnie z szablonem umowy
Inwestora .

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy i rozporzadzenia
- Ustawa. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019r.poz.1186)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019r. poz. 1065)
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
( Dziennik Ustaw nr 121) .

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 121 z
16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108
Z 2002r poz. 953)

- Ustawa z dnia 277 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r
poz. 627) wraz z przepisami wykonawczymi

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z
przepisami wykonawczymi

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w
sprawie rodzajow obiektow budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

10.2. Normy
Normy budowlane i instalacyjne :

- PN-99/B-20130 - ,,Plyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,0por cieplny i wspolezynnik przenikania ciepla. Metoda
obliczania.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 — ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wlasno$ci uzytkowych w budownictwie i zasady
opracowania oraz czynniki,jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

- EN 13501-1:2008 — Stopien palnosci, reakcja na ogien wyroboéw budowlanych.

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: obiektow budowlanych -
Zasady ogolne.

- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia
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