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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest wymiana pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem nad magazynem wysokiego skladowania budynku Biblioteki
Slaskiej w Katowicach-segment ,,A”, na poziomie +28,55m. Celem jest zabezpieczenie dachu przed wptywami atmosferycznymi oraz
dostosowanie go do obowigzujgcych wymogow termicznych i przepiséw prawa.

Warstwy istniejace izolacji termicznej i przeciwwodnej utozone sg na blasze trapezowej wspartej na zelbetowych belkach nosnych. W
srodkowej czesci dachu zlokalizowany jest trzon komunikacyjny z klatka schodowg oraz windg. Dach nad trzonem komunikacyjnym stanowi
plyta zelbetowa ocieplona styropianem i wykonczona papa termozgrzewalng. Zaktada sie zerwanie istniejgcych warstw dachu gtéwnego
zmiennie tj: 611,82m2 do poziomu wylewki betonowej z istniejaca papa (czesciowa wymiana warstw dachu) oraz 290,00m2 do poziomu blachy
trapezowej (catkowita wymiana warstw dachu) oraz dla trzonu komunikacyjnego do ptyty zelbetowej. Dla wszystkich w/w powierzchni
przewidziano nowe poszycie, ktérego gérna warstwe stanowié bedzie styropapa oraz warstwa papy termozgrzewalnej. Sciany trzonu
komunikacyjnego zostang odnowione przez demontaz istniejgcych warstw elewacyjnych oraz zastosowanie nowej warstwy termicznej
wykonczonej silikonowym tynkiem elewacyjnym. Przewiduje sie czesciowg wymiane elementow instalacji odgromowej na dachu.

Przedmiar roboét

Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHU NAD MAGAZYNEM WYSOKIEGO SKLADOWANIA
BUDYNKU BIBLIOTEKI SLASKIEJ
W KATOWICACH
1 Rozdziat ROBOTY DEMONTAZOWE
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ DROBNYCH ELEMENTOW
DACHU
1.1.1 |KNR 403/1140/7 |Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych na dachu ptaskim, lina m 190,00
1.1.2 |KNR508/622/1 |ANALOGIA-DEMONTAZ MASZTOW ODGROMOWYCH WYS. DO 2M szt 3,00
1.1.3 |KNR508/601/5 |ANALOGIA-DEMONTAZ WSPORNIKOW WYSOKICH szt 3,00
1.1.4 |KNR508/619/6 |ANALOGIA-DEMONTAZ ZtACZY KONTROLNYCH (UZIOMOW) szt 4,00
115 |KNR508/619/6 |ANALOGIA-DEMONTAZ UCHWYTOW SYSTEMOWYCH DO BLACHY szt 12,00
1.1.6 |KNR202/514/6 |ANALOGIA-DEMONTAZ WPUSTOW DACHOWYCH DN 150
(1) szt 4,00
1.1.7 |KNR202/514/6 |ANALOGIA-DEMONTAZ WPUSTOW DACHOWYCH DN 100
(1) szt 1,00
1.1.8 |KNR217/146/4 |ANALOGIA-DEMONTAZ KRAT WENTYLACYJNYCH TRZONU KOMUNIKACYJNEGO O WYM.
2
@ gixggss M=1,000 S=1,000 szt 24,00
1.1.9 |KNR217/146/4 |ANALOGIA-DEMONTAZ KRATY WENTYLACYJNEJ NA KOMINIE 2,0x0,6
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.1.10 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek-WYKUCIE KRATEK WENTYLACYJNYCH szt 2,00
1.2 Element CZESCIOWA ROZIORKA WARSTW DACHU GLOWNEGO (DO PLYTY BETONOWEJ Z
PAPA)
121 |KNR202/515/4 |ANALOGIA-DEMONTAZ LISTEW SYSTEMOWYCH NIENADAJACYCH SIE DO UZYTKU-ATTYKA
DACHU+KOMIN WENTYLACYJNY

Wyliczenie ilosci robot:

dach 130,00 130,000000
komin wentylcyjny 7,10 7,100000
trzon komunikacyjny 26,08 26,080000
RAZEM: 163,180000|m 163,18
1.2.2 |KNR 1323/106/8 |Rozbiérki izolacji cieplnych ze styropianu-ROZBIORKA STYROPIANU GR.SREDNIEJ 5 CM-SCIANA
ATTYKI
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 130*0,3*0,05 1,950000
RAZEM: 1,950000|m3 1,95
1.2.3 |KNRW Rozbiérki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa-PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
401/518/6
Wyliczenie ilosci robot:
pow.dachu 611,82 611,820000
attyka 130%0,3 39,000000
RAZEM: 650,820000 m2 650,82

1.2.4 |KNR 1323/106/8 |Rozbiorki izolacji cieplnych ze styropianu-ROZBIORKA STYROPAPY GR.10 CM
Wyliczenie ilo$ci robot:

\61 1,82%0,10 61,182000
RAZEM: 61,182000|m3 61,18
1.3 Element CALKOWITA ROZBIORKA WARSTW DACHU GLOWNEGO (DO BLACHY TRAPEZOWEJ)
1.3.1 |[KNRW Rozbidrki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa-PAPA WIERZCHNIEGO
401/518/6 KRYCIA-DACH GLOWNY (W TYM DACH KOMINA WENTYLACYJNEGO) m2 290,00
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1.3.2 |KNR 1323/106/8 |Rozbiérki izolacji cieplnych ze styropianu-ROZBIORKA STYROPAPY GR.10 CM
Wyliczenie ilosci robot:
1290,0*0,10 29,000000
RAZEM: 29,000000|m3 29,00
1.3.3 |KNRW Rozbidrki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa-WARSTWA PAPY
401/518/6 m2 290,00
1.3.4 |KNR401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone-SKUCIE PLYTY ZELBETOWEJ GR.3 CM
Wyliczenie ilosci robot:
1290,00*0,03 8,700000
RAZEM: 8,700000/m3 8,70
1.3.5 |KNR 1323/106/9 |Rozbiérki izolagji cieplnych z wetny mineralnej-ROZBIORKA WARSTW WELNY MINERALNEJ O
LACZNEJ GR. 10 CM
Wyliczenie ilo$ci robot:
\290,00*0,10 29,000000
RAZEM: 29,000000|m3 29,00
1.4 Element ROZBIOKA WARSTW DACHU | SCIAN TRZONU KOMUNIKACYJNEGO
1.4.1 |KNRW Rozbiérki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa-ZERWANIE PAPY Z CZAPY
401/518/6 WENTYLACJI TRZONU KOMUNIKACYJNEGO
Wyliczenie ilosci robot:
6,14*0,9*2 11,052000
RAZEM: 11,052000)m2 11,05
1.4.2 |KNRW Rozbidrki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa-DACH TRZONU
401/518/6 KOMUNIKACYJINEGO Z ATTYKA
Wyliczenie ilo$ci robét:
\44,20-0,57*6,14*2-1 ,96-1,96+22,360,77 50,497600
RAZEM: 50,497600|m2 50,50
1.4.3 |KNR 1323/106/8 |Rozbiérki izolacji cieplnych ze styropianu-ROZBIORKA STYROPAPY GR.10 CM-DACH TRZONU
KOMUNIKACYJNEGO
Wyliczenie ilosci robot:
(37,20-1,96-1,96)*0,10 3,328000
RAZEM: 3,328000/m3 3,33
1.4.4 |KNRW Rozbiérki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa-MEMBRANA (PAPA)
401/518/6
Wyliczenie ilo$ci robot:
\37,20-1 ,96-1,96 33,280000
RAZEM: 33,280000|m2 33,28
1.4.5 |KNR 1323/106/8 |Rozbidrki izolacji cieplnych ze styropianu-ROZBIORKA STYROPIANU GR. 10 CM
Wyliczenie ilo$ci robot:
\33,28*0,10 3,328000
RAZEM: 3,328000/m3 3,33
1.4.6 |KNNRW ANALOGIA-ROZBIORKA OCIEPLENIA GR. 12 CM WRAZ Z WYPRAWA TYNKARSKA NA SCIANACH
2/1902/1 TRZONU KOMUNIKACYJNEGO
Wyliczenie ilosci robot:
\(7,20+6,14)*2*3,40 90,712000
RAZEM: 90,712000|m2 90,71
1.5 Element TRANSPORT WEWNETRZNY ZWIAZANY Z ROBOTAMI DEMONTAZOWYMI | UTYLIZACJA
GRUZU
1.5.1  |KNR 1307/203/1 |Podnoszenie lub opuszczanie tadunku wciagnikami o napedzie recznym lub elektrycznym - odleglosc do
1) 5 m-ANALOGIA
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
styropian-attyka (m3xkg) 1,95*15,0/1000 0,029250
styropian wraz z tynkiem-trzon 10,89*20,0/1000
komunikacyjny (m3xkg) 0,217800
styropapa gr.10cm (m3xkg) 93,61*18,0/1000 1,684980
papa 1x (m2xkg) 1325,65*8/1000 10,605200
listwy systemowe 163,18*0,06*7,850/1000 0,076858
ptyta zelbetowa gr.3 cm (m3xkg) 8,70*2200/1000 19,140000
wetna mineralna gr.10cm (m3xkg) 29,00%100/1000 2,900000
styropian gr.10 cm (3,33m3xkg) 3,33%13,50/1000 0,044955
pozostate demontowane elementy 50/1000 0,050000
RAZEM: 34,749043t 34,75
1.5.2  |KNR 1307/203/2 |Podnoszenie lub opuszczanie tadunku wciagnikami o napedzie recznym lub elektrycznym - za dalsze
1) rozpoczete 5 m (PRZYJETO KROTNOSC =6)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 t 34,75
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1.5.3 |Kalkulacja WYWOZ GRUZU KONTENERAMI

wilasna
Wyliczenie ilo$ci robét:
przyjeto wsp. zw.-1,1
styropian-attyka 1,95*1,1 2,145000
styropian wraz z tynkiem-trzon 10,89*1,1
komunikacyjny 11,979000
styropapa gr.10cm 93,61*1,1 102,971000
papa 1x 1325,65%0,0052*1,1 7,582718
listwy systemowe 163,18*0,06*0,015*1,1 0,161548
ptyta zelbetowa gr.3 cm 8,70*1,1 9,570000
wetna mineralna gr.9cm 29,00*1,1 31,900000
styropian gr.10 cm 3,33*1,1 3,663000
pozostate demontowane elementy 0,511 0,550000

RAZEM: 170,522266|m3 170,52
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2 Rozdziat ROBOTY MONTAZOWE-ODTWORZENIOWE
2.1 Element NOWE WARSTWY DACHU GLOWNEGO (OD PLYTY BETONOWEJ Z PAPA)
2.1.1 |KNR 25/402/1 |Czyszczenie reczne, powierzchnie poziome-POW. POZIOMA DACHU
Wyliczenie ilosci robot:
dach gtowny 611,82 611,820000
RAZEM: 611,820000/m2 611,82
2.1.2 |KNR 25/402/2 \Czyszczenie reczne, powierzchnie pionowe-ATTYKA DACHU
Wyliczenie ilosci robot:
attyka dachu gtéwnego \130,0*0,43 55,900000
RAZEM: 55,900000|m2 55,90
2.1.3 |KNR202/333/1 \ANALOGIA-USZCZELNIENIE KITEM TRWALEPLASTYCZNYM SPEKAN | tACZEN ELEMENTOW
Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto 20 20,000000
RAZEM: 20,000000|m 20,00
214 |KNR202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1'warstwa-GRUNTOWANIE PODLOZA-ATTYKI DACHU m2 55,90
2.1.5 |KNR202/609/2 |ANALOGIA-ULOZENIE STYROPAPY GRAFITOWEJ GR.15 CM NA KLEJU BITUMICZNYM m2 611,82
2.1.6 |KNR 202/609/12 |ANALOGIA-ULOZENIE STYROPAPY GRAFITOWEJ GR. 5CM NA KLEJU BITUMICZNYM-ATTYKA
DACHU m2 55,90
2.1.7 |KNR23/2612/5 |ANALOGIA-PRZYMOCOWANIE STYROPAPY DYBLAMI
Wyliczenie ilo$ci robot:
przyjeto $r. 5 szt/m2 \(61 1,82+55,90)*5 3 338,600000
RAZEM:| 3 338,600000 szt 3339
2.1.8 |KNR 202/1113/6 | ANALOGIA-MONTAZ KLINOW STYROPIANOWYCH LAMINOWANYCH m 130,00
219 |KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, 1-warstwowe
202/504/1
Wyliczenie ilo$ci robot:
dach + attyka \61 1,82+55,90 667,720000
RAZEM: 667,720000m2 667,72
2.1.10 |KNR 202/515/4 |ANALOGIA-MONTAZ LISTEW SYSTEMOWYCH - ATTYKA DACHU
Wyliczenie ilo$ci robot:
dach \ 130,00 130,000000
RAZEM: 130,000000|m 130,00
22 Element NOWE WARSTWY DACHU GLOWNEGO (DO BLACHY TRAPEZOWEJ)
221 |KNR202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa-ANALOGIA-ULOZENIE PAROIZOLACJI Z FOLII m2 290,00
2.2.2 |KNR202/613/2 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt klejonych lepikiem na gorgco do
podfoza z blach falistych lub trapezowych-ULOZENIE PLYT Z WELNY MINERALNEJ TWARTEJ O
GR.10CM m2 290,00
2.2.3 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm-ANALOGIA-WYLEWKA Z
202/1116/1 MASY POSADZKOWEJ O CALKOWITEJ GR.3CM m2 290,00
2.24 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm ponad
202/1116/3 25'mm-J.W-POGRUBIENIE m2 290,00
225 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg .
202/1116/7 stalowg-ANALOGIA-ZAZBROJENIE WYLEWKI POSADZKOWEJ SIATKA Z PRETOW FI 3 O
OCZKACH 20X20CM m2 290,00
226 |KNR202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1"'warstwa-GRUNTOWANIE PODEOZA m2 290,00
2.2.7 |KNR202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa-ANALOGIA-ULOZENIE PAROIZOLACJI Z FOLII m2 290,00
2.2.8 |KNR202/609/2 |ANALOGIA-ULOZENIE STYROPAPY GRAFITOWEJ GR.15 CM NA KLEJU BITUMICZNYM m2 290,00
229 |KNR23/2612/5 |[ANALOGIA-PRZYMOCOWANIE STYROPAPY DYBLAMI
Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto $r. 5 szt/m2 \290*5 1 450,000000
RAZEM:| 1450,000000|szt 1450
2.210 |[KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, 1-warstwowe
202/504/1 m2 290,00
2.3 Element NOWE WARSTWY DACHU | SCIAN TRZONU KOMUNIKACYJNEGO
2.3.1 |KNR 25/402/1 |Czyszczenie reczne, powierzchnie poziome
Wyliczenie ilosci robot:
trzon komunikacyjny \44,20 44,200000
RAZEM: 44,200000m2 44,20
2.3.2 |KNR 25/402/2 \Czyszczenie reczne, powierzchnie pionowe
Wyliczenie ilosci robot:
attyka trzonu komunikacyjnego 22,36%0,77 17,217200
RAZEM: 17,217200|m2 17,22
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2.3.3 |KNR202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1'warstwa-GRUNTOWANIE PODLOZA
Wyliczenie ilo$ci robét:
\50,50-22,36*0,77 33,282800
RAZEM: 33,282800|m2 33,28
234 |KNR202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa-ANALOGIA-ULOZENIE PAROIZOLACJI Z FOLII m2 44,20
2.3.5 |KNR202/609/2 |ANALOGIA-ULOZENIE STYROPAPY GRAFITOWEJ GR.20 CM NA KLEJU BITUMICZNYM m2 33,28
2.3.6 |KNR23/2612/5 |ANALOGIA-PRZYMOCOWANIE STYROPAPY DYBLAMI
Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto ér. 5 szt/m2 133,28*5 166,400000
RAZEM: 166,400000 szt 166
2.3.7 |KNR202/1113/6 | ANALOGIA-MONTAZ KLINOW STYROPIANOWYCH LAMINOWANYCH m 33,78
2.3.8 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 1-warstwowe
202/504/1
Wyliczenie ilosci robot:
dach trzonu + attyka 44,20+17,22 61,420000
RAZEM: 61,420000|m2 61,42
2.3.9 |KNR202/515/4 |ANALOGIA-MONTAZ LISTEW SYSTEMOWYCH -TRZON KOMUNIKACYJNY+KOMIN
WENTYLACYJNY
Wyliczenie ilo$ci robot:
komin wentylcyjny 7,10 7,100000
trzon komunikacyjny 26,68 26,680000
RAZEM: 33,780000|m 33,78
2.3.10 |[KNRW Obrébki z blachy z cynku przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm-BLACHA TYTAN - CYNK-ATTYKA
202/515/2 (1) TRZONU KOMUNIKACYJNEGO
Wyliczenie ilo$ci robot:
7,20%0,57*2 8,208000
RAZEM: 8,208000|m2 8,21
2.3.11 |KNR BC 4/613/1 |Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejowych wraz z
przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z gotowej masy
tynku silikonowego , docieplenie powierzchni $cian-STYROPIAN EPS 12 CM-TRZON
KOMUNIKACYJNY m2 90,71
2.3.12 |KNR BC 4/606/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, przygotowanie starego podtoza pod
docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podtoza-KOMIN WENTYLACYJNY
Wyliczenie ilosci robot:
7,10%1,0 7,100000
RAZEM: 7,100000m2 7,10
2.3.13 |KNR BC 4/606/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, przygotowanie starego podioza pod
docieplenie, gruntowanie podtoza emulsjg 1-krotne-KOMIN WENTYLACYJNY m2 7,10
2.3.14 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach-SIATKA POD TYNK-KOMIN WENTYLACYJNY |m2 7,10
2.3.15 |KNR BC 4/603/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego , wykonanie reczne cienkowarstwowej
wyprawy z tynku silikonowego, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome-KOMIN WENTYLACYJNY m2 7,10
2.4 Element INSTALACA ODGROMOWA ORAZ DROBNE ELEMENTY DACHU
241 |KNR217/146/4 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ’A, o obwodach do 3260 'mm, czerpnie-KRATY
1) WENTYLACYJNE TRZONU KOMUNIKACYJNEGO O WYM. 0,3x0,9 OCYNKOWANA
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 24,00
2.4.2 |KNR217/146/5 |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne, typ'A, o obwodach do 4000 mm,
(1) czerpnie-ANALOGIA-KRATA WENTYYLACYJNA NA KOMINIE O WYM.2,0x0,6 OCYNKOWANA
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
243 |KNNR3/307/1 |Osadzenie elementow w murze z cegly, mur na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej-CZERPNIE-OBROBKA ZAPRAWA W MURZE
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,3*0,9*12 3,240000
2,0*0,6"1 1,200000
RAZEM: 4,440000|m2 4,44
2.44 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne-OSADZENIE KRATEK PCV
DN FI 200 szt 2,00
2.45 |KNR202/514/6 |Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem-DN 100
(2) szt 1,00
246 |KNR202/514/6 |Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem-DN 150
(1) szt 4,00
247 |KNR508/606/2 |Montaz zwodow poziomych i pionowych naprezanych z preta o $rednicy do 10°'mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach stromy-DRUT FI 8MM m 190,00
2.4.8 |KNR508/622/1 |ANALOGIA-MONTAZ MASZTOW ODGROMOWYCH h=2,0m szt 3,00
2.4.9 |KNR508/601/5 |[ANALOGIA-MONTAZ WSPORNIKOW WYSOKICH szt 3,00
2.4.10 |[KNR 508/619/6 |ANALOGIA-MONTAZ ZtACZY KONTROLNYCH (UZIOMOW) szt 4,00
2.4.11 |[KNR508/619/6 |ANALOGIA-MONTAZ UCHWYTOW DO BLACHY szt 12,00
2.4.12 |[KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,00
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2.4.13 |[KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 3,00
25 Element TRANSPORT WEWNETRZNY ZWIAZANY Z ROBOTAMI MONTAZOWYMI
2.5.1 |KNR 1307/203/1 |Podnoszenie lub opuszczanie tadunku wciagnikami o napedzie recznym lub elektrycznym - odleglosc do
1) 5 m-ANALOGIA
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto istotniejsze materiaty:
styropapa gr.20cm (m3xkg) 6,66*32/1000 0,213120
styropapa gr. 15cm (m3xkg) 135,27*26/1000 3,517020
styropapa gr. 5cm (m3xkg) 2,79*13/1000 0,036270
papa 1x (m2xkg) 1019,14*8/1000 8,153120
listwy systemowe(m2xkg) 163,78*0,06*7,850/1000 0,077140
wetna mineralna gr.10cm (m3xkg) 29,00100/1000 2,900000
wylewka cementowa gr.3 cm (m3xkg) 290,00%60/1000 17,400000
zbrojenie 870/1000 0,870000
styropian wraz z tynkiem-trzon 10,89*20,0/1000
komunikacyjny (m3xkg) 0,217800
pozostate elementy 50/1000 0,050000
RAZEM: 33,434470|t 33,43
2.5.2 |KNR 1307/203/2 |Podnoszenie lub opuszczanie fadunku wciagnikami o napedzie recznym lub elektrycznym - za dalsze
(1) rozpoczete 5 m (PRZYJETO KROTNOSC =6)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 t 33,43
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiotem opracowania jest wymiana pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem nad magazynem wysokiego skladowania budynku Biblioteki
Slaskiej w Katowicach-segment ,,A”, na poziomie +28,55m. Celem jest zabezpieczenie dachu przed wptywami atmosferycznymi oraz
dostosowanie go do obowigzujgcych wymogow termicznych i przepiséw prawa.

Warstwy istniejace izolacji termicznej i przeciwwodnej utozone sg na blasze trapezowej wspartej na zelbetowych belkach nosnych. W
srodkowej czesci dachu zlokalizowany jest trzon komunikacyjny z klatka schodowg oraz windg. Dach nad trzonem komunikacyjnym stanowi
plyta zelbetowa ocieplona styropianem i wykonczona papa termozgrzewalng. Zaktada sie zerwanie istniejgcych warstw dachu gtéwnego
zmiennie tj: 611,82m2 do poziomu wylewki betonowej z istniejaca papa (czesciowa wymiana warstw dachu) oraz 290,00m2 do poziomu blachy
trapezowej (catkowita wymiana warstw dachu) oraz dla trzonu komunikacyjnego do ptyty zelbetowej. Dla wszystkich w/w powierzchni
przewidziano nowe poszycie, ktérego gérna warstwe stanowié bedzie styropapa oraz warstwa papy termozgrzewalnej. Sciany trzonu
komunikacyjnego zostang odnowione przez demontaz istniejgcych warstw elewacyjnych oraz zastosowanie nowej warstwy termicznej
wykonczonej silikonowym tynkiem elewacyjnym. Przewiduje sie czesciowg wymiane elementow instalacji odgromowej na dachu.

1)Podstawa opracowania-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr 130 poz.1389

2)Projekt budowlano wykonawczy

a) Kazdy potencjalny Oferent przed zlozeniem oferty winien zapozna¢ sie z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego
zakresu robo6t i uwzgledni¢ ewentualny koszt robét: koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze robét i wynikajacych z
projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich informacji niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

b) Czes¢ robét, dla potrzeb przedmiarowania, wymagata oszacowania i przyjecia zatozen w przedmiarze (brak mozliwosci dokonania
catosciowych odkrywek). Zaleca sie zatem aby potencjalny Wykonawca przed ztozeniem ostatecznej oferty cenowej zweryfikowat stan
istniejacy na przyszitej budowie i dokonat wtasnej jego oceny w taki sposob aby oferowana przez niego wartos¢ rob6t w catosci
odzwierciedlata wszelkie koszty poprawnego i catlosciowego wykonania zadania.

3) Kosztorys nie obejmuje demontazu papy znajdujacej sie na wylewce betonowej dachu gtéwnego (611,82m2-czesciowa wymiana warstw
poszycia) oraz ewentualnego wykonania jej napraw lub gruntowania w wypadku wystgpienia uszkodzen podczas wykonywania demontazy
gornej warstwy termiczne;j.

4) Zatozono, iz wywozy gruzu odbywac sie beda kontenerami.

5) W opracowaniu oszacowano ilos¢ i koszt transportu wewnetrznego zaréwno dla rob6t demontazowych jak i montazowych. Wynika to ze
specyfiki budynku, jego wysokosci i przewidywanych utrudnien w transporcie pionowym materialtéw demontowanych i zabudowywanych.



