
dach130,00komin wentylcyjny7,10trzon komunikacyjny26,08130*0,3*0,05pow.dachu611,82attyka130*0,3611,82*0,10290,0*0,10290,00*0,03290,00*0,106,14*0,9*244,20-0,57*6,14*2-1,96-1,96+22,36*0,77(37,20-1,96-1,96)*0,1037,20-1,96-1,9633,28*0,10(7,20+6,14)*2*3,40styropian-attyka (m3xkg)1,95*15,0/1000styropian wraz z tynkiem-trzon 10,89*20,0/1000komunikacyjny (m3xkg)styropapa gr.10cm (m3xkg)93,61*18,0/1000papa 1x (m2xkg)1325,65*8/1000listwy systemowe163,18*0,06*7,850/1000płyta żelbetowa gr.3 cm (m3xkg)8,70*2200/1000wełna mineralna gr.10cm (m3xkg)29,00*100/1000styropian gr.10 cm (3,33m3xkg)3,33*13,50/1000pozostałe demontowane elementy50/1000przyjęto wsp. zw.-1,1styropian-attyka 1,95*1,1styropian wraz z tynkiem-trzon 10,89*1,1komunikacyjny styropapa gr.10cm 93,61*1,1papa 1x 1325,65*0,0052*1,1listwy systemowe163,18*0,06*0,015*1,1płyta żelbetowa gr.3 cm8,70*1,1wełna mineralna gr.9cm 29,00*1,1styropian gr.10 cm 3,33*1,1pozostałe demontowane elementy0,5*1,1dach główny611,82attyka dachu głównego130,0*0,43przyjęto 20przyjęto śr. 5 szt/m2(611,82+55,90)*5dach + attyka611,82+55,90dach130,00przyjęto śr. 5 szt/m2290*5trzon komunikacyjny44,20attyka trzonu komunikacyjnego22,36*0,7750,50-22,36*0,77przyjęto śr. 5 szt/m233,28*5dach trzonu + attyka44,20+17,22komin wentylcyjny7,10trzon komunikacyjny26,687,20*0,57*27,10*1,00,3*0,9*122,0*0,6*1przyjeto istotniejsze materiały:styropapa gr.20cm (m3xkg)6,66*32/1000styropapa gr. 15cm (m3xkg)135,27*26/1000styropapa gr. 5cm (m3xkg)2,79*13/1000papa 1x (m2xkg)1019,14*8/1000listwy systemowe(m2xkg)163,78*0,06*7,850/1000wełna mineralna gr.10cm (m3xkg)29,00*100/1000wylewka cementowa gr.3 cm (m3xkg)290,00*60/1000zbrojenie870/1000styropian wraz z tynkiem-trzon 10,89*20,0/1000komunikacyjny (m3xkg)pozostałe  elementy50/1000

Data opracowania: Autor opracowania:
2021-04-16 mgr inż arch. Monika Gogulla, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: WYMIANA POKRYCIA DACHU NAD MAGAZYNEM WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BUDYNKU 
BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ 
W KATOWICACH

Nazwa obiektu lub robót: MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BUDYNKU BIBLIOTEKI ŚLĄKIEJ
Lokalizacja: PLAC RADY EUROPY 1

Nazwy i kody CPV: 45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
45312311-0  Montaż instalacji piorunochronnej
45321000-3  Izolacja cieplna

Zamawiający: BIBLIOTEKA ŚLĄSKA
PLAC RADY EUROPY 1, 40-021 KATOWICE

Jednostka opracowująca: PRACOWNIA PROJEKTOWA AMG ARCHITEKT MONIKA GOGULLA
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest wymiana pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem nad magazynem wysokiego składowania budynku Biblioteki
Śląskiej w Katowicach-segment „A”, na poziomie +28,55m. Celem jest zabezpieczenie dachu przed wpływami atmosferycznymi oraz 
dostosowanie go do obowiązujących wymogów termicznych i przepisów prawa.
Warstwy istniejące izolacji termicznej i przeciwwodnej ułożone są na  blasze trapezowej wspartej na żelbetowych belkach nośnych. W 
środkowej części dachu zlokalizowany jest trzon komunikacyjny z klatką schodową oraz windą. Dach nad trzonem komunikacyjnym stanowi 
płyta żelbetowa ocieplona styropianem i wykończona papą termozgrzewalną. Zakłada się zerwanie istniejących warstw dachu głównego 
zmiennie tj: 611,82m2 do poziomu wylewki betonowej z istniejącą papą (częściowa wymiana warstw dachu) oraz 290,00m2 do poziomu blachy
trapezowej (całkowita wymiana warstw dachu) oraz dla trzonu komunikacyjnego do płyty żelbetowej. Dla wszystkich w/w powierzchni 
przewidziano nowe poszycie, którego górną warstwę stanowić będzie styropapa oraz warstwa papy termozgrzewalnej.  Ściany trzonu 
komunikacyjnego zostaną odnowione przez demontaż istniejących warstw elewacyjnych oraz zastosowanie nowej warstwy termicznej 
wykończonej  silikonowym tynkiem elewacyjnym. Przewiduje się częściową wymianę elementów instalacji odgromowej na dachu.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHU NAD MAGAZYNEM WYSOKIEGO SKŁADOWANIA 
BUDYNKU BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ 
W KATOWICACH

1 Rozdział ROBOTY DEMONTAŻOWE
1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ DROBNYCH ELEMENTÓW 

DACHU

1.1.1 KNR 403/1140/7 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, lina m 190,00

1.1.2 KNR 508/622/1 ANALOGIA-DEMONTAŻ MASZTÓW ODGROMOWYCH WYS. DO 2M szt 3,00

1.1.3 KNR 508/601/5 ANALOGIA-DEMONTAŻ WSPORNIKÓW WYSOKICH szt 3,00

1.1.4 KNR 508/619/6 ANALOGIA-DEMONTAŻ ZŁĄCZY KONTROLNYCH (UZIOMÓW) szt 4,00

1.1.5 KNR 508/619/6 ANALOGIA-DEMONTAŻ UCHWYTÓW SYSTEMOWYCH DO BLACHY szt 12,00

1.1.6 KNR 202/514/6 
(1)

ANALOGIA-DEMONTAŻ WPUSTÓW DACHOWYCH DN 150
szt 4,00

1.1.7 KNR 202/514/6 
(1)

ANALOGIA-DEMONTAŻ WPUSTÓW DACHOWYCH DN 100
szt 1,00

1.1.8 KNR 217/146/4 
(2)

ANALOGIA-DEMONTAŻ KRAT WENTYLACYJNYCH  TRZONU KOMUNIKACYJNEGO O WYM. 
0,3x0,9
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 24,00

1.1.9 KNR 217/146/4 
(1)

ANALOGIA-DEMONTAŻ KRATY WENTYLACYJNEJ  NA KOMINIE 2,0x0,6
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1.1.10 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek-WYKUCIE KRATEK WENTYLACYJNYCH szt 2,00

1.2 Element CZĘŚCIOWA ROZIÓRKA WARSTW DACHU GŁÓWNEGO (DO PŁYTY BETONOWEJ Z 
PAPĄ)

1.2.1 KNR 202/515/4 ANALOGIA-DEMONTAŻ LISTEW SYSTEMOWYCH NIENADAJĄCYCH SIĘ DO UŻYTKU-ATTYKA 
DACHU+KOMIN WENTYLACYJNY

Wyliczenie ilości robót:

dach 130,00 130,000000

komin wentylcyjny 7,10 7,100000

trzon komunikacyjny 26,08 26,080000

RAZEM: 163,180000 m 163,18

1.2.2 KNR 1323/106/8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu-ROZBIÓRKA STYROPIANU GR.ŚREDNIEJ  5 CM-ŚCIANA 
ATTYKI

Wyliczenie ilości robót:

130*0,3*0,05 1,950000

RAZEM: 1,950000 m3 1,95

1.2.3 KNRW 
401/518/6

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa-PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

Wyliczenie ilości robót:

pow.dachu 611,82 611,820000

attyka 130*0,3 39,000000

RAZEM: 650,820000 m2 650,82

1.2.4 KNR 1323/106/8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu-ROZBIÓRKA STYROPAPY GR.10 CM

Wyliczenie ilości robót:

611,82*0,10 61,182000

RAZEM: 61,182000 m3 61,18

1.3 Element CAŁKOWITA ROZBIÓRKA WARSTW DACHU GŁÓWNEGO  (DO BLACHY TRAPEZOWEJ)

1.3.1 KNRW 
401/518/6

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa-PAPA WIERZCHNIEGO 
KRYCIA-DACH GŁÓWNY (W TYM DACH KOMINA WENTYLACYJNEGO) m2 290,00
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1.3.2 KNR 1323/106/8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu-ROZBIÓRKA STYROPAPY GR.10 CM

Wyliczenie ilości robót:

290,0*0,10 29,000000

RAZEM: 29,000000 m3 29,00

1.3.3 KNRW 
401/518/6

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa-WARSTWA PAPY
m2 290,00

1.3.4 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone-SKUCIE PŁYTY ŻELBETOWEJ GR.3 CM

Wyliczenie ilości robót:

290,00*0,03 8,700000

RAZEM: 8,700000 m3 8,70

1.3.5 KNR 1323/106/9 Rozbiórki izolacji cieplnych z wełny mineralnej-ROZBIÓRKA WARSTW WEŁNY MINERALNEJ O 
ŁĄCZNEJ GR. 10 CM

Wyliczenie ilości robót:

290,00*0,10 29,000000

RAZEM: 29,000000 m3 29,00

1.4 Element ROZBIÓKA WARSTW DACHU  I ŚCIAN TRZONU KOMUNIKACYJNEGO

1.4.1 KNRW 
401/518/6

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa-ZERWANIE PAPY Z CZAPY 
WENTYLACJI TRZONU KOMUNIKACYJNEGO

Wyliczenie ilości robót:

6,14*0,9*2 11,052000

RAZEM: 11,052000 m2 11,05

1.4.2 KNRW 
401/518/6

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa-DACH TRZONU 
KOMUNIKACYJNEGO Z ATTYKĄ

Wyliczenie ilości robót:

44,20-0,57*6,14*2-1,96-1,96+22,36*0,77 50,497600

RAZEM: 50,497600 m2 50,50

1.4.3 KNR 1323/106/8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu-ROZBIÓRKA STYROPAPY GR.10 CM-DACH TRZONU 
KOMUNIKACYJNEGO

Wyliczenie ilości robót:

(37,20-1,96-1,96)*0,10 3,328000

RAZEM: 3,328000 m3 3,33

1.4.4 KNRW 
401/518/6

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa-MEMBRANA (PAPA)

Wyliczenie ilości robót:

37,20-1,96-1,96 33,280000

RAZEM: 33,280000 m2 33,28

1.4.5 KNR 1323/106/8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu-ROZBIÓRKA STYROPIANU GR. 10 CM

Wyliczenie ilości robót:

33,28*0,10 3,328000

RAZEM: 3,328000 m3 3,33

1.4.6 KNNRW 
2/1902/1

ANALOGIA-ROZBIÓRKA OCIEPLENIA GR. 12 CM WRAZ Z WYPRAWĄ TYNKARSKĄ NA ŚCIANACH 
TRZONU KOMUNIKACYJNEGO

Wyliczenie ilości robót:

(7,20+6,14)*2*3,40 90,712000

RAZEM: 90,712000 m2 90,71

1.5 Element TRANSPORT WEWNETRZNY ZWIĄZANY Z ROBOTAMI DEMONTAŻOWYMI I UTYLIZACJA 
GRUZU

1.5.1 KNR 1307/203/1
(1)

Podnoszenie lub opuszczanie ładunku wciagnikami o napedzie recznym lub elektrycznym - odleglosc do 
5 m-ANALOGIA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

styropian-attyka (m3xkg) 1,95*15,0/1000 0,029250

styropian wraz z tynkiem-trzon 10,89*20,0/1000

komunikacyjny (m3xkg) 0,217800

styropapa gr.10cm (m3xkg) 93,61*18,0/1000 1,684980

papa 1x (m2xkg) 1325,65*8/1000 10,605200

listwy systemowe 163,18*0,06*7,850/1000 0,076858

płyta żelbetowa gr.3 cm (m3xkg) 8,70*2200/1000 19,140000

wełna mineralna gr.10cm (m3xkg) 29,00*100/1000 2,900000

styropian gr.10 cm (3,33m3xkg) 3,33*13,50/1000 0,044955

pozostałe demontowane elementy 50/1000 0,050000

RAZEM: 34,749043 t 34,75

1.5.2 KNR 1307/203/2
(1)

Podnoszenie lub opuszczanie ładunku wciagnikami o napedzie recznym lub elektrycznym  - za dalsze 
rozpoczete 5 m (PRZYJETO KROTNOŚĆ =6)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 t 34,75



Magazyn wysokiego składowania biblioteki 
Śląskiej -04.2021.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00058DDD)
strona nr: 4

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.5.3 Kalkulacja 
własna

WYWÓZ GRUZU KONTENERAMI

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto wsp. zw.-1,1

styropian-attyka 1,95*1,1 2,145000

styropian wraz z tynkiem-trzon 10,89*1,1

komunikacyjny 11,979000

styropapa gr.10cm 93,61*1,1 102,971000

papa 1x 1325,65*0,0052*1,1 7,582718

listwy systemowe 163,18*0,06*0,015*1,1 0,161548

płyta żelbetowa gr.3 cm 8,70*1,1 9,570000

wełna mineralna gr.9cm 29,00*1,1 31,900000

styropian gr.10 cm 3,33*1,1 3,663000

pozostałe demontowane elementy 0,5*1,1 0,550000

RAZEM: 170,522266 m3 170,52
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2 Rozdział ROBOTY MONTAŻOWE-ODTWORZENIOWE
2.1 Element NOWE WARSTWY DACHU GŁÓWNEGO  (OD PŁYTY BETONOWEJ Z PAPĄ)

2.1.1 KNR 25/402/1 Czyszczenie ręczne, powierzchnie poziome-POW. POZIOMA DACHU

Wyliczenie ilości robót:

dach główny 611,82 611,820000

RAZEM: 611,820000 m2 611,82

2.1.2 KNR 25/402/2 Czyszczenie ręczne, powierzchnie pionowe-ATTYKA DACHU

Wyliczenie ilości robót:

attyka dachu głównego 130,0*0,43 55,900000

RAZEM: 55,900000 m2 55,90

2.1.3 KNR 202/333/1 ANALOGIA-USZCZELNIENIE KITEM TRWALEPLASTYCZNYM SPĘKAŃ I ŁACZEŃ ELEMENTÓW

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

2.1.4 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa-GRUNTOWANIE PODŁOŻA-ATTYKI DACHU m2 55,90

2.1.5 KNR 202/609/2 ANALOGIA-UŁOŻENIE STYROPAPY GRAFITOWEJ  GR.15 CM NA KLEJU BITUMICZNYM m2 611,82

2.1.6 KNR 202/609/12 ANALOGIA-UŁOŻENIE STYROPAPY GRAFITOWEJ GR. 5CM NA KLEJU BITUMICZNYM-ATTYKA 
DACHU m2 55,90

2.1.7 KNR 23/2612/5 ANALOGIA-PRZYMOCOWANIE STYROPAPY DYBLAMI

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto śr. 5 szt/m2 (611,82+55,90)*5 3 338,600000

RAZEM: 3 338,600000 szt 3 339

2.1.8 KNR 202/1113/6 ANALOGIA-MONTAŻ KLINÓW STYROPIANOWYCH LAMINOWANYCH m 130,00

2.1.9 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

dach + attyka 611,82+55,90 667,720000

RAZEM: 667,720000 m2 667,72

2.1.10 KNR 202/515/4 ANALOGIA-MONTAŻ LISTEW SYSTEMOWYCH - ATTYKA  DACHU

Wyliczenie ilości robót:

dach 130,00 130,000000

RAZEM: 130,000000 m 130,00

2.2 Element NOWE WARSTWY DACHU GŁÓWNEGO (DO BLACHY TRAPEZOWEJ)

2.2.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa-ANALOGIA-UŁOŻENIE PAROIZOLACJI Z FOLII m2 290,00

2.2.2 KNR 202/613/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt klejonych lepikiem na gorąco do 
podłoża z blach falistych lub trapezowych-UŁOŻENIE  PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ  TWARTEJ O  
GR.10CM m2 290,00

2.2.3 KNRW 
202/1116/1

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm-ANALOGIA-WYLEWKA Z 
MASY POSADZKOWEJ O CAŁKOWITEJ GR.3CM m2 290,00

2.2.4 KNRW 
202/1116/3

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm-J.W-POGRUBIENIE m2 290,00

2.2.5 KNRW 
202/1116/7

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką 
stalową-ANALOGIA-ZAZBROJENIE WYLEWKI POSADZKOWEJ SIATKĄ Z PRĘTÓW FI 3 O 
OCZKACH 20X20CM m2 290,00

2.2.6 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa-GRUNTOWANIE PODŁOŻA m2 290,00

2.2.7 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa-ANALOGIA-UŁOŻENIE PAROIZOLACJI Z FOLII m2 290,00

2.2.8 KNR 202/609/2 ANALOGIA-UŁOŻENIE STYROPAPY GRAFITOWEJ  GR.15 CM NA KLEJU BITUMICZNYM m2 290,00

2.2.9 KNR 23/2612/5 ANALOGIA-PRZYMOCOWANIE STYROPAPY DYBLAMI

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto śr. 5 szt/m2 290*5 1 450,000000

RAZEM: 1 450,000000 szt 1 450

2.2.10 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe
m2 290,00

2.3 Element NOWE WARSTWY DACHU  I ŚCIAN TRZONU KOMUNIKACYJNEGO

2.3.1 KNR 25/402/1 Czyszczenie ręczne, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

trzon komunikacyjny 44,20 44,200000

RAZEM: 44,200000 m2 44,20

2.3.2 KNR 25/402/2 Czyszczenie ręczne, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

attyka trzonu komunikacyjnego 22,36*0,77 17,217200

RAZEM: 17,217200 m2 17,22
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2.3.3 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa-GRUNTOWANIE PODŁOŻA

Wyliczenie ilości robót:

50,50-22,36*0,77 33,282800

RAZEM: 33,282800 m2 33,28

2.3.4 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa-ANALOGIA-UŁOŻENIE PAROIZOLACJI Z FOLII m2 44,20

2.3.5 KNR 202/609/2 ANALOGIA-UŁOŻENIE STYROPAPY GRAFITOWEJ  GR.20 CM NA KLEJU BITUMICZNYM m2 33,28

2.3.6 KNR 23/2612/5 ANALOGIA-PRZYMOCOWANIE STYROPAPY DYBLAMI

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto śr. 5 szt/m2 33,28*5 166,400000

RAZEM: 166,400000 szt 166

2.3.7 KNR 202/1113/6 ANALOGIA-MONTAŻ KLINÓW STYROPIANOWYCH LAMINOWANYCH m 33,78

2.3.8 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

dach trzonu + attyka 44,20+17,22 61,420000

RAZEM: 61,420000 m2 61,42

2.3.9 KNR 202/515/4 ANALOGIA-MONTAŻ LISTEW SYSTEMOWYCH -TRZON KOMUNIKACYJNY+KOMIN 
WENTYLACYJNY

Wyliczenie ilości robót:

komin wentylcyjny 7,10 7,100000

trzon komunikacyjny 26,68 26,680000

RAZEM: 33,780000 m 33,78

2.3.10 KNRW 
202/515/2 (1)

Obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm-BLACHA TYTAN - CYNK-ATTYKA 
TRZONU KOMUNIKACYJNEGO

Wyliczenie ilości robót:

7,20*0,57*2 8,208000

RAZEM: 8,208000 m2 8,21

2.3.11 KNR BC 4/613/1 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejowych wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z gotowej masy 
tynku silikonowego , docieplenie powierzchni ścian-STYROPIAN EPS 12 CM-TRZON 
KOMUNIKACYJNY m2 90,71

2.3.12 KNR BC 4/606/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża-KOMIN WENTYLACYJNY

Wyliczenie ilości robót:

7,10*1,0 7,100000

RAZEM: 7,100000 m2 7,10

2.3.13 KNR BC 4/606/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie, gruntowanie podłoża emulsją  1-krotne-KOMIN WENTYLACYJNY m2 7,10

2.3.14 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach-SIATKA POD TYNK-KOMIN WENTYLACYJNY m2 7,10

2.3.15 KNR BC 4/603/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego , wykonanie ręczne cienkowarstwowej 
wyprawy z tynku silikonowego, ściany płaskie i powierzchnie poziome-KOMIN WENTYLACYJNY m2 7,10

2.4 Element INSTALACA ODGROMOWA ORAZ DROBNE ELEMENTY DACHU

2.4.1 KNR 217/146/4 
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 3260˙mm, czerpnie-KRATY 
WENTYLACYJNE TRZONU KOMUNIKACYJNEGO O WYM. 0,3x0,9 OCYNKOWANA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 24,00

2.4.2 KNR 217/146/5 
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 4000˙mm, 
czerpnie-ANALOGIA-KRATA  WENTYYLACYJNA NA KOMINIE O WYM.2,0x0,6 OCYNKOWANA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

2.4.3 KNNR 3/307/1 Osadzenie elementów w murze z cegły, mur na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej-CZERPNIE-OBRÓBKA ZAPRAWĄ W MURZE

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,9*12 3,240000

2,0*0,6*1 1,200000

RAZEM: 4,440000 m2 4,44

2.4.4 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne-OSADZENIE KRATEK PCV 
DN FI 200 szt 2,00

2.4.5 KNR 202/514/6 
(2)

Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem-DN 100
szt 1,00

2.4.6 KNR 202/514/6 
(1)

Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem-DN 150
szt 4,00

2.4.7 KNR 508/606/2 Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm na uprzednio 
zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach stromy-DRUT FI 8MM m 190,00

2.4.8 KNR 508/622/1 ANALOGIA-MONTAŻ MASZTÓW ODGROMOWYCH h=2,0m szt 3,00

2.4.9 KNR 508/601/5 ANALOGIA-MONTAŻ WSPORNIKÓW WYSOKICH szt 3,00

2.4.10 KNR 508/619/6 ANALOGIA-MONTAŻ ZŁĄCZY KONTROLNYCH (UZIOMÓW) szt 4,00

2.4.11 KNR 508/619/6 ANALOGIA-MONTAŻ UCHWYTÓW DO BLACHY szt 12,00

2.4.12 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,00
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Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.4.13 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 3,00

2.5 Element TRANSPORT WEWNETRZNY ZWIĄZANY Z ROBOTAMI MONTAŻOWYMI

2.5.1 KNR 1307/203/1
(1)

Podnoszenie lub opuszczanie ładunku wciagnikami o napedzie recznym lub elektrycznym - odleglosc do 
5 m-ANALOGIA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto istotniejsze materiały:

styropapa gr.20cm (m3xkg) 6,66*32/1000 0,213120

styropapa gr. 15cm (m3xkg) 135,27*26/1000 3,517020

styropapa gr. 5cm (m3xkg) 2,79*13/1000 0,036270

papa 1x (m2xkg) 1019,14*8/1000 8,153120

listwy systemowe(m2xkg) 163,78*0,06*7,850/1000 0,077140

wełna mineralna gr.10cm (m3xkg) 29,00*100/1000 2,900000

wylewka cementowa gr.3 cm (m3xkg) 290,00*60/1000 17,400000

zbrojenie 870/1000 0,870000

styropian wraz z tynkiem-trzon 10,89*20,0/1000

komunikacyjny (m3xkg) 0,217800

pozostałe  elementy 50/1000 0,050000

RAZEM: 33,434470 t 33,43

2.5.2 KNR 1307/203/2
(1)

Podnoszenie lub opuszczanie ładunku wciagnikami o napedzie recznym lub elektrycznym  - za dalsze 
rozpoczete 5 m (PRZYJĘTO KROTNOŚĆ =6)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 t 33,43
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiotem opracowania jest wymiana pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem nad magazynem wysokiego składowania budynku Biblioteki
Śląskiej w Katowicach-segment „A”, na poziomie +28,55m. Celem jest zabezpieczenie dachu przed wpływami atmosferycznymi oraz 
dostosowanie go do obowiązujących wymogów termicznych i przepisów prawa.
Warstwy istniejące izolacji termicznej i przeciwwodnej ułożone są na  blasze trapezowej wspartej na żelbetowych belkach nośnych. W 
środkowej części dachu zlokalizowany jest trzon komunikacyjny z klatką schodową oraz windą. Dach nad trzonem komunikacyjnym stanowi 
płyta żelbetowa ocieplona styropianem i wykończona papą termozgrzewalną. Zakłada się zerwanie istniejących warstw dachu głównego 
zmiennie tj: 611,82m2 do poziomu wylewki betonowej z istniejącą papą (częściowa wymiana warstw dachu) oraz 290,00m2 do poziomu blachy
trapezowej (całkowita wymiana warstw dachu) oraz dla trzonu komunikacyjnego do płyty żelbetowej. Dla wszystkich w/w powierzchni 
przewidziano nowe poszycie, którego górną warstwę stanowić będzie styropapa oraz warstwa papy termozgrzewalnej.  Ściany trzonu 
komunikacyjnego zostaną odnowione przez demontaż istniejących warstw elewacyjnych oraz zastosowanie nowej warstwy termicznej 
wykończonej  silikonowym tynkiem elewacyjnym. Przewiduje się częściową wymianę elementów instalacji odgromowej na dachu.

1)Podstawa opracowania-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. nr 130 poz.1389
2)Projekt budowlano wykonawczy
a)  Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego 
zakresu robót i uwzględnić ewentualny koszt robót: koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z 
projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji  niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.
b) Część robót, dla potrzeb przedmiarowania, wymagała oszacowania i przyjęcia założeń w przedmiarze (brak możliwości dokonania 
całościowych odkrywek). Zaleca się zatem aby potencjalny Wykonawca przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej zweryfikował stan 
istniejący na przyszłej budowie i dokonał własnej jego  oceny w taki sposób  aby oferowana przez niego wartość robót  w całości 
odzwierciedlała wszelkie  koszty  poprawnego i całościowego wykonania zadania.
3) Kosztorys nie obejmuje demontażu papy znajdującej się na wylewce betonowej dachu głównego (611,82m2-częściowa wymiana warstw 
poszycia)  oraz ewentualnego wykonania jej napraw lub gruntowania w wypadku wystąpienia uszkodzeń podczas wykonywania  demontaży 
górnej warstwy termicznej.

4) Założono,  iż wywozy gruzu odbywać się będą kontenerami.

5) W opracowaniu oszacowano ilość i koszt transportu wewnętrznego zarówno dla robót demontażowych jak i montażowych. Wynika to ze 
specyfiki budynku, jego wysokości i przewidywanych utrudnień w transporcie pionowym materiałów demontowanych i zabudowywanych.


