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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla zadania polegającego na przystosowaniu pomieszczeń i dostosowaniu instalacji w celu montażu nowego, cyfrowego aparatu RTG w istniejących pomieszczeniach pracowni RTG w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koszalinie oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, instalacyjnych wraz z przeprowadzeniem odbiorów i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. W szczególności Zamawiający oczekuje:
- dostawy i instalacji cyfrowego aparatu RTG wraz z wyposażeniem wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi  – wybranego według specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego
- dostawy, instalacji i konfiguracji stacji technika kompatybilnej z wybranym modelem aparatu cyfrowego RTG,
- dostawy licencji, instalacji i konfiguracji serwera PACS obsługującego aparat cyfrowy RTG,
- dostawy, instalacji i konfiguracji opisowej stacji lekarskiej współpracującej z wybranym aparatem cyfrowym RTG
- dostawy licencji, instalacji i konfiguracji przeglądarek WEB, 
- integracji dostarczonego systemu PACS z systemem HIS Zamawiającego (KS-SOMED),

- migracji danych z aktualnie eksploatowanego serwera PACS (SYNEKTIK) do nowego serwera PACS,

- szkolenia personelu,

- świadczenia usług wsparcia dostarczonego systemu

- opracowanie projektu lokalizacji nowego aparatu RTG w gabinecie RTG oraz lokalizacji opisowej stacji lekarskiej w pomieszczeniu

- opracowanie projektu instalacji elektrycznych zasilania wszelkich urządzeń w gabinecie RTG oraz w pomieszczeniach sterowni i w pokoju opisów 

- opracowanie projektu instalacji teletechnicznych i logicznych uwzględniających wymagania instalowanego sprzętu 
- opracowania projektów, opinii, instrukcji oraz uzyskanie uzgodnień wymaganych przepisami, potrzebnych do uruchomienia pracowni z nowym aparatem RTG i uzyskania zgody na użytkowanie
- wykonania wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych w celu adaptacji pomieszczeń aktualnej pracowni RTG dla potrzeb nowego cyfrowego aparatu RTG
- przeprowadzenie odbioru pomieszczeń RTG przez właściwy organ higieny radiacyjnej 
Powyższe zadanie nie wymaga uzyskania zgody władz administracji budowlanej.
W skład zamówienia wchodzi:

1. opracowanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz technicznych uwzględniających stan instalacji elektrycznych i teletechnicznych w świetle obowiązujących przepisów oraz wymagań montowanego sprzętu
2. wybór – w porozumieniu z Zamawiającym – dostawcy aparatu RTG wraz z kompatybilnymi stacją technika i opisową stacją lekarską
3. wykonanie projektu - w zakresie budowlanym - lokalizacji wybranych urządzeń
4. opracowanie dla pomieszczeń RTG projektu obliczeń osłon stałych i ruchomych dla wybranego aparatu cyfrowego RTG i pozostałych aparatów RTG stomatologicznych i uzgodnienie ich z właściwym dla pomieszczeń RTG w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskie SPZOZ w Koszalinie działem higieny radiacyjnej
5. wykonanie projektów niezbędnych dla należytego wykonania zadania t.j.:
a)  projektu technicznego zmian budowlanych w oparciu o załączoną koncepcję i wymagania określone przez dostawcę aparatu cyfrowego RTG

b)  projektów technicznych instalacji elektrycznych zasilania nowych i przewidzianych do pozostawienia urządzeń  usytuowanych w gabinecie RTG (nowych i przewidzianych do pozostawienia) oraz zasilania gniazd wtykowych w pomieszczeniach objętych opracowaniem

c) projektów technicznych instalacji niskoprądowych w gabinecie RTG i pomieszczeniach towarzyszących (w sterowni i w pokoju opisów) realizujących wymagania Zamawiającego 

6. uwzględnienie wynikających z obliczeń zaleceń w trakcie opracowywania projektów technicznych wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych
7. uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, decyzji, zgód i zatwierdzeń oraz odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie taka konieczność jak również przeprowadzenie wymaganych badań, sprawdzeń, pomiarów, itd. niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia

8. opracowanie zestawienia materiałów

9. sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 

10. wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na podstawie uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia, 

11. sprawowanie Nadzoru Autorskiego

12. przygotowanie dokumentacji powykonawczej w tym instrukcji ochrony radiologicznej uwzględniającej wszystkie aparaty RTG usytuowane w pracowni
13. przeprowadzenie odbiorów oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie o ile będzie wymagane
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE
We współpracy z Zamawiającym wykonawca dokona wyboru aparatu cyfrowego RTG – według specyfikacji Zamawiającego będącej załącznikiem do niniejszego PFU. Wykonawca zaktualizuje inwentaryzację, sporządzi ocenę możliwości montażu aparatu RTG w wybranym pomieszczeniu. Sporządzi także dokumentację projektową w branży budowlanej i branżach instalacji elektrycznych i niskoprądowych oraz sygnalizacyjnych. Dokumentację należy uzgodnić z Zamawiającym. Obliczenia osłon stałych Wykonawca uzgodni z właściwym dla pomieszczeń RTG w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskie SPZOZ w Koszalinie działem higieny radiacyjnej.
Na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego, uzgodnionej dokumentacji projektowej wykona roboty budowlane. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia  w obrębie wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za efekty działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, robót w zakresie instalacji elektrycznych oraz instalacji teletechnicznych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i jezdnego. 

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do realizacji – w aspekcie ich zgodności z Programem Funkcjonalno Użytkowym oraz warunkami Umowy, 

- stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach (STWiOR), 

- sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacjami (STWiOR), 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień Umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót: 

- odbiory częściowe, 

- odbiór końcowy 

- odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancji i rękojmi). 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku przedmiotu zamówienia, a dalej do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego na czas prowadzenia robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową, itp. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. 

Żadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za projekt i obliczenia. Każda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawcę musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego całym okresie realizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do pełnienia Nadzoru Autorskiego nad wykonywanym zamówieniem w oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej. 

Konieczne do realizacji zamówienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary Wykonawca wykona we własnym zakresie.  
Wszelkie opłaty administracyjne leży po stronie Wykonawcy. 
2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Dokumentacja projektowa musi składać się z:
1. PROJEKT TECHNICZNY ZMIAN BUDOWLANYCH W PRACOWNI RTG, LOKALIZACJI APARATU CYFROWEGO RTG,  WRAZ Z UKŁADEM KANAŁÓW W POSADZCE (doprowadzenie zasilania), LOKALIZACJI STACJI TECHNIKA, OPISOWEJ STACJI LEKARSKIEJ

2. PROJEKTU TECHNICZNY ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO NOWEGO CYFROWEGO APARATU RTG, STACJI TECHNIKA, OPISOWEJ STACJI LEKARSKIEJ ORAZ ISTNIEJĄCYCH W GABINECIE PRZEWIDZIANYCH DO ZACHOWANIA APARATÓW RTG STOMATOLOGICZNYCH 
3. PROJEKTU OSŁON STAŁYCH I RUCHOMYCH UWZGLĘDNIAJĄCEGO NOWY APARAT RTG ORAZ ISTNIEJĄCE W GABINECIE, PRZEWIDZIANE DO ZACHOWANIA APARATY RTG STOMATOLOGICZNE 

4. PROJEKTU TECHNICZNEGO ZASIALNIA GNIAZD WTYKOWYCH W OBSZARZE OPRACOWANIA 

5. PROEJKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH NIEZBĘDNYCH DO FUNKCJONOWANIA APARATÓW RTG: NOWEGO CYFROWEGO, PRZEWIDZANYCH DO ZACHOWANIA APARATÓW RTG ZĘBOWYCH

Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych bieżących uzgodnień z Zamawiającym na etapie projektowania dotyczących przedmiotu zamówienia (m.in. np.: lokalizacja osprzętu oraz poszczególnych elementów dotyczących każdego zakresu branż instalacyjnych, rodzaj zastosowanych materiałów, rodzaj zastosowanych urządzeń, rozwiązań, technologii, itp.), a po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia tego projektu Zamawiającemu do akceptacji wraz z kosztorysem wykonania. Zamawiający uprawniony jest do żądania zmian w dokumentacji wynikających z zastosowanych materiałów i urządzeń wpływających na koszt realizacji inwestycji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, za które Wykonawca odpowiada, lub zmian wynikających z kosztów realizacji Zamawiający jest uprawniony do żądania poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwłocznym tj. w ciągu 14 dni od dnia zażądania poprawienia przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek oraz zmian wpływających na koszt realizacji.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane w opracowanej pełno branżowej dokumentacji projektowej. 

Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

a) wykonanie prac projektowych takich jak: aktualizacja inwentaryzacji pomieszczeń i instalacji elektrycznych w obrębie pomieszczeń pracowni RTG i linii zasilających, zebranie szczegółowych informacji co do trasy przebiegu kabli zasilających, zebrania i opracowania informacji dotyczącej trasy transportu zakupionych urządzeń przez pomieszczenia przychodni do pracowni RTG, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji. 

b) opracowanie dokumentacji projektowej w ilości 3 egz. wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD) 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować poszczególne rozwiązania przyjęte w dokumentacji i przedłożyć Zamawiającemu wstępną dokumentację projektową do zatwierdzenia w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i  1 egz. wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD) wraz z kosztorysem inwestycji i SWIORB w oparciu o przyjęte rozwiązania. Zamawiający zobowiązuje się zatwierdzić przedłożoną dokumentację w ciągu 14 dni od jej otrzymania, bądź w tym terminie zgłosić uwagi do zaproponowanych rozwiązań. Wykonawca naniesie zmiany w ciągu 14 dni od otrzymania na piśmie uwag od Zamawiającego i dostarczy Zamawiającemu poprawioną dokumentację w liczbie 3 egz. wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD lub pendrive). 
Dokumentacja projektowa powinna przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i ich parametry wymiarowe oraz techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) materiałów i urządzeń.  

Dokumentacja projektowa musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym i dostarczona do Zamawiającego celem jej wstępnej oraz ostatecznej akceptacji, w terminie odpowiednim i umożliwiającym jej sprawdzenie, z uwzględnieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki.  

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie rzeczowym oraz spełniać wymagania przepisów, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie prawidłowości procesu budowlanego. Powinna ona być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi norami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. 

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie przy najniższych kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego reagowania w sytuacji awarii. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu gwarancji na przedmiot Umowy. 

- dokumentacja projektowa winna zawierać oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności oraz posiadać wymagane  uzgodnienia, 

- dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń, wyposażenia i wystroju wnętrz pomieszczeń wraz z informacją wizualną w niezbędnym zakresie, 

- przyjęte rozwiązania dotyczące materiałów, urządzeń i wyposażenia technologicznego w dokumentacji projektowej muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed przystąpieniem do prac wykonawczych pod rygorem nie przyjęcia dokumentacji do realizacji. 

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wykonanych przez Wykonawcę robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą stanowiącą zbiór dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: 

- dokumentację projektową z naniesionymi podczas realizacji zamówienia zmianami, 

- świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia, 

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu na wbudowane urządzenia przez Wykonawcę, 

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań, badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem, 

- Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu umowy, instrukcje ppoż wraz z podstawowym oznakowaniem, 
- instrukcję ochrony radiologicznej
- dla wszystkich instalacji elektrycznych dostarczy protokoły badań rezystancji i izolacji przewodów elektrycznych. 

2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH
Zamawiający stawia następujące ogólne wymagania dotyczące realizacji robót budowlano - montażowych: 

1. Zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną wydaną przez upoważnione do tego urzędy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; Dz.U. Nr 89, poz. 414 wraz z późn. zm.), 

2. Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno – prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane laboratoria badawcze. 

3. Elementy, materiały, technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów warsztatowych dostawców – producentów, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz standard użytych materiałów nie powinien być gorszy niż podany w Programie Funkcjonalno Użytkowym. 

4. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, ich usytuowanie – Dziennik Ustaw z 2008r. Nr 201 poz. 1238 w zakresie §180 a) w klasie kryterium B i §181, 

w zakresie rodzaju źródła i natężenia oświetlenia w szczególności normom: 

- PN-EN 12464-1:2004 – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach – lub norma równoważna,
- PN-EN 1838:2005 – Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne – lub norma równoważna, 

- PN-EN 50172:2005 – Systemy awaryjne oświetlenia ewakuacyjnego – lub norma równoważna. 

5. Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno Użytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami. 

6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót uzyska od Zamawiającego zatwierdzenie dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do ich realizacji. 

7. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót zasadniczych i branżowych a Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w ramach zamówienia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantów przygotowujących dokumentację projektową przy realizacji robót w ramach Nadzoru Autorskiego. Szczególnej kontroli Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będą poddane roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające pod kątem ich zgodności z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, warunków higienicznych i ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz izolacyjności cieplnej. 

9. Obowiązki Projektanta szczegółowo określone są w Ustawie Prawo Budowlane (art.20). 

10. Zamawiający zobowiązany będzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad koordynacyjnych na budowie. 

11. Narady koordynacyjne będą odbywać się z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego w miarę potrzeb przy czym dni i godziny narad powinny być ustalane na bieżąco.. 

12. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia Kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z kopiami uprawnień i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. 

13. Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji oraz, że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i uprawnienia, które nie są niższe niż osób wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty. 

14. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom. 

15. Na wszelkie elementy pochodzące z rozbiórek dokonanych na placu budowy w trakcie realizacji robót Wykonawca okaże dokumenty, wg których materiał został przekazany odpowiednim odbiorcom materiałów stałych. 

16. Na wszelkie elementy stalowe pochodzące z demontażu na placu budowy w trakcie realizacji robót Wykonawca okaże dokumenty ze skupu złomu, a uzyskane z tego tytułu środki finansowe wpłaci na wskazany rachunek Zamawiającego. 

17. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwych warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

- ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót, 

18. Za bezpieczeństwo w miejscu prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych, organizację pracy, zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed wejściem osób nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne i ostrzegawcze) zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane odpowiada Wykonawca. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego. Harmonogram musi potwierdzić realność terminu wykonania zamówienia. Harmonogram należy opracować w wartościach netto, z podziałem prac i wyszczególnieniem czasu na opracowanie dokumentacji projektowej, robót wykonawczych i odbiorów. Harmonogram należy przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 14 dni od podpisania umowy. 

20. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy i celów socjalnych. Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych obciążają Wykonawcę. Wykonawca winien przedstawić szacunkowe koszty w harmonogramie rzeczowo finansowym. 

21. Po zakończeniu prac, przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować miejsce prowadzenia robót budowlanych, opróżnić go ze swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i śmieci zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach – Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm. 

22. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w Programie Funkcjonalno Użytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały zamienne nie są gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

23. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji projektowej z Zamawiającym 
24. Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy innym Wykonawcom na żądanie Zamawiającego w zakresie realizacji innych robót, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego. 
25. W przypadku wątpliwości co do interpretacji zapisów niniejszego PFU lub stwierdzenia pomyłki lub niejasności w w/w opracowaniach, Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest zgłosić takie  wątpliwości Zamawiającemu oraz autorom PFU w postaci zapytania celem wyjaśnienia.  Złożenie oferty przez Wykonawcę robót, rozumiane jest jako akceptacja zakresu realizacji robót budowlano-montażowych dla niniejszego zadania.

26.Wykonawca robót zobowiązany jest uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanego obiektu oraz wykonywanych sieci i instalacji. Wyceniając dany element lub fragment obiektu, sieci lub instalacji należy uwzględnić wszystkie prace i elementy związane z montażem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji.

 Zamawiający wymaga wykonania następujących robót budowlanych: 
· Staranne i skuteczne zabezpieczenie sufitów, istniejących rolet zaciemniających, wlotów do instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzatorów, przewidzianych do pozostawienia drzwi i ościeżnic  na czas robót przed zabrudzeniem i uszkodzeniem

· Demontaż, zabezpieczenie i składowanie w celu ponownego montażu istniejących aparatów RTG zębowych: pantomografu stomatologicznego oraz aparatu do zdjęć wewnątrzustnych punktowych  
· Rozbiórka istniejącej ścianki działowej między kabinami pacjentów prowadzącymi do gabinetu RTG 
· Demontaż dwojga drzwi prowadzących z kabiny do gabinetu RTG

· Demontaż drzwi z gabinetu do sterowni
· Staranny demontaż i przetransportowanie go we wskazane miejsce przez Zamawiającego – aparat przeznaczony do sprzedaży 
· Demontaż istniejącej w obrębie zakresu opracowania oraz poza pomieszczeniami, o ile zajdzie taka konieczność, na trasie podejścia kabli do tablic rozdzielczych, instalacji wnętrzowych zasilania urządzeń RTG oraz zasilania instalacji gniazd wtykowych 
· Demontaż istniejącej w obrębie zakresu opracowania oraz poza pomieszczeniami, o ile zajdzie taka konieczność, instalacji teletechnicznych i logicznych 

· Usunięcie istniejących w gabinecie RTG posadzek oraz okładzin ściennych 
· Prace budowlane  związane z umieszczeniem nowego aparatu cyfrowego RTG w pracowni to:
- wykonanie zamurowania istniejącego otworu drzwiowego,

- powiększenie istniejącego otworu drzwiowego

- wykonanie w warstwach posadzkowych kanałów do ułożenia kabli zasilających aparat RTG cyfrowy (według DTR wybranego urządzenia) wraz z przekryciami demontowalnymi; przekrycia wykonać w sposób uławiający utrzymanie w czystości, bez zbędnych szczelin; licować z poziomem posadzki, bez występów i progów;

- montaż drzwi wewnętrznych między kabiną pacjenta a pracownią
- montaż drzwi między sterownią a gabinetem RTG – zgodnie z zaleceniami wynikającymi z opracowanych przez Wykonawcę obliczeń osłon stałych i ruchomych
- wykonanie tynku i gładzi wewnętrznych w pomieszczeniach na trasie przebiegu wymienianych instalacji elektrycznych i teletechnicznych; 

- wykonanie podkładów cementowych w warstwach posadzki w gabinecie RTG;

- wykończenie posadzek, okładzin ścian oraz sufitów zgodnie z wytycznymi materiałowymi;

· Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych: 

- Instalacji gniazd wtykowych (rezerwowanych i nierezerwowanych) 

- Instalacji sygnalizacji ostrzegawczej, wejściowej i kontroli dostępu 

- Instalacji logicznej i telefonicznej 

- Instalacji teletechnicznych (okablowanie poziome, szkieletowe, budowa punktów dystrybucyjnych) 

- Instalacji wyrównawczej 

- Instalacji zasilania urządzeń technicznych 

- Ochrony przeciwporażeniowa i przepięciowa 

· Montaż nowego cyfrowego aparatu RTG
· Montaż przewidzianych do pozostawienia aparatów RTG stomatologicznych   
3. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU 
Pracownia RTG, w której przewidziano montaż nowego cyfrowego aparatu RTG usytuowana jest na I piętrze budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne.

W istniejącym obiekcie występują następujące instalacje sanitarne:

· wody zimnej i ciepłej wody użytkowej

· wody do celów p.poż.

· kanalizacji sanitarnej

· centralnego ogrzewania

· wentylacji mechanicznej wybranych pomieszczeń, pozostałe oparte o wentylację grawitacyjną
· gazów medycznych 
W istniejącym obiekcie występują następujące instalacje elektryczne:

· oświetlenia ogólnego i miejscowego

· oświetlenia ogólnego rezerwowaną

· oświetlenia ewakuacyjnego

· gniazd wtykowych nierezerwowanych

· gniazd wtykowych rezerwowanych

· zasilania urządzeń technologicznych

· gniazd wtykowych zasilania komputerów

· sieci strukturalnej

Charakterystyczne parametry pomieszczeń objętych opracowaniem
powierzchnia użytkowa

- 60,70 m2
kubatura                                  - ca 260 m3
Budynek i pomieszczenia są w stanie technicznym dobrym i średnim, wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne wykazują pewne cechy zużycia technicznego, jednocześnie są sprawne i  zabezpieczają potrzeby zainstalowanych urządzeń. 
3.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Budynek, w którym prowadzone będą roboty posiada drogę dojazdową oraz wejścia z poziomu terenu i podjazdu. Jest w nim prowadzona działalność lecznicza. Wszystkie pomieszczenia są aktualnie użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
3.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE
Podstawowym celem zadania jest zakup nowego cyfrowego aparatu RTG, przystosowanie pomieszczeń istniejącej pracowni RTG do montażu aparatu, montaż apratu.  

Prace należy przeprowadzić w sposó powodujący ograniczenie do minimum uciążliwości dla innych użytkowników budynku. 
3.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE
Przeprowadzić należy adaptację istniejącej pracowni RTG w zakresie budowlanym i instalacyjnym dla potrzeb instalacji nowego cyfrowego aparatu RTG. Uwzględnić pozostawienie istniejących aparatów RTG stomatologicznych. Lokalizacja urządzeń według załączonej koncepcji.
4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. PRZYGOTOWANIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM DO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
Działania podjęte w celu realizacji zadania nie powinny utrudniać możliwości użytkowania ciągów komunikacyjnych i innych pomieszczeń istniejącego budynku Przychodni. 
Należy zabezpieczyć z należytą starannością wszelkie elementy budowlane, instalacyjne oraz wyposażenie przewidziane do pozostawienia przed narażeniem na zabrudzenie i uszkodzenie 

Obszar objęty robotami budowlanymi powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY
· Rozbiórka następujących elementów wewnątrz budynku:

- ścianki działowej między pomieszczeniami istniejących kabin pacjenta
- demontaż drzwi wewnętrznych z pracowni RTG do kabin pacjenta i między gabinetem RTG i sterownią;

- demontaż istniejących w pracowni RTG instalacji wewnętrznych elektrycznych i teletechnicznych 

- demontaż istniejących kanałów w posadzce na okablowanie do aparatu RTG

- demontaż i zabezpieczenie elementów wyposażenia przewidzianych do pozostawienia elementów wyposażenia;

· Prace budowlane  związane z realizacją zadania:

- wykonanie kanałów w posadzce doprowadzających instalacje zasilania do wybranego aparatu cyfrowego RTG i do generatora 
- wykonanie bruzd w ścianach pod instalacje teletechniczne, zasilania urządzeń, zasilani a gniazd wtykowych
- wykonanie stolarki drzwiowej wewnętrznej w tym drzwi z osłoną radiologiczną;
- wykonanie izolacji wewnętrznej posadzek o ile zajdzie taka potrzeba;

- wykonanie tynków i gładzi wewnętrznych; 

- wykończenie posadzek, okładzin ścian  oraz sufitów zgodnie z wytycznymi materiałowymi z uwzględnieniem
przekryć kanałów instalacyjnych w posadzce

4.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI
Przed przystąpieniem do montażu aparatu RTG należy wykonać ekspertyzę konstrukcyjną dla stropu, na którym zostanie umieszczony aparat RTG cyfrowy. 
4.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH

Przewidziano do pozostawienia istniejąca instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Przewidziano do pozostawienia istniejące podejścia wody i kanalizacji do umywalki w pomieszczeniu gabinetu RTG
4.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
4.5.1. INSTALACJE WEWNĘTRZNE
Wymienić należy   instalacje elektryczne zasilania wszystkich aparatów RTG do nowych rozdzielni wewnątrz pomieszczeń. Zasilanie obecnie z rozdzielnic głównych pozostaje bez zmian. Do wymiany instalacja gniazd wtykowych z osprzętem oraz instalacja oświetlenia wraz z oprawami w pracowni RTG
Oprzewodowanie

Instalacja gniazd wtykowych

Osprzęt w budynku  typu ramkowego do łączenia w ramki wielokrotne o klasie szczelności IP20.
W pomieszczeniach wilgotnych, łazienkach  i piwnicach IP44. 

Gniazda montować, licząc od wykończonej posadzki, na wysokości 
- w przestrzeni otwartej 30 cm  

- przy biurkach 0,9

- przy blatach roboczych na 1,15m. 

Gniazda komputerowe montować w zestawach PEL ( punktach elektryczno logicznych), doposażenie zaprojektowanych zestawów gniazdowych w gniazda komputerowe RJ-45 minimum:

-trzy gniazda zasilania

 - trzy gniazda sieci logicznej

We wszystkich pomieszczeniach  stosować osprzęt w obudowach o właściwościach bakteriobójczych (malowanych farbą z jonami srebra). Osprzęt wtynkowy montowany w puszki elektroinstalacyjne  bezhalogenowe, samogasnące, głębokości 61mm. 

Urządzenia inne

W ramach instalacji siłowych należy wykonać zasilanie tablic i rozdzielnic dla urządzeń technologicznych. Odbiorniki siłowe należy podłączyć kablami  odpowiednio 5 lub 3 żyłowymi, przy czym przewody muszą mieć izolację na napięcie 750V. W przypadku urządzeń posiadających własną skrzynkę sterującą kable zasilające należy podłączać bezpośrednio do skrzynki. Przed wszystkimi silnikami elektrycznymi wchodzącymi w skład różnych instalacji wykonywanych przez wykonawcę robót elektrycznych należy umieszczać wyłączniki serwisowe.

Ochrona przepięciowa

W systemie ochrony przepięciowej należy zastosować układ ochronników I i II stopnia ochrony.

Dla przepięciowej ochrony budynku zainstalowanych w nim urządzeń oraz  instalacji należy  zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe. Ochronniki łączyć linką miedzianą z szynami N, PE i L1, L2, L3  minimalizując długość przewodów.  

Stosować dla ochrony przepięciowe:

I stopień

- Największe napięcie trwałej pracy: 255V 

- Prąd udarowy: 100kA

- Znamionowy prąd wyładowczy: 25/100kA

- Napięciowy poziom ochrony ≤ 1,5kV 

- Czas zadziałania ≤ 100 ns 


II stopień ochrony w  podrozdzielniach

 - Największe napięcie trwałej pracy: 275V 

- Maksymalny prąd wyładowczy: 40kA 

- Znamionowy prąd wyładowczy: 20kA 

- Napięciowy poziom ochrony ≤ 1,25kV 

- Czas zadziałania ≤ 25 ns

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć odbiorcza będzie pracować w układzie TN-S 
z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodami neutralnymi N. Rozdział przewodu PEN na przewód PE i N  w RG budynku.  

W projektowanej instalacji należy zastosować   jako środek ochrony podstawowej ochronę przed dotykiem bezpośrednim, poprzez ułożenie przewodów w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie osłon urządzeń elektrycznych (osłony osprzętu, tablic, szaf rozdzielczych).
Jako środek ochrony uzupełniającej przed dotykiem zastosować samoczynne wyłączenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd jako ochronne uzupełniającą zastosować wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 0,03A.
4.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 
4.6.1. WYKOŃCZENIE POSADZEK GABINET RTG
· skuć wierzchnie warstwy posadzkowe i podłoża betonowe, a następnie wykonać stosowne wylewki pod materiały wykończenia posadzkowego;  

· uzupełnić warstwy posadzkowe w obrębie przewidzianych zmian;
· przed wykonaniem projektowanych posadzek zapoznać się z instrukcją producenta celem ustalenia konieczności wykonania oraz grubości warstwy samopoziomującej;

· wykończenie posadzek pomieszczeń: homogeniczna wykładzina obiektowa podłogowa o parametrze antypoślizgowości w klasie min. R9, w pomieszczeniu pracowni RTG antyelektrostatyczna;
· występujące w pomieszczeniach cokoły wykonać o wysokości min 10 cm;  
· wszystkie łączenia na linii posadzka/cokół, cokół/cokół, cokół/ściana wykonać z wyobleniami systemowymi w zależności od zastosowanego materiału o promieniu (w miarę możliwości) w granicach 2,0 – 3,0 cm;  

· połączenie ścian z podłogami wykonać w sposób bezszczelinowy, umożliwiający mycie                                      i dezynfekcję;
· kanały w posadzce doprowadzające instalację do aparatu RTG przekryć w sposób umożliwiający remont i wymianę kabli; elementy przekrycia wykończyć w sposób identyczny jak posadzka w pomieszczeniu; powierzchnię licować z powierzchnią posadzki; minimalizować wielkość szczelin
4.6.2. SUFITY PODWIESZANE
Pozostawić istniejące. Zabezpieczyć na czas robót budowlanych 
4.6.3. MALOWANIE WEWNĘTRZNE

· Ściany z naprawami tynku malować satynowo - matową farbą lateksową posiadającą atest łatwo zmywalności oraz odporną na działanie środków dezynfekujących, w 1 klasie odporności na szorowanie na mokro, podatna na czyszczenie, o zdolności krycia w klasie 2 przy wydajności ok. 7 m2/l. Przyjazna dla środowiska o słabym, neutralnym zapachu.
· zastosowana powłoka malarska powinna posiadać odpowiednie parametry i atesty spełniające wymogi higieniczno-sanitarne dla pomieszczeń gabinetów lekarskich   

· ściany wokół umywalki w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem z materiałów trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych                        

4.6.4. OKŁADZINY ŚCIENNE WEWNĘTRZNE

· przy umywalce w gabinecie RTG wykonać fartuch z heterogenicznej wykładziny obiektowej ściennej  do wysokości 2,00m, na szerokość wnęki. Ściany te można również wyłożyć innymi materiałami trwałymi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;   

· wszystkie okładziny ścienne powinny posiadać atest łatwo zmywalności, odporności na środki dezynfekcyjne oraz zezwolenie na stosowanie w obiektach służby zdrowia.
4.6.5. TYNKI WEWNĘTRZNE   
· Naprawy tynków wykonać jako cementowo-wapienne, metodą maszynową na grubość 1,2 cm;  

· we wszystkich pomieszczeniach ściany powinny być trwałe i gładkie oraz odpowiadać wymaganiom stawianym tynkom kategorii IV – gładź polimerowa biała i warstwą wierzchnią farby lateksowej w kolorze białym; 

· W obrębie nowych otworów wewnętrznych oraz demontażu stolarki otworowej w ścianach wewnętrznych tynki wykonać analogiczne do pozostałych. 

4.6.6. WYPOSAŻENIE

· Elementy wyposażenia wg koncepcji oraz uzgodnień z Zamawiającym;

· Zakres wyposażenia budynku do uzgodnienia z Zamawiającym.
4.6.7. ZABEZPIECZENIE ŚCIAN I NAROŻNIKÓW

· narożniki profilowe 50x50 mm: systemowe narożniki profilowe wykonane z twardego akrylo-winylu  gr. 2mm, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem, mocowane na klej odporny na zrywanie, na wysokość drzwi ok. 210 cm; 
· odbojnice drzwiowe na ciągach komunikacji ogólnodostępnej: jako dolne zabezpieczenie przed uderzeniem należy zastosować odbojnicę systemową o wysokości 150mm i grubości 35 mm. 

4.6.8. STOLARKA  DRZWIOWA

· wg zestawień stanowiących część dokumentacji – technicznej;  

· otwory doprowadzić do wymiaru wymaganego dla elementów nowoprojektowanych;  

· Drzwi wewnętrzne: ościeżnica stalowa malowana proszkowo, bezprzylgowe, kolor biały, konstrukcja skrzydła co najmniej z płyty otworowanej wykończone laminatem HPL, dedykowane do obiektów opieki zdrowotnej – odporne na zmywanie i środki dezynfekcyjne; niezbędne samozamykacze ukryte w skrzydle.
· Drzwi między sterownią a gabinetem RTG oraz do przebieralni z wkładką o równoważniku Pb wynikającym z obliczeń osłon stałych i ruchomych 
· Otwarte skrzydło drzwi nie może zawężać szerokości przejścia

4.6.9. KONTROLA DOSTĘPU

· wskazane przez Zamawiającego, o ile takie będą, wyposażyć w czytnik kart skonfigurowany z systemem kontroli dostępu w ościeżnicy z wyświetlaczem, uwzględniając system kontroli dostępu umożliwiający otwieranie drzwi tylko przez uprawnionych pracowników;

4.6.10. ŚCIANKI DZIAŁOWE WEWNĘTRZNE

· Zamurowanie otworu po drzwiach do kabiny pacjenta murowane z bloczków silikatowych gr. 12 cm, lub z płyty GK naruszcie metalowym (obłożenie dwuwarstwowe) 

· wymagana izolacyjność akustyczna wg aktualnych norm i warunków technicznych 

· tynk cementowo - wapienny, gładź szpachlowa polimerowa biała

· w celu osłonięcia podłączeń instalacji stosować ścianki instalacyjne w technologii GK; zamykane otwory rewizyjne wykonać z materiału identycznego z obudową kanału instalacyjnego umożliwiając dostęp do instalacji i ich konserwację i naprawę 

4.6.11. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

· Pomieszczenia są dostosowane dla osób niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

4.6.12. KOLORYSTYKA

Należy przedstawić w projekcie technicznym, w uzgodnieniu z Zamawiającym 
SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ
	NR


	NAZWA POMIESZCZENIA
	POW.

POM.

[m2]
	POSADZKA
	MALOWANIE ŚCIAN

I SUFITÓW
	WYKOŃCZENIE

SPECJALNE

	RTG 1
	 GABINET RTG
	35,76
	Gładka, nie śliska, zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, odporna na ścieranie, antyelektrostatyczna
	Ściany farba emulsyjna (akrylowa, lateksowa) odporna na zmywanie (klasa 1 wg DIN EN 13300), odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, na pełną wysokość; sufit farba emulsyjna (akrylowa, lateksowa) odporna na zmywanie (klasa 2 wg DIN EN 13300)) 
	Zabezpieczenie ścian za pomocą rozwiązań systemowych – panele ścienne, listwy narożnikowe systemowe PVC, poliwinylowe;  

Przy umywalce okładzina z materiału zmywalnego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych na wysokość min. 1,50m i szerokość min. 30cm z obu stron urządzenia  

	RTG 2
	 STEROWNIA
	8,22
	Bez zmian
	Bez zmian – malowanie lokalne w przypadku wykonywania instalacji teletechnicznych i elektrycznych
	Nie dotyczy

	RTG 3
	WC
	1,32
	Bez zmian
	Bez zmian – malowanie lokalne w przypadku wykonywania instalacji teletechnicznych i elektrycznych
	Wymiana wentylatora mechanicznego

	RTG 4
	ŚLUZA
	1,38
	Bez zmian
	Bez zmian – malowanie lokalne w przypadku wykonywania instalacji teletechnicznych i elektrycznych
	Nie dotyczy

	RTG 5
	 POKÓJ OPISÓW
	10,53
	Bez zmian
	Bez zmian – malowanie lokalne w przypadku wykonywania instalacji teletechnicznych i elektrycznych
	Nie dotyczy

	RTG 6
	 KABINA PRZYGOTOWANIA PACJENTA
	3,49
	Gładka, nie śliska, zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
	Ściany farba emulsyjna (akrylowa, lateksowa) odporna na zmywanie tyczy (klasa 1 wg DIN EN 13300), odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, na pełną wysokość; sufit farba emulsyjna (akrylowa, lateksowa) odporna na zmywanie (klasa 2 wg DIN EN 13300)
	Zabezpieczenie ścian za pomocą rozwiązań systemowych – panele ścienne, listwy narożnikowe systemowe PVC, poliwinylowe;  

Doposażenie przebieralni w siedzisko (ławeczka) oraz wieszak na ubrania montowany na ścianie 

	
	RAZEM
	60,7
	
	
	


4.6.13. OPIS ARANŻACJI POMIESZCZEŃ

· Aranżacja pomieszczeń zgodnie z załączoną koncepcją projektową;

· Kolorystyka stonowana do ustalenia z Nadzorem Inwestorskim;

· Standard materiałowy zgodny z wymaganiami dotyczącymi wykończenia;

· Wyposażenie meblowe z wyoblonymi krawędziami

5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1  WSTĘP 
Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

 Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Zakres robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

5.2. MATERIAŁY 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

5.3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

5.4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

5.5. WYKONANIE ROBÓT 
· Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

· Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

· Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

-  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

-    wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  wyposażenie w  mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie z 2021 r.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3 następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) protokoły odbioru robót, 

c) protokoły z narad i ustaleń, 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

5.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

5.8. ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 
A) Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

B) Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5.8. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu, 

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

· koszty pośrednie, 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE POSIADA ZAMAWIAJĄCY
a) specyfikacja wymaganych parametrów aparatu cyfrowego RTG – Załącznik nr 1 

b) inwentaryzacja pomieszczeń istniejącej pracowni RTG  – Załącznik nr 2

2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 2.1. USTAWY 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.2021.2351 t.j.). 

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U.2021.1129). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (jednolity tekst Dz.U.2021.1213). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U.2021.869). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U.2021.1973.). 

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustawach (jednolity tekst Dz.U.2022.633).
2.2. ROZPORZĄDZENIA I NORMY 
–  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2022.402 t.j.).
– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U.2022.699 t.j.)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.)

–  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719)
–  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).
– Ustawa z dnia 2021.07.05 -  w sprawie  wyrobów budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.) 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r.– w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. – w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2016.1966) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004.198.2042). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r.- w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609).
- Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2021.1129 t.j).

 2.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

W PRZYPADKU ZMIAN USTAW, ROZPORZĄDZEŃ LUB NORM NALEŻY STOSOWAĆ NAJBARDZIEJ AKTUALNE. NIE WYPISANIE W WYKAZIE NORM I PRZEPISÓW NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z ZASTOSOWANIA WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH I WYMAGANYCH. 
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