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KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

B

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 592 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Robert Dominik Pietrasik
magister inzynier
urodzony dnia 16 maja 1981 roku w m. Gréjec , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0355/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

e

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci,

I1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Robert Dominik Pietrasik
26-811 Kostrzyn 31
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WUF-QMK-LP7 *

Pan ROBERT DOMINIK PIETRASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/09

adres zamieszkania KOSTRZYN 31, 26-811 KOSTRZYN 31

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.
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.  CZESC OPISOWA

1. Dane ogédlne
1.1 Zamawiajacy
Powiat Wotomirski
ul. Prgdzynskiego 3
05-200 Wotomin

1.2 Jednostka projektowa

*1'- PRO STUDIO Pracowania Projektowa Sp. z 0.0.
| PRO ul. Gérczewska 181/507B
studio '
01-459 Warszawa

1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu bramy opracowany w ramach umowy
nr 032.189.2020, zawartej pomiedzy Powiatem Wotominskim reprezentowanym przez Staroste
Wotominskiego, a PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.0.
1.4 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty, publikacje i akty
prawne:
. Umowa z Inwestorem,
»  Wizja lokalna,
=  Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy opracowany przez uprawnionego geodete,
= Mapa zasadnicza
=  Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003),
*  Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,
=  Warunki techniczne,
= Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzgdzenia i normatywy.
1.5 Zakres opracowania
Inwestycja polega na remoncie bramy na tytach Zespotu Szkét im. Prezydenta Ignacego
Moscickiego, przy ulicy Inzynierskiej 1 w Zielonce. W ramach remontu nalezy wymieni¢ starg

brame na nowa.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu
2.1 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja bedzie realizowana w wojewddztwie mazowieckim, powiat wotominski, miasto Zielonka,
na czesci dziatki nr ewidencyjny 50/1, obreb geodezyjny 4-90-05, jednostka ewidencyjna
143404 _1.
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2.2

Stan istniejacy

Opracowanie zlokalizowane jest na terenie zespotu szkét im. Prezydenta Ignacego Moscickiego,
przy ulicy Inzynierskiej 1 w Zielonce. Przewidziane do remontu brama znajduje sie na tytach
budynku po stronie zachodniej. Brama wykonana przesta o di. 2.5 m ze stali. Ogrodzenie
wykonane jest z takich samych paneli ustawionych na betonowym fundamencie. Na zdjeciu ponizej
przedstawiono brame i ogrodzenie.

Zdjecie nr 1 — Istniejgca Brama i ogrodzenie

Rozwigzania projektowe

Projekt przewiduje jedynie wymiang istniejgcej bramy. W ramach projektu nalezy zdemontowac
istniejgce przesto oraz bezposrednio przylegajgce przesta ogrodzenia i stupki.

Nowg brame wykonaé ze stalowych ksztattownikéw zamknietych zakonczonych zatyczkami w
gornej linii wypetnienia oraz ksztattownikow poétzamknietych i profilowanych. Zabezpieczenie
antykorozyjne - cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Deklaracja Zgodnosci CE.
Szerokos$¢ bramy 3.5m.

Skrzydta bramy nalezy zamontowa¢ do nowych stupdéw z profili 100x100mm / L=2600m
osadzonych w betonowym fundamencie.

Fundamenty pod stupki nalezy wykona¢ z betonu C16/20, zgodnie z wymiarami podanymi na
rysunku nr 2. Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu gr. 10 cm.

Ponizej schematyczny rysunek bramy.
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4.2

4.3

Rysunek nr 1 — Rysunek pogladowy bramy

Technologia robot

Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z niniejszym
projektem.

Roboty zostang wykonane przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz recznie.

Roboty wykonywane mechanicznie:

= rozbiérka murka

= wykonanie wykopoéw pod fundamenty

= wykonanie koryta, podbudowy i nawierzchni.

Roboty wykonywane recznie:

= montaz bramy,

=  roboty wykonczeniowe.

Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji budowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob, ktéry umozliwi
funkcjonowanie pozostatego terenu nie objetego robotami oraz zapewni¢ bezpieczenstwo
pracownikow i ucznidw szkoty oraz oséb postronnych.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

Odbiér robot

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz
specyfikacje techniczne podane przez Inwestora. W zaleznosci od ustaleh odpowiednich
specyfikacji roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

= odbiorowi robét zamknietych i ulegajacych zakryciu,

= odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu,
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4.4

4.5

= odbiorowi pogwarancyjnemu, ktory bedzie polegat na usunieciu wad przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialym w okresie gwarancyjnym.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie

Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dn. 26 luty 1996r.

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Przed przystgpieniem roboét nalezy zdemontowac istniejgce przesto bramowe oraz przesta

przylegajgce bezposrednio do niego. Nalezy zdemontowac réowniez stupki i rozebraé fundamenty.

Murek oporowy rozebra¢ na czesci powierzchni w swietle nowej bramy.

Montaz bramy

Nalezy przygotowa¢ wykopy pod fundamenty. Nastepnie dotki zale¢ betonem i umiesci¢ w nich

stupy bramowe. Na biezgco nalezy sprawdzaé poziomy.

Bramy skrzydet nalezy zawiesi¢ na stupach i odpowiednio wypoziomowac.

Istniejgce przesta ogrodzenia wczesniej zdemontowane nalezy docig¢é do nowej diugosci i

zamontowac.

Ochrona interesu oséb trzecich

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z remontem bramy nalezy uwzglednic

interesy osob trzecich, dotyczy to w szczegdlnosci:

=  zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

= umozliwienie funkcjonowania szkoty,

= ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j,
cieplnej oraz ze $rodkdw tgcznosci,

=  doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

= ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne,
promieniowanie,

»  zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwosé dla

Srodowiska. Celem unikniecia zagrozenia Zzycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy

odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zachowujgc warunki BHP.

Gospodarka odpadami

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019).

Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z wykopdw, kruszywo, mieszanka betonowa, opakowania
materiatéw itp.) lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca

bedzie powinien usuwaé na biezgco i na wiasny koszt.
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Wszystkie materiaty z robot rozbidrkowych oraz odpady powstate w czasie roboét

przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony

Srodowiska w sposob nastepujacy:

humus zebrany w trakcie robét ziemnych bedzie zabezpieczony i ponownie uzyty w robotach
rekultywacyjnych,

grunty z wykopdéw zostang wywiezione na odkfad,

gruz betonowy powstaty w trakcie wyburzen konstrukcji zelbetowych i nawierzchni zostanie
przekazany do recyklingu lub zutylizowany,

odpady zelazne oraz metali kolorowych zostang przekazane do odzysku,

odpady plastikowe zostang posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dajgce sie

wykorzysta¢ zostang unieszkodliwione.

Uwagi koncowe

Wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ stosowne atesty
i aprobaty techniczne.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna sie
z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce
jak rowniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odnoszg sie do Robét lub dziatan
podejmowanych w ramach realizacji zadania okreslonego niniejszym projektem. W przypadku
braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowac sie do Norm Europejskich.

Wszelkie materiaty, systemy budowlane i urzadzenia techniczne, zastosowane przy niniejszej
dokumentacji, jak rowniez jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z Prawem Budowlanym,
wymaganiami Polskich Norm Ilub odpowiednich Norm Europejskich, lub jesli nie ma
odpowiednich norm, z najlepszg praktykg i zasadami zawodowymi.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw wyrobdow i systeméw budowlanych innych niz
podano w projekcie pod warunkiem ze posiadajg one identyczne cechy uzytkowe jak podane
w projekcie, oraz posiadajg wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania
w warunkach okreslonych w projekcie i sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystapieniem do robot materiaty nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

mgr inz. Robert Pietrasik
upr. nr MAZ/0355/POOD/08
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