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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Dane ogólne 

1.1 Zamawiający  

 

Powiat Wołomiński 

ul. Prądzyńskiego 3 

05-200 Wołomin 

 

1.2 Jednostka projektowa 

 

PRO STUDIO Pracowania Projektowa Sp. z o.o. 

ul. Górczewska 181/507B 

01-459 Warszawa 

1.3 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu bramy opracowany w ramach umowy 

nr 032.189.2020, zawartej pomiędzy Powiatem Wołomińskim reprezentowanym przez Starostę 

Wołomińskiego, a PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. 

1.4 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są następujące dokumenty, publikacje i akty 

prawne: 

 Umowa z Inwestorem, 

 Wizja lokalna, 

 Pomiar sytuacyjno-wysokościowy opracowany przez uprawnionego geodetę, 

 Mapa zasadnicza 

 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019). 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury    z  dnia  23  czerwca  2003r. w  sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003),  

 Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 

 Warunki techniczne, 

 Inne związane opinie oraz obowiązujące przepisy rozporządzenia i normatywy. 

1.5 Zakres opracowania 

Inwestycja polega na remoncie bramy na tyłach Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego 

Mościckiego, przy ulicy Inżynierskiej 1 w Zielonce. W ramach remontu należy wymienić starą 

bramę na nową.   

 

2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

2.1 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja będzie realizowana w województwie mazowieckim, powiat wołomiński, miasto Zielonka, 

na części działki nr ewidencyjny 50/1, obręb geodezyjny 4-90-05, jednostka ewidencyjna 

143404_1. 
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2.2 Stan istniejący 

Opracowanie zlokalizowane jest na terenie zespołu szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, 

przy ulicy Inżynierskiej 1 w Zielonce. Przewidziane do remontu  brama znajduje się na tyłach 

budynku po stronie zachodniej. Brama wykonana przęsła o dł. 2.5 m ze stali. Ogrodzenie 

wykonane jest z takich samych paneli ustawionych na betonowym fundamencie. Na zdjęciu poniżej 

przedstawiono bramę i ogrodzenie. 

  

 
 

 Zdjęcie nr 1 – Istniejąca Brama i ogrodzenie 
 

3. Rozwiązania projektowe 

Projekt przewiduje jedynie wymianę istniejącej bramy. W ramach projektu należy zdemontować 

istniejące przęsło oraz bezpośrednio przylegające przęsła ogrodzenia i słupki.  

Nową bramę wykonać ze stalowych kształtowników zamkniętych zakończonych zatyczkami w 

górnej linii wypełnienia oraz kształtowników półzamkniętych i profilowanych. Zabezpieczenie 

antykorozyjne - cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Deklaracja Zgodności CE. 

Szerokość bramy 3.5m. 

Skrzydła bramy należy zamontować do nowych słupów z profili 100x100mm / L=2600m 

osadzonych w betonowym fundamencie.  

Fundamenty pod słupki należy wykonać z betonu C16/20, zgodnie z wymiarami podanymi na 

rysunku nr 2. Fundamenty wykonać na warstwie chudego betonu gr. 10 cm. 

Poniżej schematyczny rysunek bramy. 
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Rysunek nr 1 – Rysunek poglądowy bramy 

 

4. Technologia robót 

4.1 Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z niniejszym 

projektem. 

Roboty zostaną wykonane przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz ręcznie. 

Roboty wykonywane mechanicznie: 

 rozbiórka murka 

 wykonanie wykopów pod fundamenty 

 wykonanie koryta, podbudowy i nawierzchni. 

Roboty wykonywane ręcznie: 

 montaż  bramy, 

 roboty wykończeniowe. 

4.2 Zabezpieczenia 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji budowy aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Prace należy prowadzić w sposób, który umożliwi 

funkcjonowanie pozostałego terenu nie objętego robotami oraz zapewnić bezpieczeństwo 

pracowników i uczniów szkoły oraz osób postronnych. 

Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z  Zamawiającym.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z  dokumentacją 

projektową, specyfikacjami i poleceniami Inżyniera.  

4.3 Odbiór robót 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz 

specyfikacje techniczne podane przez Inwestora. W zależności od ustaleń odpowiednich 

specyfikacji roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 odbiorowi robót zamkniętych i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu,  

 odbiorowi ostatecznemu,  



PROJEKT WYKONAWCZY       NR UMOWY: 032.189.2020 

 

9 

 odbiorowi pogwarancyjnemu, który będzie polegał na usunięciu wad przy odbiorze  

ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym.  

Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie 

Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz Rozporządzenie Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dn. 26 luty 1996r. 

4.4 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

Przed przystąpieniem robót należy zdemontować istniejące przęsło bramowe oraz przęsła 

przylegające bezpośrednio do niego. Należy zdemontować również słupki i rozebrać fundamenty. 

Murek oporowy rozebrać na części powierzchni w świetle nowej bramy. 

4.5 Montaż bramy 

Należy przygotować wykopy pod fundamenty. Następnie dołki zaleć betonem i umieścić w nich 

słupy bramowe. Na bieżąco należy sprawdzać poziomy. 

Bramy skrzydeł należy zawiesić na słupach i  odpowiednio wypoziomować.  

Istniejące przęsła ogrodzenia wcześniej zdemontowane należy dociąć do nowej długości i 

zamontować. 

 

5. Ochrona interesu osób trzecich 

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych związanych z remontem bramy należy uwzględnić 

interesy osób trzecich, dotyczy to w szczególności: 

 zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

 umożliwienie funkcjonowania szkoły,  

 ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, 

cieplnej oraz ze środków łączności,  

 dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,  

 uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 

promieniowanie, 

 zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zwrócić uwagę na zachowanie bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz zadbać o to, by prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą uciążliwość dla 

środowiska. Celem uniknięcia zagrożenia życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy należy 

odpowiednio oznakować i zabezpieczyć teren budowy. 

Wszystkie prace należy wykonywać zachowując warunki BHP.  

 

6. Gospodarka odpadami 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 

pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (ustawa z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019). 

Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z wykopów, kruszywo, mieszanka betonowa, opakowania 

materiałów itp.) lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 

będzie powinien usuwać na bieżąco i na własny koszt. 
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Wszystkie materiały z robót rozbiórkowych oraz odpady powstałe w czasie robót 

przygotowawczych i budowlanych zostaną zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony 

środowiska w sposób następujący: 

 humus zebrany w trakcie robót ziemnych będzie zabezpieczony i ponownie użyty w robotach 

rekultywacyjnych, 

 grunty z wykopów zostaną wywiezione na odkład, 

 gruz betonowy powstały w trakcie wyburzeń konstrukcji żelbetowych i nawierzchni zostanie 

przekazany do recyklingu lub zutylizowany, 

 odpady żelazne oraz metali kolorowych zostaną przekazane do odzysku, 

 odpady plastikowe zostaną posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dające się 

wykorzystać zostaną unieszkodliwione. 

 

7. Uwagi końcowe 

 Wszystkie użyte materiały i rozwiązania techniczne muszą posiadać stosowne atesty  

i aprobaty techniczne.  

 Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna się  

z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiązującymi w Polsce 

jak również z Normami Polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do Robót lub działań 

podejmowanych w ramach realizacji zadania określonego niniejszym projektem. W przypadku 

braku Polskich Norm w danej dziedzinie należy stosować się do Norm Europejskich.  

 Wszelkie materiały, systemy budowlane i urządzenia techniczne, zastosowane przy niniejszej 

dokumentacji, jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z Prawem Budowlanym, 

wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich, lub jeśli nie ma 

odpowiednich norm, z najlepszą praktyką i zasadami zawodowymi.  

 Dopuszcza się zastosowanie materiałów wyrobów i systemów budowlanych innych niż 

podano w projekcie pod warunkiem że posiadają one identyczne cechy użytkowe jak podane 

w projekcie, oraz posiadają wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania  

w warunkach określonych w projekcie i są zgodne z obowiązującymi przepisami.  

 Przed przystąpieniem do robót materiały należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. 

 

 

mgr inż. Robert Pietrasik 

upr. nr MAZ/0355/POOD/08 
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