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3. Orientacja na mame Dow1atu.
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5. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem opracowania jest zadanie polegajgce na opracowaniu dokumentacji
projektowej, a nastepnie na wykonaniu robdét budowlanych polegajgcych na budowie drogi
dla pieszych, zatok autobusowych, odwodnienia i kanatu technologicznego oraz oswietlenia
przejscia dla pieszych w ciggu DK 74 w miejscowosci Solec w km 20+010 - 20+974. Pikietaz
zgodnie z projektem organizacji ruchu nr 4080.148.2016.10 zatwierdzonym w dniu

21.11.2016 .

Lokalizacja drogi dla pieszych o szerokosci 1,80 m z dostosowaniem do szeroko$ci pasa
drogowego na etapie projektowym i wykonawczym. Podana szerokos¢ drogi dla pieszych
stanowi szeroko$¢ nawierzchni czynnej bez kraweznika i obrzezy. Dodatkowo w ramach
inwestycji przebudowane zostang zjazdy zwykie drég wewnetrznych dochodzgcych
poprzecznie do DK 74 w km 20+154,52, 20+805,56 strona prawa, a takze zostang
wybudowane i przebudowane istniejgce zjazdy zwykie do posesji prywatnych oraz
wybudowana kanalizacja deszczowa wraz z wpustami odwodnieniowymi po prawej stronie
nawierzchni drogi (zlokalizowanymi poza pasem ruchu) na dtugosci okoto 974 mb, przekrycie
rowu pod projektowang zatokg autobusowg w km 20+089,24 — 20+151,50 strona lewa na
dtugosci okoto 77 mb oraz kanat technologiczny o dtugosci okoto 964 mb. Dodatkowo zostang
wybudowane dwie zatoki autobusowe wraz z peronami w km okoto: 20+115 strona lewa,
20+596 strona prawa. Wszelkie uzgodnienia co do zatok i peronéw autobusowych nalezy
dokonac z Urzedem Gminy w Paradyzu oraz Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad
w todzi jako zarzadca drogi krajowej. W zakresie prac nalezy wykona¢ rozbudowe
istniejgcych przepustéw pod korong drogi w zakresie umozliwiajgcym realizacje drogi dla
pieszych (budowe nowego przyczétka, przedtuzenie konstrukcji przepustu, zabezpieczenie
skarp itd. w km 20+506.60 i 20+810.50 strona prawa. Program funkcjonalno-uzytkowy nie
zaktada kolizji projektowanej drogi dla pieszych wraz z infrastrukturg towarzyszaca, jednakze
w przypadku przyjecia innych rozwigzan projektowych i wystgpienia kolizji projektowanej z
istniejacq infrastrukturg techniczng w ramach zadania inwestycyjnego nalezy zaprojektowac i
usungc¢ kolizje techniczne. W ramach zadania takze wykonana zostanie wycinka istniejgcych
drzew i zakrzaczen. Zakres inwestycji nalezy opracowaé w taki sposéb, aby potaczyc
nowoprojektowang infrastrukture techniczng tj. np. droge dla pieszych, perony, zatoki

autobusowe, zjazdy na wewnetrzne drogi gminne z istniejgcym uzbrojeniem terenu i
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zagospodarowaniem nieruchomosci przylegtych. Podany powyzej pikietarz poczatku i korca
robdt po stronie lewej i prawej jest ostateczny. W przypadku gdy na etapie projektowym
Wykonawca prac przyjmie inne rozwigzania techniczne, ktére bedg determinowa¢ zmiane
obszaru inwestycji i bedg posiadaty uzasadnienie techniczne lub ekonomiczne dopuszcza sie
korekty po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i GDDKIA o/tddz.

W zakresie projektowanych sieci uzbrojenia Zamawiajacy posiada wiedze o planowanych
pracach projektowych w zakresie sieci gazowej, elektroenergetycznej w km 20+010 - 20+974
strona lewa i prawa oraz o trwajgcej budowie sieci kanalizacji sanitarnej w km 20+010 -
20+974. Odcinek projektowanej sieci gazowej i elektroenergetycznej przebiega przez teren
inwestycji zgodnie z PFU. Wykonawca projektujgc zadanie inwestycyjne dokona uzgodnien z

Polskg Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. oraz PGE Dystrybucja w tym zakresie niezbednym.

Na odcinkach projektowanej drogi dla pieszych nalezy zachowaé szeroko$¢ pasa ruchu
minimum 1,80 m oraz zaprojektowa¢ i wykona¢ w celu poprawy odwodnienia

przykraweznikowy Sciek z kostki granitowej o szerokosci ok. 0,30 m (poza pasem ruchu).

Wzdtuz catego odcinka nowoprojektowanej drogi dla pieszych objetego PFU wystepuje okoto
39 szt. zjazdéw (3 po stronie lewej i 36 po stronie prawej) w tym 2 zjazd zwykte do petnej
obstugi (wewnetrzne drogi gminne km 20+154,52, 20+805,56 strona prawa) oraz dojscia do
furtek oraz kapliczki. Nawierzchnie drogi dla pieszych na tym odcinku nalezy wykonaé

zgodnie z PFU.

Realizacja inwestycji nie wptywa na klimat akustyczny, powietrze, powierzchnie ziemi.
Podczas robét powstawac bedg odpady state, praca maszyn budowlanych wptywac bedzie na
Srodowisko akustyczne, jak rowniez na powietrze atmosferyczne. Bedg to jednak chwilowe
uciazliwosci, ktére nie bedg miaty wptywu na srodowisko podczas normalnej eksploatacji
drogi. Na ograniczenia ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wptyw bedzie miata

wiasciwa organizacja robét i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.



Celem inwestycji jest:
- stworzenie mozliwosci bezpiecznego poruszania sie pieszych
- poprawe odwodnienia wod opadowych na odcinku inwestycji

- poprawe funkcjonowania komunikacji zbiorowej na odcinku inwestycji

Inwestycja realizowana bedzie w systemie projektuj i buduj jako ,,Budowa drogi dla pieszych,
zatok autobusowych, peronéw autobusowych, odwodnienia i kanatu technologicznego wraz
z infrastrukturg towarzyszacg w ciggu drogi krajowej Nr 74 w wojewddztwie tédzkim w

miejscowosci Solec”.

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamodwienia.

Zakres zasadniczych prac projektowych i rob6t budowlanych przewidzianych do wykonania

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego niezbedne decyzje
administracyjne i zezwolenia na wykonywanie robét budowlanych oraz zbudowac¢ i oddac do
uzytku infrastrukture drogowa w zakresie okreslonym w niniejszym Programie Funkcjonalno
Uzytkowym.

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno Uzytkowym, Wykonawca w

ramach Oferty Cenowej, zobowigzany jest do wykonania w szczegdlnosci:

wykonanie kompleksowych prac projektowych zwigzanych w budowg i przebudowa
infrastruktury drogowej oraz wszystkich robdt branzowych wtacznie z usunieciem
wszelkich kolizji, wycinki drzew itp. na wszystkie opracowania projektowe nalezy
uzyska¢ wszelkie zgody i uzgodnienia oraz jesli bedzie konieczne pozwolenie

wodnoprawne lub odstepstwa od stosownych przepisow prawa,

- wykonanie i uzgodnienie projektow docelowej oraz tymczasowej organizacji ruchu
drogowego,

- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego okreslonych prawem wszystkich
niezbednych ostatecznych decyzji administracyjnych, zgdd, pozwolen i innych
dokumentéw pozwalajgcych na wykonanie robdt budowlanych,

- rozbidérki elementéw zagospodarowania pasa drogowego: nawierzchni drogi dla
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pieszych, zjazdow, utwardzen, przepustow,
rozbidrki elementdw kolidujgcego: uzbrojenia, elementéw drég oraz innych
pozostatosci w gruncie i poza nim,
rozbiérki, przestawienie, odbudowa, montaz (jesli konieczne) obiektéw matej
architektury, wiat, reklam, znakdw oraz innych elementéw w pasie drogowym i poza
pasem jesli projektowana infrastruktura bedzie przebiegaé w nowej lokalizacji
nieopisanej w PFU,
wycinka drzew i krzewow z karczowaniem pni z jednoczesnym ich usunieciem oraz
wykonanie nasadzen zastepczych,
wykonanie po stronie lewej kraweznikdw betonowych 100x30x20 oraz Scieku
przykraweznikowego szerokosci ok. 0,30 m z kostki granitowej,

budowe po stronie lewej drogi dla pieszych szerokosci 1,80m (bez kraweznikow i
obrzezy),

budowe drogi dla pieszych w km 20+010 - 20+974 wraz z wykonaniem budowy i
przebudowy zjazdow zwyktych do posesji indywidualnych i z drogami wewnetrznymi,
budowe kompleksowo zatok autobusowych wraz z dojsciami, peronami i stanowiskiem

pod wiate, montazem wiaty w km 20+115 strona lewa, 20+596 strona prawa,

budowe kanalizacji odwodnieniowej z rur PEHD lub réwnowaznych o $rednicy okoto
$400-800 mm na odcinku od km 20+010 - 20+974 oraz przekrycia rowu pod
projektowang zatokg autobusowg w km 20+115 strona lewa wraz ze studniami
rewizyjnymi zelbetowymi ¢ 1200 mm z ptytg i wtazem typu ciezkiego oraz wpustami
ulicznymi po stronie lewej i prawej drogi krajowej, wykonaniem scianek czotowych na
wlocie i wylocie oraz osadnikami i umocnieniem skarp jako skuteczne odwodnienie
odcinka inwestycji. Wykonawca wykona odpowiednie obliczenia i zaprojektuje
odpowiednig dtugos¢ i przekrédj odwodnienia zgodnie z przepisami i zapewniajgcy
sprawny sptyw wody opadowej. Projektowany kanat deszczowy nalezy opracowaé w
takim zakresie aby zapewni¢ sprawny odbiéor wod opadowych poprzez wykonanie
wlotu umocnionego na poczatku odcinka oraz wykonanie wylotu umocnionego oraz
lub ewentualnie poprzez inne urzadzenia odbierajgce wody opadowe np. zbiorniki

infiltracyjne. W zakresie prac nalezy wykonac¢ rozbudowe istniejacych przepustow pod



korong drogi w zakresie umozliwiajgcym realizacje drogi dla pieszych (budowe nowego
przychoétka, przedtuzenie konstrukcji przepustu, zabezpieczenie skarp itd. w km
20+506,60 i 20+810,50 strona prawa.
budowa kanatu technologicznego ulicznego lub przepustowego z rur: ostonowej
PHED@160/6,3, ostonowej pierwotnej PHED@160/696,3, Swiattowodowych
3*HDPE@40/3,7 | prefabrykowanej wigzki mikro rur HDPE@7*14*2,0 w ostonie
HDPE@41/2,0 na odcinku od okoto km 20+010 - 20+974 wraz z odejSciami w drogi
boczne
budowe oswietlenia dedykowanego na wszystkich przejsciach nowoprojektowanych
wraz z dostosowaniem osSwietlenia ulicznego istniejgcego do projektowanego
osSwietlenia dedykowanego. Oswietlenie zgodnie z "Wytycznymi Projektowania
Infrastruktury pieszych Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych WR-
D-41-4"
odmulenie, udroznienie istniejagcych rowow odwadniajgcych i przepustéw w rejonie
inwestycji w tym w przypadku koniecznosci wynikajgcej z niwelety projektowanego
wylotu kolektora deszczowego odmulenie rowu w km 19+877 — 20+010 strona prawa,
Program funkcjonalno-uzytkowy nie zaktada kolizji projektowanej drogi dla pieszych
wraz z infrastrukturg towarzyszacg, jednakze w przypadku przyjecia innych rozwigzan
projektowych i wystgpienia kolizji projektowanej z istniejgcg infrastrukturg techniczng
w ramach zadania inwestycyjnego nalezy zaprojektowac i usungc kolizje pomiedzy
sieciami i instalacjami technicznymi w ramach kwoty umownej. W przypadku kolizji
niezainwentaryzowanych i niewiadomego pochodzenia oraz niewykazanych w
materiatach zamawiajgcego wykonawca zaprojektuje usuniecie i usunie wszelkie kolizje
w ramach kwoty umownej,
wykonanie oznakowania pionowego wynikajgcego z zakresu inwestycji i uzgodnionego
projektu docelowej organizacji ruchu wraz z zabezpieczeniem pieszych np. barierami

U12a (w miejscach tego wymagajacych),

Zadaniem wykonawcy jest opracowanie projektu statej organizacji ruchu obejmujgcego
swoim zakresem caty obszar inwestycji oraz przylegajgce odcinki drog w obszarze

niezbednym dla prawidtowego dowigzania do przebudowywanego odcinka drogi

9



krajowej. Wykonawca wykona nowe oznakowanie pionowe w zakresie wynikajgcym z
opracowanego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Koniecznos¢ przestawienia
istniejgcych znakdéw pionowych oraz konstrukcji wsporczych, a takze mozliwos¢ ich
wykorzystania wynika¢ bedzie z oceny ich stanu technicznego i parametrow,
wprowadzenie na czas budowy tymczasowej organizacji ruchu drogowego obejmujgcej
jesli jest to konieczne etapowanie robdt, wykonanie objazdéw, wprowadzenie
tymczasowe] sygnalizacji swietlnej, wykonanie tymczasowych przejs¢ dla pieszych i
zatok autobusowych oraz wszystkich pozostatych oznakowan koniecznych do realizacji
zadania inwestycyjnego,

jezeli przyjete rozwigzania projektowane przez wykonawce spowodujg koniecznosc
wykonania regulacji, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, remontéw, budowy oraz
dostosowania do terenu wszystkich wtazow, studni, zawordéw uzbrojenia w zakresie
inwestycji przedmiotowy zakres prac bedzie wykonany w kwocie umownej,

usuniecie istniejgcego i wykonanie nowego oznakowania poziomego. Zadaniem
wykonawcy jest opracowanie projektu statej organizacji ruchu obejmujgcego swoim
zakresem caty obszar inwestycji oraz przylegajgce odcinki drog w obszarze niezbednym
dla prawidtowego dowigzania do przebudowywanego odcinka drogi krajowe;j.
Wykonawca wykona nowe oznakowanie poziome w zakresie inwestycji oraz
wynikajgcym z opracowanego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,

w przypadku takiej koniecznos$ci wykonanie regulacji wysokosciowej, przebudowy,
odbudowy, ogrodzen znajdujgcych sie w pasie drogowym lub zastosowanie rozwigzan
pozwalajacych na zabezpieczenie istniejgcych ogrodzen np. elementéw oporowych w
przypadku znacznego wyniesienia drogi dla pieszych, zatok, perondéw oraz innych
obiektéw zwigzanych z inwestycja,

dostosowanie sytuacyjno wysokosciowe i wykonanie robdt odtworzeniowych celem
nawigzania sie projektowanej nawierzchni ciggdw, drogi dla pieszych, zjazdéw, zatok,
peronow itp. do istniejgcej nawierzchni bitumicznej, nawierzchni betonowych,
granitowych itd. rowniez na styku granicy pasa drogowego,

wykonanie odtworzen i uzupetnien istniejgcej nawierzchni drogi krajowej po robotach

zwigzanych z budowg drogi dla pieszych, zatok i perondw autobusowych,
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Zamawiajgcy wymaga, zeby cate zadanie w tym budowa drogi dla pieszych zostata

zaprojektowana zgodnie z: ,Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych”

wersja WR-D-41 rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury i przyjetymi do

stosowania przez GDDKIA oraz innymi wytycznymi rekomendowanymi przez Ministra

infrastruktury.

Parametry techniczne zasadniczych obiektow i robot przewidzianych do zaprojektowania i

wykonania w ramach inwestycji

Droga dla pieszych

szerokos¢ — 1,80 m bez kraweznikow i obrzezy oraz przestrzeni pasa zieleni pod
umieszczenie urzazen BRD, znakdw drogowych o zmiennej szerokosci dostosowanej
do pasa drogowego,

promienie zgodnie z warunkami technicznymi

spadek poprzeczny - 1-3 %,

spadek podtuzny - nie wieksze niz 6%, min. 0,3%

Zatoka autobusowa:

- szerokos$¢ bez kraweznika, -3,0m;
- spadek poprzeczny -2,0%
- perony szerokos¢ - jak dla drogi dla pieszych zgodnie z Warunkami technicznymi
- skos wjazdowy na zatoke -1:8
- skos wyjazdowy z zatoki -1:4
- dtugos¢ krawedzi zatrzymania -20.0 m
Zjazdy
- szerokos¢ wg stanu istniejgcego / zgodnie z warunkami technicznymi
- spadek poprzeczny dostosowane do stanu istniejgcego lecz

zgodnie z warunkami technicznymi
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Rodzaje robot.

W zakresie robé6t drogowych:

budowa drogi dla pieszych

przebudowa, budowa nowych zjazdow

rozbudowa przepustéw pod korong drogi

budowa zatok autobusowych wraz z dojsciami i peronami

wycinka i nasadzenia drzew, wykonanie i odtworzenie terenéw zielonych

budowa i przebudowa przejs¢ dla pieszych
W zakresie oznakowania pionowego:

demontaz istniejacego, kolidujacego oznakowania,
montaz znakow, barier i urzadzen zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji

Ruchu.
W zakresie oznakowania poziomego:

wykonanie oznakowania cienkowarstwowego zgodnie z zatwierdzonym Projektem
Organizacji Ruchu.

W miejscach zmiany szerokosci drogi dla pieszych lub zblizenia do krawedzi drogi
zaleca sie wykonie nawierzchni strukturalnej drogi dla pieszych dla oséb

niedowidzacych lub stabowidzgcych typu STOP,

W zakresie odwodnienia:

budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami odwodnieniowymi jednostronnymi /
dwustronnymi i studniami rewizyjnymi oraz separatorem (o ile bedzie wymagany) wraz
z wykonaniem wlotu i wylotu na konicach odcinka lub zapewnienie odbioru wody
poprzez budowe zbiornikéw infiltracyjnych

budowe osadnika piaskowego przy wlocie i wylocie kanalizacji deszczowej wraz ze
Sciankami czotowymi, barierami oraz innymi urzadzeniami koniecznymi do

zrealizowania inwestycji w tym umocnieniami skarp rowu.
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W zakresie robot i kolizji teletechnicznych:

- budowa kanatu technologicznego w ciggu inwestycji wraz z odejSciami w drogi boczne,

- inne roboty teletechniczne konieczne do wykonania zadania inwestycyjnego,

5.3.6 W zakresie usuniecia kolizji elektroenergetycznych oraz wykonanie o$wietlenia:

- usuniecie kolizji elektroenergetycznych, o$wietleniowych, jesli konieczne przestawienie
stupow energetycznych, oswietleniowych, zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami
ostonowymi,

- inne roboty elektroenergetyczne konieczne do wykonania zadania inwestycyjnego

- regulacje, odbudowa, przebudowa, budowa studni energetycznych, przytagczy wraz z

szafkami energetycznymi,

- budowa oswietlenia dedykowanego na przejsciach dla pieszych istniejgcych oraz

nowoprojektowanych wraz z dostosowaniem oswietlenia ulicznego zgodnie z

wytycznymi WRD 41 -4.
Zakres opracowan projektowych.

W zakresie przedmiotu zamdwienia wchodzg nastepujgce opracowania projektowe:

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

- Projekt architektoniczno — budowlany

- Projekt techniczny

- Badania geotechniczne

- Projekt budowlany i wykonawczy branzy drogowej,

- Projekt budowlany i wykonawczy branzy elektrycznej

- Projekt budowlany i wykonawczy branzy telekomunikacyjnej wraz z kanatem
technologicznym

- Projekty budowlany i wykonawczy branzy wodno kanalizacyjnej — odwodnienie,
przebudowy wodociggow, kanalizacji sanitarnej — jesli konieczny, itd. wraz ze wszystkimi
obliczeniami zlewni i okresleniem warunkdéw hydrologicznych

Inne opracowania
- Mapa do celdw projektowych

- Projekt docelowej organizacji ruchu,
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- Projekt wycinki drzew i nasadzen zastepczych wraz z zagospodarowaniem zieleni

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,

- Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych,

- Przedmiar robét,

- Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi,

- Materiaty do zgtoszenia robét niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe.

- Pozwolenie wodno prawne

- Wszystkie inne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia itd. konieczne do wykonania zadania
inwestycyjnego

- Wszystkie inne opracowania konieczne do wykonania zadania inwestycyjnego

- Uzgodnienie i koordynacja rozwigzan projektowych i robét budowlanych z Urzedem
Gminy w Paradyzu oraz GDDKIA Oddziat w todzi w zakresie robét inwestycyjnych
planowanych przez Gmine Paradyz lub GDDKiA Oddziat w todzi.

- Wykonanie podziatéw geodezyjnych terendw oraz wznowienie granic pasa drogowego
(o ile bedg wymagane)

- Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego takze w zakresie sieci i elementéw
branzowych celem okreslenia wszelkich kolizji z projektowanymi urzadzeniami w
zakresie niezbednym do realizacji umowy

- Wykonanie dokumentacji stanu istniejgcego w zakresie terenédw przylegtych do pasa
drogowego tj. stan techniczny budynkow, ogrodzen itd.

- Uzgodnienia dokumentacji w przypadku koniecznosci u konserwatora zabytkow
oraz wszystkie pozostate opracowania projektowe konieczne do prawidtowej realizacji
zadania inwestycyjnego.

Inwestycja ta bedzie realizowana w systemie ,,Projektuj i Buduj” jako, Poprawa BRD w
ciggu drogi krajowej Nr 74 w wojewddztwie tédzkim. Przewiduje sie, iz Inwestycja bedzie
realizowana w oparciu o zgtoszenie robdét. Nie wyklucza sie jednak koniecznosci uzyskania

decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), zgodnie z ustawg z dnia

10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

publicznych (Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721 z pdzn. zmianami, DZ.U.2015.2031 j.t). Obowigzek
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uzyskania wszystkich uzgodnien i pozwolen lezy po stronie Wykonawcy.

5.5 Termin realizacji zadania inwestycyjnego.

Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru harmonogram
szczegdtowy wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych
opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robot budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby w ww. harmonogramie przyjete byty nastepujgce terminy :

- Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlanej wraz z uzgodnieniami w

planowanym terminie 8 miesiecy od podpisania umowy

- Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgfoszenia robot niewymagajgcych pozwolenia

na budowe 2 miesigce

- Razem wykonanie dokumentacji i uzyskanie wszelkich pozwolen w terminie 8 miesiecy

od podpisania umowy

- Wykonanie robdt budowlanych w planowanym terminie 8 miesiecy od uzyskania
stosownych powolen na realizacje inwestycji z uzyskaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (mapy z pieczqgtkami i potwierdzenie z urzedu geodezyjnego) oraz
pozwolenia na uzytkowanie o ile jest wymagane,

- Termin wykonania catosci zadania inwestycyjnego tj. dokumentacji projektowej wraz z

uzyskaniem decyzji o powoleniu na budowe oraz wykonaniem robdt budowlanych wraz

z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie wynosi 18 miesiecy od podpisania umowy.

Wykonawca na koniec kazdego miesigca sktadaé bedzie pisemne sprawozdania z

zaawansowania realizacji powierzonego zadania.
Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamédwienia.

Nie wykluczajagc zobowigzan okreslonych w innych miejscach niniejszego Programu
Funkcjonalno Uzytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowe] inwestycji

Wykonawca bedzie przestrzegaé nastepujacych wytycznych i uwarunkowan.

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposob
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie
najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw oséb

trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w
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istniejace] infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonawca.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terendéw
objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej, tj. w godz.

6.20+22%9

Ogodlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne.

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zobowigzaniami
wynikajgcymi z Ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U.2008r. Nr 193 poz.1194), Ustawy
z dnia 18.10.2006r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog krajowych oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. nr 220
poz.1601), Ustawy z dnia 25.07.2008r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz o zmianie niektérych
ustaw (Dz.U. Nr 154 poz.958) oraz zgodnie z Ustawg z 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (Dz.U. nr 199 p0z.1227 ze zm).

Odcinek drogi krajowej nr 74 na ktérym przeprowadzona ma by¢ inwestycja przebiega
przez teren zabudowany w m. Solec. Istniejgcy pas drogowy sktada sie z jezdni szerokosci
okoto 6,20-7,20 m oraz obustronnych poboczy wykonanych z masy asfaltowej i z destruktu
pofrezowego. taczna szerokos¢ nawierzchni asfaltowej podstawowej oraz poboczy wynosi
7,90-10,00m. Odcinek nie posiada kanalizacji deszczowej, a odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo rowniez do rowdéw odwodnieniowych. Jezdnia DK74 posiada spadek
daszkowy ok. 2%, i jednostronny na tuku drogi, nawierzchnia jest w dobrym stanie
technicznym po remoncie. Wzdtuz catej nawierzchni drogi zaréwno po stronie prawej i lewej
wystepuje znaczna ilos¢ zjazdow do posesji oraz trzy skrzyzowania z wewnetrznymi drogami

gminnymi. Na przedmiotowym odcinku wystepuje rowniez kilkanascie zadrzewien.

Istniejgce oznakowanie poziome wykonane jest, jako cienkowarstwowe, znaki pionowe:
wielkos¢ $rednie, lica z folii odblaskowej typu |, tarcze z blachy stalowej o podwdjnie

zaginanych brzegach.
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W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca

zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie.

W pasie drogowym, w obszarze inwestycji znajdujg sie urzadzenia infrastruktury
podziemne;j tj. sieci energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wod-kan oraz inne. W przypadku
kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca zaprojektuje i

wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektow
organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi wtadzami. Projekt

organizacji ruchu musi uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidfowego przygotowania terenu
budowy, Wykonawca w ramach Oferty Cenowej oraz obowigzujgcego Czasu na Ukonczenie
uwzgledni koszty zwigzane z:

- uzyskaniem i realizacjg obowigzkow wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych wytgczen u

odpowiednich gestordw sieci,

- usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru robdét ziemnych
oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy
urzadzaniu terendéw zielonych, skarp nasypéw, wykopdw i rowdw); nadmiar humusu
nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendéw
zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

- usunieciem, drzew i krzewow kolidujgcych z realizowang inwestycjg,

- Zapewnienie obstugi archeologicznej i w razie koniecznosci nadzoru saperskiego na
budowie,

- Uzgodnienie i koordynacja z Urzedem Gminy i podlegtymi mu jednostkami koniecznosci
udostepnienia placu budowy do budowy uzbrojenia na terenie inwestycji np. sieé
gazowej,

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

17



- Przygotowanie dokumentow dla potrzeb pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru
wykonywania robét — wg wymagan ustawy Prawo Budowlane 1.

- Opracowanie projektow budowlanych z uwzglednieniem wymagan Rozporzgdzenia Ml
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej 2 dla wszystkich
branz.

- Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacje
Techniczne Wykonywania iOdbioru Robo6t Budowlanych na wszystkie rodzaje
realizowanych roboét.

- Opracowanie, uzyskanie odpowiednich opinii i zatwierdzenie projektu docelowej
organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu.

- Ubezpieczenie catego odcinka inwestycji wraz z zasiegiem wprowadzonej tymczasowej
organizacji ruchu

- Zrealizowania robét w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu
przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiardw ilosci zrealizowanych robat.

- Przygotowanie rozliczenia konncowego robét.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta
Wykonawcy.

- Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

- Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robdt budowlanych. llo$¢ oraz forma w uzgodnieniu z
Inwestorem.

- Uzyskania wszelkich pozwolen po wykonaniu zadania w tym odstepstwa od warunkow

technicznych w zakresie niezbednym do realizacji zadania,

Realizacja powyzszego zakresu robdt powinna byé wykonana w oparciu o obowigzujace

przepisy prawa.

Ogodlne wymagania funkcjonalno — uzytkowe.

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku zamoéwienia musi by¢ zrealizowane
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zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane [1]. Wykonanie i oddanie do uzytku musi
réwniez by¢ zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz

zasadami najnowszych rozwigzan technicznych.

Rodzaje robét, ich lokalizacja i orientacyjne wielko$ci tych robét.

Oszacowane przez Zamawiajgcego szacunkowe rodzaje i iloSci robét zestawiono w tabeli
Orientacyjna ilos¢ i rodzaje robot.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ich ilosci ujete w tabeli
Orientacyjna ilos¢ i rodzaje robét mogg ulec zmianie po opracowaniu przez niego
dokumentacji projektowe].

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac

sie:

Wynikami szczegotowej wizji w terenie i inwentaryzacji witasnych,

- Trescig opracowan znajdujgcych sie do wglagdu u Zamawiajgcego,

- Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno Uzytkowego,

- Wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu dokumentacji

projektowej wraz z wykonaniem rozwigzan kolizji w terenie.

Roboty budowlane.

Roboty budowlane bedg prowadzone w ciggu DK 74 msc. Solec w km od 20+010 - 20+974
strona lewa i prawa. Nalezy dotfgczy¢ projektowany zakres inwestycji do infrastruktury w

stanie istniejgcym.

Przebieg trasy i rozwigzania wysokos$ciowe.

Projektowana droga dla pieszych przebiega¢ bedzie wzdiuz DK 74. Spadek podtuzny
dostosowany bedzie do spadku istniejgcego nawierzchni drogi oraz jesli cigg bedzie
odsuniety od jezdni zgodnie ze spadkiem terenu. Spadek poprzeczny 1-3 % w kierunku

jezdni.
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Odwodhnienie.

Odwodnienie z jezdni oraz drogi dla pieszych i zatok autobusowych poprzez projektowany

kanat deszczowy i wpusty odwodnieniowe oraz przekrycie rowu pod zatoka.

8.4 Kanat technologiczny

W ramach inwestycji nalezy uzgodni¢ z operatorem i Inwestorem oraz wybudowac¢ kanat
technologiczny na odcinku objetym inwestycja.
Oznakowanie poziome.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykonaé wg zatwierdzonego projektu docelowej
organizacji ruchu opracowanego przez Wykonawce.

Ostateczny zakres wykonania oznakowania poziomego ustalony zostanie po

przedstawieniu opracowanego przez Wykonawce projektu docelowej organizacji ruchu.

Wykonanie nowego oznakowania przewiduje sie, jako cienkowarstwowe.
Oznakowanie pionowe.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacji
ruchu opracowanego przez Wykonawce. Usytuowanie projektowanych nowych znakéw

oznakowania pionowego nalezy wykonac zgodnie z przepisami.
Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

Nalezy zaprojektowac i dokonaé¢ montazu barier ochronnych U-12a wzdtuz drogi dla pieszych
na odcinku inwestycji tego wymagajacego (o ile bedg wymagane). Nalezy wykona¢ montaz
ptytek integracyjnych na przejsciach dla pieszych, zatokach autobusowych, drodze dla

pieszych w miejscach tego wymagajgcych.
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Il. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania techniczne.

Roboty przygotowawcze.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzy¢ na wtasny
koszt.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca na wilasny koszt opracuje projekt tymczasowej

organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robot.

Parametry projektowe/ materiatowe:

- klasa drogi krajowej - GP

- predkos¢ projektowa - 60 km/h
- predko$é miarodajna - 70km/h
- kategoria ruchu - Kr-5

- nawierzchnia drogi dla pieszych i perondw zatok autobusowych po stronie prawej i lewej
- kostka betonowa gr. 8 cm,

- nawierzchnia zatok autobusowych - kostka granitowa 15/17,

- krawezniki na zatoce autobusowej - kamienne 20x30

- krawezniki na krawedzi jezdni - betonowe 100x30x20
- oporniki na krawedzi zatoki - kamienne 15x30
- nawierzchnia zjazdéw po stronie prawej i lewej - kostka betonowa gr. 8 cm,

- nawierzchnia skrzyzowan z drogg gminng po stronie lewej - kostka betonowa gr. 8 cm, KR 2
- obrzeza betonowe na zjazdach zwyktych 100x30x8
- krawezniki betonowe na zjazdach zwyktych 100x30x15

- sciek odwadniajgcy — kostka granitowa

Roboty budowlane do wykonania.

- rozbiorki elementdow zagospodarowania pasa drogowego: nawierzchnia bitumiczna,

betonowa, gruntowa itd. nawierzchnia zjazdéw, drogi dla pieszych, utwardzen, przepustow,
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- rozbiorki elementow kolidujgcego: uzbrojenia, elementéw drdg oraz innych pozostatosci
W gruncie i poza nim,

- rozbidrki, przestawienie, odbudowa, montaz ( jesli konieczne) obiektdw matej architektury,
wiat, reklam, znakéw oraz innych elementéw w pasie drogowym i poza pasem jesli
projektowana infrastruktura bedzie przebiega¢ po innych dziatkach,

- wycinka drzew i krzewdéw z karczowaniem pni i usunieciem karpin oraz wykonanie
nasadzen zastepczych. llos¢ nasadzen, rodzaj i parametry drzew w uzgodnieniu
z Inwestorem.

- budowe po stronie lewej drogi dla pieszych szerokosci 1,80 m z lokalnymi pasami zieleni na
umieszczenie znakéw drogowych na odcinku od km okoto 20+010 - 20+974 wraz z
wykonaniem przebudowy i budowy zjazdéw zwyktych w tym na drogi gminne,

- budowe kompleksowo zatok autobusowych wraz z dojsciami i stanowiskami pod wiaty w

km: 20+115 strona lewa i 20+596 strona prawa.

- budowe kanalizacji odwodnieniowej z rur PEHD lub rownowaznych o $rednicy okoto ¢400-
800 mm na odcinku w km 20+010 — 20+974 strona prawa oraz w km 20+089 - 20+166 strona
lewa (pod zatoka autobusowg) wraz ze studniami rewizyjnymi zelbetowymi ¢ 1200 mm z
ptyta i wtazem typu ciezkiego oraz wpustami ulicznymi po stronie lewej i prawej drogi
krajowej, wykonaniem Scianek czotowych na wlocie i wylocie oraz osadnikami jako skuteczne
odwodnienie odcinka inwestycji. Wykonawca wykona odpowiednie obliczenia i zaprojektuje
odpowiednig dtugosc i przekroj odwodnienia zgodnie z przepisami i zapewniajgcy sprawny
sptyw wody opadowej. Projektowany kanat deszczowy nalezy opracowac¢ w takim zakresie
aby zapewni¢ sprawny odbidr wod opadowych poprzez wykonanie wlotu umocnionego na
poczatku odcinka oraz wykonanie wylotu umocnionego oraz lub ewentualnie poprzez inne
urzgdzenia odbierajgce wody opadowe np. zbiorniki infiltracyjne.

- budowa kanatu technologicznego ulicznego lub przepustowego z rur: ostonowej
PHED@160/6,3, ostonowe] pierwotnej PHED®160/696,3, swiattowodowych 3*HDPE@40/3,7 |
prefabrykowanej wigzki mikro rur HDPE@7*14*2,0 w ostonie HDPE@41/2,0 na odcinku od
okoto km 20+010 — 20+974 wraz z odejsciami w drogi boczne,

- budowe oswietlenia dedykowanego na wszystkich przejsciach nowoprojektowanych wraz z

dostosowaniem oswietlenia ulicznego istniejgcego do projektowanego oswietlenia
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dedykowanego. Oswietlenie zgodnie z "Wytycznymi Projektowania Infrastruktury pieszych

Czesc 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych WR-D-41-4".

Przejscia dla pieszych nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury tj. "Wytycznymi Projektowania
infrastruktury dla pieszych . Czes¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla Pieszych WR-D-41-3".

Doswietlenia dla pieszych nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z wytycznymi
rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury tj. "Wytycznymi Projektowania
Infrastruktury pieszych Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych WR-D-41-
4",

- budowa $ciekow przykraweznikowych z kostki granitowej,

- odmulenie, udroznienie istniejgcych rowdw odwadniajacych i przepustdw w rejonie
inwestycji,

- Program funkcjonalno-uzytkowy nie zaktada kolizji projektowanej drogi dla pieszych wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg z sieciami podziemnymi, jednakze w przypadku przyjecia innych
rozwigzan projektowych i wystgpienia kolizji projektowanej z istniejgcq infrastrukturg
techniczng w ramach zadania inwestycyjnego nalezy zaprojektowacd i usungc kolizje pomiedzy
sieciami i instalacjami technicznymi w ramach kwoty umownej. W przypadku kolizji
niezainwentaryzowanych i niewiadomego pochodzenia oraz niewykazanych w materiatach
zamawiajgcego wykonawca zaprojektuje usuniecie i usunie wszelkie kolizje w ramach kwoty
umownej,

- wykonanie oznakowania pionowego wynikajgcego z zakresu inwestycji i uzgodnionego

projektu docelowej organizacji ruchu wraz z zabezpieczeniem pieszych np. barierami U12a,

ptytki integracyjne (w miejscach tego wymagajgcych),

- wprowadzenie na czas budowy tymczasowej organizacji ruchu drogowego obejmujgcej jesli
jest to konieczne etapowanie robdt, wykonanie objazdow, wprowadzenie tymczasowej
sygnalizacji swietlnej, wykonanie tymczasowych przejs¢ dla pieszych i zatok autobusowych
oraz wszystkich pozostatych oznakowan koniecznych do realizacji zadania inwestycyjnego,

- usuniecie istniejgcego i wykonanie nowego oznakowania poziomego w zakresie inwestycji i
uzgodnionego projektu docelowej organizacji ruchu

- w przypadku takiej koniecznosci wykonanie regulacji wysokosciowej, przebudowy,
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odbudowy, ogrodzen znajdujgcych sie w pasie drogowym lub zastosowanie rozwigzan
pozwalajgcych na zabezpieczenie istniejgcych ogrodzen np. elementéw oporowych w
przypadku znacznego wyniesienia drogi dla pieszych, zatoki, perondéw oraz innych obiektow
zwigzanych z inwestycjg,

- dostosowanie sytuacyjno wysokosciowe i wykonanie robdt odtworzeniowych celem
nawigzania sie projektowanej nawierzchni drogi dla pieszych, zjazddw, zatok, perondw itp.
do istniejgcej nawierzchni bitumicznej, nawierzchni betonowych, granitowych itd. réowniez
na styku granicy pasa drogowego.

2. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatédw ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca.

Na kazde Zzadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okazac w stosunku do wskazanych materiatow dane potwierdzajgce spetnienie wymagan.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow uzyska¢ od
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw
przedktadajgc probki oraz okazujagc dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i
projektem wykonawczym. W przypadku ztych warunkdw gruntowych wykonawca
przeprojektuje ponizsze konstrukcje zapewniajgc odpowiednig nos$nos$é i odpornosé¢ na
wysadziny. Wykonawca doprowadzi istniejgce podioze gruntowe do grupy nosnosci G1 i na

nim posadowi konstrukcje drogi dla pieszych i zatok wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

2.1 Perony, zjazdy, droga dla pieszych

Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych i zjazdéw po stronie prawej i lewej z kostki

betonowej.
- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej -8,0cm
- podsypka cementowo-piaskowa -3,0cm
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- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cq030/31,5 mm - 15,0 cm,
(na zjazdach 20 cm)
- w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C ;5,0 <4,0 MPa - 10,0 cm,

— podtoze E 2 =50 Mpa

Brukowa kostka betonowa.

Betonowa kostka brukowa do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych
kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1338.

- wytrzymato$é na zginanie powinna wynosi¢ > 3,6 MPa. Zaden pojedynczy wynik nie

powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa.

- odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej dla klasa 3
oznaczenie D - ubytek masy po badaniu - warto$¢ $rednia <1,0 przy czym zaden
pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2. nasigkliwo$¢: kostki klasy 2 oznaczenie B - wartos¢
nasigkliwosci nie moze przekracza¢ 5% masy.

- odpornos¢ na Scieranie: kostka klasy 4 oznaczenie | - pomiar odpornosci na scieranie
wykonany na tarczy Bohmego nie moze przekroczyé wartosci 18 000 mm?/ 5 000 mm?.

- kolor nawierzchni z kostki do ustalenia na etapie uzgodnienia dokumentacji.

Podsypka cementowo-piaskowa.

Na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni nalezy stosowac
nastepujgce materiaty:
- na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie z kostki betonowej, mieszanke
cementu i piasku w stosunku 1:4. Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
13242. Cement 32,5 powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1.
- do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej nalezy

stosowac piasek wg PN-EN 12620.

25



Mieszanka kruszywa niezwigzanego Cy30/31,5 mm.

Pod nawierzchnie na zjazdach i drodze dla pieszych utozy¢ warstwe podbudowy

zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego Co; 0/31,5 mm. Mieszanka powinna

spetnia¢ wymagania WT 4 2010. Kruszywo powinno spefnia¢ wymagania WT 4 2010.

Jednostka obmiarowa dla budowy drogi dla pieszych jest: 1 m?.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem.

Pod podbudowg drogi dla pieszych i zjazdow nalezy utozy¢ warstwe mrozoochronna z
mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C;s0 <4,0 MPa spetniajagcg wymagania

normy PN-EN 14227-1 i WT 5 2010 dla kategorii ruchu KR5-6.
Do mieszanki nalezy zastosowac kruszywa zgodne z normg PN-EN 13242.
Jako spoiwo nalezy zastosowaé cement odpowiadajgcy normie PN-EN 197-1.

Mieszanka zwigzana cementem powinna by¢ wykonana zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi WT 5 2010. Wymagania dotyczgce mieszanek zwigzanych do podbudowy
zasadniczej zawarte sg w tablicy 1.4 WT —2010 — KR 5-6.

2.2 Zatoki autobusowe

2.2.1 Konstrukcja nawierzchni

warstwa Scieralna z kostki granitowej tupanej -15/17
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3,0cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 16/20 -25,0cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 -25,0cm
w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Co30/31,5 mm -16,0cm

2.2.2 Kostka granitowa tupana 15/17

Kostke granitowg nalezy zastosowa¢ na zatokach autobusowych w ciggu zadania

inwestycyjnego.

Nalezy zastosowac kostke granitowa o wymiarach 15/17 cm. Odchytki od nominalnych

wymiardw powierzchni elementu, zmierzonych zgodnie z A.2 (PN-EN 1342), powinny
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odpowiadac wartosciom * 15 mm (miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi). Odchytki od
wymiaru nominalnego grubosci, mierzone zgodnie z A.2, powinny odpowiada¢ wartosciom *
15 mm (miedzy dwiema powierzchniami ciosanymi).

Odchytka od prostopadtosci powierzchni bocznej, mierzonej zgodnie z A.3 (PN-EN 1342), nie
powinna przekracza¢ 15 mm w odniesieniu do powierzchni.

Wogtebienia i wypuktosci na powierzchni, mierzone zgodnie z A.2, nie powinny przekracza¢ 5
mm. Odporno$é kamienia na zamrazanie/rozmrazanie nalezy wykona¢ wg EN 12371. Liczba
cykli powinna wynosi¢ 48. Badanie wykonuje sie w celu ustalenia wptywu cykli
zamrazania/odmrazania na wtasciwosci uzytkowe (EN 12372 wytrzymatosé na zginanie).
Wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy badaé jako minimalng wartos¢ przewidywang
w odniesieniu do pojedynczych prébek do badania zgodnie z EN 1926.

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢é cementem portlandzkim

klasy 32,5, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1.

2.2.3 Podsypka cementowo-piaskowa.

Na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni nalezy stosowaé nastepujace

materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie z kostki betonowej, mieszanke
cementu i piasku w stosunku 1:4. Piasek powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN
13242. Cement 32,5 powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1.

b) do wypetniania spoin w nawierzchni granitowej nalezy uzy¢ podsypki cementowo

piaskowej 1:2 o konsystenc;ji ptynne;j.

2.2.4 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 16/20

Podbudowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z WT 5 2010 : Mieszanki zwigzane
spoiwem hydraulicznym do drég krajowych”. Uziarnienie podbudowy zastosowac jako 0/22,4
lub 0/16.

Jako spoiwo nalezy zastosowa¢ cement odpowiadajgcy normie PN-EN 197-1.

Kruszywa zastosowac zgodnie z normg PN EN 13242.

Woda zarobowa wg PN EN 1008.
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Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2.

Jesli w mieszance majg by¢ zastosowane srodki przyspieszajgce lub opdzniajgce wigzanie,
nalezy to uwzglednié przy projektowaniu sktadu mieszanki.

Wymagania dotyczgce mieszanek zwigzanych do podbudowy zasadniczej zawarte sg w tablicy
1.6 WT — 2010 — KR 5-6. W zwigzku z klasg betonu nalezy zastosowaé¢ odpowiednie

technologie przeciwspekaniowe w podbudowie.

2.2.5 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6
Podbudowe nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ zgodnie z WT 5 2010 : Mieszanki zwigzane
spoiwem hydraulicznym do drég krajowych”. Uziarnienie podbudowy zastosowac jako 0/22,4
lub 0/16.
Jako spoiwo nalezy zastosowaé cement odpowiadajgcy normie PN-EN 197-1.
Kruszywa zastosowac zgodnie z normg PN EN 13242.
Woda zarobowa wg PN EN 1008.
Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2.
Jesli w mieszance majg by¢ zastosowane srodki przysSpieszajgce lub opdzniajgce wigzanie,
nalezy to uwzglednié przy projektowaniu sktadu mieszanki.
Wymagania dotyczgce mieszanek zwigzanych do podbudowy zasadniczej zawarte sg w tablicy

1.5 WT -2010 - KR 5-6.

2.2.6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej

Pod podbudowg pomocniczg nalezy utozy¢ warstwe mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
Coo3 0/31,5 mm. W przypadku podtoza o nosnosci E2 < 25 Mpa lub wystgpienia gruntow
organicznych wykonawca zaprojektuje i wykona odpowiednie indywidualne wzmocnienie
podtoza gruntowego. Mieszanka powinna spetnia¢ wymagania WT 4 2010. Kruszywo

powinno spetnia¢ wymagania WT 4 2010.

2.3 Krawezniki betonowe

W linii krawedzi jezdni i zjazdéw nalezy wybudowac kraweznik betonowy o wymiarach

20x30x100 cm ustawiony na fawie betonowej z oporem. Na zjazdach nalezy wbudowad
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krawezniki betonowe 15x30x100
Wysokos$¢ wystawania kraweznika na poszczegdlnych elementach pasa drogowego:

- zasadnicza wysokosc¢ swiatta kraweznika wzdtuz jezdni
- 6-16 cm zaleca sie 12 cm na zjazdach 3 cm
- zasadnicza wysoko$¢ swiatta kraweznika na przejsciach dla pieszych — 2 cm
- zasadnicza wysokos¢ Swiatfa kraweznika na przejazdach rowerowych —1 cm
Krawezniki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1340 z uwzglednieniem zapiséw
WWIiORB wprowadzonych Zarzadzeniem Nr 32 z dn. 03.10.2019.:
- wytrzymatosé na zginanie - ( Zat. -F) charakterystyczna wytrzymatosé na zginanie 26,0 MPa
a kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 5,0MPa.
- nasigkliwosc¢ - ( zat. E) wartos¢ srednia nasigkliwosci nie moze przekracza¢ 5% .
- odpornosc¢ na Scieranie - ( zat. H) - pomiar odpornosci na Scieranie wykonany na tarczy
Bohmego <18 000 mm?/ 5 000 mm?.
- odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej (zat. D) - ubytek
masy po badaniu:
a) dla warstwy scieralnej wartos¢ srednia < 0,5 kg/m? a maksymalny wynik < 1,0 kg/m?2.
b) dla warstwy konstrukcyjnej (dotyczy kraweznikéw dwuwarstwowych) warto$¢ srednia <1,0
a maksymalny wynik < 1,5 kg/m?.
tawa betonowa powinna byé wykonana z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.
Przy krawezniku nalezy wykona¢ Sciek z kostki betonowej gr. 8cm na pcp gr. 3 cm i tawie C

12/15 Mpa

Obrzeza betonowe

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na tawie z betonu C 12/15 MPa o grubosci 8

cm na drodze dla pieszych oraz na peronach i zjazdach.

Obrzeza betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1340 z uwzglednieniem
zapisdw WWIiORB wprowadzonych Zarzgdzeniem Nr 32 z dn. 03.10.2019.:

- wytrzymatos¢ na zginanie - (zat. T) charakterystyczna wytrzymato$¢ na zginanie 5,0 MPa a
kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 4,0MPa.

- nasigkliwos¢ - ( zat. E) wartosc¢ srednia nasigkliwosci nie moze przekracza¢ 5% .
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- odpornos¢ na Scieranie - (zat. H) - pomiar odpornosci na $cieranie wykonany na tarczy
Bohmego < 18 000 mm?® /5 000 mm?.

- odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej (klasa D) - ubytek masy
po badaniu - warto$¢ srednia <1,0 a maksymalny wynik < 1,5 kg/m?.

tawa betonowa powinna by¢ wykonana z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

2.4 Krawezniki kamienne, oporniki kamienne

Nalezy zastosowac krawezniki o wymiarach 20x30 cm na obramowaniu zatok autobusowych
od strony peronu oraz opornik 15x30 zatopiony wzdtuz krawedzi jezdni na dtugosci zatoki
autobusowej.

Krawezniki i oporniki kamienne powinny spetnia¢ wymagania normy PN —EN 1343,
Dopuszczalne odchytki od nominalnej catkowitej szerokosci i wysokosci kraweznika w pozycji
lezacej, zmierzone zgodnie z A.3.1 (PN-EN 1343), powinny odpowiada¢ wartosciom w
granicach odchytek jak dla klasy 2.

Dopuszczalne odchytki na skosach kraweznikéw z faza, zmierzone zgodnie z A.3.2 (PN-EN
1343), powinny odpowiadac¢ wartosciom w granicach odchytek jak dla klasy 2.

Odchytki powierzchni czotowych.

Dopuszczalne odchytki powierzchni czotowych kraweznikéw prostych, zmierzone zgodnie z
A.3.3 (PN-EN 1343), powinny odpowiada¢ wartosciom w granicach odchytek podanych w
tablicy 3.

Odpornos¢ kamienia na zamrazanie/rozmrazanie nalezy wykona¢ wg EN 12371. Liczba cykli
powinna wynosi¢ 48. Badanie wykonuje sie w celu ustalenia wptywu cykli
zamrazania/odmrazania na wtasciwosci uzytkowe (EN 12372 wytrzymatos$é na zginanie).
Wytrzymatos¢ na zginanie Wytrzymatos¢ na zginanie nalezy bada¢ w odniesieniu do
pojedynczych prébek zgodnie z EN 12372

Krawezniki 20x30 cm oraz oporniki 15x30 powinny by¢ posadowione na tawie z oporem

wykonanej z betonu klasy C 12/15 wedtug PN-EN 206.

2.5 Nawierzchnia zjazdéw drég bocznych

W ramach inwestycji przebudowane bedg rowniez zjazdy na drogi boczne. W miejscach
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konstrukgcji istniejgcej nawierzchni nalezy zaprojektowac i wykona¢ warstwy konstrukcyjne jak
dla KR 2. W miejscach braku konstrukcji na poszerzeniach oraz na odtworzeniach nawierzchni

nalezy zaprojektowac i wykonac petng konstrukcje KR2.

Oznakowanie pionowe.

Docelowe oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu docelowej
organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Znaki umocowuje sie na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych
z materiatéw trwatych. Konstrukcje wsporcze powinny posiada¢ aprobaty techniczne i
certyfikaty potwierdzajgce zgodnos$¢ z Polskg Normg dotyczgcyg bezpieczenstwa biernego
konstrukcji wsporczych.

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci
min.1,5mm. Grubos$¢ warstwy powtoki cynkowej nie moze by¢ mniejsza niz 28um.

Krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich
podwdjne giecie o promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami.
Powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna - bez wgieé, pofatdowan i otworow
montazowych. Dopuszczalna nieréwnos¢ wynosi Imm/m.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z folii odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz pofgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze
sposob wykonczenia znaku, muszg wykazywaé petng odporno$é na oddziatywanie swiatta,
zmiany temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujagce w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) — przez caty czas trwatosci
znaku.

Znaki z grupy: srednie.

Okres gwarancyjny oznakowania 10 lat/

Oznakowanie poziome.

Docelowe oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ wg zatwierdzonego projektu docelowej
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organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Technologia oznakowania poziomego: cienkowarstwowe biatej i czerwonej na przejsciach
dla pieszych uktadane mechanicznie za pomocg uktadarek. Uzyty sprzet powinien posiadac
zintegrowany system zmechanizowanego nanoszenia kulek szklanych refleksyjnych pod
cisnieniem - dla zapewnienia wtasciwej widzialnosci oznakowania w nocy poprzez odbicie
powrotne.

Nalezy zastosowac mikrokulki szklane o uziarnieniu srednim, pokryte powtoka adhezyjna,
poprawiajgcg przyczepnoscé kulek w masie.

Grubos$¢ oznakowania: od 0,3 do 0,8 mm

Miara widzialnosci — powierzchniowy wspofczynnik odblasku RL, okreslony wedtug PN-
EN 1436:2000 z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005:

- w ciggu 14-30 dni po wykonaniu: Ri>250mcd m™ Ix?, klasa R4/5, 200

- W ciggu 2-6 miesiecy po wykonaniu:  R,>200mcd m? Ix?, klasa R4, 150

- od 7 miesigca po wykonaniu: Ri2150mcd m™ Ix?, klasa R3. 100

Istniejgce oznakowanie nalezy usung¢ mechanicznie metoda: piaskowania lub Srutowania

bez zniszczenia struktury nawierzchni bitumiczne;j.

Okres gwarancyjny oznakowania 12 miesiecy.

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych.

Zakres montowanych barier drogowych ochronnych nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego
projektu docelowej organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawce (o ile bedg wymagane).
Balustrady U12a nalezy wykona¢ z rur stalowych srednicy 60,3 mm ocynkowane malowane
proszkowo w kolorze zéttym. Stosowaé bariery o wymiarach 2,00 m x 1,60 m. Wysokos¢
bariery nad podtozem 1,10 m. Bariery zabetonowane w podtozu przy uzyciu betonu C 16/20.
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206. Sktadnikami betonu s3: cement,
kruszywo, woda i domieszki.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac¢ o grubosci 270 um natomiast grubos$¢ zestawu
malarskiego > 160um. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera sposob zabezpieczenia

oraz kolorystyke ostatniej warstwy. Materiaty uzyte na elementy balustrady muszg
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wykazywaé¢ petng odporno$¢ na dziatania Swiatta, zmiany temperatury, wptywy
atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne — przez caty
czas trwatosci elementu, okreslony przez wytworce lub dostawce.

Jednostka obmiarowg jest 1 m (metr) zamontowanej balustrady U-12a.

Kanat technologiczny
Nalezy zaprojektowac i wykonaé kanat technologiczny uliczny o profilu podstawowym

sktadajacy sie z nastepujacych elementéw:

Kanat technologiczny uliczny KTu

Nalezy zaprojektowac i wykonac kanat technologiczny uliczny o profilu podstawowym
sktadajacy sie z nastepujacych elementéw:

- 1 rura ostonowa HDPE ¢ 160/6,3,

- 3 rury Swiattowodowe HDPE@40/3,7,

- 7 mikrorur HDPE@7*14*2,0 w ostonie HDPE ¢ 41/2,5.

@0
OO

Kanat technologiczny przepustowy KTp.
Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ kanat technologiczny przepustowy o profilu
podstawowym sktadajgcy sie z nastepujacych elementéw:
- 1 rura ostonowa HDPE o 160/6,3 pusta,
- 1 rura ostonowa HDPE o 160/6,3 pierwotna, w ktorej nalezy umiescié:
- 3 rury $wiattowodowe HDPE040/3,7,
- 7 mikrorur HDPEo7*14*2,0 w ostonie HDPE o0 41/2,5.
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Rury ostonowe.

Wymagania dla rur:

- rury ostonowe HDPE 0160/6,3, karbowane dwuscienne w kolorze czarnym lub
pomaranczowym z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniami wtasciciela kanatu, z polietylenu
pierwotnego wysokiej gestosci =940 kg/m3, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2, klasa
wytrzymatosci na Sciskanie 450 N, szczelnos¢ pofaczen IP67,

- rury Swiattowodowe HDPE040/3,7, w kolorze czarnym lub pomaranczowym z paskami
identyfikacyjnymi i oznaczeniami wiasciciela kanatu, gtadka z polietylenu pierwotnego
wysokiej gestosci 2940 kg/m3, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2, wspotczynnik tarcia nie
wiekszy niz 0,2,

- prefabrykowane wigzki mikrorur HDPE0o14*1,0 w kolorze czarnym lub pomaranczowym z
paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniami wtasciciela kanatu, z polietylenu pierwotnego
wysokiej gestosci 2940 kg/m3, w ostonie HDPE 0 41/2,5.

Nalezy zastosowa¢ wyroby o standardzie nie nizszym niz okreslony w Polskich Normach PE-

EN 61386-21i PE-EN 61386-1.

Tasma ostrzegawcza i ostrzegawczo lokalizacyjna.

Tasma ostrzegawcza utozona w potowie gtebokosci utozenia kanatu powinna byé
szerokosci 20 cm i grubosci, co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi
otworami o $rednicy, co najmniej 10 mm i trwatym napisem: ,,Uwaga! Kanat technologiczny”.
Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna utozona bezposrednio na kanatem powinna byc¢ szerokosci
20 cm i grubosci, co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornej z perforowanymi otworami o srednicy, co

najmniej 10 mm i trwatym napisem: ,Uwaga! Kanat technologiczny”.
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Obmiar i rozliczenie robét.
Jednostkg obmiarowa dla budowy kanatu technologicznego jest metr biezgcy (mb).
Cena jednostkowa obejmuje:
— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,
— zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét
lub wynikajgcych z przyjetej technologii robot,
— prace pomiarowe,
— roboty przygotowawcze,
— rozebranie istniejgcej nawierzchni,
— wykonanie wykopdw,
— wykonanie podsypki i zasypki wykopdw,
— utozenie rur,
— zasypanie wykopoéw,
— utozenie tasmy ostrzegawczej i ostrzegawczo-lokalizacyjnej,
— odtworzenie naruszanej nawierzchni,
— wywoz nadmiaru ziemi z wykopow,
— oczyszczenie terenu robot z odpaddw, stanowigcych wiasnos$¢ Wykonawcy i usuniecie ich
poza pas drogowy,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca robdt, jego utrzymanie i zabezpieczenie.

Studnie kablowe.

Nalezy stosowac studnie kablowe zwieAczone witazami zeliwnymi z wypetnieniem
betonowym, ryglowane, z trwatym oznaczeniem wtasciciela kanatu, klasy obcigzenia B125.
Odlegtosci pomiedzy kolejnymi studniami kablowymi na trasie kanatu technologicznego nie
powinna przekracza¢ 150m.

W studniach kablowych nalezy zastosowac¢ zabezpieczenia przed dostepem oséb
nieuprawnionych.
Nalezy zastosowac wyroby o standardzie nie nizszym niz okreslony w Polskich Normach PE-

EN 124 i PE-EN 206-
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Odwodnienie inwestycji

Budowe kanalizacji odwodnieniowej z rur PEHD (lub réwnowaznych pod wzgledem
wtasciwosci uzytkowych) @400-800 mm na odcinku km 20+010 — 20+974 strona prawa oraz w
km 20+089 — 20+166 strona lewa (pod zatokg autobusowg) wraz ze studniami rewizyjnymi
zelbetowymi ¢ 1200 mm z pokrywg i wtazem typu ciezkiego oraz wpustami ulicznymi.
Wpusty nalezy wykonad po stronie lewej i prawej drogi krajowe;.

W przypadku rozebrania istniejgcej nawierzchni jezdni podczas wykonywania wpustow,
studni, przykanalikow oraz wszystkich pozostatych urzadzen nalezy jg odtworzy¢ w
konstrukcji KR 5. Odprowadzenie wody opadowej nalezy zaprojektowac¢ i wtaczy¢ do
istniejgcego rowu drogowego na poczatku i koncu odcinka drogi. Kolektor deszczowy nalezy
wyosazy¢ w osadnik na poczatku i koncu odcinka. W przypadku braku mozliwosci odbioru
wod opadowych przez wigczenie w istniejgcy row nalezy zastosowaé inne urzadzenia
odbierajgce wody opadowe np. zbiorniki infiltracyjne. Do zaprojektowane] kanalizacji
wigczone zostang wpusty odwodnieniowe wraz z osadnikami (umiejscowione po prawe;j i
lewej stronie drogi) poprzez projektowane przykanaliki. Wykonawca przeliczy i dobierze
odpowiednie przekroje kanatu deszczowego wraz ze studniami i ewentualnie separatorami,
ilos¢ wpustéw odwodnieniowych zapewniajgce prawidtowe odwodnienie nawierzchni drogi.
Wykonawca wystgpi do PGW Wody Polskie o wydanie stosownej decyzji wodnoprawnej na
odprowadzenie wdd do istniejgcego rowu. Do wykonania kanalizacji stosowaé rury z PEHD
(lub réwnowaznych pod wzgledem wiasciwosci uzytkowych) o srednicy wewnetrznej okoto
400mm - 800mm (rury strukturalne o podwdjnej sciance o sztywnosci obwodowej sn> 10
kn/m2) ze ztgczkami i uszczelkami. Studnie zastosowac jako zelbetowe o Srednicy min.1200
mm. Jezeli w pozwoleniu wodnoprawnym, warunkach wtgczenia, decyzjach lub innych
dokumentach dotyczgcych odbioru wdd opadowych z przedmiotowej inwestycji wyniknie
konieczno$¢ wykonania wszelkich innych robét ( np. renowacja, odmulenie, udroznienie
istniejgcych ciekdw/ rowdw wodnych, udraznianie, przebudowa istniejgcych kanatéw, studni i
urzadzen oraz wszystkich innych pozostatych robét zapisanych w w/w dokumentach) réwniez
poza granicami realizowanej inwestycji wykonawca wykona te prace w ramach kontraktu P&B

celem prawidtowego odwodnienia i odbioru wod opadowych.
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W zwigzku z zabudowag pasa drogowego i wyniesienia w gére drogi dla pieszych w przypadku
takiej koniecznosci wykonawca uwzgledni odwodnienie terendw przylegtych do pasa
drogowego. Na podstawie dokumentacji wykonawca okresli konieczno$s¢ wyprowadzenia
przykanalika i urzadzen zbierajgcych wody opadowe jako odwodnienie na styku pasa

drogowego.

Wymagania funkcjonalne.

Urzadzenia po wykonaniu inwestycji muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej
awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty w okresie eksploatacji zabiegow

utrzymania ich dziatania.

Wymagania dotyczgce opracowan projektowych.

Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy.

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracowuje dokumentacje projektowg obejmujgca

wszystkie branze wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca w zakresie projektowania zobowigzuje sie do wykonania projektu
budowlanego, wykonawczego, technicznego w zakresie koniecznym do wykonania robét
budowlanych objetych niniejszg umowa wraz ze wszystkimi innymi projektami
i opracowaniami koniecznymi do wykonania tego projektu. Projekt budowlany opracowany
zostanie przez osoby posiadajgce uprawnienia do projektowania w zakresie zgodnie z

wymogami ustawy Prawo Budowlane i doswiadczeniem w zakresie projektowania.

Mapa do celéw projektowych.

Wykonawca wykona mape do celow projektowych i inne niezbedne opracowania i

materiaty pomocne do wykonania zadania na swdj koszt.

Projekt budowlany.

Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetniac
wymagania okreslone w ustawie Prawo Budowlane w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w

rozporzgdzeniu 2, rozporzadzeniu [2.2] i w warunkach technicznych.
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Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb

wykonania, odbioru i rozliczenia robdt budowlanych.

W sktad projektu budowlanego wchodzg m.in. nastepujgce skfadniki obejmujace

wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzagdzenia:

1. Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami, istotne dla
potrzeb wykonawstwa robot i uzgodnienia dokumentacji oraz otrzymania pozwolenia
na budowe.

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére byly potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi.

3. Badania geotechniczne

4. Rysunki wykonawcze i ew. warsztatowe:

- Plan orientacyjny — rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000,

- Plan zagospodarowania terenu,

- Plan sytuacyjny w skali 1:500,

- Profile podtuzne,

- Przekroje poprzeczne, przekroje do robdt ziemnych
- Przekroje konstrukcyjne, szczegdty konstrukcyjne,

- Plany warstwicowe,

Inne dokumenty m.in.:

Projekt organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem, zatwierdzony
przez zarzadzajacego ruchem — nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania bedacych w
posiadaniu Zarzadcy Drogi: ,Typowych projektéw (schematow) organizacji ruchu dla
drég krajowych na czas wykonywania robét biezgcego utrzymania”.

4. Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych (STWIORB Scisle
powigzane z opracowang dokumentacjg projektowg). STWiIORB powinny zawierac
szczegdtowe wymagania dla wykonawcy robot w zakresie: sprzetu, materiatéw,
transportu, wykonania robét, kontroli, jakosci robot, obmiarow robét, odbiorow robot i

ptatnosci za roboty.
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STWIORB przed przekazaniem Zamawiajgcemu powinny by¢ zaopiniowane i

zaakceptowane przez GDDKIA Oddziat w todzi.

Projekt docelowej organizacji ruchu.

Szczegotowy zakres i forma projektu organizacji ruchu powinna by¢ zgodna z
wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem.

W skfad projektu organizacji ruchu wchodza:

1. Opinie i uzgodnienia wymagane odrebnymi przepisami, istotne dla potrzeb
wykonawstwa robot,
2. Opis techniczny,
3. Rysunki:
- plan orientacyjny — rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000,
- plan sytuacyjny rysunek w skali 1:500,
- plan sytuacyjny rysunki w skali 1:1000,

Odbidr opracowania

Wykonawca wykona opracowania projektowe w ilosci 4 szt.— dla Zamawiajgcego +
egzemplarze potrzebne do uzyskania decyzji.

Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w tym samym terminie opracowania
projektowe w wersji elektronicznej ( pdf.,, dwg., ath, doc, xIm, ) na nos$niku CD wraz z
oswiadczeniem Wykonawcy, ze zawartos¢ wersji elektronicznej jest zgodna z wersjg
papierowa.

Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami

szczegllnymi.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i

pozwolenia
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Przedmiot odbioréow.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

- Projekt budowlany/ wykonawczy/techniczny — 4 egz. dla Zamawiajgcego,

Projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz. dla Zamawiajgcego,

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu — 4 egz. dla Zamawiajgcego,

- Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolein wymaganych

przepisami szczegdlnymi — 4 egz. dla Zamawiajgcego,

- Materiaty do wniosku zgtoszenia robdét niewymagajacych uzyskania pozwolenia na

budowe — 4 egz. dla Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktore otrzymat od instytucji wydajgcych opinie, uzgodnienia, decyzje i
pozwolenia w zatgczeniu do tych opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen.

Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu te samg dokumentacje techniczng

w wersji elektronicznej na nosniku CD.

Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych.
Prawa zalezne

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa zalezne i majatkowe do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty
powstate przy realizacji Umowy. Przeniesienie zaleznych i majatkowych praw autorskich
dotyczy takie modyfikacji, zmian opracowanej dokumentacji oraz kazdej dokumentacji

dodatkowej, koniecznej do opracowania w zwigzku z realizacjg zamdwienia.

Odbidér robot budowlanych.

Odbidr robot.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wedtug zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr robot ostatecznych polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonywania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt i gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce poprzez pisemne zawiadomienie

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami,

- Dziennik Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty),

- Wyniki pomiardéw i badan,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

- Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oswiadczeniem o zakoriczeniu robat,

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana do Inwestora w formie i ilosci
uzgodnionej z Inwestorem (m.in. wersja elektroniczna na nosniku cyfrowym + pliki
edytowalne np. dwg.) + 4 egz. wersji papierowej potwierdzonej za zgodnos$¢ z

oryginatem oraz wersja cyfrowa pdf w tresci tozsama z wersjg papierowa.
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Termin gwarancji

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych robdt
budowlanych i prac projektowych oraz rekojmi na cato$¢ wykonanych robot zgodnie z
zapisami umowy.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) W dniu nastepnym liczac od daty zakonczenia odbioru robét budowlanych lub usuniecia
usterek i wad (jezeli wystepuja);

2) Dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
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CZESC INFORMACYINA
PRZEPISY ZWIAZANE
PRZEPISY PRAWNE.

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207
p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami.
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1133.

[2.1] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i

podstaw kosztorysowania obiektow i robdt budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz.461.

[2.2] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu  opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie. Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz.133.

[2.3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518

[2.4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Dz.U. z 2003r. Nr 120,

poz.1126.

[3] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamowieniach publicznych. Dz.U. z 1994r. Nr 76, poz.76 z
pozniejszymi zmianami.

[3.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym.

[3.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

[4] Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz.515 z
pozniejszymi zmianami.

[4.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
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zarzadzaniem. Dz.U. z 2003r. Dz.U.Nr 177, poz.1729.

[4.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Dz.U. z 2003r.

Nr 220, poz.2181 z pdzniejszymi zmianami.

[5] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz.1050 z pdzniejszymi

Zmianami.

[6] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drog krajowych. Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.721.

[7] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych - tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r.

Dz.U.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami.

[8] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. z 2000r. Nr 100
p0z.1086 z pdzniejszymi zmianami.

[9] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. Dz. U. z dnia
15 maja 2015r. Poz.680.

Wytyczne i instrukcje.

Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i

kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w tym:
GG-00.00.00. — Wymagania ogdlne.

GG-00.11.01. — Wykonanie mapy dla celdw projektowania drég.

Ogodlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych — GDDP Warszawa 1998.

Wytyczne WR-D-41-1, WR-D-41-2, WR-D-41-3, WR-D-41-4,
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ZALACZNIKI

Mapa do celéw z proponowanym przebiegiem infrastruktury

Rysunek szczegétu proponowanej infrastruktury

Projekt organizacji ruchu z dnia 21.11.2016 r. w zakresie odcinka drogi
Szacunkowa ilosci robdt do wykonania

Inwentaryzacja zielenie

Kopia mapy do celéw projektowych

Wyciag z generalnego pomiaru ruchu 2020/2021
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