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ST 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTEP
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania, dostawy i

odbioru robot w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego, Jarostawiec, dz. nr ewid. 28/67,

gmina Sroda Wlkp.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje techniczng (ST) nalezy stosowa¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z Prawem zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczania robdt w
zamoOwieniach publicznych. Przyjete w przedmiarach robot pozycje katalogowe stanowig
podstawe do wykonania przedmiarowania prac.

3. STRONA ZAMAWIAJACA :
GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
63-000 SRODA WLKP.
UL. DASZYNSKIEGO 5

4. ZAKRES REALIZACJI OBJETEJ ST 01.00

Realizacja obejmuje wykonanie robdt budowlanych w oparciu o :

Dokumentacj¢ projektowa wykonang przez PRACOWNIE PROJEKTOWA ,,GOYA”
Stawomir Gierlinski

5. ZAKRES ROBOT

Zakres robét budowlanych obejmuje prace budowlane :

45212221-1 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI NA TERENACH
SPORTOWYCH

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania robot podstawowych
kalkulowane s3 w wycenie robdt podstawowych.
Wszystkie nazwy wlasne urzadzen, materiatow, sprzetu, wyposazenia uzyte w przedmiarze
robot 1 specyfikacjach technicznych  nalezy traktowaé¢ jako okreslenie standardow
parametréw  technicznych, funkcjonalnych 1 estetycznych oczekiwanych przez
Zamawiajacego.
Imiona wtasne wprowadzone do przedmiaru robdt 1 specyfikacji technicznych dla urzadzen,
materiatdéw , sprzetu, wyposazenia nalezy traktowa¢ w okresleniu : ,, i rownowazne”.
Kosztorysowe normy naktadow rzeczowych ( na przyktad KNR, KNNR) , podane w
przedmiarach robo6t, do ktorych odnosi si¢ Specyfikacja Techniczna okreslaja :

1. zasady sporzadzania przedmiaru ( Zalozenia szczegoétowe zawarte w kazdym z

rozdziatow KNR, KNNR)

2. dokonywanie obmiaru robdt wykonanych.
Zastosowanie ~ wymienionych w przedmiarach robét KNR, KNNR dla sporzadzenia
kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.



ST 01.02  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ilekro¢ w ST jest mowa o :

1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i1 urzadzeniami
technicznymi

c) obiekt matej architektury

2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury.

4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnosci :

a) kultu religijnego

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

c) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak : piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;j,
przeznaczony do przeniesienia lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem.

6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu lub rozbidrce obiektu budowlanego.

8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod $mietniki.

9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang pod urzadzenia zaplecza budowy.

10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumied
tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.




11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly z narad, protokoty
odbiorow, w miare potrzeby rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksigzke obmiarow, dziennik montazu.

13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjne pomiary
powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno — robocze urzadzen.

14. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

18. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

19. drodze tymczasowe] (_montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

20. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w trakcie wykonywania robot.

21. kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

22. ksigdze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, sluzacag do wpisywania przez wykonawcg obmiaru
dokonanych robot w postaci wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajacego lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego,



niezbedne do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

24. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane, jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

25. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczng, bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

28. przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilosci
robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

29. cze$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetliania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych 1
mozliwg do odebrania i przekazania do uzytkowania.

30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych.

31. decyzji pozwolenia na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
pozwalajaca na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych decyzja pozwolenia na
budowe.




ST 01.03 MATERIALY

1. Zrodla pozyskiwania materialow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegdétowych
informacji dotyczacych zamiany lub wydobywania materialéw oraz odpowiednich aprobat
technicznych lub §wiadectw badan laboratoryjnych oraz probek do zatwierdzenia.
Wykonawca moze dostarczy¢ 1 wykorzysta¢ do budowy wylgcznie nowe , wczesniej nie
uzywane materialy i elementy konstrukcyjne.

Materiaty powstale z przerobu ( recykling) moga by¢ uwazane za nowe, jezeli s3 stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru.

Stosowanie materialéw i elementow konstrukcyjnych, ktoérych nie obejmuje Polska Norma i
ktére nie zostaly wymienione w opisie robo6t jest dozwolone, jezeli sg one zgodne z normami,
przepisami technicznymi lub innymi przepisami obcych krajow i jezeli jednakowo 1 w
sposob trwaty gwarantuja wymagany stopien bezpieczenstwa, przydatnosci i nieszkodliwosci
dla zdrowia.

Jezeli w stosunku do stosowanych materiatow i elementéw konstrukcyjnych nalozono ogélny
obowigzek posiadania znaku jakosci lub $wiadectwa przydatnosci, np. wynikajacy z ogdlnych
przepisow budowlanych, obowigzek ten mozna uzna¢ za speliony jezeli materialy te
uzyskajg w/w znak jakosci lub §wiadectwo przydatnosci.

2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to Zrédla wskazane
przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

3. Materialv nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne
do robdt, byly =zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1
wlasciwos$ci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.



ST 01.04 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i1 wskazaniami okreslonymi przez
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt po akceptacji
Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.



ST 01.05 TRANSPORT

1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych 1 dojazdach do terenu
budowy.



ST 01.06 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Szczegolowy zakres robot objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i
asortvmentow

Szczegdlowy zakres robdt budowlanych objetych oferta jest opracowany w przedmiarach
opartych o technologie KNR, KNNR 1 kalkulacje indywidualne.

2. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowa obejmuje
w szczegolnosci :

2.1 organizacj¢ 1 zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztow

2.2 opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.3 opracowanie 1 uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
Projektu organizacji budowy

2.4 opracowanie 1 uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot
harmonogramu rzeczowo - finansowego

2.5 szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez
nich prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2.6 zapewnienie dostaw 1 ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami
niezbednymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robdt w energi¢
elektryczng 1 wode

2.7 wywdz materiatow rozbidrkowych, ziemi nadmiarowej z wykopow, gruzu i odpadéw na
sktadowisko odpadéw komunalnych

2.8 stosowanie si¢ do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy 1 zawartych w
dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych
w nich wskazéwek, zalecen oraz obowigzkow

2.9 utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz.
838 z pozniejszymi zmianami)

2.10 prowadzenie robot w taki sposob, aby zapewni¢ ciagly ruch pieszy i mozliwie do
minimum ograniczy¢ brak dojazdu do sasiedniej posesji

2.11 prawidlowe oznakowanie wyjazdow i wjazdow na budowe

2.10zorganizowanie niezbednych préob, badan i1 odbiorow oraz ewentualnego uzupehienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych umowa

3. Pozostale obowiazki Wvykonawcy objete cena ofertowa :

3.1 w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy wezwac
Inspektora Nadzoru, a takze zabezpieczy¢ je oraz nanies¢ jego lokalizacje na
dokumentacje¢ geodezyjna

3.2 wykonanie badan gruntowych i przedstawienie wynikéw do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze zadaé przeprowadzenia ponownych badan gruntu jakie
uzna za konieczne

10



3.3 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego

3.4 przewozenie materiatdéw i urzadzen $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na
drogach publicznych

3.5 stosowanie przy realizacji robot sprzg¢tu posiadajacego stosowne do rodzaju parametry
techniczne i1 dopuszczenie do uzytkowania

3.6 zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepisow BHP i P-poz

3.7 wszystkie elementy objete umowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami prawa

3.8 udzial w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

3.9 przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w iloSci wskazanej] w
umowie

3.10 opracowanie projektu organizacji robot

4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
punktow glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowe] komplety Specyfikacji Technicznych branzowych w iloSci
wynikajacej z umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektows :

a) dostarczong przez Zamawiajgcego

b) sporzadzong przez Wykonawce

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Przetargowa, wymaganiami dokumentacji projektowej i Specytfikacji Technicznych oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych
poszczegolnych elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za wykonanie prac zgodnie z przekazana przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robot beda oparte na  wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji
Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow,
doswiadczenia zawodowe , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajacej oraz wszystkim
osobom przez Nig upowaznionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz
pracownikom organdéw Nadzoru Budowlanego dostgpu na teren budowy oraz do
wszelkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

6.2 Kontrola jakosci robdt

6.2.1 Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt, jakosci materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet ,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatobw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Przetargowej 1 dokumentacji projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okres§lone w Dokumentacji Przetargowej,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
Z UMOw3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, , pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia beda tak
powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.
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6.2.2 Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwo$¢ w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.2.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie
realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

6.2.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz 3 dni od ich uzyskania.

Wyniki badan ( kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw; zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatdéw i robot z wymaganiami umowy,
dokumentacji projektowej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z umow3 i
dokumentacjg projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2.6 Atesty jako$ci materialow 1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji projektowe;.

W przypadku materiatow, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe beda posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z Umowa 1 dokumentacja projektowa, to takie
materiaty 1/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.7 Proby irozruchy technologiczne
Wykonaweca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie prob i rozruchow
technologicznych, wymaganych prawem 1 przez Zamawiajacego. Dokumentacje z

przeprowadzonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Strong
Zamawiajaca i Wykonawce w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy
Wykonawcy.

Dziennik Budowy bedzie prowadzony zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika budowy protokotly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci :

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy

b) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

¢) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramoéow robot

d) terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

e) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

g) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

h) zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,

wstepnych 1 koncowych odbiorow robot
1) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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j) stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi

k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

1) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

n) dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat

o) wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat

p) inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

7.2 Ksigga obmiaréw

Ksigga obmiaréw w przypadku ryczaltowego rozliczenia robot stanowi dokument
pozwalajacy na udokumentowanie wystgpienia robot zamiennych i uzupehiajacych.

Jest ona wymagana wylacznie w przypadku wystepowania robot zamiennych i
uzupehniajacych.

W przypadku, jezeli warunki Umowy pozwalaja na rozliczenie wykonania
udokumentowanych robot zamiennych 1 uzupeiniajacych, Ksigga obmiardéw jest podstawg
do sporzadzenia stosownych kosztorysow.

Obmiary przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym .

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, certyfikaty, aprobaty techniczne , deklaracje
zgodnosci 1 wyniki badan Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ w szczeg6lnosci nastgpujace dokumenty :
a) pozwolenie na budoweg
b) protokoly przekazania terenu budowy
¢) protokoty odbioru robot

d) protokoty z narad , ustalen i korespondencje na budowie
e) oswiadczenia, zezwolenia inne ustalenia
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f) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy be¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenia Zamawiajacego.

8. Obmiar robot

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

W przypadku jezeli Umowa przewiduje rozliczanie robot zamiennych i uzupehiajacych,
obmiar robot bedzie okresla¢ zakres faktycznie wykonanych robdt, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie stanowigcym czes$¢ oferty Wykonawcy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

8.2 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorami okreslonymi Specyfikacjami
Technicznymi Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét a takze w przypadku dluzszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb
zrozumiatly i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni, objetosci lub ilosci beda uzupeiniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi obmiaru, ktoérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

16



9. Odbior robot
9.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czgsciowemu technicznemu

d) odbiorowi koncowemu inwestycji

e) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

9.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakos$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowag ,
dokumentacja projektowg 1 uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr czgsciowy techniczny
Odbior czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.

9.4 Odbiér koncowy inwestycji

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w stosunku
do ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawiajace;.

Odbiér koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i1 pomiardw, ocenie jako$ciowe]
oraz zgodno$ci wykonania robot z Umowa i dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
technicznych, odbioréow technicznych obiektow, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
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9.6 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robdét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b) uwagi i1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i1 Ksiggi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materialdéw 1 wyrobow

e) recepty i ustalenia technologiczne

f) dokumenty techniczne urzadzen

g) dokumenty z przeprowadzonych odbioréw poprzedzajacych, prob, rozruchéw,
pomiardéw realizowanych w trakcie wykonywania robot

h) instrukcje obstugi urzadzen

1) kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

j) decyzje i oswiadczenia wlasciwych organdéw, wskazanych w Prawie budowlanym i
Decyzji pozwolenia na budowe

k) inne dokumenty wymagane przez Strong¢ Zamawiajgca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupeiniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6dt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.6 Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru
koncowego technicznego, w ostatnim miesigcu wazno$ci gwarancji.

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedkiada pisemne
zwolnienie z zobowigzan.

10. Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji okresla
dokumentacja przetargowa, ktdra zostanie przekazana do zapoznania sig.

Realizacja zadan Zamawiajacego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi by¢
zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego
nie stanowig inaczej.
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10.1 Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji : od przekazania placu budowy do zakonczenia i odbioru koncowego
inwestycji.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w cene kontraktowa.

Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprze¢towe i transportowe winny zostaé
oczyszczone tak by drogi zewnetrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

10.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajgcych
z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

3) Wywéz gruntu 1 gruzu z terenu budowy moze odbywaé si¢ na skladowiska o
uregulowanym statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru

4) Wykonawca ma obowiazek stosowania przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach
(Dz.U.Nr 62, poz. 628)
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10.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

10.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydanag
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych
materialdow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materialow od wtasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca wuzyt materialdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

10.5 Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bg¢dacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rzeczowo —
finansowym oraz Projekcie organizacji budowy rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié¢ Zamawiajacego 1 wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoOlpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.
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Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wihascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci
1 drog wewnetrznych. Jednakze Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

10.6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
speliajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

10.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

10.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty przekazania placu budowy do daty podpisania protokotu odbioru
koncowego inwestycji.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego inwestycji.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczajace nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

10.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatoéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem rob6t 1 w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
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dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajacego.

10.10. R6wnowazno$¢ norm i1 zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane s3 konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roéznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce 1 przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

10.11 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych,
ujetych w przedmiarach robot nie podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowia integralne
zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na realizacje
inwestycji.

11. Podstawa platnosSci

Podstawa ptatnos$ci sg postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowe;.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjetego przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt obejmujg :

a) robocizne¢ bezposrednig z narzutami

b) warto$¢ zuzytych materiatéw 1 urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

c) koszty robdt tymczasowych i1 towarzyszacych, niezbednych do wykonania robot
podstawowych, w tym inwentaryzacji powykonawczej.

d) wartos$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami

e) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

f) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT
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ST 01.07 _OKRESLENIA TECHNICZNE

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania

Wyréb budowlany jest to wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Wyrobami budowlanymi o witasnos$ciach technicznych umozliwiajacymi speknienie przez
realizowany obiekt wymagan podstawowych moga byc¢ :

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze
wyrdb moze by¢ stosowany wylacznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktorej wyrdb
ten zostal wytworzony

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co
oznacza, ze wyroby te mogg by¢ przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium
Polski i moga by¢ stosowane , zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczen przy
wykonywaniu robot budowlanych.

2. Wymagania wobec Wykonawcy

2.1 Zasady realizacyjne

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy
budowaé w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych
dotyczacych :
A) bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt
budowlany w trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie moga doprowadzi¢ do :
a. zawalenia si¢ calego obiektu lub jego czesci
b. znacznych odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci
c. uszkodzenia czeSci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w
wyniku znacznych odksztatcen elementéw no$nych konstrukeji
d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do
wywolujacej go przyczyny
B) bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac :
a) zachowanie no$nosci konstrukcji przez zatozony okres czasu
b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie
C) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia na sgsiednie obiekty
d) mozliwos$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancow lub ich uratowania w inny
Sposob
e) bezpieczenstwo ekip ratowniczych

C) bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania

stwarza¢ ryzyka wypadkow, takich jak : posliznigcia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia pragdem elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzadzen
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D) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska —

obiekt budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia
pracownikow a takze srodowiska, w szczegdlnosci w wyniku :

a. wydzielania si¢ gazéw toksycznych

b. obecnosci szkodliwych czastek lub gazéw w powietrzu

c. emisji niebezpiecznego promieniowania

d. zanieczyszczenia wody lub gleby

e. nieprawidtowego usuwania $ciekow, dymu lub odpadow w postaci statej lub
ciektej

f. obecnosci wilgoci w czgsciach obiektu lub na jego powierzchniach
wewngtrznych

E) ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktory

F)

narazeni s3 pracownicy nie przekraczal poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich
zdrowia oraz pozwalal im pracowa¢ w zadowalajacych warunkach

oszczgdnos$ci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod — obiekt oraz
instalacje grzewcze, chtodzace , wentylacyjne, inne powinny zapewni¢ utrzymanie na
niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu
lokalnych warunkow klimatycznych i potrzeb uzytkownikéw

2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegdlnosci spetnic¢ nizej wymienione elementy :

a)

b)

wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami
BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem
technicznym

w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje
warunkujace dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegolnosci SANEPID-u,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej , Ochrony Srodowiska , Panstwowego
Nadzoru Budowlanego

wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacjg oraz w
czasie realizacji inwestycji nalezy niezwtocznie i na biezagco wyjasnia¢ z autorami
projektu

zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone
jedynie za zgoda Zamawiajacego i autorow dokumentacji

projekt budowlany nalezy rozpatrywaé¢ w trakcie realizacji tgcznie z projektami
branzowymi

2.3 Podstawy okres$lajace zasady stosowania wyrobow

23.1

Wilasciwosci  uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobow
budowlanych

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego
— dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie

2.3.2 Warunki dotyczace wyroboéw dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji
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Przy realizacji inwestycji mozna stosowaé¢ wyroby, wlasciwie oznaczone, dla ktorych
zgodnie z odrebnymi przepisami :

a)

b)

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow
wymagajacych certyfikacji

dokonano oceny zgodnos$ci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Normg lub aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nie objetych
certyfikacja, majacych istotny wptyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych

mozna takze stosowa¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie
majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych 1 stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j
oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi

wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j

dostawca wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
dokumentacjg projektowa oraz z przepisami i obowigzujagcymi normami — dotyczy
wyrobow dopuszczonych do jednostkowego stosowania

2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja

Dokumentacja projektowa opracowana przez PRACOWNIE PROJEKTOWA ,,GOYA”
Stawomir Gierlinski
bedaca podstawa do realizacji inwestycji oraz :

a)
b)
9)
d)
e)
f)
g)

h)

Decyzja Pozwolenia na budowg

Projekt organizacji budowy z projektami montazow

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zarejestrowany Dziennik budowy

Ztozone oswiadczenia Kierownika budowy i Inspektorow nadzoru

Powiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu
robot

Protokoét przekazania placu budowy

2.5 Dokumenty odniesienia - normy

PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadno$ci wymiarowe;.
Zasady 1 terminologia.

PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.

PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.

PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych

1 wewnetrznych zestawow drzwiowych.
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PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji.

PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwiagzki pomigdzy rdznymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w budownictwie.

PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach
budowlanych.

PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Plaszczyzny modularne
stropow dla okre$lania wymiardw w pionie.

PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacji
1 wysokosci pomieszczen.

PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi
uprzywilejowanych ~ wymiarow  multimodularnych  dla
wymiaréw poziomych.

PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja ~w  budownictwie.  Przedstawianie = danych
dotyczacych wymiarow.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkoéw i
elementow budowlanych. Metody i przyrzady.

PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i
elementdw budowlanych. Usuwanie punktow pomiarowych.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne
1 zasady koordynacji modularne;.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

PN-62/B-02356 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiaré6w

elementéw budowlanych z betonow.

PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiardéw stolarki

budowlanej 1 meblowej oraz elementow budowlanych
wykonczenia.

2.6. Dokumenty odniesienia — akty prawne

a)
b)

c)

d)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. nr 207 poz. 21016 z 2003r z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz.
690 z 15.06.2002r z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004roku w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych i
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
Dz. U. nr 202 z dnia 16.09.2004r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003roku
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g)

h)

)

k)

D

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004roku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia, Dz. U. nr198 z 2004r poz. 2042

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym, Dz. U. nr 198 z 2004r poz. 2041

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie
wymagan w zakresie odlegto$ci i warunkéw dopuszcezajacych usytuowanie budowli i
budynkow, drzew lub krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych, Dz. U. nr 249 poz. 2500

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 maja 2003 roku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wykonywanych z uzyciem materiatow wybuchowych, Dz. U. nr 98 z 2003r poz. 900
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004roku w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z 2004r, poz. 2375

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie probek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1387
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1386
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004r, poz.
881
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