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Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3.00 404 GODZ MH23

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15.00 400 GODZ RH23

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3.00 404 GODZ MH23

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15.00 400 GODZ RH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3.00 404 GODZ MH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15.00 400 GODZ RH23

HOD CP

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.60 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-10    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1.78 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-10    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0.45 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-14    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0.32 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-14    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0.32 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-16    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0.34 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-16    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0.23 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-25    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1.02 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-25    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1.52 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-29    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0.20 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-2     -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1.66 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-31    -s   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.44 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-31    -s   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0.11 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-32    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2.34 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-34    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1.18 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-34    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1.19 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-35    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0.16 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-35    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0.54 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-38    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0.60 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-38    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0.39 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-3     -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2.29 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-43    -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0.08 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-43    -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0.72 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-45    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.64 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-49    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1.44 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-56    -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0.29 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-56    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2.63 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-5     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0.22 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-5     -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1.94 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-5     -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  7.07 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-5     -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0.79 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-61    -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0.55 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-8     -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0.56 124 CP-W

Runowo 07-30-1-01-9     -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0.10 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-103   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0.32 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-103   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2.83 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-103   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0.62 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-103   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0.15 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-103   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0.10 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-104   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0.25 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-104   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2.26 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-116   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0.10 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-116   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0.41 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-118   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0.80 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-120   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2.10 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-120   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0.88 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-120   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1.90 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-120   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0.61 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-120   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.91 124 CP-W
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CP

Łaniewo 07-30-1-02-122   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1.36 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-122   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0.34 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-126   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.77 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-126   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0.07 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-127   -c   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  0.65 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-127   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0.29 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-127   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  1.14 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-139   -m   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0.15 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-144   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0.44 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-144   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0.23 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-144   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1.20 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-144   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1.80 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-145   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1.50 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-145   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0.26 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-145   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.18 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-158   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0.04 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-158   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1.33 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-158   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0.57 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-158   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0.20 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-158   -m   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0.80 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-174   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0.07 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-63    -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1.30 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-63    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0.54 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-79    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0.10 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-81    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0.32 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-81    -h   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  0.48 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-84    -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.49 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-84    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1.95 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-85    -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0.23 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-85    -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.92 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-96    -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1.05 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-98    -s   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2.50 124 CP-W

Łaniewo 07-30-1-02-98    -s   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0.28 124 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -o   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  0.33 124 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-110   -k   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  0.48 124 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-113   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0.32 124 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-113   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  2.89 124 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -k   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  0.36 124 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  1.44 124 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-136   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  2.25 124 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-136   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0.96 124 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-165   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0.16 124 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-171   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0.47 124 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -l   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  2.69 124 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -d   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  2.62 124 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-72    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0.35 124 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-72    -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1.40 124 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-73    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  0.26 124 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-73    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  1.06 124 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  0.86 124 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-89    -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  0.20 124 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-89    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  0.47 124 CP-W

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -h   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  0.47 124 CP-W

CW

Runowo 07-30-1-01-19    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1.21 120 CW-W

Runowo 07-30-1-01-21    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2.80 120 CW-W

Runowo 07-30-1-01-21    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.31 120 CW-W
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Łaniewo 07-30-1-02-103   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0.45 120 CW-W

Łaniewo 07-30-1-02-144   -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0.14 120 CW-W

Łaniewo 07-30-1-02-145   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0.04 120 CW-W

Łaniewo 07-30-1-02-64    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0.28 120 CW-W

Łaniewo 07-30-1-02-64    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1.11 120 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0.21 120 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0.09 120 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0.35 120 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-149   -j   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0.37 120 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-149   -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  3.33 120 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-152   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2.42 120 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -d   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0.25 120 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0.70 120 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-73    -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0.20 120 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-73    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1.00 120 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0.80 120 CW-W

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0.54 120 CW-W

MA-PORZ

Runowo 07-30-1-01-34    -k   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1.93  11 PORZ>100

Runowo 07-30-1-01-36    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2.00 403 GODZ MH8

Runowo 07-30-1-01-36    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  43.60 157 PORZ-STOS

Runowo 07-30-1-01-37    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8.00 403 GODZ MH8

Runowo 07-30-1-01-37    -l   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  108.80  25 PORZ-ROZD

Runowo 07-30-1-01-37    -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0.30  19 WPOD-N

Runowo 07-30-1-01-48    -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  3.11  11 PORZ>100

Runowo 07-30-1-01-51    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10.00 403 GODZ MH8

Runowo 07-30-1-01-51    -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P  172.40  25 PORZ-ROZD

Runowo 07-30-1-01-51    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0.45  19 WPOD-N

Runowo 07-30-1-01-59    -k   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1.24  11 PORZ>100

Runowo 07-30-1-01-60    -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  243.20  25 PORZ-ROZD

Runowo 07-30-1-01-60    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1.15  19 WPOD-N

Runowo 07-30-1-01-60    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1.24  19 WPOD-N

Runowo 07-30-1-01-62    -l   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0.83  11 PORZ>100

Łaniewo 07-30-1-02-100   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  63.60 157 PORZ-STOS

Łaniewo 07-30-1-02-100   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0.25  19 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-101   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1.29  19 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-101   -i   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  191.60  25 PORZ-ROZD

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1.16  19 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-123   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  90.80 157 PORZ-STOS

Łaniewo 07-30-1-02-123   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0.42  19 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-123   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  99.20 157 PORZ-STOS

Łaniewo 07-30-1-02-123   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0.58  19 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-123   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0.82  19 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-126   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1.82  19 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-173   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  122.00 157 PORZ-STOS

Łaniewo 07-30-1-02-173   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0.35  19 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-173   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  10.40 157 PORZ-STOS

Łaniewo 07-30-1-02-173   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0.16  19 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-95    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  70.80 157 PORZ-STOS

Łaniewo 07-30-1-02-95    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0.83  19 WPOD-N

Łaniewo 07-30-1-02-96    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  224.80 157 PORZ-STOS

Wielki Targ 07-30-1-03-133   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3.27  19 WPOD-N

Wielki Targ 07-30-1-03-153   -a   -99 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  111.60  25 PORZ-ROZD

Wielki Targ 07-30-1-03-153   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0.64  19 WPOD-N
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Runowo 07-30-1-01-59    -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  8.64  68 WYK-PASCZ

Runowo 07-30-1-01-62    -l   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14.13  68 WYK-PASCZ

Łaniewo 07-30-1-02-101   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8.17  68 WYK-PASCZ

Łaniewo 07-30-1-02-101   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4.89  68 WYK-PASCZ

Wielki Targ 07-30-1-03-133   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  21.91  68 WYK-PASCZ

Wielki Targ 07-30-1-03-153   -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  21.37  68 WYK-PASCZ

Wielki Targ 07-30-1-03-153   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4.29  68 WYK-PASCZ

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  17.09  68 WYK-PASCZ

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2.48  69 WYK-PA5CZ

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10.99  68 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Runowo 07-30-1-01-18    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3.60 111 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-18    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4.00 396 GODZ RH8

Runowo 07-30-1-01-18    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3.60 103 SAD-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-18    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0.10  99 SADZ 1R

Runowo 07-30-1-01-34    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16.04 111 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-34    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6.00 396 GODZ RH8

Runowo 07-30-1-01-34    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  16.04 103 SAD-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-34    -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  12.67  68 WYK-PASCZ

Runowo 07-30-1-01-34    -k   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  0.50  53 WYK-TAL60

Runowo 07-30-1-01-48    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25.03 111 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-48    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15.00 396 GODZ RH8

Runowo 07-30-1-01-48    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  25.03 103 SAD-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-48    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  20.84  68 WYK-PASCZ

Runowo 07-30-1-01-60    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2.00 111 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-60    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6.00 396 GODZ RH8

Runowo 07-30-1-01-60    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7.70 103 SAD-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-60    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  8.27  69 WYK-PA5CZ

Runowo 07-30-1-01-60    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8.30 111 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-60    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6.00 396 GODZ RH8

Runowo 07-30-1-01-60    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8.30 103 SAD-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-60    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  8.27  69 WYK-PA5CZ

Łaniewo 07-30-1-02-123   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2.80 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-123   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2.00 396 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-123   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2.80 103 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-123   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2.80  69 WYK-PA5CZ

Łaniewo 07-30-1-02-123   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2.80 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-123   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3.45 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-123   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3.00 396 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-123   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3.45 103 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-123   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  0.58  69 WYK-PA5CZ

Łaniewo 07-30-1-02-123   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3.45 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3.18 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4.00 396 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-158   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3.18 103 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5.10  68 WYK-PASCZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0.88 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-158   -l   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2.30 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-173   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3.55 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-173   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3.55 103 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-173   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4.00  68 WYK-PASCZ

Łaniewo 07-30-1-02-173   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0.50  52 WYK-TAL40

Łaniewo 07-30-1-02-173   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3.55 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-65    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9.35 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-65    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8.00 396 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-65    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9.35 103 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-65    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  12.66  68 WYK-PASCZ
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Łaniewo 07-30-1-02-65    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0.10  52 WYK-TAL40

Łaniewo 07-30-1-02-65    -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7.25 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-65    -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2.10 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-66    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6.95 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-66    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8.00 396 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-66    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6.95 103 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-66    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  11.39  68 WYK-PASCZ

Łaniewo 07-30-1-02-66    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0.10  52 WYK-TAL40

Łaniewo 07-30-1-02-66    -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2.20 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-66    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4.75 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-67    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4.20 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-67    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6.00 396 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-67    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4.20 103 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-67    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  8.05  68 WYK-PASCZ

Łaniewo 07-30-1-02-67    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0.05  52 WYK-TAL40

Łaniewo 07-30-1-02-67    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1.20 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-67    -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3.00 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Łaniewo 07-30-1-02-123   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3.40 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-123   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3.40 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-123   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  3.40 100 SADZ WIEL

Łaniewo 07-30-1-02-123   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3.40 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-95    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4.30 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-95    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4.00 396 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-95    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4.30 103 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-95    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5.20  68 WYK-PASCZ

Łaniewo 07-30-1-02-95    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0.05  52 WYK-TAL40

Łaniewo 07-30-1-02-95    -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4.30 111 DOW-SADZ

PBD-ODN

Runowo 07-30-1-01-37    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4.94 111 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-37    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8.00 396 GODZ RH8

Runowo 07-30-1-01-37    -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1.94 103 SAD-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-37    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3.00 100 SADZ WIEL

Runowo 07-30-1-01-37    -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  3.33  68 WYK-PASCZ

Runowo 07-30-1-01-37    -l   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4.94 111 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-51    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7.43 111 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-51    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8.00 396 GODZ RH8

Runowo 07-30-1-01-51    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  7.43 103 SAD-BRYŁ

Runowo 07-30-1-01-51    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  5.33  68 WYK-PASCZ

Łaniewo 07-30-1-02-100   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1.62 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-100   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2.00 396 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-100   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1.62 103 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-100   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1.92  69 WYK-PA5CZ

Łaniewo 07-30-1-02-100   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0.05  52 WYK-TAL40

Łaniewo 07-30-1-02-100   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1.62 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-173   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0.94 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-173   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1.00 396 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-173   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0.94 103 SAD-BRYŁ

Łaniewo 07-30-1-02-173   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1.13  69 WYK-PA5CZ

PBD-ODNL

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0.85 111 DOW-SADZ

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0.85 103 SAD-BRYŁ

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  0.67  69 WYK-PA5CZ

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -l   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0.85 111 DOW-SADZ

PIEL

Runowo 07-30-1-01-10    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1.25 116 KOSZ UB

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1.47 115 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-13    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.83 115 KOSZ UA
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Runowo 07-30-1-01-16    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1.20 115 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-18    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.83 116 KOSZ UB

Runowo 07-30-1-01-19    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.64 116 KOSZ UB

Runowo 07-30-1-01-1     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.17 115 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-1     -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.06 116 KOSZ UB

Runowo 07-30-1-01-1     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0.77 116 KOSZ UB

Runowo 07-30-1-01-31    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.12 115 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-31    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.12 115 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-35    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.26 115 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-36    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.71 115 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-37    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.10 115 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1.15 115 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -02 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  2.11  92 PIEL-CKR

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -03 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  1.61  92 PIEL-CKR

Runowo 07-30-1-01-3     -d   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  0.56  92 PIEL-CKR

Runowo 07-30-1-01-45    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.30 115 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-45    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.32 116 KOSZ UB

Runowo 07-30-1-01-49    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.10 115 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-56    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.89 116 KOSZ UB

Runowo 07-30-1-01-59    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.89 115 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-60    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1.34 115 KOSZ UA

Runowo 07-30-1-01-9     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1.75 116 KOSZ UB

Łaniewo 07-30-1-02-103   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0.33 117 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-104   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0.36 117 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-105   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0.76 116 KOSZ UB

Łaniewo 07-30-1-02-105   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0.58 117 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-116   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0.83 117 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-119   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.00 116 KOSZ UB

Łaniewo 07-30-1-02-119   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0.64 117 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-126   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1.10 117 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-127   -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1.62 117 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-138   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1.20 117 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-144   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0.94 117 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-144   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0.75 117 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-145   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0.13 116 KOSZ UB

Łaniewo 07-30-1-02-158   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0.28 117 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-158   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0.30 117 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-68    -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1.30 117 KOSZ UC
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Łaniewo 07-30-1-02-81    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1.58 117 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-83    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0.66 117 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-83    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1.33 117 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-83    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0.35 117 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-84    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1.11 117 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-84    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1.50 117 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-96    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0.20 116 KOSZ UB

Łaniewo 07-30-1-02-96    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0.89 117 KOSZ UC

Łaniewo 07-30-1-02-96    -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0.11 116 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.24 116 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-107   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.41 116 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-137   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.30 116 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-147   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5.40 116 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-148   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5.16 116 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-162   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.30 116 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-171   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1.40 117 KOSZ UC

Wielki Targ 07-30-1-03-172   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3.32 116 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-172   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0.68 117 KOSZ UC

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.40 115 KOSZ UA

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.28 116 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.61 116 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-73    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1.00 116 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0.48 116 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-76    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0.58 117 KOSZ UC

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0.69 117 KOSZ UC

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.20 115 KOSZ UA

Wielki Targ 07-30-1-03-89    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0.40 116 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0.35 116 KOSZ UB

Wielki Targ 07-30-1-03-93    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0.30 115 KOSZ UA

POPR

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0.12 111 DOW-SADZ

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0.12 102 SADZ POP

Łaniewo 07-30-1-02-126   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1.31 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-126   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1.31 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-126   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1.31 102 SADZ POP

Łaniewo 07-30-1-02-126   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1.31 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-144   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1.47 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-144   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1.47 111 DOW-SADZ

Łaniewo 07-30-1-02-144   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1.47 102 SADZ POP

Łaniewo 07-30-1-02-144   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1.47 111 DOW-SADZ

POPR-NAT
Wielki Targ 07-30-1-03-147   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1.15 111 DOW-SADZ

Wielki Targ 07-30-1-03-147   -h   -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1.15 104 POP-BRYŁ
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POPR-NAT Wielki Targ 07-30-1-03-147   -h   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0.95  52 WYK-TAL40

ŁR
D-UPRŁ

Runowo 07-30-1-01-13    -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2.70 197 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-13    -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.20 197 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-13    -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  4.55 197 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-13    -p   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.10 197 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-13    -r   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.14 197 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-14    -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2.90 197 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-16    -s   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.95 197 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-44    -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1.60 197 ŁR-KOSZR

Runowo 07-30-1-01-45    -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.80 197 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-117   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1.00 197 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-118   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  4.50 197 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-123   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  3.63 197 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-123   -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.10 197 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-139   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.43 197 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-139   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1.73 197 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-139   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.63 197 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-139   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.30 197 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-141   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  3.85 197 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-158   -s   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.32 197 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-166   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.66 197 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-166   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.91 197 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-80    -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2.16 197 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-85    -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.78 197 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-98    -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1.20 197 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-99    -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2.16 197 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-99    -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.95 197 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-99    -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.77 197 ŁR-KOSZR

Łaniewo 07-30-1-02-99    -y   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.80 197 ŁR-KOSZR

Wielki Targ 07-30-1-03-111   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2.34 197 ŁR-KOSZR

Wielki Targ 07-30-1-03-112   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.81 197 ŁR-KOSZR

Wielki Targ 07-30-1-03-113   -w   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.09 197 ŁR-KOSZR

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1.62 197 ŁR-KOSZR

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -w   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0.24 197 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-BOBRY

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40.00 403 GODZ MH8

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40.00 396 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100.00 403 GODZ MH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  250.00 396 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3.00 403 GODZ MH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32.00 396 GODZ RH8

O-GRODZN

Runowo 07-30-1-01-18    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3.00 147 GRODZ-SN

Runowo 07-30-1-01-18    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3.00 155 PRZYB-1ŻU

Runowo 07-30-1-01-18    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3.55 147 GRODZ-SN

Runowo 07-30-1-01-18    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3.55 155 PRZYB-1ŻU

Runowo 07-30-1-01-60    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  7.00 147 GRODZ-SN

Runowo 07-30-1-01-60    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7.62 147 GRODZ-SN

Runowo 07-30-1-01-60    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  7.00 147 GRODZ-SN

Runowo 07-30-1-01-60    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7.75 147 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-127   -m   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3.00 147 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-127   -m   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2.00 155 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-127   -m   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3.30 147 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-127   -m   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3.30 155 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-66    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2.00 149 GRODZ-SRN

Łaniewo 07-30-1-02-66    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1.60 149 GRODZ-SRN

Łaniewo 07-30-1-02-67    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4.00 147 GRODZ-SN
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OCHRL

O-GRODZN

Łaniewo 07-30-1-02-67    -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2.00 155 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-67    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3.50 147 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-67    -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3.50 155 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-95    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2.00 147 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-95    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2.00 155 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-95    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1.20 147 GRODZ-SN

Łaniewo 07-30-1-02-95    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1.20 155 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-112   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  9.00 147 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-112   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3.00 155 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-112   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  9.00 147 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-112   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  9.00 155 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  7.00 147 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -n   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  7.00 155 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7.00 147 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -n   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  7.00 155 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-135   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  6.00 147 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-135   -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  4.00 155 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-135   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6.90 147 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-135   -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  6.90 155 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4.00 147 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2.00 155 PRZYB-1ŻU

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4.10 147 GRODZ-SN

Wielki Targ 07-30-1-03-90    -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4.10 155 PRZYB-1ŻU

O-GRODZR

Runowo 07-30-1-01-16    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2.00 153 GRODZ-DEM

Runowo 07-30-1-01-16    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2.77 153 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-66    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1.00 153 GRODZ-DEM

Łaniewo 07-30-1-02-66    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1.60 153 GRODZ-DEM

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16.00 400 GODZ RH23

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5.00 153 GRODZ-DEM

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4.83 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  6.00 154 K GRODZEŃ

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  5.00 155 PRZYB-1ŻU

Runowo 07-30-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100.00 154 K GRODZEŃ

Runowo 07-30-1-01-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2.00 155 PRZYB-1ŻU

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  50.00 154 K GRODZEŃ

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  250.00 154 K GRODZEŃ

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10.00 154 K GRODZEŃ

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  160.00 154 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ

Runowo 07-30-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  3.00 142 SZUK-OWAD

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  3.00 142 SZUK-OWAD

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4.00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12.00 403 GODZ MH8

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60.00 396 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15.00 403 GODZ MH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150.00 396 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8.00 403 GODZ MH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160.00 396 GODZ RH8

O-SPAŁC

Runowo 07-30-1-01-21    -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  2.00 128 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-21    -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  2.02 128 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-25    -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  4.00 128 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-25    -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  2.50 128 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-2     -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  2.00 128 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-2     -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  4.00 128 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-32    -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  2.00 128 ZAB-MCHRN
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Runowo 07-30-1-01-32    -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2.10 128 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-43    -l   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1.00 128 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-43    -l   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0.30 128 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-56    -k   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  2.00 128 ZAB-MCHRN

Runowo 07-30-1-01-56    -k   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1.60 128 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-100   -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  2.00 128 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-100   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3.50 128 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-101   -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1.00 128 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-101   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4.00 128 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-103   -g   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1.00 128 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-103   -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  0.40 128 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-127   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  0.50 128 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-127   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0.15 128 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-127   -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1.00 128 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-127   -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1.00 128 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-127   -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  0.50 128 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-127   -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0.30 128 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-52    -n   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  0.50 128 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-52    -n   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0.50 128 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-81    -g   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  0.50 128 ZAB-MCHRN

Łaniewo 07-30-1-02-81    -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1.50 128 ZAB-MCHRN

Wielki Targ 07-30-1-03-149   -j   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  2.00 128 ZAB-MCHRN

Wielki Targ 07-30-1-03-149   -j   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1.00 128 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM Runowo 07-30-1-01-2     -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6.00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Runowo 07-30-1-01-10    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-10    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.74 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-10    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.01 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-13    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-13    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.09 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-19    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-19    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.61 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-1     -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-1     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.17 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-1     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-1     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.58 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-1     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-1     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.33 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-21    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-21    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.50 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-2     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-2     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2.30 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-34    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-34    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1.93 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-35    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-35    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.26 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-37    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-37    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.10 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-37    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.52 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-37    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-37    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.15 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-37    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-37    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.49 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.70 125 ZAB-REPEL
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Runowo 07-30-1-01-3     -c   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2.50 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-3     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-3     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.43 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-45    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-45    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.30 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-45    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-45    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-48    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-48    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3.05 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-49    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-49    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0.09 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-61    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-61    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.60 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-62    -l   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-62    -l   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1.23 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-9     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2.00 125 ZAB-REPEL

Runowo 07-30-1-01-9     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.35 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-100   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-100   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.25 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-102   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-102   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.46 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-103   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-103   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.90 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-116   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-116   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.17 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-119   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-119   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.76 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-119   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-119   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.48 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-120   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-120   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.20 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-123   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-123   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.58 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-123   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-123   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.42 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-126   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-126   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.04 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-126   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-126   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.31 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-127   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-127   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.20 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-127   -m   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-127   -m   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-138   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-138   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.07 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-144   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-144   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.10 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-144   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-144   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.39 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-145   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-145   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.13 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.62 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0.04 125 ZAB-REPEL
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Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.19 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.19 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.77 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.08 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-158   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.79 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-159   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-159   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.22 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.65 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.17 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.47 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.07 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-173   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.95 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-65    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-65    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.84 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-65    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-65    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.45 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-66    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-66    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.97 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-67    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-67    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.57 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-68    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-68    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.20 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-81    -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-81    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-82    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-82    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1.30 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-83    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-83    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.66 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-83    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-83    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.15 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-84    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-84    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.94 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-84    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-84    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-94    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-94    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.12 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-95    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-95    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.18 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-96    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0.50 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-96    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.75 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-96    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-96    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.07 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-99    -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Łaniewo 07-30-1-02-99    -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.04 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.10 125 ZAB-REPEL
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Wielki Targ 07-30-1-03-113   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-113   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.07 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2.00 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3.46 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-114   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1.30 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-115   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4.00 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-115   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1.40 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-128   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0.35 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-137   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-137   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.30 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-137   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-137   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.05 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-169   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-169   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.20 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-171   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-171   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.60 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-69    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.50 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-70    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.20 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-71    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0.40 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.48 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.35 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.37 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-87    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1.64 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-88    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.20 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-93    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1.00 125 ZAB-REPEL

Wielki Targ 07-30-1-03-93    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0.30 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Runowo 07-30-1-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200.00 166 DRZ-ZGRYZ

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  120.00 166 DRZ-ZGRYZ

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  60.00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJK

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4.00 139 PUŁ-RYJ

Runowo 07-30-1-01-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  20.00 167 KONTR-RYJ

Runowo 07-30-1-01-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20.00 139 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRK

Runowo 07-30-1-01-1     -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20.00 135 PUŁ-WT

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  3.00 135 PUŁ-WT

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  21.00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  5.00 136 KOR-P

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10.00 398 GODZ RU8

Runowo 07-30-1-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  30.00 136 KOR-P

Runowo 07-30-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100.00 157 PORZ-STOS

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  5.00 136 KOR-P

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10.00 398 GODZ RU8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  30.00 136 KOR-P

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100.00 157 PORZ-STOS

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  5.00 136 KOR-P

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4.00 398 GODZ RU8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  60.00 136 KOR-P
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O-ZWWTÓRM Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100.00 157 PORZ-STOS

OCHRP

P-PORZ

Wielki Targ 07-30-1-03-155   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0.11 171 PPOŻ-PORZ

Wielki Targ 07-30-1-03-162   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0.42 171 PPOŻ-PORZ

Wielki Targ 07-30-1-03-162   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0.42 171 PPOŻ-PORZ

Wielki Targ 07-30-1-03-163   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0.34 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Runowo 07-30-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  15.00 174 DOZ DOG

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5.00 403 GODZ MH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8.00 174 DOZ DOG

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8.00 403 GODZ MH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  15.00 174 DOZ DOG

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5.00 403 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Runowo 07-30-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10.00 163 ZAW-BUD

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10.00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Runowo 07-30-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  90.00 165 CZYSZ-BUD

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  110.00 165 CZYSZ-BUD

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  150.00 165 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON
Runowo 07-30-1-01-3     -c   -02 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  0.28  92 PIEL-CKR

Runowo 07-30-1-01-3     -c   -03 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  0.27  92 PIEL-CKR

OP-SCHRNS
Runowo 07-30-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30.00 165 CZYSZ-BUD

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30.00 165 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

Runowo 07-30-1-01-10    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-10    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-14    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-14    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-29    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-29    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-5     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-5     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-61    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-61    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-61    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-61    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-9     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-9     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-104   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-104   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-139   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-139   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-110   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-110   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-136   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-136   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-136   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8.00   2 CWD-D

IB

Runowo 07-30-1-01-37    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  271.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-37    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-37    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  271.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-37    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  431.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  431.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-100   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130.00   2 CWD-D
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IB

Łaniewo 07-30-1-02-100   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-100   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-100   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-101   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  527.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-101   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-101   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  527.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-101   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-101   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  479.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-101   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  479.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-123   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-123   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-133   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1,215.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-133   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-133   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1,215.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-133   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46.00   2 CWD-D

IIB

Wielki Targ 07-30-1-03-153   -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  401.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-153   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-153   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  401.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-153   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-153   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  275.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-153   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-153   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-153   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4.00   2 CWD-D

IIIA

Runowo 07-30-1-01-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  608.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  608.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-60    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-60    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-123   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-123   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248.00   2 CWD-D

IIIAU

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  477.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-101   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  477.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-126   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  583.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-126   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-126   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  583.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-126   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-96    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  562.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-96    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  562.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,021.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,021.00   2 CWD-D

IVD
Runowo 07-30-1-01-36    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-36    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109.00   2 CWD-D

POZ-P

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  20.00 401 GODZ HH8

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  200.00 403 GODZ MH8

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60.00 397 GODZ PILA

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40.00 396 GODZ RH8
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POZ-P

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  4.00 401 GODZ HH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  200.00 403 GODZ MH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30.00 397 GODZ PILA

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30.00 396 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  24.00 401 GODZ HH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  150.00 403 GODZ MH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60.00 397 GODZ PILA

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48.00 396 GODZ RH8

PR

Runowo 07-30-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  343.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  343.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204.00   2 CWD-D

PTP

Runowo 07-30-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  610.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  610.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  438.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  438.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  866.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  866.00   2 CWD-D

PTW

Runowo 07-30-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105.00   2 CWD-D

TPP

Runowo 07-30-1-01-12    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-12    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-17    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  273.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-17    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  273.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-18    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-19    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-19    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-24    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-24    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-24    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-24    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-25    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-25    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-25    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-25    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-25    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-25    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-26    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-26    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-26    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-26    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  388.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  388.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-29    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-29    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-34    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  297.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-34    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-34    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  297.00   2 CWD-D
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Runowo 07-30-1-01-34    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-39    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-39    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-41    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-41    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-51    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-51    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-56    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-56    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-61    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-61    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-61    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-61    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-61    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-61    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-61    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-61    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-62    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-62    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-62    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-62    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-62    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-62    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-62    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-62    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-62    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-62    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-117   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-119   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-119   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-138   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-138   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-142   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-142   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-173   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59.00   2 CWD-D
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Łaniewo 07-30-1-02-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-79    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-79    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-79    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-79    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-79    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  433.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-79    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-79    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  433.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-79    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-80    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-80    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-81    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-81    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-81    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-81    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-95    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  621.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  621.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-99    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-99    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-99    -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-99    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-99    -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-99    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-112   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-112   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-113   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-113   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-147   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-147   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-147   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-147   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-148   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  311.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-148   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-148   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  311.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-148   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-148   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  525.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-148   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-148   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  525.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-148   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-162   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-162   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-163   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-163   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-164   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-172   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-172   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197.00   2 CWD-D
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Wielki Targ 07-30-1-03-75    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  229.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  229.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-75    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-92    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-93    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-93    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-93    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-93    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-93    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-93    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-93    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-93    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-93    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-93    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-93    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-93    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14.00   2 CWD-D

TWP

Runowo 07-30-1-01-13    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-13    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-14    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-14    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-16    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-16    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-19    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-19    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-34    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-34    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-34    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-34    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-38    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-38    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-38    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-38    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35.00   2 CWD-D
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Runowo 07-30-1-01-38    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-39    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-39    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-45    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-45    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-5     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  451.00   2 CWD-D

Runowo 07-30-1-01-5     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  451.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-119   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  350.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-119   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-119   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-119   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-123   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-123   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-123   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-126   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-126   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-126   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-126   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-142   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-142   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-166   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-174   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54.00   2 CWD-D

Łaniewo 07-30-1-02-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-106   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-155   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-155   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  241.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-155   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  241.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-155   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-155   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-162   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-162   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-165   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66.00   2 CWD-D

Wielki Targ 07-30-1-03-165   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66.00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4.00 403 GODZ MH8

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6.00 396 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2.00 403 GODZ MH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5.00 397 GODZ PILA

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5.00 396 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2.00 404 GODZ MH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4.00 396 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4.00 398 GODZ RU8

UTRZ UT-DROGIL
Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  200.00 404 GODZ MH23

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  200.00 400 GODZ RH23
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UTRZ

UT-DROGIL

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  200.00 404 GODZ MH23

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200.00 397 GODZ PILA

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  150.00 400 GODZ RH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  200.00 404 GODZ MH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  120.00 397 GODZ PILA

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  120.00 400 GODZ RH23

UT-MEL

Runowo 07-30-1-01-1     -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80.00 404 GODZ MH23

Runowo 07-30-1-01-1     -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60.00 400 GODZ RH23

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  200.00 404 GODZ MH23

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  250.00 400 GODZ RH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  48.00 404 GODZ MH23

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  120.00 400 GODZ RH23

UT-POZINF

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144.00 397 GODZ PILA

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144.00 397 GODZ PILA

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144.00 397 GODZ PILA

UT-TURYST

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2.00 403 GODZ MH8

Runowo 07-30-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20.00 396 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2.00 403 GODZ MH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8.00 396 GODZ RH8

Łaniewo 07-30-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8.00 398 GODZ RU8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4.00 403 GODZ MH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16.00 396 GODZ RH8

Wielki Targ 07-30-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16.00 398 GODZ RU8
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