

D/KW.2232.3.2024.FP

Szczecin, dn. 06 czerwca 2024 r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

NUMER SPRAWY: D/KW.2232.3.2024

ZADANIE PN.: „PRZEBUDOWA PAROWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ W ARESZCIE ŚLED CZYM
W SZCZECINIE (WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE)”.

Działając na podstawie art. 307 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie o 29 dni terminu związania ofertą złożoną w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy PZP, pn.: „PRZEBUDOWA PAROWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ W ARESZCIE ŚLED CZYM W SZCZECINIE (WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE)”.

Pisemne oświadczenie Wykonawcy, dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 29 dni, tj. do 05.07.2024 r., należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2024 r., do godz. 09:00 za pośrednictwem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/as_szczecin.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 12 Ustawy PZP.

Kierownik Zamawiającego

Wykonano egz. pojedynczy i wysłano za pomocą Platformy Zakupowej - A/A

1. calesco@calesco.pl
2. biuro@makro-bud.pl
3. biuro@ekotech.net.pl
4. księgowość@kasperkiewicz.net
5. mariusz.kraciuk@eko-serwis.net.pl

z up. Dyrektora
Aresztu Śledczego w Szczecinie
kpt. Mariusz Jakóbiszyn
zastępca Dyrektora
Aresztu Śledczego w Szczecinie