



Gdynia 07.12.2022 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 ust. 1 Pzp pt.:
Ekspertyzy oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej na systemy obronności państwa oraz na system ochrony granicy państwowej na morzu w zakresie systemów radiolokacyjnych i łączności MON i SG.

ZAPYTANIA DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących odpowiedzi:

Pytania

I - do projektu umowy

1. Wykonawca proponuje następujące brzmienie § 3 ust. 8

Wykonawca dostarczy przedstawione w wykazie dokumenty Podwykonawcy w ciągu 10 dni od dnia podpisania Umowy. Wykonawca oświadcza i zapewnia Podwykonawcę, że posiada wszystkie prawa autorskie i pokrewne do ww. dokumentów oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnych, które są wymagane do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. W przeciwnym razie Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie wymaganych praw, cesji, pozwoleń i upoważnień od właścicieli autorskich praw majątkowych do ww. dokumentacji, ponosząc koszty praw i rekompensat za takie elementy.

2. Wykonawca proponuje następujące brzmienie § 3 ust. 9

Wykaz dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę określony został w Załączniku 2. Niezależnie od powyższego, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, zobowiązuje się do dostarczenia takich informacji, rejestrów i innych materiałów będących w posiadaniu Zamawiającego, jakie mogą być racjonalnie konieczne do wykonania przedmiotu Umowy. Wszelkie opóźnienia w dostarczeniu Podwykonawcy ww. informacji, rejestrów, czy materiałów, które spowodują opóźnienia terminów wskazanych w Harmonogramie, nie będą poczytywane jako opóźnienia leżące po stronie Podwykonawcy.

3. Wykonawca proponuje następujące brzmienie § 4 ust. 5

Do czasu wykonania Umowy o Podwykonawstwo Wykonawca może w każdej chwili od niniejszej Umowy odstąpić wyłącznie w zakresie w jakim przedmiot niniejszej Umowy nie został zrealizowany i płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim Wykonawca może odliczyć to, co Podwykonawca oszczędził z powodu niewykonania Umowy. Podwykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na piśmie do Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy o Podwykonawstwo pełny wykaz struktury wynagrodzenia Podwykonawcy zarówno w ujęciu kosztowym, jak i ujęciu czasowym z uwzględnieniem podziału na wykonane prace do dnia odstąpienia od niniejszej Umowy o Podwykonawstwo. Odliczenie zostanie dokonane przez Wykonawcę na podstawie wspomnianego wykazu, a także po wcześniejszym uzgodnieniu z Podwykonawcą.



AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

im. Bohaterów Westerplatte
ul. J. Śmidowicza 69 , 81 – 127 Gdynia,
www.amw.gdynia.pl



4. Wykonawca proponuje następujące brzmienie § 7 ust. 1 i ust. 2

1. Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną za każdą zwłokę Podwykonawcy w stosunku do terminów wynikających z Harmonogramu Umowy o Podwykonawstwo określonego w Załączniku nr 1. Kary umowne naliczane są w wysokości 0,5% Sumy Wynagrodzenia Ryczałtowego za dzień, o który prace lub ich część jest opóźniona z powodu zwłoki Podwykonawcy. Strony uzgadniają, że kwota ta jest rzeczywistym wstępnym oszacowaniem strat Wykonawcy poniesionych przez opóźnienie Podwykonawcy. Łączna kwota kar umownych należnych za opóźnienie Podwykonawcy nie przekroczy jednak 10% Sumy Wynagrodzenia Ryczałtowego skorygowanej zgodnie z niniejszą Umową o Podwykonawstwo.

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych wyłącznie w zakresie szkody rzeczywistej (tj. z wyłączeniem utraconych korzyści). Wykonawca jest uprawniony do potrącenia wszelkich bezspornych kar umownych z faktur Podwykonawcy [-].

4. Wykonawca proponuje następujące brzmienie § 9 ust. 2

Odliczenia lub zobowiązania przekraczające odszkodowania przewidziane w ramach ubezpieczenia zorganizowanego przez Podwykonawcę zgodnie z wymogami niniejszego paragrafu będą pokrywane przez Podwykonawcę na zasadach ogólnych.

5. Wykonawca proponuje następujące brzmienie § 10 ust. 3 i ust. 4

3. Gdy Wykonawca powiadomi Podwykonawcę o wadzie, Podwykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia rozpocznie naprawę wady z tytułu rękojmi. Wszelkie prace naprawcze będą wykonywane na koszt Podwykonawcy.

4. Jeśli Podwykonawca nie usunie Wady w terminie ogólnie przyjętym na usuwanie tego rodzaju wad, Wykonawca po wyznaczeniu dodatkowego terminu do usunięcia wady, nie dłuższego niż 21 dni, ma prawo według własnego uznania do:

- 1) usunięcia samej Wady;
- 2) zatrudnienia podmiotu trzeciego do tego na koszt Podwykonawcy (wówczas koszty te nie będą odbiegać od średnich cen rynkowych); lub
- 3) odpowiedniego obniżenia Ceny Kontraktowej;

6. Wykonawca proponuje następujące brzmienie § 12 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 5, ust. 6 i ust. 8

1. Wykonawca, po uprzednim pisemnym wezwaniu Podwykonawcę do zaprzestania naruszeń w dodatkowym 14 dniowym terminie i jego bezskutecznym upływie, jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy o Podwykonawstwo ze skutkiem natychmiastowym, gdy: (...)

2) Podwykonawca naruszył istotne warunki Umowy o Podwykonawstwo, które to zostaną konkretnie wskazane przez Wykonawcę w wezwaniu do zaprzestania naruszeń;

5. Wykonawca poprzez powiadomienie Podwykonawcy może czasowo zawiesić wykonywanie niniejszej Umowy o Podwykonawstwo w całości lub części. Po otrzymaniu powiadomienia o zawieszeniu od Wykonawcy, Podwykonawca niezwłocznie, ale nie później niż dwa dni od dnia otrzymania wspomnianego powiadomienia od Wykonawcy o zawieszeniu informuje Wykonawcę o skutkach zawieszenia w związku z przedmiotem niniejszej Umowy o Podwykonawstwo. Podwykonawca wznowi wykonywanie prac związanych z realizacją niniejszej Umowy natychmiast po otrzymaniu powiadomienia od Wykonawcy o zakończeniu zawieszenia. Powyższe zawieszenie nie wpływa na obowiązek wypłaty Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

6. Podczas trwania okresu zawieszenia, o którym mowa w treści ustępu 5 niniejszego paragrafu Wykonawca będzie ponosił tylko [-] udokumentowane wydatki Podwykonawcy w związku z



demobilizacja i mobilizacją personelu Podwykonawcy zaakceptowane przez Wykonawcę.

8. W sytuacji wymienionej w ustępie 7 niniejszego paragrafu Wykonawca będzie odpowiedzialny [-] za niezapłaconą różnicę udokumentowanych prac wykonanych przez Podwykonawcę oraz [-] udokumentowanych wydatków poniesionych przez Podwykonawcę pozostających w bezpośrednim związku z rozwiązaniem Umowy o Podwykonawstwo opisanym we wspomnianym ustępie.

7. Wykonawca proponuje dodać § 12 nowy ustęp 10 o następującym brzmieniu:

Wykonawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku terminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty w dodatkowym 5-dniowym terminie.

8. Wykonawca proponuje następujące brzmienie § 13

Wykonawca proponuje usunięcie w paragrafie 13 ust. 6.

II – do załącznika umowy:

1. Wykonawca proponuje następujące brzmienie pkt. nr 4:

Podwykonawca otrzyma zapłatę za wykonanie usług zgodnie z poniższymi stawkami i tabelą płatności w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

Odpowiedź (dotyczy wszystkich propozycji zmian)

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmiany wszystkich proponowanych powyższych zapisów.