

ZP.271.6.2023

Zainteresowani Wykonawcy

Modyfikacja SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „**Budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią**”.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Uprzejmie informuję, że wpłynęły pytania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „*Budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią*”.

W związku z koniecznością opracowania odpowiedzi na pytania informuję, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, określony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ, na dzień 19 kwietnia 2023r. oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na dzień 18 maja 2023r.

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SWZ.

Z up. Burmistrza
Krzysztof Błoński
Z- ca Burmistrza