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     OPIS TECHNICZNY 

 
1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT TECHNICZNY ZJAZDU ZWYKŁEGO. 

 
Lokalizacja obiektu:  
ul. Powstańców Śląskich, działka nr 1141/4, 47-100 Strzelce Opolskie 
Inwestor:  
Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2. 
 
3. Projekt zagospodarowania działki 
Projektowana budowa zjazdu zwykłego zapewniać będzie dojazd do boisk sportowych, 
zaplecza projektowanej hali sportowej oraz planowanych miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych na działce nr 1748/1.Z racji planowanej budowy hali sportowej 
wraz z łącznikiem między obiektami dydaktycznymi ta części działki pozbawiona byłaby 
dostępu do drogi publicznej.   
 
4. Opis projektowanego obiektu 

Projektowane zamierzenie polega na budowie zjazdu zwykłego z drogi 
powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów ul. Powstańców Śląskich w m. 
Strzelce Opolskie - działka nr 1141/4 na działkę o nr ewid. 1748/1. 
 
4.1. Opis stanu projektowanego. 

Zaprojektowano zjazd o szerokości 6,00 m. Szerokość zjazdu uwarunkowana 
jest rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zmianami). Przecięcie krawędzi 
nawierzchni zjazdu i drogi zaprojektowano jako skos o promieniu 45⁰. Do utwardzenia 
zjazdu zostanie użyta kostka betonowa typu „Polbruk”; odwodnienie wykonać należy w 
kierunku działki, spadki wynoszą 1,0%. 
 
4.2. Technologia wykonania zjazdu. 

Roboty należy rozpocząć od wykonania rozebrania istniejącej nawierzchni 
zjazdu, wykonaniu koryta na całej powierzchni zjazdu łącznie z rowkami pod 
krawężnik. Urobek z korytowania zostanie zagospodarowany na działce 
inwestora. Po tej czynności należy przystąpić do wykonania warstwy grubości 
25cm z kruszywa stabilizowanego cementem i podbudowy tłuczniowej grubości 
15cm z mechanicznym zagęszczeniem. 

Na podbudowie wykonanej z odpowiednim spadkiem należy wykonać 
podsypkę cementowo- piaskową grubości 3cm, a następnie dokonać ułożenia 
kostki „Polbruk” grubości 10cm z mechanicznym zagęszczeniem i zasypaniem 
szczelin piaskiem.  

Po wykonaniu zjazdu należy odtworzyć konstrukcję pobocza poza 
wykonywanym zjazdem do stanu pierwotnego. 



 

Informacja do planu bioz 

  

• Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  
poszczególnych obiektów 
 
Roboty ziemne: 
- wykopy pod warstwy konstrukcyjne, 
Podbudowa: 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 
- kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa gr. 25cm 
- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane gr. 15cm 
- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej gr. 3cm 
Nawierzchnia: 
- ułożenie kostki brukowej POLBRUK gr.10cm. 
 

• Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
Na działce nr 1141/4, na której projektuje się zjazd zlokalizowane są strice obiekty 
drogowe. 
  

• Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą  
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Na terenie działki inwestora oraz działek sąsiadujących nie występuje zagrożenie 
bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi. 
W trakcie robót budowlanych dot. wykonania zjazdu należy zachować szczególną 
ostrożność na znajdującą się w pasie drogowym urządzenia obce. 
 

• Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas  
realizacji robót budowlanych 
W trakcie prowadzenie robót budowlanych należy przestrzegać warunków BHP  
i roboty prowadzić pod nadzorem uprawnionych osób, posiadających uprawnienia 
budowlane, także należy zwrócić uwagę na: 
- roboty w pasie drogowym drogi powiatowej pod ruchem na niej 
- praca ludzi z pracującymi maszynami drogowymi i sprzętem. 
 

• Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy powinni przejść przeszkolenie 
BHP: 
- szkolenie wstępne w zakresie BHP 
- instruktaż ogólny związany z przepisami BHP 
- instruktaż stanowiskowy z szczególnym uwzględnieniem tematów: 
a) praca pod ruchem 
b) praca w wykopach 
c) roboty drogowe 
d) współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie 
pracy maszyn i sprzętu 
e) odzież robocza i ochronna 
f) zapoznanie pracowników w ramach w/w szkoleń z zagrożeniami wynikającymi z 
realizacji zamierzenia budowlanego 



 

 
Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien być odnotowany w dokumentacji 
prowadzonej przez wykonawcę robót. 



 

 

• Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń 

- w trakcie realizacji budowy należy na działce składować materiały budowlane  
i wykonać roboty przygotowawcze w bezpiecznej odległości od projektowanych  
i istniejących budynków,  
-  drogi komunikacyjne wewnętrzne (na działce) i na zewnątrz działki winny być drożne umożliwiające 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 
- zabezpieczenie budowy w kompletne zestawy znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających 
wymagane do wykonania organizacji ruchu na czas robót, 
- wyposażenie pracowników w niezbędną odzież roboczą i odzież oraz sprzęt ochrony osobistej 
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 
- bezpośredni nadzór kierownictwa budowy nad pracami szczególnie niebezpiecznymi w tym przypadku 
praca ludzi, sprzętu i maszyn oraz praca ludzi i sprzętu pod ruchem, 
 
Na budowie powinna znajdować się kompletna apteczka podręczna w oznaczonym  
i dostępnym miejscu. 
Po zakończeniu prac teren budowy należy uprzątnąć. 

 
Prawo Budowlane art. 21a ust.2 pkt 2 

1. Czas pracy powyżej 30 dni i osób powyżej 20 TAK NIE 

2. Zakres robót powyżej 500 osobodni TAK NIE 

3. Konieczność opracowania planu BIOZ TAK NIE 
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