
ZHP.0.1(11,12*2+7,81*2-1)*1,5ZHP.0.2(5,18+5,81+7,79*2-1)*1,5ZHP.0.3(5,30*2+7,82*2-2)*1,50ZHP.0.4(2,04+1,15+2,61+3,24+3,76)*1,5ZHP.0.5(3,0*2+3,76*2-1)*1,5ZHP.0.6(2,0*2)*1,50ZHP.0.7(5,96-3+2,59+1,65+6,21-2+4,32-2+2,59-1,20)*1,5196.67196.67196.67196.67196.67ZHP.0.7(5,96-3+2,59+1,65+6,21-2+4,32-2+2,59-1,20)*1,522.680196.67*0,035.9005.900231.490*0,10231.490231.490ZHP.0.183,18ZHP.0.242,62ZHP.0.341,36ZHP.0.49,82ZHP.0.511,27ZHP.0.62,10*1,20ZHP.0.721,35ZHP.0.83,11ZHP.0.94,61ZHP.0.107,0ZHP.0.113,20ZHP.0.121,4523.14923.14923.14923.149231.490ZHP.0.111,12*2+7,81*2-1ZHP.0.25,18+5,81+7,79*2-1ZHP.0.35,30*2+7,82*2-2ZHP.0.42,04+1,15+2,61+3,24+3,76ZHP.0.53,0*2+3,76*2-1ZHP.0.62,0*2ZHP.0.75,96-3+2,59+1,65+6,21-2+4,32-2+2,59-1,20231.490231.490231.490231.490131.110131.110231.490*0,036.9456.945130,90*2,0*11+0,8*2,0*21

Data opracowania:
2024-11-18

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Odtworzenie elementów wykończeniowych, izolacji podposadzkowej, posadzek oraz tynków - 
piwnice Centrum Kultury w Kamiennej Górze

Adres obiektu budowlanego: ul.Kościuszki 4, 58-400 Kamienna Góra
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

Data opracowania przedmiaru robót: 2024-11-18
Nazwa obiektu lub robót: Centrum Kultury w Kamiennej Górze - Klub Seniora
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Odtworzenie elementów wykończeniowych,
izolacji podposadzkowej, posadzek oraz tynków -

piwnice Centrum Kultury w Kamiennej G...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Odtworzenie elementów wykończeniowych, izolacji podposadzkowej, posadzek oraz 
tynków - piwnice Centrum Kultury w Kamiennej Górze

1 Element Odworzenie tynków ścian z malowaniem

1.1 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

ZHP.0.1 (11,12*2+7,81*2-1)*1,5 55,290000

ZHP.0.2 (5,18+5,81+7,79*2-1)*1,5 38,355000

ZHP.0.3 (5,30*2+7,82*2-2)*1,50 36,360000

ZHP.0.4 (2,04+1,15+2,61+3,24+3,76)*1,5 19,200000

ZHP.0.5 (3,0*2+3,76*2-1)*1,5 18,780000

ZHP.0.6 (2,0*2)*1,50 6,000000

ZHP.0.7 (5,96-3+2,59+1,65+6,21-2+4,32-2+2,59-1,20)*1,5 22,680000

RAZEM: 196,665000 m2 196,67

1.2 KNR BC 2/122/1
(2)

Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy, Thermopal-SR44 lub SR22, tynk gr. 
2˙cm, Thermopal-SR44, zaprawa cem.-wap.

Wyliczenie ilości robót:

196.67 196,670000

RAZEM: 196,670000 m2 196,67

1.3 KNR BC 2/124/1 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 
1,0˙mm

Wyliczenie ilości robót:

196.67 196,670000

RAZEM: 196,670000 m2 196,67

1.4 KNR BC 2/124/2 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie, dodatek za 1˙mm pogrubienia szpachli

Wyliczenie ilości robót:

196.67 196,670000

RAZEM: 196,670000 m2 196,67

1.5 KNR BC 2/124/3
(1)

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków, Aso-Unigrund-K

Wyliczenie ilości robót:

196.67 196,670000

RAZEM: 196,670000 m2 196,67

1.6 KNR BC 2/124/5
(1)

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, Tagocon-F

Wyliczenie ilości robót:

196.67 196,670000

RAZEM: 196,670000 m2 196,67

1.7 KNR 23/933/1 
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

ZHP.0.7 (5,96-3+2,59+1,65+6,21-2+4,32-2+2,59-1,20)*1,5 22,680000

RAZEM: 22,680000 m2 22,680

1.8 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, tynk Atlas N-200

Wyliczenie ilości robót:

22.680 22,680000

RAZEM: 22,680000 m2 22,680

1.9 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic 
budynku

Wyliczenie ilości robót:

196.67*0,03 5,900100

RAZEM: 5,900100 m3 5,900

1.10 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

5.900 5,900000

RAZEM: 5,900000 m3 5,900
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Odtworzenie elementów wykończeniowych,
izolacji podposadzkowej, posadzek oraz tynków -

piwnice Centrum Kultury w Kamiennej G...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

5.900 5,900000

RAZEM: 5,900000 m3 5,900

2 Element Odtworzenie izolacji podposadzkowej

2.1 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

231.490*0,10 23,149000

RAZEM: 23,149000 m3 23,149

2.2 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

231.490 231,490000

RAZEM: 231,490000 m2 231,49

2.3 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

231.490 231,490000

RAZEM: 231,490000 m2 231,49

2.4 KNR 15/527/1 Izolacje poposadzkowe papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym, papa termozgrzewalna gr 3-4mm

Wyliczenie ilości robót:

ZHP.0.1 83,18 83,180000

ZHP.0.2 42,62 42,620000

ZHP.0.3 41,36 41,360000

ZHP.0.4 9,82 9,820000

ZHP.0.5 11,27 11,270000

ZHP.0.6 2,10*1,20 2,520000

ZHP.0.7 21,35 21,350000

ZHP.0.8 3,11 3,110000

ZHP.0.9 4,61 4,610000

ZHP.0.10 7,0 7,000000

ZHP.0.11 3,20 3,200000

ZHP.0.12 1,45 1,450000

RAZEM: 231,490000 m2 231,490

2.5 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

23.149 23,149000

RAZEM: 23,149000 m3 23,149

2.6 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic 
budynku

Wyliczenie ilości robót:

23.149 23,149000

RAZEM: 23,149000 m3 23,149

2.7 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

23.149 23,149000

RAZEM: 23,149000 m3 23,149

2.8 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

23.149 23,149000

RAZEM: 23,149000 m3 23,149

3 Element Wymiana podłogi z płytek gresowych

3.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

231.490 231,490000

RAZEM: 231,490000 m2 231,490
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Odtworzenie elementów wykończeniowych,
izolacji podposadzkowej, posadzek oraz tynków -

piwnice Centrum Kultury w Kamiennej G...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.2 KNR 401/804/8 
analogia

Zerwanie cokolika cementowego

Wyliczenie ilości robót:

ZHP.0.1 11,12*2+7,81*2-1 36,860000

ZHP.0.2 5,18+5,81+7,79*2-1 25,570000

ZHP.0.3 5,30*2+7,82*2-2 24,240000

ZHP.0.4 2,04+1,15+2,61+3,24+3,76 12,800000

ZHP.0.5 3,0*2+3,76*2-1 12,520000

ZHP.0.6 2,0*2 4,000000

ZHP.0.7 5,96-3+2,59+1,65+6,21-2+4,32-2+2,59-1,20 15,120000

RAZEM: 131,110000 m 131,110

3.3 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na ścianach lub podłogach

Wyliczenie ilości robót:

231.490 231,490000

RAZEM: 231,490000 m2 231,490

3.4 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

231.490 231,490000

RAZEM: 231,490000 m2 231,490

3.5 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

231.490 231,490000

RAZEM: 231,490000 m2 231,490

3.6 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

231.490 231,490000

RAZEM: 231,490000 m2 231,490

3.7 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 
przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

131.110 131,110000

RAZEM: 131,110000 m 131,110

3.8 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 
metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

131.110 131,110000

RAZEM: 131,110000 m 131,110

3.9 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic 
budynku

Wyliczenie ilości robót:

231.490*0,03 6,944700

RAZEM: 6,944700 m3 6,945

3.10 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

6.945 6,945000

RAZEM: 6,945000 m3 6,945

3.11 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

6.945 6,945000

RAZEM: 6,945000 m3 6,945

4 Element Wymiana drzwi wewnętrznych

4.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,0

4.2 KNR 202/1016/1
(1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt 
ftalowy + farba ftalowa szt 13,0

4.3 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 
1.6˙m2

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,0*11+0,8*2,0*2 23,000000

RAZEM: 23,000000 m2 23,000
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Odtworzenie elementów wykończeniowych,
izolacji podposadzkowej, posadzek oraz tynków -

piwnice Centrum Kultury w Kamiennej G...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5 Element Roboty przy instalacji elektrycznej i sanitarnej

5.1 Kalkulacja 
indywidualna

Sprawdzenie i wymiana/przełożenie niezbędnego wyposażenia (osprzętu elektrycznego) wraz z pomiarami 
instalacji elektrycznej po wykonanych robotach remontowych - w przypadkach konieczności demontażu dla 
potrzeb remontu kpl 2,0

5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż grzejników instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie próby szczelności 
instalacji po montażu grzejników

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,0


