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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.03.02

Linie kablowe

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CPV - 45231400-9



1. WSsTEP.

1.1. Przedmiot STWIORB.

Ninigjsza specyfikacja (STWIORB) dotyczy wykonania instalacji elekiroenergetycznych zalicznikowych w ramach
budowy przylacza do zasilania $wietlicy wiejskiej i remizy w Sarbi.

Inwestor:
Gmina Duszniki
Ul Sportowa 1
64-550 Duszniki

1.2. Zakres stosowania STWiIORB.

Specyfikacja techniczna sporzadzona zostata na potrzeby przetargu jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, realizacji oraz odbiorze prac elektrycznych

1.3. Zakres robét objetych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowag
elektroenergetycznych linii kablowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami technicznymi.

Podstawowe okreslenia stosowane w elektryce zawarte sg w lil wydaniu ,INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

Warunki techniczne z komentarzami

Wymagania odbioru i Eksploatacji przepisy prawne i normy wyd. COBO-PROFIL - 2000r.

W zakresie sieci elektroenergetycznych pojecia wprowadzone zostaly w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Z 21 pazdziemika 1988r.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robdt.
(informacje dotyczace dokumentacii projektowej, organizacii robét budowlanych, terenu budowy)

Dia wykonawcy robot elektrycznych nie przewiduje sie organizacji zaplecza. W czasie prowadzenia robot
elektrycznych nalezy stosowa¢ sie do harmonogramu robét oraz tymczasowej organizacii ruchu. Wykonawca przed
rozpoczeciem robot wykona projekt organizacii ruchu drogowego, ktory nalezy zatwierdzi¢ u zarzadey danej drogi.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnoSC¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg i STWIORB.

Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
Dokumentacje Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawierac
kompletny projekt budowlano-wykonawczy
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacije:
= Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot
= Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdinych odcinkow
» Projekt organizaciji i harmonogram robét



Zgodnos¢ Robot z Dokumentacijg Projektowa i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznoéci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB. Dane
okreslone w Dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy Iub roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym porecze,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w ceng umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania Robot Wykonawca bedzie:

= utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokd terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skaZenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

» | okalizacje baz, sktadowisk i drog dojazdowych.

= Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
JeZeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od
whasciwych organoéw administracji paristwowej [w robotach elektrycznych nie przewiduje sie stosowanie materiatow
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szkodliwych dla otoczenia). Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzer, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdipracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Wyroby stosowane do wykonania zadania inwestycyjnego muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. nr 92 poz.881
z 2004 roku) z pdzniejszymi zmianami uznaje:

- wyroby dla ktorych istnieje norma zharmonizowana — oznakowane wylgcznie znakiem CE.

- wyroby dla ktorych brak normy zharmonizowanej — wprowadzone do stosowania poprzez system krajowy ze
znakiem budowlanym lub poprzez jednostkowe zastosowanie wediug indywidualnej dokumentacji technicznej.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym wymaga sporzadzenia przez producenta krajowe
deklaracji wtasciwosci uzytkowych dla tego wyrobu, na podstawie wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normy wyrobu
lub krajowej oceny technicznej, w kiorej producent deklaruje wiasciwosci uzytkowe wyrobu, majace wplyw na
spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Producent,
w zakresie zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu, bedzie
mogt informowac¢ o tych wiasciwosciach, jezeli zostaly one okreslone w krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych.

Kazde urzadzenie energetyczne powinno posiada¢ odpowiednig dokumentacie techniczng, do ktérych zalicza sie:
dokumentacje fabryczng dostarczang przez dostawce (karta gwarancyjna, fabryczna instrukcja obstugi, opis
techniczny, rysunek, schemat)

dokumentacje eksploatacyjng (dokument przyjecia do eksploatacii, ksigzki i raporty pracy, dok. dot. przegladow,
konserwacji i remontow, wyniki prob i pomiarow, wykaz czgsci zapasowych itp.)

Moga by¢ stosowane materiaty producentéw krajowych i zagranicznych.

Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy i inwestorem moze zastosowaC materialy dowolnych
producentow jednak nalezy zastosowaé poziom jako$ciowy przyjetych w projekcie materialow. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagari ilosciowych i jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wtasciwe skiadowanie i wbudowanie ( zainstalowanie).

2.2. Pozyskanie materialdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnoénych wladz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek Zrodet migjscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji i zrodla.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagar ilosciowych i jakoSciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatlow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku,
gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi bedg zachowane nastgpujace warunki:
e Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.
e Inspekior Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzieri przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloci wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacii rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uZytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
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STWIORB przewidujg moziiwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. Roboty elekiroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub
przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Przy mechanicznym
wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do
wykonywania tego typu robot.

Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzer podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.

Roboty elektroenergetyczne beda prowadzone przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
= Podnosnik montazowy PHM samochodowy
Wibromiot elektryczny 3,0 kW (4KM)
Zuraw samochodowy 4t
Zageszczarka wibracyjno-spalinowa
Spalinowy pograzacz uziomow
Spawarka spalinowa
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min.
Wykaz sprzetu jest przyktadowy i Wykonawca moze zastosowac rownowazny lub inny, dostosowany do technologii
robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakosé robot | wiasciwoséci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB
oraz projektu organizacii robot, ktory uzyskat akceptacjg Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewroceniem oraz przesuwaniem.

Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem
zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dlugich nalezy stosowa¢ przyczepy diuzycowe, a materiaty wysokie
nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewréceniem oraz przemieszczeniem.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzegaC zalecen wytworcow, a w szczegolnosci: transportowane urzadzenia zabezpieczyC przed
nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sig, aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zatadowac
i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

= Ciggnik kolowy 18-22 kW (25-30 KM)

= Przyczepa diuzycowa do samochodu, do 4.5t

= Przyczepa do przewozenia kabli 4-7t

= Samochod dostawczy do 0.9t

= Samochéd skrzyniowy do 5t
Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami STWIORB, projektu organizacii
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspekiora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedgq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej — samoczynne wylgczenie napigcia sie¢ pracuje w uktadzie TNC.
Przewody neutralne i metalowe elementy konstrukcji wsporczych nalezy potaczy¢ za pomoca zacisku ochronnego
i potaczy¢, z projektowang bednarka - uziomem. W razie potrzeby, uziomy te nalezy rozbudowac za pomoca pretow
pionowych.

Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999
roku wraz ze zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz PN IEC 60364-4-4.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacii Inspektorowi nadzoru harmonogram robét, zawierajacy
uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytgczenia napiecia.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentéw otrzymanych od Inwestora Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wiasciwego rezultatu koficowego. Projekt oraz STWIORB sg dokumentami wzajemnie sig
uzupelniajgcymi. W przypadku bledu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasnic
sporne kwestie z Inwestorem, ktory, jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujgte prace
oraz niesygnalizowane niezgodno$ci bedg interpretowane na korzys¢ Inwestora.
W zakres robét Wykonawcy wchodzi:
= dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen, osprzetu i materiatéw niezbednych do wykonania
prac montazowo — instalacyjnych,
» zabezpieczenie urzadzen i materialow przed kradzieza, uszkodzeniem lub innymi czynnikami
majacymi wpltyw na ich jakosc,
zabezpieczenie placu budowy
wykonanie prac ziemnych zgodnie z ustaleniami i wytyczeniami geodezyjnymi,
wykonanie prac kablowych, montazu ztgcz, gtowic kablowych, przepustow kablowych itp.,
wykonanie i przygotowanie do odbioréw czesciowych prac zanikowych, a w szczegdlnosci wykopow
przed zakopaniem itp.,
= wykonanie niezbednych pomiaréw i badan zgodnie z ich harmonogramem,
= wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie wymaganych przepisami certyfikatow
dla wszystkich urzadzen , kabli, osprzetu, muf kablowych, stupdw, konstrukcji posadowieri, opraw
o$wietleniowych itp.,
= uczestniczenie we wszystkich komisjach kontroli, odbioru itp.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie odstepstwa od projektu powinny by¢ dokumentowane
w Dzienniku Budowy.
Wykonawca robét przed przystapieniem do wykonania prac sieciowych sprawdzic kompletnoS¢ dokumentacii
w zakresie wymaganym przepisami wraz z kompletem uzgodnien.
Nalezy zapozna¢ sie z warunkami wydanymi przez stuzby Energetyki zawodowej, ZUDP itp. Sprawdzeniu podlega
trasa, na ktorej majg by¢ wykonane roboty kablowe i o$wietleniowe. Ponadto przed rozpoczeciem robot nalezy
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odpowiednio zabezpieczy¢ i wyposazy¢ plac budowy. Szczegblnie zwraca sig uwage na ochrong
przeciwporazeniowg na placach budowy ,ktorg wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-7-704:2010.
Kable elektroenergetyczne nalezy uktadac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05125:1976 i N SEP-E-004.
Wykonanie ewentualnych zmian w liniach napowietrznych i kablowych nn oraz o$wietleniowych terenu powinno
odpowiada¢ wymaganiom:

= okreslonych w normach i przepisach
instalacje sg zgodne z dokumentacjq techniczng oraz warunkami technicznymi
budowa dostosowana jest do Srodowiskowych warunkow
zapewniona jest wlasciwa rownomierno$¢ oraz wiasciwe natezenie o$wietlenia.
Wykonawstwo elementéw linii napowietrznej nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-003 i
pozostatymi normami oraz przepisami ujetymi w dalszej czesci opracowania.
Prace ziemne wykonywane w rejonie istniejacych innych urzadzeri podziemnych nalezy wykonywa¢ wytacznie
recznie. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego nalezy stosowac
przepusty z rur o wytrzymalosci dostosowanej do spodziewanych obcigZen transportowych oraz dobrane do
sposobu uch uktadania. Rury muszg spetniaé wymagania normy PN-EN 50086-2-4:2002 - Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewodow- cze$¢ 2-4 — Wymagania szczegdlowe dla systeméw rur instalacyjnych
uktadanych w ziemi.
Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ po wytyczeniu tras przez upowaznione sluzby geodezyjne. Po
wykonaniu prac ziemnych, ale przed zakopaniem kabli, muf itp. nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg i
nanie$¢ wykonany uktad na aktualny podkiad geodezyjny. Dokumentacje geodezyjng dotaczy¢ do protokotu odbioru
prac budowlanych i montazowych.
Wykonawca prac nie ma uprawnient do dokonywania jakichkolwiek zmian w stosunku do otrzymanej od inwestora
dokumentaciji technicznej. Wykonawca prac jest zobowigzany do odméwienia wykonania tych elementow prac, ktore
wedtug jego wiedzy zagraza to bezpieczenstwu Zycia i zdrowia ludzi, badz teZ nie spelni to oczekiwanych zalozen
inwestycji.
W takich przypadkach nalezy zglosi¢ powyzsze Inwestorowi za posrednictwem kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.2. Zakres prac objetych niniejszym projektem

Istniejace przytacze konsumentowe napowietrzne zdemontowaé. Kable w budynku zdemontowa¢ lub unieczynnic.
Nowe zasilanie ze ztagczem kablowo-pomiarowym (2 liczniki) wykona ENEA Operator. W ramach projektu wykona¢
za licznikowe instalacje odbiorcze do rozdzielnic w budynkach. Po wykonaniu robt wykona¢ pomiary i badania oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie kablowych linii
elektroenergetycznych.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegajg odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

Wykonawca musi przewidzie¢, Ze poszczegdine etapy wykonywanych prac mogg by¢ na jego koszt kontrolowane
przez odpowiednie stuzby Inwestora. Z kazdej kontroli sporzadzany jest protokél. Ewentualne niezgodnosci
wykonywanych robét bedg usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.



Kontroli podlegaja :
= uloZenia kabli
» dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong moZliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialdw, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez InZyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inzyniera
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbne
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowat mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji InZyniera. Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedg
przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspélrzednymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inzynierowi
na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Uznaje sig, Ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajq odrgbnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Zamawiajgcego .

Do celéw kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inzynier lub
Zamawiajacy dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnost materiatow i robot z dokumentacjgq projektowa i ST na podstawie wynikéw badar kontrolnych
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier lub Zamawiajacy ma prawo prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier lub
Zamawiajacy oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacjg
i ST. MozZe rowniez zleci¢ przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznej jednostce. Koszty
wszystkich dodatkowych badan i pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uZycia tylko te materialy, ktére posiadajg:1. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:- Polska Normg lub ST D-M-00.00.0017- aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dia ktorych nie
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ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spefniajg wymogi
Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktorych wiw dokumenty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Kierownikowi Projektu. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoéinosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczeg6inych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowe,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecefi Wykonawcy Robot.

Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach ST D-M-00.00.0018przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw. Wszystkie Obmiary powinny by¢ wykonane przez uprawnionego do
tego geodete i potwierdzone szkicami geodezyjnymi.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencie na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidziane
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla InZyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej

7. OBMIAR ROBOT

Wszystkie rodzaje prac sg poparte wykazem podstawowych materiatow i urzadzen dla ktérych zastosowano
odpowiednie jednostki obmiarowe.

Dla linii napowietrznej i kablowej jednostka obmiarowa jest dlugos¢ kabla, przewodu

Dla urzadzen, stupow oswietleniowych, opraw, itp. - szt

Dla przewodow i kabli m

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

8. ODBIOR ROBOT

Umowa zawarta z Wykonawca powinna zawiera¢ ogdlne zasady przeprowadzania odbiorow cze$ciowych w trakcie
wykonywania prac sieciowych i montazowych, jak rowniez odbioru dokonywanego po zakonczeniu budowy.

8.1. Odbiory czeSciowe.

Odbiory czesciowe dotycza gtownie tych elementéw prac, kiore ulegajg trwatemu zakryciu (zastonieciu). Kierownik
budowy jest zobowigzany do zgtoszenia Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu lub zanikowi oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych np. w umowie
o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej prob i odbioréw czeSciowych instalacji i sieci elekiroenergetycznych
oraz zwigzanych z nimi urzadzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.
Przy tym nalezy zapewni¢ i przygotowac:

» dokumentacje powykonawczg odbieranego fragmentu prac
podstawe wykonanych zmian w stosunku do projektu
inne dokumenty np. protokoty pokontrolne
mapy geodezyjne powykonawcze
protokoty badar i pomiaréw pomontazowych.

8.2. Badania i odbitr sieci elektroenergetycznych.

W frakcie odbioru instalacji i sieci elektroenergetycznych nalezy komisji przedlozy¢ protokoly z badan.
Kazda instalacja i sie¢ powinna by¢ poddana szczeg6lowym ogledzinom i probom obejmujacym niezbgdny zakres
pomiarow w celu sprawdzenia, czy spelnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktorych moze staé sie przyczyng. Czlonkowie komisji zobowigzani s wezesniej zapoznac z aktualng
dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych.
Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badan.
Ogledziny instalacji i sieci elektrycznych powinny obejmowa¢ przede wszystkim prawidtowos$¢:

= ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

» doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia
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= oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno — neutralnych
= umieszczenia tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodéw itp.

Badania pomiary i préby instalacji i sieci.
Celem badan i prob jest stwierdzenie czy zainstalowane aparaty, urzadzenia i $rodki ochrony:
= spelniajg wymagania norm,
= spelniajg role ochrony i zabezpieczenia oséb przed negatywnym oddziatywaniem instalacji i sieci
= sg dobrane zainstalowane i wykazujg parametry okre$lone w projekcie.
Sprawdzeniu podlegaja rowniez:
= zastosowane materialy i urzadzenia
= poprawnos$¢ wykonania potaczen
= wykonanie skrzyzowan i zblizen migdzy instalacjami
» poprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen wyjsciowych.
Podstawowy zakres pomiaréw i préb obejmuije:
sprawdzenie ciaglosci przewodow ochronnych
pomiar rezystancji izolacji
pomiar rezystancji kabli
pomiar rezystancji uziemienia i rezystywnosci gruntu
sprawdzenie biegunowosci
sprawdzenie samoczynnego wylaczania instalacji
przeprowadzenie prob dziatania
sprawdzenie ochrony przed spadkiem i zanikiem napiecia
Kazda praca pomiarowo kontrolna powinna by¢ zakoriczona wystawieniem protokotu.
Ocene koncowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnia wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie
ogledzin, pomiaréw i prob sq dodatnie.
Jesli w trakcie stwierdzono usterki, to po ich usunigciu nalezy badania powtérzy¢.

8.3. Odbiér koncowy.

Przed przystapieniem do inwestorskiego odbioru koficowego instalacii i sieci elektroenergetycznych wykonawca
kompletuje dokumenty:

= umowy i aneksy na wykonanie robot
protokoty z przeprowadzonych préb montazowych
protokoty z przeprowadzonych badan oraz sprawdzen odbiorczych, a takze prob rozruchowych
dziennik budowy
opinie rzeczoznawcow ( o ile wystepowaty)
DTR, instrukcje eksploatacji instalacji oraz urzadzen
certyfikatow oraz deklaracji zgodno$ci na wyrobu i urzadzenia
powykonawczg dokumentacje techniczng,
Inwestorski odbior koricowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych dokumentéw, ogledziny
instalacji, proby rozruchowe a nastepnie sporzadzenie protokotu odbioru.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz wymaganiami Inwestora jesli
wszystkie badania kontrolne daly wyniki pozytywne, a komisja z udziatem Inwestora, Wykonawcow, odpowiednich
stuzb technicznych p/poz, bhp, Sanepid, inspekcji pracy, instytucji finansujacych i innych 0sob zaproszonych do
udziatu w komisji nie wniosg zastrzezen i uwag.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Kwestie ptatnosci reguluje umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych kablowych linii elektroenergetycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich korcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu

odbiorow czesciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot obliczona
na podstawie:
= okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub
= ystalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczatowe obejmujace roboty ww.
uwzgledniaja;
= przygotowanie stanowiska roboczego,
= zakup materiatow,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeri powstatych w czasie robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposdb podany w specyfikacji technicznej
szczegblowej,
likwidacje stanowiska roboczego
wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan i prob
robot zwigzanych z rozbitrka nawierzchni z konstrukcjg oraz odtworzenie nawierzchni z konstrukcjg
prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Przepisy i normy

Calo$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami, normami oraz regutami sztuki budowlanej.
Wszystkie urzadzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji winny odpowiada¢ miedzynarodowym wytycznym
IEC.
Urzadzenia zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia przed wplywem obcych pdl elektromagnetycznych
winny by¢ opatrzone znakiem CE.
Normy i przepisy zwigzane:
» PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa
= PN-90/E-06150 Aparatura rozdzielcza sterownicza i niskonapieciowa
» PN-HD 630.3.1 S$2:2002 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Cze$¢ 3-1: Wymagania
dodatkowe dotyczace bezpiecznikow przeznaczonych do obstugi przez osoby niewykwalifikowane
(bezpieczniki gtéwnie do uzytku domowego i podobnego). Sekcje od | do IV
= PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Cze$¢ 1: Wymagania ogoine
= PN-HD 60269-2:2008 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Cze$¢ 2. Wymagania dodatkowe
dotyczace bezpiecznikow przeznaczonych do stosowania przez osoby wykwalifikowane
(bezpieczniki gtéwnie do stosowania w przemysle). Przyktady znormalizowanych systemow
bezpiecznikowych od Ado |
» PN-EN-60598-2-5-8:2008 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegdiowe.
= PN-E-90401:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe 0,6/1kV
= PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
=  PN-IEC-60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.
= PN-IEC-60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed zakioceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.
= PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
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PN-IEC-60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC-60050-826:2007 Migdzynarodowy slownik terminologiczny elekiryki. Czes¢ 826: Instalacje
elektryczne

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogélnych charakterystyk, definicie

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zZapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC-60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenistwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC-60364-3 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie ogélnych
charakterystyk

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposaZenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody polaczen ochronnych
PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-51: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC-60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC-60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odfgczania
izolacyjnego i faczenia.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
PN-IEC-60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-706: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzace i ograniczajace
swobode ruchu.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elekironiczne w
obiektach.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Normy SEP:

N SEP - E - 001

N SEP - E - 003

N SEP - E - 004

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — tom V- Instalacje
elekiryczne.

Przepisy budowy Urzadzen elektroenergetycznych.

Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.
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