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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 

0. WYMAGANIA OGÓLNE.                                               
 

Specyfikacja wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich ul. Kolejowa 7A” 

 
 
1. Zakres robót objętych ST:  
 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 
1) SST-1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE POD BUDOWĘ    str. 13 
2) SST-2 WYKONANIE KONSTRUCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH   str. 16 
3) SST-3 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH    str. 20 
4) SST-4 WYKONANIE IZOLACJI – izolacje p.wodne, hydroizolacje   str. 23 
5) SST-5 ROBOTY MURARSKIE       str. 28 
6) SST-6 WYKONIE STROPÓW Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT SMART  str. 32 
7) SST-7 WYKONANIE POKRYCIA DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ  str. 35 
9) SST-8 WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH     str. 38 
9) SST-9 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ORAZ ŚLUSARKA BUDOWLANA str. 41 
10) SST 10 PODŁOŻA NA GRUNCIE       str. 45 
11) SST-11 IZOLACJE TERMICZNE       str. 47 
12) SST-12 TYNKOWANIE– TYNKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE.   str. 53 
13) SST-13 UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH   str. 57 
14) SST-14 BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE.      str. 61 
15) SST-15 SUFITU PODWIESZANEMODUŁOWE     str. 63 
16) SST-16 POKRYWANIE ŚCIAN I PODŁÓG      str. 67 
17) SST-17 KONSTRUKCJE DREWNIANE      str. 70 
18) SST-18 ROBOTY ZIEMNE- TERENY ZIELONE     str. 74 
19) SST-19 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE      str. 79 
20) SST-20 USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH    str. 83 
21) SST-21 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ   str. 93 

 
 
 
 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 
budowlaną. 
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Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i 
dokumenty. 

 
2.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa /projekt budowlany i 
wykonawczy/, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 
świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a 
obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i 
postanowień. 
 
2.2 Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inwestora.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robot zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
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2.3. Materiały 
Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 
jest do udokumentowani, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 
a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów i urządzeń do robót.  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 
zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.  
 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.  
 
Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora 
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony 
bez zgody Inwestora. 
 
 
3. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założona jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
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robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach  wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp 
do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
3.1. Pobranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i 
oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
3.2. Badania i pomiary. 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
3.3 Raporty z badań. 
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaakceptowanych.  
 
3.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru  poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
3.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełna zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla  których 
atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 
posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne 
legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
 
4. Dokumenty budowy. 
4.1 Dziennik budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik będzie prowadzony i przechowywany 
zgodnie 
Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
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opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy 
wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg 

robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny, 
- przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
- wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

inne istotne informacje o przebiegu robót, 
- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
 
4.2 Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru.  
 
4.3 Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
 
4.4 Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech 
punktach następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
4.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
5. Odbiory. 
5.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
5.2 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 
5.3 Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego 
robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W 
toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
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wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  
 
5.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- specyfikacje techniczne, 
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i 
PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja.  
 
5.5 Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego.  
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6. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 
na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
7. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i 
innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.  
Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót. 
 
8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg 
dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożarów. 
 
9. Ochrona przeciwpożarowa. 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
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zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
 
13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
14. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w 
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektor Nadzorua, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
15. Transport 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu Robót.  
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy.  
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ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE POD BUDOWĘ 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-1 
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE - Kod 
45111200 

SPIS TREŚCI  
1. WSTĘP .................................................................................................................  
2. MATERIAŁY .........................................................................................................  
3. SPRZĘT ................................................................................................................  
4. TRANSPORT ........................................................................................................  
5. WYKONANIE ROBÓT ..........................................................................................  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................  
7. OBMIAR ROBÓT ..................................................................................................  
8. ODBIÓR ROBÓT ..................................................................................................  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ....................................................................................  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .............................................................................  
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w 
zakresie zadania: rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich ul. Kolejowa 
7A 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują 
roboty zawarte w przedmiarze robót :  
zagospodarowanie terenu i roboty wewnętrzne  
Roboty ziemne:  
mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem  
wykopy mechaniczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kay. IV, z załadunkiem i 
transportem samochodami samowyładowczymi do 5t  
wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami pod fundamenty o głębokości do 1,2 m, szerokości dna do 
1,2m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. IV.  
zaspywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,6-2,5m i głęb. do 1,2m w gr. kat. IV.  
roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat III z transportem urobku  
samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km  
wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami w guncie kat. III  
zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych spycharkami  
roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruntach kat I-III w ziemu zamagazynowanej 
w haładach z transportem urobku na odl do 1km samoch. samowyładowczymi  
-Chodnik  
usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 15cm za pomocą spycharek  
koryta o głęb 20cm wykonywane na całej szerokości jezdni lub chodników przy użyciu spycharki i 
walca statycznego w gruntach kat II-IV  
roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruntach kat I-III w ziemu zamagazynowanej 
w haładach z transportem urobku na odl 1km samoch. samowyładowczymi  
1.4. Określenia podstawowe  
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu  
kubaturowego.  
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem.  
Stosowane określenia podstawowe sa zgodne Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  
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projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ST-0  
2.1.1 Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:  
grunt wydobyty z wykopu na odkładzie na obsypanie fundamentów  
ziemia urodzajna (humus)  
2.1.2 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do  
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były  
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach  
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez  
Wykonawcę.  
3. SPRZĘT  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0  
Roboty można wykonać przy Użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora  
nadzoru.  
4. TRANSPORT  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0  
4.2 Transport urobku  
Do przewozu wszystkich materiałów sypkich i zbrylonych (ziemia, kruszywo) stosowane będą  
samochody samowyładowcze.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości  
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub  
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu  
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia  
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu  
Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia  
charakterystycznych punktów załamania.  
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm.  
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie Morse przekroczyć +1 cm i – 3 
cm.  
Szerokość wykopu nie Morse różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a  
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej  
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 
10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.  
5.3. Odwodnienia robót ziemnych  
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w  
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać  
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych,  
tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego  
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania  
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
Weseli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwała  
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi  
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na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak  
również za dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być  
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0  
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru  
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji  
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
· właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
· właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  
Badania do odbioru wykopu fundamentowego  
Szerokość wykopu ziemnego  
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.  
Rzędne wykopu ziemnego  
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1  
cm.  
Pochylenie skarp  
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości  
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  
Równość dna wykopu  
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.  
Równość skarp  
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0  
7.2 Jednostki obmiarowe poszczególnych robót podano w przedmiarze robót.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru podano w ST-0  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1 Ogólne zasady płatności podano w ST-0  
9.2 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie Morse być podstawą roszczeń  
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały  
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 Dokumenty odniesienia podane w ST-0  
10.2 Normy  
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.  
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WYKONANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH, ŻELBETOWYCH 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-2 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 
LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTW ZAKRESIE INZYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

BETONOWANIE KONSTRUKCJI Kod 45262311 
BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA Kod 45262350 

SPIS TREŚCI  
1. WSTĘP  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych w zakresie zadania „rozbudowy 
Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich ul. Kolejowa 7A” 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem elementów betonowych i żelbetowych w obiektach:  
(zestawienie działów zgodne z przedmiarem robót)  
Budowa budynku przedszkola (branża budowlana):  
-Fundamenty: podkłady betonowe, wykonanie płyty fundamentowej podszybia , ław fundamentowych i 
ścian (betonowanie, deskowanie)  
-Podłoża i izolacje: podkłady betonowe, warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej  
-Chodnik: wykonanie ław betonowych pod obrzeża  
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  
– przygotowaniem mieszanki betonowej,  
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,  
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  
– wykonaniem warstw wyrównawczych  
– pielęgnacją betonu.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST-0 , a także podanymi poniżej:  
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych.  
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C-20/25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa.  
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb  
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G – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na 
ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm,  wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie 
z normą PN-B-06250.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 .  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-O.  
2.2 Materiały:  
BETONY  
-beton klasy C20/25  
-beton klasy C12/15  
Beton musi spełniać wymagania: PN – B – 06250.  
DESKOWANIE  
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można  
Użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.  
2.3 Składniki mieszanki betonowej i zaprawy cementowej  
2.3.1 Cement – wymagania i badania  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.  
2.3.2 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością  
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Dostawca kruszywa jest 
zobowiązany  
do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 .  
2.3.3  
2.3.4 Woda zarobowa – wymagania i badania  
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.  
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badania  
3. SPRZĘT  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0  
3.2 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru.  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 
buławami.  
4. TRANSPORT  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST -0  
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy " gruszek.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
– 90 min. – przy temperaturze +15sC,  
– 70 min. – przy temperaturze +20sC,  
– 30 min. - przy temperaturze +30sC,  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0  
5.2 Zalecenia ogólne  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość  
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
– prawidłowość wykonania deskowań, usztywnień itp.,  
– prawidłowość wykonania zbrojenia,  
– zgodność rzędnych z projektem,  
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny,  
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową  
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  
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– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem  
do dziennika budowy.  
5.3 Pielęgnacja betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi  
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed  
deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5sC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia  
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  
5.4 Wykańczanie powierzchni betonu  
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa,  
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  
5.5 Deskowania  
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  
– szybkość betonowania,  
– sposób zagęszczania,  
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  
– zapewniać odpowiednią szczelność,  
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność Uszycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0  
6.2 Badania kontrolne betonu  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne .  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250  
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie  
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.  
Dopuszcza się dwie metody badania:  
– metodą Ve-Be,  
– metodą stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie  
PN-B-06250 nie mogą przekraczać:  
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be.  
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.  
6.3 Tolerancja wykonania  
6.3.1 Fundamenty (ławy)  
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
±10mm  
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 
nie powinno być większe niż: ± 20 mm  
6.3.2 Ściany  
– Dopuszczalne odchylenie usytuowanie ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi 
pozycyjnej) nie powinno być większe niż: ± 10 mm  
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– Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania ścian w planie w stosunku do 
słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: ± 15 mm  
– Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 
poziomie nie powinno być większe niż: ± 20 mm przy L ≤ 30 m,  

± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,  
± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m.  

6.3.3 Płyty  
– Dopuszczalne wygięcie płyt od poziomu nie powinno być większe niż: ± 15 mm  
6.3.4 Przekroje  
– Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 li lub 10 mm  
– Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz  
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: ± 0,04 li lub 10 mm  
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: –10 mm  
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:  

-10mm  
6.3.5 Powierzchnie i krawędzie  
– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż:7 mm  
– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być  
większe niż: 15 mm  
– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
0,2 m nie powinny być większe niż: 5 mm  
– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż: 6 mm  
– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
4mm  
6.3.6 Otwory i wkładki  
– Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: ± 10 mm  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0  
7.2 Jednostki obmiarowe poszczególnych robót podano w przedmiarze robót.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST-0  
10.2 Normy  
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.  
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i  
projektowanie. Materiały.  
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.  
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
PN-B-06250 Beton zwykły.  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania  
wytrzymałości betonu na ściskanie.  
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania  
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.  
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.  
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ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-3 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 
LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY 

W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
ZBROJENIE - Kod 45262310 

SPIS TREŚCI  
1. WSTĘP ................................................................................................................ 
2. MATERIAŁY .........................................................................................................  
3. SPRZĘT ................................................................................................................  
4. TRANSPORT ........................................................................................................  
5. WYKONANIE ROBÓT .........................................................................................  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...........................................................................  
7. OBMIAR ROBÓT .................................................................................................  
8. ODBIÓR ROBÓT .................................................................................................  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ...................................................................................  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .............................................................................  
NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w zakresie 
zadania „rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich ul. Kolejowa 7A” 

1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna SST stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia w 
obiektach: (zestawienie działów zgodne z przedmiarem robót)  
Zbrojenie ław i ścian fundamentowych, zbrojenie ścian i podciągów żelbetowych:  
-zgodnie z Projektem Wykonawczym  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
związanych z:  
– przygotowaniem zbrojenia,  
– montażem zbrojenia,  
– kontrolą jakości robót i materiałów.  
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, płyty, ściany, wieńce.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami  
podanymi w ST-0 .  
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0  
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0  
2.2 Stal zbrojeniowa  
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w niniejszym zadaniu zastosowano stal klas i 
gatunków wg dokumentacji projektowej:  
Stal żebrowana gatunku B500B:  
śr. #8mm w kręgach  
śr. #12mm pręty proste  
2.2.2. Wymagania przy odbiorze dostawy  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
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Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem.  
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest.  
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 
do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
– znak wytwórcy,  
– średnica nominalna,  
– znak stali,  
– numer wytopu lub numer partii,  
– znak obróbki cieplnej.  
2.2.3 Drut montażowy  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.  
2.2.4 Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  
3. SPRZĘT  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0  
3.2 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru.  
4. TRANSPORT  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0  
4.2 Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób  
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń .  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0  
5.2 Przygotowanie zbrojenia  
5.2.1 Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.  
5.2.2 Czyszczenie prętów  
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota i innych znieczyszczeń.  
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.  
5.2.3 Prostowanie prętów  
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  
5.3. Montaż zbrojenia  
5.3.1 Wymagania ogólne  
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie.  
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów ,  
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów ,  
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego belek,  
– 0,025 m – dla strzemion belek i zbrojenia płyt  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie  
betonowania jest niedopuszczalne.  
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
5.3.2 Montowanie zbrojenia  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy 
do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.  
W szkieletach zbrojenia belek należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -0  
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na:  
- sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami  
- zewnetrznych oględzinach połaczeń wykonanych przy ustawianiu zbrojenia  
- sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu 
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- dopuszczalne odchyłlki nie powinny przekraczać wartosci podanych poniżej:.  
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej.  
Usytuowanie prętów:  
– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia  
grubości otuliny,  
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,  
– długość pręta między odgięciami: ±10 mm,  
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno  
przekraczać 3%,  
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 
tym pręcie,  
– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,  
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.  
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0  
7.1.1 Jednostką obmiarową robót podaną w przedmiarze robót jest tona (t).  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0  
8.2 Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie 
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST i 
pisemne zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie 
podlega odbiorowi.  
8.3 Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,  
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  
– rozstawu strzemion,  
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,  
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 Dokumenty odniesienia podane w ST-0  
10.1 Normy  
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
IDT-ISO 6935-1:1991  
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.  
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.  
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane  
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania  
Poprawki PN-ISO 6935-2/  
/AK:1998/Ap1:1999  
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27  
2. BI 8/92 poz. 38  
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,  
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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WYKONANIE IZOLACJI 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-4 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI (KOD 45442300) 
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
SPIS TREŚCI  
1. WSTĘP  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5 WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA  
1. WSTĘP.  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych części konstrukcji 
stykających się z gruntem, rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich ul. 
Kolejowa 7A 

 
1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z izolacjami 
w obiektach:  
(zestawienie działów zgodne z przedmiarem robót)  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych części konstrukcji stykających się z gruntem  
1. Rodzaj robót: 
Wykonanie izolacji poziomej 2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym pod ławą, ścianą murowaną 
Wykonanie izolacji bitumicznej antyradonowej 
Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych Dysperbitem 
Wykonanie izolacji poziomej 2 x folia PE pod podłożem na gruncie 
 
2. Używane materiały i wykonywane czynności: 
Używane materiały: 

Izolacja pionowa: 
Dysperbit - roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułożeniem właściwej powłoki 
izolacyjnej  
Izolacja pozioma: 
2 x papa asfaltowa podkładowa P64/1200 przyklejana lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy na 
gorąco, 
zamiennie można zastosować 1 warstwę papy polimerowo - asfaltowej np. ZDUNBIT PF 180/3000 
 
Papa P64/1200- papa podkładowa otrzymywana przez nasycenie welonu szklanego asfaltem 
przemysłowym izolacyjnym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz posypanie obustronne 
drobnym piaskiem lub mączką z łupku chlorytowo-serycytowego. Papa przeznaczona jest do 
wykonywania spodnich warstw pokryć dachowych oraz do podstawowych izolacji przeciwwilgociowych 
i wodoszczelnych. 
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Papa PF 180/3000- papa polimerowo -asfaltowa 100% SBS na włókninie poliestrowej 
termozgrzewalna podkładowa. Papa przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw pokryć 
dachowych oraz izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych. 

Papa zgrzewalna Fundament Antyradon Szybki Profil SBS - Icopal. I 

Fundament Antyradon Szybki Profil SBS 
  
Specjalistyczna papa zgrzewalna SBS do hydroizolacji podziemnych części budynków na terenach 
zagrożonych promieniowaniem radonowym. 
Fundament Antyradon Szybki Profil SBS to nowa specjalistyczna papa do hydroizolacji podziemnych 
części obiektów budowlanych wzbogacona o funkcję ochrony przed śmiercionośnym 
promieniowaniem ze strony radonu. Stanowi ona jeden  z produktów składających się na System 
Bezpieczny Fundament Icopal – system do zabezpieczenia podziemnych części budynków i budowli. 
Sama papa produkowana jest w oparciu o normę PN-EN 13969:2006 mówiącą o asfaltowych 
wyrobach elastycznych do zabezpieczeń części podziemnych budynków 
Jej  budowa wewnętrzna jest specjalnie zaprojektowana tak, aby maksymalnie chronić fundamenty: 
przed wodą gruntową wywołującą ciśnienie hydrostatyczne, przed obciążeniami dynamicznymi, 
promieniowaniem radonowym, przerastaniem korzeni i korozją biologiczną. 
 
 
 
Wykonywana czynności: 
Przygotowanie podłoży-wypełnienie ubytków i wyrównanie i sfazowanie naroży powierzchni 
izolowanych. 
Zagruntowanie podłoża emulsją asfaltową i ułożenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku pod ławy 
żelbetowe 
Zagruntowanie podłoża emulsją asfaltową i ułożenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku pod ściany 
fundamentowe  
Wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych Dysperbitem. 
Zagruntowanie emulsją asfaltową i ułożenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku na wierzchu ścian 
fundamentowych 
Ułożenie poziomo 2 x folii PE budowlanej 0.2 mm pod podłoża posadzki. 
 
3 Zasady wykonywania robót. 
 
Izolacje pionowe: 
gruntowanie Dysperbitem rozcieńczonym w wodzie zgodnie z zaleceniem producenta 
wykonanie dwóch warstw izolacji Dysperbitem w odstępach czasowych i przy zużyciu przewidzianych 
w karcie technicznej wyrobu 
 
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia.  
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona.  
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 
zfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów 
przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym 
lub emulsją asfaltową. 
 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie 
gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C.  
 
Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z dwóch warstw papy asfaltowej P64/1200 na 
lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000 termozgrzewalnej.  
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Izolacja pozioma dolna powinna być ułożona pod ławą fundamentową przy ścianach żelbetowych i na 
wierzchu ławy fundamentowej przy ścianach fundamentowych z bloczków betonowych. 
 
Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy 
fundamentowej i powinna być połączona z izolacją poziomą ścian i podłoży. 
Ułożona na ścianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawać co najmniej 1 cm  
z każdej strony ściany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podłoży pod posadzki papa 
ułożona na ścianie fundamentowej powinna wystawać 20 cm. 
 
Izolacja pozioma dolna w budynkach w częściach podpiwniczonych powinna być ułożona na ścianach 
na wysokości wierzchu ławy fundamentowej, a izolacja pozioma górna – pod stropem. 
W przypadku budynków posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu dopuszcza się układanie 
górnej izolacji poziomej ścian na wysokości wierzchu cokołu ok. 30 cm nad terenem. 
 
Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy 
fundamentowej do wysokości ok.30 cm nad teren lub chodnik przyległy do budynku. Powinna być 
połączona z izolacją poziomą ścian. 
 
Izolacja pozioma budynków w częściach niepodpiwniczonych powinna być ułożona poniżej poziomu 
posadzki na wysokości minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku. 
 
Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. materiałów 
asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PVC z wyjątkiem folii bitumo i 
olejoodporne jest niedopuszczalne. 
 
Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.  
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi 
warstwami izolacji powinna wynosić 1,0 – 1,5 mm. 
 
Przy układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w 
każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny 
być przesunięte względem siebie. 
 
4 Metody i zakres kontroli: 
 
Zakres kontroli zgodnie z ST „ Wymagania ogólne” 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 
po przygotowaniu podkładu pod izolację  
po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować: 
sprawdzenie jakości materiałów 
sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 
sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych 
sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe 
itp. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych. 
 
5 Przepisy związane i obowiązujące: 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze 
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 
Stosować przepisy wg ST „Wymagania ogólne” 
 
6 Inne wymagania 
Stosować się do wymagań ST „ Wymagania ogólne” 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, 
działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. 
Rolki należy ustawić w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej 
niż 1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 
 
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji 
stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST. taśmy i uszczelnienia do dylatacji  
3. SPRZĘT  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0  
3.2 Sprzęt używany do wykonywania izolacji przeciwwodnych oraz termicznych i paroizolacji. 
Wykonawca  
przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z  
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
4. TRANSPORT  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-0  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny  
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.  
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach chroniących  
przed słońcem, opadami atmosferycznymi i wilgocią.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5,1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-0  
5.2. Przygotowanie powierzchni pod izolację.  
Warunki przystąpienia do robót:  
- podłoża pod izolacje przeciwwodne – wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych 
oraz  
sfazowanie naroży,  
- przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów,  
- podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.  
- podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany.  
5.2.1. Sposób wykonania izolacji.  
Gruntowanie.  
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 
5 oC i poniżej 35 oC lub z zaleceniami producenta. W elementach nowobudowanych gruntowanie 
można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak aby 
beton był co najmniej 28 dniowy.  
Gruntowanie pod izolacje wykonać roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsją asfaltową 
wg. BN-82/6753-01.  
Właściwa izolacja .  
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 
bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i 
odpylona. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych 
materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolację nakładać 
warstwami tak, aby każda warstwa stanowiła jednolitą ciągłą powłokę .  
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi 
warstwami izolacji powinna wynosić1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów 
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papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.  
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub 
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne  
podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie  
niższej niż 5oC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15oC.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-0  
6.1.1. Zasady kontroli jakości robót.  
Częstotliwość oraz zakres badań izolacji powinny być zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.  
Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i  
obliczenia.  
6.1.2. Odbiory międzyoperacyjne.  
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:  
-przygotowanie powierzchni do gruntowania  
- zagruntowanie powierzchni-położenie każdej warstwy izolacji  
-ciągłość warstw  
7 . OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0  
7.2Jednostki obmiaru poszczególnych robót podano w przedmiarze robót  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0  
8.2 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  
Sprawdzeniu podlega:  
-zgodność z dokumentacją techniczną,  
-rodzaj zastosowanych materiałów,  
-przygotowanie podłoża,  
-prawidłowość wykonania izolacji,  
-sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem,  
-sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe  
itp.,  
-sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST-0  
10.2 Inne  
Instrukcja producenta.  
10.3 Normy:  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.  
BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.  
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ROBOTY MURARSKIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST- 5 
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH 

CZĘŚCI 
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

ROBOTY MURARSKIE Kod 45262500-6 
Najważniejsze oznaczenia i skróty.  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
SPIS TREŚCI  
1. WSTĘP  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5 WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich z materiałów ceramicznych, 
betonowych w zakresie zadania „rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żernikach 
Wrocławskich ul. Kolejowa 7A 

” 
 

1.2 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
murowych , 
które obejmują : 
- Montaż nadproży żelbetowych L19 
-  Murowanie ścian nośnych – bloczki silikatowe 24 cm kl15 
-  Murowanie ścian działowych – bloczki silikatowe 12 cm kl. 15 
-  Murowanie obudów kominów i wyrzutni wentylacji na dachu – cegła pełna kl. 15 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostów roboczych do 
wykonania 
robót murowych. 
2 Materiały 
Do wykonania robót murowych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 
-   Bloczki silikatowe gr. 24cm kl min. 15 
-  Cegła pełna kl15 
- Nadproża L19 
-  Zaprawa cementowo - wapienna marki 7 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
Do wykonania robót murowych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
- Betoniarki wolnospadowe elektryczne 250dcm3 

-  Wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t 
-  Ręczne narzędzia murarskie ( kielnie , młotki , kastry , piony , poziomnice) 
Sprzęt stosowany do robót murowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
4. Transport 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane 
pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. 
Materiał należy przywieźć na budowę w paletach producenta – pustaki silikatowe 
Cement i wapno workowane , piasek luzem 
5. Wykonanie robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych . 
Cegły i bloczki betonowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą zwłaszcza w okresie letnim należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać wodą. Konstrukcje murowe mogą być wykonywane tylko przy temp. powyżej 0 ºC. 
W murach należy przyjmować grubość normową spoiny : 
- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 
mm a minimalna 10 mm 
- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 
mm a minimalna 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą . 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać spoin zaprawą na 
głębokość 5-10 mm 
Bloczki silikatowe , cegła pełna 
Wyroby silikatowe można murować w różny sposób, zależnie od użytej zaprawy Najbardziej 
znanym sposobem murowania jest murowanie tzw. tradycyjne. Polega ono na 
rozprowadzeniu zaprawy poziomo, ułożeniu na niej bloczków w odstępach i wypełnieniu nią 
powstałej szczeliny pionowej. 
Należy zwrócić uwagę aby użyta zaprawa posiadała odpowiednią wytrzymałość i 
konsystencję. 
W czasie upałów należy przed ułożeniem na zaprawie skropić wodą cegłę silikatową. 
Grubość spoin przy tradycyjnym murowaniu powinna wynosić odpowiednio: 
- 10 mm (+5mm, -2mm) - tradycyjne wymiary wyrobów, 
- 12 mm (+5mm, -2 mm) - modularne wymiary wyrobów. 
Ze względu na dużą dokładność wymiarową wyroby silikatowe można murować również na 
zaprawie klejowej ,rozprowadzanej za pomocą kielni skrzynkowej. W tym przypadku należy 
bardzo starannie ułożyć pierwszą warstwę (utrzymać dokładnie pion i poziom) niwelując 
nierówności podłoża. W przeciwnym razie zużycie kleju przy następnych warstwach będzie 
dużo wyższe od normowego, Grubość zaprawy klejowej w spoinach powinna mieścić się w 
granicach 1-3 mm. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 
Poszczególne etapy wykonania uzupełnienia ścian powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola powinna obejmować: 
- Kontrolę elementów składowych ( bloczki silikatowe , nadproża , zaprawa) 
- Kontrolę wykonania murów zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami 
- Kontrole wykonania murów zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
Tolerancje wykonania 
Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. 
Jeśli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się 
klasę N1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie 
istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach 
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zniszczenia oraz zależności od specyfiki wymagań związanych z użytkowaniem lub 
wykonaniem obiektu. 
W odniesieniu do powyższych zapisów ustala się , że roboty murowe należy wykonać 
w klasie N1. 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1mm. 
Odchylenia poziome wzdłuż usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone 
w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się 
z osiami ścian i filarów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne 
w stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 
przyjętą osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Ściany 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny być 
większe od podanych w tablicy. Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie 
dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości hi [mm] w stosunku do osi pionowej od 
poziomu fundamentu nie powinno być większe niż: h/300 n przy. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji 
Odchyłka [mm] N1 
Wysokość i długość dla każdego pomieszczenia 20 
Usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej 10 
Odległość sąsiednich ścian w świetle 15 
Odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300 
Wygięcie z płaszczyzny ściany 10 lub h/750 
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać: 
10 mm w przypadku murów pełnych oraz 
20 mm w przypadku murów szczelnych. 
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i 
skrzywienie) nie powinno być większe niż: 
na odcinku 1m: 5 mm 
b) na odcinku całej ściany: 20 mm 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 
każdym poziomie nie powinno być większe niż: 
20 mm przy L:S 30m, 
0,25 (L+50) przy L>30m, i nie większe niż 50mm. 
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe 
niż: 
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m 
+15, -10 mm 
b) przy wymiarze powyżej 1,0 m 
+15, -10 mm 
Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego skłonność (odchylenie 
od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe n L/10020 mm 
Piony wentylacyjne 
Odchylenie pionów wentylacyjnych nie może być większe jak odchylenie ścian . 
Kontrola, badania i odbiór robót 
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania 
elementów konstrukcji: 
I – klasa kontroli zwykłej 
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II – klasa kontroli rozszerzonej 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. 
Klasa kontroli może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów 
konstrukcji lub określonych operacji. Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się 
inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje się klasę kontroli 1. Kontrole rozszerzoną 
zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów szczególnie istotnych z 
punktu widzenia niezawodności o poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz w 
przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych. 
Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty 
planowania, rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań komercyjnych. Dokładność 
wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej. 
Badania materiałów i wyrobów 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie 
z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości 
materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane: 
w zaświadczeniach z kontroli w zapisach w dzienniku budowy w innych dokumentach. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 
zaopatrzona w deklarację zgodności. Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie 
materiałów powinna być zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze 
elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, 
wymiarów i asortymentu elementów 
murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
Jednostka obmiarową 
Jednostka obmiarową robót zwianych z robotami murowymi jest: 
- dla nadproży m 
- dla pionów wentylacyjnych m 
- dla ścian m2 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót murowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty 
należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 
9. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
- PN-68/B-10020 - Roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze 
- PN-65/B-14503 –Zaprawy budowlane cementowo- wapienne 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
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WYKONIE STROPÓW Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT SMART  
SST -5 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 

LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
WYKONYWANIE STROPÓW Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT SPRĘŻONYCH 

 

SPIS TREŚCI  
1. WSTĘP .............................................................................................................................  
2. MATERIAŁY ...................................................................................................................  
3. SPRZĘT ............................................................................................................................  
4. TRANSPORT ....................................................................................................................  
5. WYKONANIE ROBÓT ...................................................................................................  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .....................................................................................  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ..............................................................................................  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .....................................................................................  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stropów z prefabrykowanych płyt panelowych Smart w zakresie zadania 
„rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich ul. Kolejowa 7A” 

1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1  
1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
stropów z prefabrykowanych płyt Śmart 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami i ST-0 .  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 
2.2 Kanałowe płyty Smart  
2.3 prętów stalowych układanych między płytami Smart oraz w kanałach otwartych zgodnie z PW 
2.4 beton o wytrzymałości C15/30 
2.5 Składowanie 
Płyty Smart należy układać na utwardzonym placu na 2 (nie więcej!) wypoziomowanych podkładach 
drewnianych. Odległość podpory od końca płyty powinna wynosić 
max. 50 cm. Następną warstwę płyt o tej samej długości układamy na drewnianych przekładkach 
(deska, łata wymiar ok. 120x5x3 [cm]), umieszczając je dokładnie nad dolnymi podporami. 
Przekładki muszą wytyczać linię pionową Wysokość stosu płyt nie powinna być wyższa niż 2m. W stosie należy 
zapewnić równomierne podparcie na całej szerokości płyt. Szczególną uwagę należy zwrócić na pierwszą płytę, 
która powinna mieć odpowiednio wytrzymałe sztywne i dostatecznie wysokie podparcie na stabilnym nie 
osiadającym podłożu. W jednym stosie można układać jedynie płyty o zbliżonej długości i o takich samych 
parametrach wytrzymałościowych 
(nośności). Płyty z wycięciami należy układać w górnych warstwach 
stosu. W żadnym wypadku płyta szersza nie może spoczywać na płycie węższej. 
3. SPRZĘT 
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3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0.  
3.2 Do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez  
inspektora nadzoru .  
 
4. TRANSPORT 
Dostawy sprężonych płyt kanałowych Smart na budowę odbywają się dłużycami (ciągnik 
siodłowy wraz naczepą o dł. 13,6m) Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia utwardzonej drogi i 
swobodnego wjazdu na plac budowy. 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-0.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0  
Płyty Smart układa się na murach lub innych podporach stałych przy pomocy dźwigu wyposażonego w trawers 
ze specjalnymi uchwytami szczękowymi (np. wypożyczony z wytwórni płyt). 
Przy przenoszeniu płyty należy bezwzględnie zapiąć łańcuch zabezpieczający, asekuracyjny 
pod płytą na wypadek wysunięcia się płyty z kleszczy. W przypadku nierównej powierzchni 
oparcia płyt, układamy je na warstwie zaprawy cementowej o grubości zapewniającej wyrównanie 
powierzchni. Dla równych powierzchni dopuszcza się opieranie na taśmie z elastycznego 
materiału np. PU. Podczas układania na podporach, szczególna uwagę należy zwrócić na równomierne oparcie 
płyt. 
Minimalna szerokość wieńca wynosi 4 cm. Wartość oparcia jest zależna od parametrów materiałów 
z których wykonano konstrukcję nośną. W budynkach o konstrukcji szkieletowej, wartości 
oparcia płyt należy traktować jako minimalne (swoboda obrotu ), natomiast w konstrukcjach 
ściennych za nominalne i nie należy ich zwiększać (praca z częściowym utwierdzeniem). Płyty muszą być oparte 
równomiernie na całej swej szerokości. Należy je opierać na warstwie zaprawy cementowej o konsystencji 
plastycznej, wyrównującej powierzchnię lub w przypadku płaskich powierzchni np. specjalnych podkładek PE, 
dopuszczonych do stosowania odpowiednią normą lub aprobatą techniczną. Dopuszcza się bezpośrednie 
opieranie sprężonych płyt kanałowych bezpośrednio na podporach (na sucho), w przypadku gdy oparcie jest 
realizowane na belkach stalowych lub podciągach żelbetowych z równą i zeszlifowaną na gładko powierzchnią 
oparcia. Po ułożeniu płyt należy wyrównać powierzchnie dolne poszczególnych płyt, za pomocą specjalnej 
dźwigni lub przez dokonanie obciążeń wstępnych, stosuje się także tymczasowe podpory montażowe. Po 
montażu płyt należy ułożyć wieńce i zbrojenia przypodporowe. Przed rozpoczęciem betonowania powierzchnie 
boczne oraz czołowe należy obficie zwilżyć wodą, tak aby podczas układania mieszanki betonowej powierzchnie 
te były mokre i nie chłonęły wody z mieszanki zarobowej. 
Wieńce i styki między płytami należy wypełnić betonem o wytrzymałości min. C15/30 i dobrze 
go zagęścić np. wibrując specjalnie do tego celu przeznaczoną buławą. Beton w stykach powinien 
mieć maksymalne uziarnienie nie większe niż 8mm. W stykach podłużnych należy umieścić 
zbrojenie łączące płytę z wieńcem o średnicy min. 14mm – dla płyt o szerokości 120cm 
o długości zależnej od modelu pracy statycznej płyt czy terenu na jakim wzniesiono konstrukcję (należy 
uwzględnić dodatkowe wymagania dla konstrukcji budowanych na terenach zagrożonych szkodami górniczymi) 
Należy również umieścić dodatkowe indywidualne dozbrojenia jeśli zakłada je projekt. 
Przed wypełnieniem złącz dyblowych konieczne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni 
oraz umieszczenie wszystkich wymaganych zbrojeń. Powierzchnie płyt, a w szczególności 
zamków należy odpylić i oczyścić. Całą powierzchnię stropu obficie zwilżyć wodą. Zamki należy 
wypełnić betonem o wytrzymałości min 25 MPa lub wyższej oraz dobrze zawibrować. Zaleca 
się stosowanie dodatku uszlachetniającego do betonu zwiększającego wytrzymałość złącz 
dyblowych, ofertowanego przez firmę Konbet. Specjalny dobrany super plastyfiakator zapewnia 
redukcje stosunku wody do cementu, a tym samym zwiększenia wytrzymałość betonu, eliminacje 
skurcze i nadaje właściwości ekspansywne (rozszerzalność pod wpływem dojrzewania). 
Dozowanie odbywa się poprzez dodanie proporcji 1 – 4 % w stosunku do ilości cementu do 
zaczynu. Wypełnienie styków powinno się odbywać w sposób ciągły na całej długości zamków, 
przerwy ponad czas przydatności zaprawy do użycia są niedozwolone. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogóle zasady kontroli jakości podano w specyfikacji ST-0  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST-0  
7.2 Jednostki obmiaru poszczególnych robót podano w przedmiarze robót  
8. ODBIÓR ROBÓT  
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8.1 Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST-0  
8.2 Wszystkie roboty związane z konstrukcją więźby i wykonaniem deskowania podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających .  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w specyfikacji ST-0  
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 Dokumenty odniesienia podane w specyfikacji ST-0  
 
10.2 Normy  
PN-B-03264:2002–Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
[1a]PN-B-03264:2002/Ap1:2004–Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
[2]A. Ajdukiewicz, J. Mamesa. Konstrukcje z betonu sprężonego, Warszawa 2007 
[3]PN-EN 1168:2007 Prefabrykaty z betonu -Płyty kanałowe 
[3a]PN-EN 1168+A1:2008 Prefabrykaty z betonu -Płyty kanałowe 
[3b]PN-EN 1168+A2:2009 Prefabrykaty z betonu -Płyty kanałowe 
[4]PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 
[5]PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 
[6]PN-EN 1991-1-1(2)(3)(4)(5)(6)(7) Oddziaływania na konstrukcje 
[7]PN-EN 1992-1-1:2004 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -Część1-1: Reguły 
ogólneireguły dla budynków 
[7a]PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2--Projektowanie konstrukcji z betonu–Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków 
[7b]PN-EN 1992-1-1:2004/AC:2008 Eurokod 2--Projektowanie konstrukcji z betonu–Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków 
[8]PN-EN 1992-1-2:2004 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 
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WYKONYWANIE POKRYCIA DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ 

SST -7 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 
LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH - Kod 45260000 
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3. SPRZĘT ............................................................................................................................  
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokrycia dachu papą termozgrzewalną w zakresie zadania „rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Żernikach Wrocławskich ul. Kolejowa 7A” 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (STS) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
wykonanie pokrycia papą termozgrzewalną i obejmują zakres robót ujęty w przedmiarze robót.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami  
podanymi ST-0  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1 Papa asfaltowa termozgrzewalna:  
podkładowa  
nawierzchniowa  
2.2.3. Kit asfaltowy Wymagania wg normy PN-75/B-30175.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0  
3.2. Sprzęt : zestaw palników do zgrzewania papy.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0  
4.2. Transport materiałów:  
4.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:  
1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 
związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm;  
2) na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
PN-89/B-27617;  
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3) rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników;  
4) rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 
między warstwami – 80 cm.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0  
5.2 Wymagania ogólne dla podłoży powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 
przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o 
długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi 
płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 
cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. Przed murami kominowymi lub 
innymi elementami wystającymi ponad dach należy –od strony kalenicy – wykonać odboje o górnej 
krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.  
Podkład z desek pod pokrycie papą powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami podanymi w 
SST- Obróbki blacharskie  
5.3 Wykonanie pokryć z papy  
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:  
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego podkładu z desek,  
- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu 
kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które 
będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z 
wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania 
pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu,  
- roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie  
PN-80/B10240, z tym że:  
- pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C,  
- szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je 
wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci.  
- zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza.  
- pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których 
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.  
5.4 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej  
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach 
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% .Papa 
asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw 
metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego 
do momentu nadtopienia masy powłokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika 
na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących zasad:  
a) papę termozgrzewalną podkładową ułożyć i przymocować do deskowania gwoździami papowymi 
ocynkowanymi  
c) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,  
d) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia,  
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-0  
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z papy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.  
6.3. Kontrola wykonania pokryć  
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru:  
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych,  
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b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych.  
6.3.2. Pokrycia papowe  
a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  
b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z 
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4.  
c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogóle zsady obmiaru podano w ST-0  
7.2 Jednostki obmiaru poszczególnych robót podano w przedmiarze robót  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0  
8.2 Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
8.2.1 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony.  
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podłoża (deskowania),  
b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
8.2.2 Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia a także wykonania 
na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1 Ogólne zasady płatności podano w ST-0  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 Dokumenty odniesienia podane w ST-0  
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WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-8 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LADOWEJ I 
WODNEJ 

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH, OBRÓBEK BLACHARSKICH-Kod 45260000 
 

SPIS TREŚCI  
1. WSTĘP  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4.TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIOR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru obróbek blacharskich w zakresie zadania „rozbudowy Szkoły Podstawowej w 
Żernikach Wrocławskich ul. Kolejowa 7A” 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (STS) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
wykonanie obróbek blacharskich i obejmują zakres robót ujęty w przedmiarze robót:  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz  
określeniami podanymi ST-0  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 
2.2. Blacha stalowa tytanowo-cynkowa płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122.  
Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą warstwą  
cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i  
zabezpieczające.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0  
5.2 Wymagania ogólne dla podkładów  
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,  
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- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),  
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),  
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć  
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 
mm.  
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub 
kitem asfaltowym,  
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być  
usztywnione krawędzie zewnętrzne.  
5.3 Podkłady z desek pod obróbki z blachy  
- deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną dordzeniową 
ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie 
powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na 
krokwiach.  
Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być 
większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. 
Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm.  
5.4 Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C. Robót nie można  
wykonywać na oblodzonych podłożach.  
5.5 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.  
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów  
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0  
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod obróbki z blachy powinna być przeprowadzona przez  
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy  
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.  
6.3 Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o  
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną  
powierzchnią a łatą nie powinien  
przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  
6.4 Kontrola wykonania obóbek blacharskich  
6.4.1 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.  
6.4.2 Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z  
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest  
przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych,  
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych.  
c) uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0.  
7.2 Jednostki obmiaru poszczególnych robót podano w przedmiarze robót  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0  
8.2. Odbiór podkładu  
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o  
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną  
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w  
kierunku równoległym do spadku.  
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8.3. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
a) podkładu,  
b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) zamocowanie uchwytów rynnowych  
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
8.3.1. Badania końcowe obróbek należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
8.3.2 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich i  
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
8.3.3 Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokółem.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 Dokumenty odniesienia podane w ST-0  
10.2 Normy  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
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STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ORAZ ŚLUSARKA BUDOWLANA 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST- 9 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ KOD 45421000-4 
 

Najważniejsze oznaczenia i skróty  
ST-Specyfikacja Techniczna  
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
SPIS TREŚCI  
1. WSTĘP  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT 
5 WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
1. WSTĘP.  
1.1 Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu drewnianej stolarki drzwiowej wewnętrznej  oraz ślusarki budowlanej w 
zakresie zadania „rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich ul. 
Kolejowa 7A” 
1.2 Zakres robót objętych SST  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
montażu drewnianej stolarki drzwiowej oraz ślusarki budowlanej w obiektach :  
Osadzenie drzwi zewnętrznych: stalowe  oraz aluminiowe przeszklone ocieplane jednoskrzydłowe i 
dwuskrzydłowe. 
Osadzenie okien z PCV  
Osadzenie drzwi wewnętrznych stalowych pełnych jednoskrzydłowych.  
Osadzenie drzwi wewnętrznych stalowych pełnych jednoskrzydłowych orz aluminiowych 
przeszklonych  o odporności ogniowej wg zestawienia drzwi.    

(zestawienie działów zgodne z przedmiarem robót)  
Stolarka okienna i drzwiowa  
-drzwi drewniane wewnętrzne – osadzenie 
Stolarka (zachować wielkość i rysunek zgodnie z PW)  
1.4 Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z Polskimi Normami i ST-0 .  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Specyfikacji 
ST-0 .  
2.2 Materiałami są:  
· ościeżnice stalowe  
· skrzydła drzwiowe drewniane (płycinowe), wewnętrzne o podwyższonej trwałości, pełne, 
konfekcjonowane  
· okna dla budownictwa użyteczności publicznej z PCV, jednoramowe, 3-szybowe, o wysokiej 
izolacyjności termicznej dla okna otwieranego Uw od 0,9W/m2K fabrycznie wykończone  
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- drzwi zewnętrzne dla budownictwa użyteczności publicznej, aluminiowe o wysokiej izolacyjności 
termicznej U=1,3 W/m2K 
Drzwi zewnętrzne – drzwi stalowe pełne ocieplane jednoskrzydłowe. Skrzydło drzwiowe z blachy 
ocynkowanej wypełnione izolacją termiczną. Ościeżnica narożna z blachy ocynkowanej z uszczelką 
obwodową. Elementy stalowe malowane proszkowo.  
 
Drzwi wewnętrzne pełne jedno lub dwu skrzydłowe. Ościeżnica opasująca z blachy ocynkowanej z 
uszczelką obwodową. Elementy stalowe malowane proszkowo.  
 
Drzwi stalowe wewnętrzne ppoż stalowe przeszklone jedno lub dwu skrzydłowe. Skrzydło drzwiowe z 
blachy ocynkowanej z czopem zabezpieczającym. Ościeżnica narożna z blachy ocynkowanej z 
uszczelką dymową obwodową i progową.. Elementy stalowe malowane proszkowo  
Pianka uszczelniająca. 

· podokienniki – zewnętrzne opierzenia z blachy tytan-cynk;  
wewnętrzne –z konglomeratu kamiennego. 

Stolarka  
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  
Okucia budowlane  
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm  
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny 
być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi  
3. SPRZĘT  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-0.  
3.2 Wykonawca przystępujący do montażu stolarki powinien wykazać się możliwością korzystania z  
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
4. TRANSPORT  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-0.  
4.2 Pakowanie i magazynowanie stolarki drewnianej, stalowej, elementów blacharskich i ślusarki 
powinno zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i 
magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi.  
Transport stolarki drewnianej, stalowej, elementów blacharskich i ślusarki należy wykonać zgodnie z  
wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
wpływami atmosferycznymi. Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych 
powierzchniach.  
Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku . W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i 
uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie 
niezabezpieczonych elementów po podłożu. Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej 
na podkładach z bali lub desek.  
Pierwszy element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od  
gruntu.  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0  
Okna i drzwi zewnętrzne montowana w warstwie ocieplenia na równo z zewnętrzną krawędzią ściany 
nośnej, izolacja nachodzi na ramę okien 4 cm, 
5.2. Wykonanie robót.  
5.2.1. Montaż ślusarki.  
Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić.  
-rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów-wymiary gotowego wyrobu  
–prawidłowość wykonanych połączeń  
-powłoki malarskie  
Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty 
ślusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:  
-sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki  
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-sprawdzenie wymiarów na budowie  
-prefabrykacja i wykonanie próbnego montażu ślusarki w wytwórni  
-zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu  
-wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia -wykonanie otworów kotwiących  
-montaż i kotwienie ślusarki  
-naprawy drobnych uszkodzeń powłoki  
-usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych  
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych 
elementów i całości w każdej fazie.  
Balustrady należy zamontować do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń  
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie  
konstrukcji mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Śruby kotwiące 
nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób 
postronnych.  
5.2.2. Montaż stolarki budowlanej.  
Warunki przystąpienia do robót:  
-przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów  
-przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych  
Materiałów pomocniczych.  
Montaż ościeżnic metalowych: Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania 
dostarczoną przez producenta . Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby 
uszkodzić wbudowywane wyroby.  
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.  
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 
umieszczone w pobliżu przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Szczeliny między ościeżnicą a murem 
wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Uszczelnienie 
przestrzeni wokół ościeżnicy nalezy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu 
metalowego.  
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 
większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości 
otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy ponizej poziomu 
podłogi. .  
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. Montaż 
przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montazowych.  
Montaż okien i drzwi.  
Montaż stolarki drzwiowej okiennej- należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085  
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.  
Ustawienie okna i drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 
niż 3mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
– 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m.  
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się uzywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi.  
Osadzone okno i drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Po usztywnieniu się materiału 
izolacyjnego ( pianka poliuretanowa), okno wyregulować.  
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.  
Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek w mm okien drzwi  
Luzy między skrzydłami: okna +2mm, drzwi +2mm  
Między skrzydłami ościeżnicą: okna –1mm, drzwi –1 mm  
Powłoki malarskie  
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.  
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.  
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Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 
dla zdrowia.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0.  
6.2 Częstotliwość oraz zakres badań robót kowalsko-ślusarskich powinien być zgodny z BN-65/8841-
11 Roboty ślusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
W szczególności powinna być oceniane:  
-zgodność wymiarów ,  
-jakość materiałów, z których zostały wykonane,  
-prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
-prawidłowość i trwałość zakotwienia,  
-prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających ,  
-jakość powłok malarskich.  
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki okien i drzwi powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
W szczególności powinna być oceniane :  
-jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 
-prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
-sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,  
-pion i poziom zamontowanej stolarki,  
-wodoszczelność przegród.  
7. OBMIAR ROBÓT.  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.  
7.2 Jednostki obmiaru poszczególnych robót podano w przedmiarze robót.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST-0  
9. PODSTAW  
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 Dokumenty odniesienia podane w ST-0  
10.2 Normy.  
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane  
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia  
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania.  
PN-82/H-97005 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki cynkowe.  
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.  
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni.  
10.3. Inne.  
Instrukcje producentów 
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PODŁOŻA NA GRUNCIE /NIEKONSTRUKCYJNE/. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST- 10 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
1 Rodzaj robót: 
Wykonywanie warstw wyrównawczych, zagęszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej, 
układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu. 
Podłoża z betonu B15 gr. 10 cm. 
2 Używane materiały i zakres prac: 
Pospółka żwirowa o uziarnieniu 4 – 6. 
Beton B15. 
Materiały pomocnicze. 
 
Zakres prac obejmuje: 
Sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego. 
Dogęszczenie gruntu rodzimego do Id=0.5, jeżeli zachodzi przypadek niższego stopnie zagęszczenia. 
Wykonanie podsypek z pospółki z zagęszczeniem warstwami do Id=0.65. 
Wykonanie podłoży z betonu B15 z uwzględnieniem dylatacji. 
Pielęgnacja betonu. 
 
3 Zasady wykonywania robót: 
Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji. W 
przypadku gdy, stopień zagęszczenia jest niższy niż Id<0.5 należy dokonać zagęszczenia na 
głębokość co najmniej 50 cm do Id=0.5. 
Następnie układać podsypkę żwirową. W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niż 20 cm, 
należy układać warstwami i zagęszczać. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie 
powinna być taka aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczanie bez pojawienia się wody na jej 
powierzchni. 
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż: 
15 cm przy zagęszczaniu ręcznym 
20 cm przy zagęszczaniu walcami 
40 cm przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi. 
Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczane 
laboratoryjnie. Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie szybko bezpośrednio 
przed przystąpieniem do wykonania podłoża aby nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub 
zawilgocenie. Podsypka z pospółki zagęszczona do Id=0.65. 
 
4 Metody i zakres kontroli: 
Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i 
podsypki piaskowo-żwirowej. Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować 
makroskopowe metody badań gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki 
betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 
W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować 
wszystkie wymagane normami właściwości betonu. 
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. Kontroli powinny podlegać 
parametry od których zależy jakość betonu. 
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie 
mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania 
wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej partii betonu. Liczba próbek powinna być 
ustalona w planie kontroli jakości betonu przy czym nie może być mniejsza niż 1 próbka na 50 m3 
betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera się losowo. 
Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin po którym beton powinien 
uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzać po 28 dniach. 
 
5 Przepisy związane i obowiązujące: 
PN-65/B – 14504 – Zaprawy budowlane cementowe 
PN-88/B-30000 – Cement portlandzki 
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PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-06250 – Beton zwykły 
PN-86/B – 06712  - Kruszywa mineralne do betonu 
PN- 88/B – 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych . Arkady 1989 
 
6 Inne wymagania : 
 
Transport mieszanki betonowej powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w specyfikacji. 
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IZOLACJE TERMICZNE. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST- 11 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 
Izolacje termiczne ścian fundamentowych.  
Izolacje termiczne, akustyczne podłoży i stropów. 
Ocieplenie ścian metodą lekką mokrą. 
 
1.1 Rodzaj robót: 
Ocieplenie obwodowe ścian fundamentowych,  . 
1.2 Używane materiały i wykonywane czynności: 
używane materiały: 
styropianu wodoodpornego np. Termo Organika SILVER fundament /StyropolHydromax 
Styropian samogasnący wodoodporny dla izolacji w gruncie 
membrana p-wilgociowa 
wykonywane czynności: 
przygotowanie i odebranie wykopu 
ułożenie płyt izolacji 
ułożenie membrany p-wilgociowej 
zasypanie wykopu 
 
1.3 Zasady wykonywania robót: 
Ocieplenie obwodowe ścian fundamentowych płytami termoizolacyjnymi. 
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.  
Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w 
kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.  
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
 
2.1 Rodzaj robót 
Wykonanie izolacji termicznych i akustycznych podłoży na stropie i na gruncie. 
 
2.2 Używane materiały i wykonywane czynności: 
Używane materiały: 
styropian samogasnący EPS-200-036  gr.12 i 10 cm.   
Folia budowlana PE gr. 0,2 mm 
Wykonywane czynności: 
- sprawdzenie i przygotowanie podłoży 
- ułożenie termoizolacji luzem. 
- przykrycie termoizolacji arkuszami folii polietylenowej. 
 
2.3 Zasady wykonywania robót 
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.  
Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w 
kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.  
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
Izolacje termiczne podłoży: 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.  
Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w 
kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.  
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową 
uzyskuje się stosując warstwę ochronną z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zakładami min. 20 cm. 
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Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację termiczną z materiałów termoizolacyjnych powinna 
być równa i czysta.  
 
3.1 Rodzaj robót: 
 
Ocieplenie ścian styropianem -Styropian  EPS 80-036 fasada lub grafitowy wodoodpornym metodą 
lekką mokrą. 
 
3.2 Używane materiały i wykonywane czynności: 
 
Używane materiały: 
Styropian  EPS 80-036 fasada lub grafitowy o wymiarach płyt nie większych 600x1200 +/- 3 % mm 
mocowany do podłoża za pomocą masy klejowo-szpachlowej oraz za pomocą kołkowania.  
- Masa klejowo-szpachlowa systemowa  
- Tkanina z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010  
- Łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB. 
- Perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych na 
parterze przy ościeżach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejściowych do budynku.’ 
- Listwy startowe 
 
Wykonywane czynności: 
przygotowanie podłoża – próby przyczepności 
przygotowanie zaprawy lub masy klejącej 
mocowanie listwy startowej 
mocowanie styropianu klejem i mechanicznie 
szpachlowanie otworów mocowania mechanicznego 
wypełnianie szczelin między płytami i szlifowanie płyt 
osadzanie listew narożnikowych 
naklejanie siatki z włókna szklanego 
pokrywanie siatki masą klejową 
silikonowanie styków z parapetami i tarasem 
 
3.3 Zasady wykonywania robót 
 
Kolejność wykonywania robót przy ocieplaniu i wyprawianiu metodą lekką: 
Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, w razie 
potrzeby wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu w 
różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach należy wykonać 
próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są 
wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni 
ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo przygotowane. 
W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie na 4-6 próbkach siły wyrywającej 
łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w świadectwach ITB. 
Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach 
dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie, a 
następnie należy pomierzyć konsystencję, która powinna wynosić 10+/-1 cm stożka opadowego. Jeśli 
do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie polega tylko na dokładnym 
wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. 
Konsystencja masy klejącej powinna wynosić: 
10 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu 
11 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej 
Masa powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do przyklejania 
styropianu. 
Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a 
na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty 
w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie 
styropianu. Na środkowej części płyty styropianowej należy nałożyć 10-12 placków, gdy płyta ma 
wymiar 500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach można nałożyć inną ilość placków, ale należy 
przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. 
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Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany , dosunąć do płyt już 
przyklejonych i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z 
sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie 
się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt 
styropianowych po raz drugi ani poruszenie płyt po upływie kilku minut.  
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. 
Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu 
spoin. 
Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. 
Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie 
jest mniejsza niż 5 C. Płyt styropianowych nie można stosować do ocieplania ścian bezpośrednio po 
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. Powierzchnia 
przyklejonych płyt styropianowych powinna być wyrównana, a szpary większe niż 2 mm zapełnione 
paskami styropianu. 
Całą powierzchnię styropianu należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym 
nałożonym na pacę tynkarską. Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od 
czasu przyklejania płyt. . Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas 
dłuższy niż 2 tygodnie. 
 
Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników mechanicznych masą 
klejącą.  
Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany należy stosować łączniki rozprężne z nacięciami 
bocznymi i otworem wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska się trzpień rozporowy. Po 
wbici trzpienia młotkiem następuje zaklinowanie łącznika w ścianie. 
Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. Główki łączników 
nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. W tym 
celu w styropianie należy wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik osadzić 
tak, aby główka i trzpień rozporowy były całkowicie schowane w zagłębieniu. 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5 
C i nie wyższej niż 20 C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 C w przeciągu 24 h, to 
nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5 C  
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości  około 3 
mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu 
masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. Tkanina 
szklana powinna być napieta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Niedopuszczalne jest przyklejania 
tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się ją na styropian nie pokryty masą klejąca, którą 
następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na 
zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. W części parterowej i części cokołowej 
ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Narożniki otworów okiennych i 
drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na  styropianie kawałków 
tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na 
krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W 
taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe.  
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej 
niż 5mm.  
Wyprawy tynkarskie:  stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania 
aprobatami technicznymi ITB. 
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy stosować 
perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych na 
parterze przy ościeżach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejściowych do budynku. 
Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej 
tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 C i nie wyższej niż 25 C, 
zwłaszcza jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw 
elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej 0 C w ciągu 24 h. 
Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o grubości nie 
mniejszej niż 4 cm. Podokienniki na bokach powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod styropian, 
który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna dochodzić do 
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płaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić kitem 
elastycznym np. silikonowym. 
Jeżeli ściana parteru jest w jednej płaszczyźnie z cokołem dolne zakończenie ocieplenia należy 
wykonać przez zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej a 
następnie przyklejenia styropianu i dwóch warstw tkaniny zbrojącej, w tym warstwa pierwsza powinna 
być z tkaniny szklanej pancernej, którą przykleja się bez zakładów na sąsiednie arkusze, a tylko na 
styk. 
Styropian w styku z płytą tarasową należy sfazować lub wyciąć w nim bruzdę, którą po przyklejeniu 
tkaniny zbrojącej trzeba wypełnić kitem elestycznym np. silikonowym. 
Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych wykonywać zgodnie z instrukcją ITB 334/2002 
 
4.1 Rodzaj robót: 
 
Ocieplenie warstwy konstrukcyjnej ściany warstwowej  
 
4.2 Używane materiały i wykonywane czynności: 
używane materiały: 
Płyty z wełny mineralnej twardej 
- wsp. przewodzenia ciepła λD 0,036 [W/mK] 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 50 kPa 
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 15 kPa 
- krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia ≤ 1,0 kg/m2 
- siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm dla gr. 80 - 
200 mm ≤ 500 N 
- klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 A1 - wyrób niepalny 
-  Wysoko paroprzepuszczalna wiatroizolacja 
- Materiał - włóknina z mikrowłókien PP 
- Masa powierzchniowa – min 100 g/m2 
- Grubość - 0,45 mm 
- Wytrzymałość na zerwanie - > 150 N / 5 cm 
- Wytrzymałość na rozerwanie gwoździem - > 140 N/5 cm 
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - 22 
- Klasa palności – E 
- Zakres odporności na temperaturę -40°C do +100°C 

Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.  
Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w 
kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.  
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
 
4.3 Zasady wykonywania robót: 
Wymagania w zakresie nośności podłoża 
Podłoże musi być mocne, czyste, wolne od kurzu i oleju, a tynki organiczne oraz złuszczające się 
powłoki malarskienależy usunąć. Nierówności ścian przekraczające 1 cmniwelujemy zaprawą 
wyrównującą. Powierzchnię ściany– otynkowaną lub nieotynkowaną – należy oczyścić mechanicznie 
(szczotkami) lub zmyć wodą pod dużym ciśnieniem. Silnie chłonące podłoża należy zagruntować 
środkiemgruntującym, zmniejszającym ich chłonność. 
Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi, skrzynki żaluzji, parapety muszą być zamontowane przed 
rozpoczęciem robót ociepleniowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej 
odległości zakończeń obróbekblacharskich od powierzchni elewacji oraz na ichodpowiednie 
wyprofilowanie, umożliwiające prawidłowe odprowadzenie wód opadowych   
Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyć ją linią 
poziomą. Listwa 
cokołowa powinna być montowana na wysokości ok. 40 cm od poziomu terenu, przy użyciu minimum 
5 łączników na 1 m.b. listwy. Listwę należy zamocować zawsze w pierwszym i ostatnim otworze. 
Nierówności podłoża można skorygować podkładkami dystansowymi. Na narożach budynku listwę 
przycinamy pod kątem, zaginamy i montujemy złącza. Listwa cokołowa musi być zamocowana wokół 
całego budynku idealnie w poziomie.  
 Klejenie zaprawą klejącą 
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Klej należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.  Płytę można położyć na paczce 
wełny, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do niej z każdej strony Płyty FRONTROCK MAX E 
przyklejamy do podłoża nieoznakowaną napisem TOP ROCKWOOL powierzchnią, metodą punktowo-
obwodową. Nakładanie zaprawy klejącej wykonujemy w dwóch etapach: 
1. Niewielką ilością zaprawy klejącej, za pomocą kielni trapezowej, wstępnie gruntujemy płytę przy jej 
krawędziach, wzdłuż obwodu oraz w trzech równomiernie rozłożonych punktach, zgodnie z rysunkiem. 
 a) Nakładamy kolejną warstwę zaprawy po obwodzie płytyFRONTROCK MAX E na szerokości około 
7 cm oraz plackami o średnicy około 15 cm w trzech wcześniej wskazanych miejscach tak, aby 
powierzchnia przyklejenia płyty do podłoża wynosiła co najmniej 40%. 
b) W przypadku FASROCK LL zaprawę klejącą nanosimy na płyty w dwóch etapach, metodą tzw. 
„grzebieniową” Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: ościeża okienne i 
drzwiowe, parapety, dachyi balkony, powinny być wykonane z zachowaniem szczeliny wypełnionej 
materiałem trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalną elastyczną taśmą. Do ościeżnic okiennych 
oraz drzwiowych przyklejamy listwy przyokienne tak, aby zapewnić ocieplenie ościeża wełną 
FASROCK o minimalnej grubości 2 cm. W celu zabezpieczenia okna przed zabrudzeniem podczas 
prowadzenia robót przyklejamy do listwy folię ochronną, którą odrywamy razem z taśmą klejącą po 
wykonaniu ocieplenia. 
Mocowanie płyt łącznikami mechanicznymi 
Mocowanie łącznikami płyt FRONTROCK MAX E lub FASROCK LL (w miarę potrzeb) wykonujemy 
nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia za pomocą łączników wbijanych lub wkręcanych 
z rdzeniem stalowym Przy narożach budynku, w tzw. „strefie narożnej”, liczbę łączników należy 
zwiększyć. Szerokość strefy narożnikowej powinna wynosić jedną ósmą szerokości budynku (węższej 
części budynku), jednak nie mniej niż 1 m i nie więcej niż 2 m. Odległość pomiędzy skrajnymi 
łącznikami a krawędzią budynku (a) powinna wynosić co najmniej: 
• 5 cm – w przypadku podłoża z betonu, 
• 10 cm – w przypadku ściany murowanej. 
W pierwszej kolejności należy osadzać łączniki w narożach płyt. Średnica talerzyków stosowanych z 
łącznikami powinnawynosić co najmniej: 
• 60 mm – w przypadku termoizolacji z płytFRONTROCK MAX E lub FASROCK 
• 140 mm – w przypadku termoizolacji z płyt FASROCK LL. 
Wykonanie warstwy zbrojącej 
Zaprawę zbrojącą należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Przed 
przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej ZZ-ECOROCK Specjal W należy wyszpachlować 
wszystkie otwory okienne i drzwiowe (ościeża), a naroża ościeży dodatkowo zazbroić listwą narożną z 
siatką. Pierwszym etapem nałożenia zaprawy zbrojącej jest gruntowanie powierzchni skalnej wełny 
cienką warstwą zaprawy zbrojącej gładką stroną pacy. Następnie nakładamy właściwą warstwę 
zaprawy za pomocą pacy zębatej o zębach 10 mm x 10 mm, rozprowadzając ją równomiernie po 
powierzchni płyty. 
5.  Metody i zakres kontroli 
 
Stosować zasady kontroli wg ST „ Wymagania ogólne”oraz wg instrukcji producenta. 
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować : 
sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem 
sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości 
współczynnika K 
sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża 
sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki 
lub substancje oleiste. 
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną 
jednostkę. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki.  
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być 
podany czas przydatności do jej użycia. 
Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – B - 20130. 
Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych 
spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. Dotyczy to przede wszystkim 
sprawdzenia czy styropian jest samogasnący oraz czy wykazuje wymaganą wytrzymałość na 
rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni. 
 



52 
 

Przy odbiorze należy zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona w jednobarwnej 
i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ścian pokryte w różnym czasie nie powinny wykazywać 
żadnych różnic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę na wydzielone części ścian bez dłuższych 
przerw. 
Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany co najmniej 40 mm. 
Przepisy związane i obowiązujące: 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane. 
PN-B-20130 Płyty styropianowe (PS-E FS) 
BN-83/5028-13 Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe. 
Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 
Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 
 
Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do mocowania 
płyt termoizolacyjnych. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych . Arkady 1989 
Należy stosować przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne”. 
 
7.  Inne wymagania: 
Transport i przechowywanie wg  ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych  
i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek 
lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta. 
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ROBOTY TYNKARSKIE – TYNKI CEMENTOWE I CEMENTOWO-WAPIENNE.. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST- 12 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 
Tynki zewnętrzne cementowo wapienne. 
Tynki wewnętrzne cementowo wapienne. 
Rodzaj robót: 
Wykonanie tynków: 
na ścianach fundamentowych obrzutka cementowa jako podkład pod izolacje z emulsji asfaltowej 
na ścianach zewnętrznych murowanych projektowanych: lekki tynk cem.-wap. kat. III maszynowy 
na ścianach zewnętrznych murowanych istniejących: lekki tynk cem.-wap. kat. III renowacyjny 
1.2 Używane materiały i wykonywane czynności : 
Używane materiały: 
tynk cementowy marki 5 Mpa kategorii II dla ścian fundamentowych 
tynk lekki maszynowy cementowo-wapienny marki 5 Mpa kategorii III dla ścian zewnętrznych 
projektowanych 
tynk lekki renowacyjny cementowo-wapienny marki 5 Mpa kategorii III dla ścian zewnętrznych 
istniejących 
Wykonywane czynności: 
sprawdzenie i przygotowanie podłoży 
zamocowanie listew kierunkowych do tynków cem-wap. 
osadzenie listew narożnikowych i dylatacyjnych tynku cem.-wap. 
zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie 
wykonanie obrzutki podkładowej 
wykonanie narzutu tynku cem.-wap. 
usunięcie folii i taśmy 
1.3 Zasady wykonywania robót: 
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego pkt. 2.3 tynki wewnętrzne 
Wykonanie tynku cementowego: 
Obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonów kruszywowych   należy wykonywać z zaprawy 
cementowej 1:1  
o konsystencji odpowiadającej 10 -12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 
Na narzut tynków cementowych powinny być stosowane następujące zaprawy: 
do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 : 4  
do tynków narażonych na zawilgocenie 1 : 3  
Zaprawa narzuty powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm a przy podłożu nienasiąkliwym  
4-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
2.1 Rodzaj robót: 
wykonanie lekkich tynków wewnętrznych maszynowych cementowo-wapiennych kat.II na ścianach 
pod płytki ceramiczne 
wykonanie lekkich tynków wewnętrznych maszynowych cementowo-wapiennych kat.III na ścianach i 
sufitach 
2.2 Używane materiały i wykonywane czynności: 
używane materiały: 
Cement i  wapno powinny spełniać wymagania podane w normach. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych 
mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 
0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie. 
Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne. 
Wykonywane czynności: 
sprawdzenie i przygotowanie podłoży 
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zamocowanie listew kierunkowych do tynków cem-wap. 
osadzenie listew narożnikowych i dylatacyjnych tynku cem.-wap. 
zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie 
wykonanie obrzutki i narzutu tynku cem.-wap. 
zatarcie tynku na gładko pacą filcową 
usunięcie folii i taśmy 
pielęgnacja i konserwacja powierzchni tynkarskich. 
2.3 Zasady wykonywania robót: 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu 
ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. 
w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża. 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. 
Przed rozpoczęciem tynkowania stropów należy usunąć zaprawę wystającą ze spoin. Dolne półki 
belek stalowych powinny być osiatkowane. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych.  
Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą. 
Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie.  
Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu. 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki należy uzależnić 
od rodzaju podłoża. 
Obrzutkę na podłożach ceramicznych i betonów kruszywowych należy wykonywać z zaprawy 
cementowej 1:1  
o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 
Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. 
Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w 
jednym kierunku. 
Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (katII) lub na gładko (kat.III). Marka 
zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. 
Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy cementowo-wapienne: 
do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10 
do tynków zewnętrznych 1 : 1,5 : 5 
do tynków narażonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4 
Narzut tynków wewnętrznych  należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. 
Gładź na tynkach  należy nanosić po związaniu narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa 
stosowana do wykonania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia 
stożka pomiarowego. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: 
na tynkach nie narażonych na zawilgocenie 1 : 1 : 4 
na tynkach narażonych na zawilgocenie 1 : 1 : 2 
Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych kat.III należy stosować do zaprawy drobny 
piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie packą. 
Przy wykonywaniu tynków filcowanych należy gładź po jej związaniu pociągnąć rzadką tłustą zaprawą  
i starannie zatrzeć powierzchnię packą obłożoną filcem. 
Styki powierzchni tynk cem.-wap. - styropian wyprawiony wg met. lekkiej mokrej oraz na całej 
powierzchni trzpieni, wieńców zbroić siatką do wyprawiania wg met. lekkiej mokrej 115g/m2. 
Należy stosować listwy tynkarskie narożnikowe, pośrednie i dylatacyjne. 
Dopuszczalne dla tynków zwykłych wewnętrznych podano w tabeli: 
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Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 
od linii prostej 

Odchylenie 
powierzchni 
i krawędzi 
od kierunku 
pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 
kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

II Nie większe niż 4 mm 
na długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe 
niż 3mm na 
1 m 

Nie większe niż 4 
mm na 1m i ogółem 
nie więcej niż 10 
mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami 
pionowymi ( ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż  

4 mm na 1m. 

III Nie większe niż 3 mm 
i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie większe 
niż 2 mm na 
1m i ogółem 
nie więcej 
niż 4mm w 
pomieszcze
niach do 
3,5m 
wysokości 
oraz nie 
więcej niż 
6mmw 
pomieszcze
niach 
powyżej 
3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 
3mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niż 6mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 
3mm na 1m 

IV Nie większe niż 2 mm 
i w liczbie nie 
większej niż 2 na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie większe 
niż 1,5mm 
na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 
3mm w 
pomieszcze
niach do 
3,5m 
wysokości 
oraz nie 
więcej niż 
6mmw 
pomieszcze
niach 
powyżej 
3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 
2mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niż 3mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 
2mm na 1m 

 

Pielęgnacja i konserwacja powierzchni tynkarskich 
W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku  należy zapewnić odpowiednią, swobodną 
cyrkulację powietrza; 
W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej 5oc; 
Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków pogodowych) można 
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powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać różnymi okładzinami 
ceramicznymi, kamiennymi, itp.; 
Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim 
środkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 
2.4 Metody i zakres kontroli: 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne” 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub elementów betonowych powinna  
wynosić 0,025 Mpa. 
2.5 Przepisy związane i obowiązujące: 
Wymagania nieuregulowane powyższym opisem obowiązują wg 
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
oraz instrukcji użycia oraz kart technicznych stosowanych wyrobów. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
2.6 Inne wymagania 
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. 
Tynki transportować i przechowywać w miejscu chłodnym, nie narażonym na mróz, w zamkniętych 
pojemnikach  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
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UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-13 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN - Kod 45430000 
 

SPIS TREŚCI  
1. WSTĘP ................................................................................................................  
2. MATERIAŁY .........................................................................................................  
3. SPRZĘT ...............................................................................................................  
4. TRANSPORT .......................................................................................................  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...........................................................................  
7. OBMIAR ROBÓT .................................................................................................  
8. ODBIÓR ROBÓT .................................................................................................  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ...................................................................................  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ............................................................................  
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w zakresie zadania. „rozbudowy 
Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich ul. Kolejowa 7A” 

1.2 Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują 
roboty zawarte w przedmiarze robót :  
1.4 Zakres stosowania SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem  
robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych:  
(zestawienie działów zgodne z przedmiarem robót)  
-Tynki wewnętrzne i licowanie ścian: licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi ,  
mocowanymi na klej  
-Posadzki: posadzki z płytek "GRES" układane na klej  
1.2. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:  
– pokrycie ścian płytkami  
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek  
przygotowanych fabrycznie.  
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami  
podanymi w ST-0  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Płyty i płytki ceramiczne  
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN  
178:1998, PN-EN 159:1996  
- płytek  PŁYTKI 200/600/14-15mm z kamionki szlachetnej,  kolor jasnoszary, 
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Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, która powinna  
określać w szczególności: n stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.  
2.2.2 Zaprawy klejące i zaprawy do spoinowania  
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN  
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  

- elastyczna zaprawa klejowa SOPRO FF450, 
- zaprawa fugowa tytanowa SOPRO TF 554 
- fuga silikonowa SOPRO FSIL   
- podkład SOPRO UW 025  

 
2.2.3. Woda  
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy  
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250  
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0  
3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin  
4. TRANSPORT  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST-0  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0  
5.2 Warunki przystąpienia do robót  
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg,  
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.  
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),  
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami  
naprawczymi.  
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu  
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 C i  
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed  
nasłonecznieniem i przewiewem.  
5.3 Położenie płytek  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne  
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz  
rozplanować sposób układania płytek.  
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin.  
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie.  
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.  
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą  
powierzchnią płytki.  
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
– do 100 mm – około 2 mm  
– od 100 do 200 mm – około 3 mm  
– od 200 do 600 mm – około 4 mm  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  
5.4. Wykonanie okładzin  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne  
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz  
rozplanować sposób układania płytek.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0  
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny  
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.  
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6.3. Kontrola w czasie odbioru robót  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:  
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie  
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m  
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną  
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  
− sprawdzenie prostoliniowości spoin oraz pionu i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 
mm,  
− sprawdzenie związania płytek z podkładem  
− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na  
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z  
dokładnością do 0,5 mm  
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub  
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin  
6.4..l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy  
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 
2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub  
szerokości posadzki,  
− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m 
i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 
5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  
− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,  
− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  
6.4.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 
mm na długości 2 m,  
− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,  
− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania  
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m 
i 3 mm na długości całej okładziny,  
− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją  
producenta.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.  
7.2 Jednostki obmiarowe poszczególnych robót podano w przedmiarze robót.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 Dokumenty odniesienia podane w ST-0  
10.2 Normy  
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,  
właściwości i znakowanie  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
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PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.  
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
10.3 Inne dokumenty i instrukcje  
− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.  
− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.  
− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.  
− Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. 
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BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-14 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 
1 Rodzaj robót: 
 
Wykonanie i osadzenie balustrad stalowych wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
2 Używane materiały i wykonywane czynności: 
 
używane materiały: 
Balustrady wykonane z profili stalowych ze stali St3. Wszystkie elementy po prefabrykacji cynkowane 
ogniowo. 
Wykonywane czynności:  
wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni 
sprawdzenie miejsc mocowania balustrady 
zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 
wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
wykonanie otworów kotwiących 
montaż i kotwienie balustrady 
naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu 
 
3 Zasady wykonywania robót: 
 
Konstrukcję balustrady należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej 
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. 
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. 
Konstrukcja balustrady powinna być zabezpieczona w wytwórni powłoką antykorozyjną cynkową. 
Elementy balustrady przed cynkowaniem należy przeszlifować i zaszpachlować w sposób 
zapewniający dalszą bezusterkową obróbkę. 
Gotowe elementy powinny być równe i gładkie, bez nalotu, zendry, i innych elementów stanowiących 
wadę gotowej powierzchni. 
Na kąpiel zanurzeniową należy stosować cynk o zawartości nie mniejszej niż 98,5 % Zn wg PN-77/H-
82200. 
Dopuszcza się stosowanie zaprawy cynkowo-aluminiowej, jednakże zawartość aluminium w kąpieli 
nie może przekraczać 0,2%. 
Powierzchnia, na której ma być nałożona powłoka cynkowa nie powinna wykazywać rys, rozwarstwień 
i innych zanieczyszczeń. Spoiny i ich okolice powinny być wolne od żużla spawalniczego oraz 
rozprysków metalu. 
Powłoka cynkowa powinna być równomierna, ciągła, gładka, i błyszcząca. Powierzchnia powłoki 
cynkowej nie może wykazywać wad w postaci złuszczeń, odwarstwień, nacieków, skupisk kryształów 
tzw.twardego cynku. 
Konstrukcja balustrady przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana w 
obecności wykonawcy montażu. 
W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. 
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych 
elementów i całości w każdej fazie. 
Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów 
składowych. 
Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 
Słupy balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie 
obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej 
warstwie konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. 
Elementy kotwiące balustradę nie mogą powodować powstawania mostków termicznych i zagrożenia 
powstawania przecieków i zacieków z wody deszczowej. 
Kotwienie podstawy słupa w podłożu nie może spowodować uszkodzenia warstw izolacji termicznej, 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. 



62 
 

Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia 
dla osób postronnych. 
Mocowanie wypełnienia balustrady i pochwytu  powinny spełniać wymogi jak dla mocowania słupów 
balustrady. 
4 Metody i zakres kontroli: 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne” 
Dla dokonania oceny jakości balustrad należy sprawdzać: 
zgodność wymiarów 
jakość materiałów, z których balustrada została wykonana 
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
prawidłowość i trwałość zakotwienia 
jakość gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykończeniowej 
5 Przepisy związane i obowiązujące: 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni. 
BN-75/1076-02. Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania. 
PN-71/H-97005 Elektrolityczne powłoki cynkowe. 
PN-93/E-04500 Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne”. 
 
6 Inne wymagania: 
 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
W czasie transportu konstrukcja powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powłoki antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element 
powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odl. min. 30 cm od gruntu. 
 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi 
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SUFITY PODWIESZONE MODUŁOWE. 
           SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-15 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45410000-4 
 
1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
dostawy i montażu sufitów podwieszanych Ecophon. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1. 

 
2.  Rodzaj robót: 
 
Montaż sufitów podwieszonych rozbieralnych mineralnych o wymiarach  60x60,  
2 Używane materiały i wykonywane czynności: 
używane materiały: 
Płyty wypełnienia z wełny mineralnej 60x60 
system C (płyty niefazowane ) z widocznym rusztem lub równoważne 
Konstrukcje z listwą widoczną na ruszcie 24 TL. 
Płyty wypełnienia z wełny mineralnej 60x60cm. 
 
wykonywane czynności: 
 
sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji 
potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia 
rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych 
zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania 
zamocowanie profili przyściennych 
zawieszenie rusztu sufitu 
wypełnienie sufitu płytami wypełnienia 
osadzenie opraw oświetleniowych 
usunięcie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 
 
3 Zasady wykonywania robót 
 
Montaż. 
Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 
zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 
Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje. Wszelkie 
prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego.  
Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby 
umożliwić właściwe warunki pracy.  
Podczas budowy oraz przy późniejszym użytkowaniu względna wilgotność powietrza nie powinna 
przekraczać 70%. Niedopuszczalna jest zmiana wilgotności podczas montażu. 
W przypadku wątpliwości wilgotność powietrza należy zmierzyć na budowie za pomocą higrometru. 
Jeżeli spodziewane są wyższe wartości wilgotności należy zastosować płyty lub wymiary specjalne. 
Układ sufitu zwyczajowego projektuje się w ten sposób, aby płyty przycinane na obrzeżach były 
równej wielkości i nie mniejsze niż połowa pełnej płyty. Płyty winny być przycięte na miarę. 
Najlepiej, jeśli oprawy oświetleniowe i kratki wentylacyjne są niezależnie podwieszone, aby uniknąć 
przeciążenia sufitu podwieszonego, co mogłoby spowodować nadmierne ugięcie lub skręcenie profili, 
a nawet uszkodzenie płyt. Jednakże dopuszcza się także oparcie takich elementów na wierzchołkach 
profili głównych i poprzecznych o pełnej wysokości, pod warunkiem dostosowania się do zaleceń 
producenta. W żadnym przypadku nie wolno obciążać punktowo profili poprzecznych lekkich lub o 
niepełnej wysokości. Tylko bardzo lekkie elementy, do 3 kg., mogą się opierać na stopce profili. Profile 
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główne i przyścienne opierające się na listwach przyściennych powinny być podwieszone nie dalej niż 
600 mm od kątownika, aby uniknąć jego nadmiernego obciążenia.  
Ciężar własny sufitu wraz z instalacją nie może przekraczać 0,5 kN/m2. Na 1,5 m2 płaszczyzny sufitu 
przypadać musi przynajmniej 1 wieszak. Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit 
podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 
Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko części posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie.  
Zakotwiczenie do łat drewnianych zabetonowanych jest niedopuszczalne.  
Należy zwrócić uwagę na to aby płyty krańcowe przymocowane były szczególnie starannie. Dotyczy to 
przede wszystkim miejsc przy oknach narażonych na ciśnienie lub ssanie wiatru.  
Do mocowania wieszaków sufitowych do stropów stalowych i betonowych stosować kołki wkręcane z 
tuleją metalową. 
Do mocowania wieszaków do stropów blaszanych trapezowych stosować śruby do blachy lub nity. 
Drut do podwieszania sufitu należy zawsze rozprostować przed użyciem. Jego średnica nie może być 
mniejsza niż 2 mm. 
Stosując do podwieszenia drut, po utworzeniu pętli należy go okręcić co najmniej 3 razy tak, aby 
utworzyć ciasny splot. 
Wieszaki winny być umieszczone pionowo lub prawie pionowo tam, gdzie to możliwe. Można jednakże 
zastosować parę wieszaków nadchylnych do pionu maksymalnie pod kątem 45 umieszczonych po 
przeciwległych stronach profilu. Kątowniki wzmacniające, użyte w celu zapewnienia konstrukcji 
sztywności bocznej, winny być nachylone do poziomu pod kątem mniejszym niż 45. 
Punktowe źródła światła nie mogą opierać się wyłącznie na płytach wypełniających. O ile producent 
oświetlenia nie wskaże inaczej, należy zastosować dodatkowe podwieszenie lub oparcie. 
Profile główne w rozstawie osiowym 600 mm zamocowane do stropu przy pomocy systemowych 
wieszaków rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 600 mm i nie dalej niż 150 mm od 
miejsca łączenia profili głównych. Ostatni wieszak na końcu każdego profilu głównego powinien 
znajdować się nie dalej niż 600 mm od przyległej ściany. Profile poprzeczne o dł. 600 mm z 
zaczepami należy umieścić pomiędzy profilami głównymi w odstępach co 600 mm tak, by utworzyć 
moduły 600x600 mm. Przycięte profile poprzeczne dłuższe niż 600 mm wymagają niezależnego 
podparcia.  
Listwa przyścienna: kątownik lub ceownik zamocowany do ściany maksymalnie co 450 mm. 
Zaleca się przycinanie płyt sufitowych i okładzin ściennych ostrym nożem. Jeżeli do cięcia używane są 
urządzenia mechaniczne, należy zgodnie z przepisami BHP, zapewnić miejscową wentylację 
(odpylenie), aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Jżeli zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2 
włókna/ml (średnio w ciągu 8 godzin), pracownicy winni używać masek chroniących drogi oddechowe. 
 
 
Magazynowanie. 
Magazynowanie i transport na miejsce instalacji są na ogół w gestii wykonawcy robót budowlanych. 
Powinien on być poinformowany o wymogu składowania w miejscu równym, suchym, czystym i 
bezpiecznym. 
 
4 Metody i zakres kontroli 
 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”. 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
stan i wygląd sufitów pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 
 
5 Przepisy związane i obowiązujące: 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg; 
Instrukcja montażu sufitów. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych . Arkady 1989 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 
 
6 Inne wymagania 
 
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” oraz instrukcji producenta. 
Płyty sufitowe układać fabrycznych kartonach w pomieszczeniach suchych na poziomym podłożu.  
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Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża.  
Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. 
7. Podstawa płatności 

Podstawą płatności za materiał jest 1m2 powierzchni materiału zakupionego (wraz z odpadem). 
Postawą płatności za montaż jest 1m2 powierzchni, na której zamontowano sufit podwieszany. 
Nietypowe zabudowy powinny być wycenione według odrębnych ustaleń. 
Warunki, sposób płatności i ewentualne zabezpieczenie płatności ustala się na drodze 
odrębnych negocjacji. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT. 

SST -16 
 POKRYWANIE ŚCIAN I PODŁÓG  

KOD CPV 45430000-0 
1 Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru prac 
posadzkarskich i okładzinowych. 
1.2 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem prac posadzkarskich i obejmują: 
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 
 gruntowanie podłoża 
 ułożenie wykładziny 
 spawanie ( zgrzewanie ) krawędzi pasów wykładzin 
 wykonanie cokołów z wykładziny lub listwy PCV 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2 Materiały 
Do wykonania robót posadzkarskich określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 
Posadzki z wykładzin PCV 
 Wykladzina rulonowa obiektowa 
 Grunt akrylowy 
 Klej do wykładzin 
 Klej do spawania wykładzin 
Wykładzina PCV  
Wykładziny z rolki (szczegółowe wytyczne wg. projektu wnętrz), klejone do podłoża z masy 
samopoziomującej klejem (dopuszcza się stosowanie klejów z atestem PZH). Od dostawców należy 
wymagać aktualnych atestów higienicznych na klej i na wykładzinę oraz atestów na trudnopalność. 
Posadzka z wykładziny obiektowej musi się charakteryzować oporem obojętnościowym 10 Ω, 
trudnozapalnością zgodnie z PN-B02854 :1996/Apl :1998,  
- redukcja dźwięków uderzeniowych 6dB. 
- grupa wykładzin: homogeniczne 
- klasa ścieralności: P 
- klasa użyteczności: 34/43 
- grubość: 2,5 mm 
- warstwa ścieralna: 2,5 mm 
- masa własna: <3000 gr/m2 
- zabezpieczenie powierzchni: xf2 

- odporność na kółka foteli: tak 
- natężenie ruchu: intensywne 
-antypoślizgowość R9 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
Specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót posadzkarskich przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu: 
 Poziomnice długie 2 m , mieszarki 
 Agregat do zapraw cementowych 
 Wyciąg jednomasztowy. 
 Taczki na gumowym kole 
Sprzęt stosowany do robót posadzkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. 
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5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej Specyfikacji. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych . 
Zasady wykonania prac posadzkarskich 
 Przy wykonywaniu posadzek uwzględnić szczeliny: 
- dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
- izolacyjne – oddzielenie podłogi od innych elementów konstrukcji budynku 
- przeciwskurczowe. 

Wykonanie posadzki z wykładzin. (zgodnie z PW). 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone 
z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z wymaganiami producenta . 
Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. 
Do przygotowania podłoża należy używać tylko mas wodoodpornych. 
Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% 
Przygotowanie materiału 
Przed układaniem należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. Należy 
zachować etykiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji. 
W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę 
pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny kolejno 
sąsiednimi numerami rolek. 
Rolki należy przechowywać w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie. 
Roboty należy rozpocząć po wykonaniu wszystkich robót wewnętrznych. Prace należy 
wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegółowe 
instrukcje producenta. 
Montaż wykładziny PCV 
Przygotowanie podłoża 
•Podłoże powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone 
z wszelkich zanieczyszczeń. 
• Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% 
Nakładanie kleju 
• Należy używać kleju zalecanego dla Linoleum. 
• Przed nałożeniem kleju należy dokładnie oczyścić podłogę. 

• Nakładać klej za pomocą szpachelki zębatej. 
• Nałożyć klej na podłogę w ilości zalecanej przez producenta kleju. 
• Należy przyklejać arkusze docięte i rozwinięte 24 godziny wcześniej. 
• Arkusze powinny być układane w tym samym kierunku, a krawędzie przycięte na zakładkę. 
• Gdy arkusze pasują do siebie, mogą być układane krawędziami do siebie. 
• Po przyklejeniu wykładziny należy dociskać ją wałkiem dociskowym. 
• Wycisnąć ewentualne pęcherzyki powietrzne, zaczynając czynność od środka do wewnątrz. 
• Obciążyć te powierzchnie, gdzie wykładzina nie przylega do podłogi całkowicie. 
Frezowanie 
• Klej powinien całkowicie wyschnąć przed rozpoczęciem tej operacji. 
• Używać elektrycznej frezarki dla typowych złączy i narzędzi ręcznych dla miejsc o trudnym 
dostępie. 
Spawanie na gorąco 
• Zgrzewać łącza na gorąco w temperaturze ok. 350°C z prędkością zależną od używanego 
narzędzia. 
Wyrównywanie 
• Ściąć nadmiar sznurka w dwóch etapach, pierwszym – zgrubnym i drugim – dokładnym po 
ostygnięciu sznura. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania prac posadzkarskich powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
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Kontrola powinna obejmować: 

 Jakość przygotowania podłoży 

 Jakość użytych materiałów 

 Kompletność wykonania prac 

 Jakość wykonanych poszczególnych rodzajów posadzek 

 Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót zwianych z pracami posadzkarskimi są: 
 dla posadzek, podkładów, warstw izolacyjnych m2 
 dla okładzin ściennych i podłogowych m2 
 dla osadzenia listew przypodłogowych i cokolików m 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót posadzkarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne , wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny , wykonane roboty należy 
uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
W ramach odbioru robót podłogowych należy : 

- odebrać materiały bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę oraz po ich wbudowaniu 
- odebrać warstwy izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
c) po przygotowaniu podłoża 
d) po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej 
W ramach odbioru należy sprawdzić : 
1) materiały 
2) ciągłość każdej warstwy izolacyjnej. 
3) dokładność obrobienia naroży, miejsc przebić instalacyjnych, szczelność przy wpustach 
podłogowych itp. 
4) szczelność całej izolacji 
- odebrać podkłady w następujących fazach robót : 
d) przed wykonaniem podkładu stan podłoża 
e) podczas układania podkładów 
f) po całkowitym stwardnieniu podkładów 
w ramach w/w obiorów należy sprawdzić: 
1) materiały 
2) prawidłowość przygotowania podłoża 
3) w czasie wykonywania podkładu jego grubość w dowolnie wybranych miejscach 
4) równość podkładu za pomocą łaty 2 m 
5) odchyleń od płaszczyzny lub zachowania określonych spadków. 
6) prawidłowość osadzenia w podkładach elementów dodatkowych (wpusty listwy dylatacyjne 
itp.) 
- odebrać warstwy posadzkowe w następujących fazach : 
a) po wykonaniu warstw wyrównawczych 
c) po wykonaniu posadzek 
W ramach w/w odbiorów należy dokonać : 
1) sprawdzenia wilgotności podłoża podposadzkowego przed ułożeniem warstw posadzkowych 
2) jakość wykonanych posadzek a w tym : 
- wykonane podłogi porównać z projektem 
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- sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót 
- sprawdzić wygląd zewnętrzny 
- sprawdzić prawidłowość ukształtowania posadzek 
- sprawdzić prawidłowość osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych 
itp. 
- sprawdzić wykończenie posadzki i prawidłowość zamocowania cokołów 
9. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 
 ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
 Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac posadzkowych. 
 PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych . Wymagania 
 i badania przy odbiorze 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 
 ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
 Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania okładzin ściennych i podłogowych 
 Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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KONSTRUKCJE DREWNIANE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-17 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH LUB ICH 
CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 
WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH KOD 45261100 

Najważniejsze oznaczenia i skróty.  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
SPIS TREŚCI  
1. WSTĘP  
2.MATERIAŁY  
3.SPRZĘT  
4.TRANSPORT  
5.WYKONANIE ROBÓT  
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.OBMIAR ROBÓT  
8.ODBIÓR ROBÓT  
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA  
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych w zakresie zadania rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Żernikach Wrocławskich ul. Kolejowa 7A” 

1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1  
1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
konstrukcji drewnianych w obiektach:  
(zestawienie działów zgodne z przedmiarem robót)  
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami i ST-0 .  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0  
2.2 Drewno  
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem.  
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w 
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem.  
Do wykonywania konstrukcji drewnianych objętych zakresem robót stosuje się drewno klejone klasy 
GL32c,  drewno klasy C24 według : PN –B-03150:2000:  
2.2.1Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego podaje poniższa (wytrzymałość N/mm2)  
Tabela  
LP. oznaczenie Klasy drewna  
C24 
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1 Zginanie 24  
2 Rozciąganie wzdłuż włókien 14  
3 Rozciąganie wzdłuż włókien 0,4  
4 Ściskanie wzdłuż włókien 21  
5 Ściskanie w poprzek włókien 5,3  
6 Ścinanie 2,5  
Krzywizna podłużna  
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm  
10 mm - dla grubości do 75 mm  
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm  
5 mm - dla szerokości > 250 mm  
Wichrowatość 6% szerokości  
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości  
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu  
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek  
Nieprostopadłość niedopuszczalna  
2.2.2. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić  
nie więcej niż:  
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%  
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%  
2.2.3 Tolerancje wymiarowe tarcicy  
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości  
- w szerokości: do +3 mm lub do -lmm  
w grubości: do +1 mm lub do -1  
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm  
i -2 mm.  
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm.  
2.3 Łączniki  
2.3.1 Gwoździe  
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12  
2.3.2 Śruby  
Należy stosować:  
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101  
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121  
2.3.3 Nakrętki:  
Należy stosować: Nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-
82151ie.  
2.3.4. Podkładki pod śruby  
Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010  
2.3.5.Wkręty do drewna  
Należy stosować: Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  
z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503  
z łbem kulistym wg PN-85/M-82505  
2.4. Środki ochrony drewna  
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.  
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami  
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem  
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia  
2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 
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2.5.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii.  
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm.  
2.5.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych.  
2.6 Badania na budowie  
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inwestora.  
3. SPRZĘT  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0.  
3.2 Do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez  
inspektora nadzoru .  
4. TRANSPORT  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-0.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0  
5.2 Roboty nalezy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  
5.3 Więźba dachowa  
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  
Dopuszcza się następujące odchyłki:  
w rozstawie belek lub krokwi:  
do 2 cm w osiach rozstawu belek  
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi  
w długości elementu do 20 mm  
w odległości między węzłami do 5 mm  
w wysokości do 10 mm  
5.4 Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwą papy.  
5.5. Deskowanie połaci dachowych  
Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm.  
Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość 
gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać 
się tylko na krokwiach.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogóle zasady kontroli jakości podano w specyfikacji ST-0  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST-0  
7.2 Jednostki obmiaru poszczególnych robót podano w przedmiarze robót  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST-0  
8.2 Wszystkie roboty związane z konstrukcją więźby i wykonaniem deskowania podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających .  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w specyfikacji ST-0  
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 Dokumenty odniesienia podane w specyfikacji ST-0  
10.2 Normy  
PN-81/B-03150.00- Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych.  
Obliczenia statyczne. Postanowienia ogólne.  
PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 
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Obliczenia statyczne. Materiały.  
PN-81/B-03150.02- Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych.  
Obliczenia statyczne. Konstrukcje.  
PN-8 l/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych.  
Obliczenia statyczne. Złącza.  
PN-75/D-01001 - Tarcica. Podział, nazwy i określenia. PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.  
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami  
wytrzymałościowymi.  
PN-84/M-81000 - Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.  
PN-82/M-82054.00 - Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczanie.  
10.3 Inne  
Decyzja nr.2 ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. Środki ochrony drewna.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-18 

ROBOTY ZIEMNE- TERENY ZIELONE 

 

I.WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
realizowania terenów zielonych w ramach zadania „rozbudowy Szkoły Podstawowej w 
Żernikach Wrocławskich ul. Kolejowa 7A” 

1.2.Zakres stosowania SST  
specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych oraz terenów zielonych związanych z budową terenów 
zielonych  

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2.MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w:  

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami).  

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 
881);  

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
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2.2.Wymagania szczegółowe  

Optymalny odczyn podłoża przygotowanego pod trawnik wynosi 5.5-6.5pH. Zbyt niski 
odczyn powoduje wzrost mchów, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastów dwuliściennych.  

Do wykonania trawnika należy stosować mieszanki traw do obiektów sportowych.  

3.SPRZĘT  

Roboty ziemne powinny być wykonywane ręcznie.  

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi 
do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa 
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Wymagania ogólne  

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN-BO2205:1998 i BN-
88/8932-02.  

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy.  

5.3.Roboty przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być 
wykonane przygotowanie terenu pod budowę.  

Przewidziano zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z darniną za pomocą spycharek.  

Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a 
jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia 
powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z:  
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— wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;  

— ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;  

— wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów;  

— niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu;  

5.4.Zasady wykonywania wykopów  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić  

Ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, 
zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. 
Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).  

Przewidziano wykonanie nacięć tylko po krawędziach planowanych wykopów 
fundamentowych pod stopy betonowe urządzeń zabawowych.  

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub 
obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.  

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się 
z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.  

Metoda wykonywania wykopów pod fundamenty urządzeń zabawowych – ręczna.  

5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.  

Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przed rozłożeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 
do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt.  

5.6.Tereny zielone  

Teren pod projektowany trawnik po oczyszczeniu z resztek budowlanych gruzu wyznaczeniu 
geodezyjnym w terenie, itp. Zniwelować do poziomu pozwalającego uzyskanie po wykonaniu 
wszelkich robót nawierzchni trawnika na rzędnej wysokościowej określonej w dokumentacji 
projektowej.  

W dniu wysiewu (optymalny termin wysiewu nasion – od połowy sierpnia do połowy 
września, lub mniej dogodny kwiecień) górna warstwa gleby powinna być sucha (poniżej 1,0 
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cm wilgotna – gleba nie powinna przyklejać się do butów). Należy stosować siew ręczny w 
dzień bezwietrzny stosując na 1 m2 placu 30 gram nasion.  

Po dokonaniu zasiewu warstwę wegetacyjną należy delikatnie wyrównać grabiami częściowo 
przykrywając nasiona ziemią.  

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT  

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w 
punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie 
z normami wyszczególnionymi w pkt. 10.  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować:  

— sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;  

— kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;  

— sprawdzenie przygotowania terenu;  

— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

7. PRZEDMIAR ROBÓT  

Przedmiar robót ziemnych określony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie 
inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 
robót są zgodne z opisem właściwego KNR (lub innych).  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w 
punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  

W trakcie odbioru końcowego robót ziemnych podlega sprawdzeniu gęstość trawy (brak 
widocznych gołych placów), żółtawych plam trawy, spękań trawnika oraz stopień 
zachwaszczenia.  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m2 robót w gruncie.  

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy i Rozporządzenia  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
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PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania (lub 
odpowiadające im normy EN)  

10.2. Inne dokumenty  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 
2016; z późniejszymi zmianami),  

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881),  

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami),  

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi 
zmianami),  

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z 
późniejszymi zmianami),  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-19 

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 
kamiennego łamanego i podsypek piaskowych w trakcie realizacji zadania „rozbudowy 
Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich ul. Kolejowa 7A” 

1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować  
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
-wykonywaniem podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego (fr.0-32mm) o gr. 15cm,  
-wykonywaniem podsypek piaskowych o gr. 10cm i 3cm. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1. Rodzaje materiałów  
2.1.1. Kruszywo  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być  kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru. Kruszywo powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  
 
2.1.2. Piasek (miał kamienny)  
Materiałem do wykonania podsypek powinien być piasek lub miał kamienny o fr. 0-2mm. 
Piasek powinien być jednorodny bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  
 
2.2. Wymagania dla materiałów  
2.3.1. Kruszywo  
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć  między 
krzywym granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.  
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) 
lub podbudowę jednowarstwową 1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo.  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
3.1. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót podsypkowych winien zastosować:  
a) walec statyczny samojezdny o masie od 4 do 6t.  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego winien 
zastosować:  
a) równiarkę samojezdną 74kW  
b) walec statyczny samojezdny o masie 10t.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
4.1. Transport materiałów  
Transport materiałów należy wykonywać samochodami skrzyniowymi lub wywrotkami o  
załadunku od 5 do 10t.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
5.1. Przygotowanie podłoża  
Podbudowa powinna być ułożona na wcześniej wykonanej podsypce piaskowej  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10m.  
5.2. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa  
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Przewidziano wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
(fr. 0-32mm) o gr. 15cm, dobrze zagęszczonej, na zagęszczonej podsypce piaskowej o gr. 
10 cm.  
W warstwie podkładu piaskowego należy uformować spadki poprzeczne o wartości 1% od 
środka placu zabaw do jego dłuższych krawędzi.  
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jego zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W 
miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania.  
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni.  
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa podkładu powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi wg normy próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia należy określić 
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę 
podbudowy, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczania wg normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać  
2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. wilgotność przypadku, gdy wilgotność kruszywa 
jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.  
 
5.3. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie.  
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI  
6.1. Badania po zakończeniu budowy  
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:  
a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,  
b) Protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji,  
c) Protokoły z odbioru robót zanikających,  
d) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 
budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.  
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:  
-prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, Dopuszczalny spadek nawierzchni 
1,0% ±0,1%.  
Pozostałe elementy:  
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: ±20mm  
Odchylenia długości lub rozpiętości elementów: ±20mm  
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: ±5mm  
Odchylenia w rzędnych powierzchni: ±10mm  
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych podsypek i 
podbudowy.  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne.  
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT  
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą.  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I 
Budownictwo ogólne. Część  
1. Arkady, Warszawa 1989 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-20 

USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych wraz z wykonaniem 
ław. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji 
Technicznych, stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót drogowych polegających na:   budowie żłobka publicznego w Świerzawie wraz z 

zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i drogową. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem ustawienia krawężników betonowych typu ulicznego i typu drogowego 
(wtopionych) na ławach betonowych, żwirowych, tłuczniowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni 
znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany: a) w celu 
ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,            b) jako kanały odpływowe, 
oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami, c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami 
poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.  

1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien 
odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
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 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 
lub SST. 

2.2.2. Stosowane materiały 

 Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 

a) krawężniki betonowe, 
b) piasek na podsypkę i do zapraw, 
c) cement do podsypki i do zapraw, 
d) wodę, 
e) materiały do wykonania ławy. 

2.2.3. Krawężniki betonowe 

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

 Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 

a) krawężnik może być produkowany: 
1. z jednego rodzaju betonu, 
2. z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej 

(która na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna 
powinna mieć minimalną grubość 4 mm), 

b) skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta, 

c) krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy 
określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika 
wraz ze złączem wynosi 1000 mm, 

d) powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce 
chemicznej, 

e) płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający 
układanie lub ryglowanie , 

f) krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe , 
g) rozróżnia się dwa typy krawężników : 

1. uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i 
chodnika), 

2. drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i 
pobocza). 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 

 Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [5] w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 

 

 

Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]                 do 
stosowania w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 
1 Kształt i wymiary 
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1.1 Wartości dopuszczalnych od-
chyłek od wymiarów nomi-
nalnych, z dokładnością do 
milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 

Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 

- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 

- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od 
płaskości i prostoliniowości, 
dla długości pomiarowej 

300 mm 

400 mm 

500 mm 

800 mm 

C  

 

 

± 1,5 mm 

± 2,0 mm 

± 2,5 mm 

± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

 

2.2 Wytrzymałość na zginanie 
(Klasa wytrzymałości 
ustalona w dokumentacji 
projektowej lub przez 
Inżyniera) 

F Klasa          Charakterystyczna           Każdy pojedynczy 

wytrz.         wytrzymałość, MPa         wynik, MPa 

   1                          3,5                                > 2,8 

   2                          5,0                                > 4,0 

   3                          6,0                                > 4,8 

2.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) 
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są 
normalnej konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 

 (Klasa odporności ustalona w 
dokumentacji projektowej 
lub przez Inżyniera) 

 Klasa 

odpor- 

ności 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – 

badanie 
podstawowe 

Böhmego, 

wg zał. H normy – 
badanie alternatywne 

   1 

3 

4 

Nie określa się 

≤ 23 mm 

≤ 20 mm 

Nie określa się 

≤ 20000 mm3/5000 mm2 

≤ 18000 mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/ 

poślizgnięcie 

I 64. jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była 
szlifowana i/lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 

65. jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy zadekla-
rować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I 
normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia), 

66. trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w 
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nor-malnych warunkach użytkowania krawężnika jest 
zada-walająca przez cały okres użytkowania, pod 
warunkiem właściwego utrzymywania i gdy na znacznej 
części nie zostało odsłonięte kruszywo podlegające 
intensyw-nemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J 1. powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i 
odprysków, 

2. nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach 
dwuwarstwowych 

3. ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 
 

3.2 Tekstura J 67. krawężniki z powierzchnią o specjalnej 
teksturze – producent powinien określić rodzaj 
tekstury, 

68. tekstura powinna być porównana z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

69. różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców i 
warunków twardnienia, nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J 1. barwiona może być warstwa ścieralna lub cały 
element, 

2. zabarwienie powinno być porównane z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

3. różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub 
warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za 
istotne 

 

W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż 
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą 
odladzającą), wymagania wobec krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 
1340 [5]. 

2.2.3.3. Składowanie krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, 
wyglądu itp. 
 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 

2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały: 

a) na podsypkę piaskową 

a piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
b piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) 
mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [9], 
b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw 
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1. mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg 
PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla: 

a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg 
PN-88/B-06250 [6], 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

4. betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

5. wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport krawężników 
  Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

  Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 

  Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 
1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
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 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać 
się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

5.2. Zasady wykonywania robót 
   Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W 
przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 
specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1) roboty przygotowawcze,  
2) wykonanie ławy, 
3) ustawienie krawężników, 
4) wypełnienie spoin, 
5) roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  SST lub 
wskazań Inżyniera: 

1.4.1.  ustalić lokalizację robót, 
1.4.2.  ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 
1.4.3.  usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 
1.4.4.  ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
1.4.5.  określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4. Wykonanie ławy 
5.4.1. Koryto pod ławę 

 Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w 
planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 

5.4.2. Ława betonowa 

 Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  

5.5. Ustawienie krawężników betonowych 
5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 
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 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 
do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być 
zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.5.3. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 
ławie betonowej. 
 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 
przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 
zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

5.6. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.), 

b) ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkcie 2 (tablicy 1), 

c) sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5]. 
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Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 
pkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z 
pkt 5.4.1. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a)   zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy, 

b) wymiary ław. 

 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej, 

c) równość górnej powierzchni ław. 

 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 
100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie 
może przekraczać 1 cm, 

d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać   2 cm na 
każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

  Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 

cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 

które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach 

na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać       1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                    i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

      wykonanie koryta pod ławę,

      wykonanie ławy,

      wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania 
ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje: 

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
b) oznakowanie robót, 
c) przygotowanie podłoża, 
d) dostarczenie materiałów i sprzętu, 
e) wykonanie koryta pod ławę, 
f) wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 
g) wykonanie podsypki, 
h) ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań 

dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji technicznej, 
i) przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
j) odwiezienie sprzętu. 
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. przepisy związane 

 Normy 
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku 

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność 

5. PN-EN 1340:2004  i 
PN-EN 1340:2004/AC 

Krawężniki betonowe. Wymagania i metody 
badań 

6. PN-88/B-06250 Beton zwykły 

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 
nawierzchni drogowych 

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 

11. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw 

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10.3. Inne dokumenty 
13. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum 

Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-21 

NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej 
kostki betonowej. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
 Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji 
Technicznych, stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót drogowych i towarzyszących  polegających na budowie chodnika w ramach 
zadania:  budowa żłobka publicznego w Świerzawie 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.1.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.1.2.  Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  60 mm. 

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 
60 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
 na długości    3 mm, 
 na szerokości   3 mm, 
 na grubości   5 mm. 
 Kolor kostki zgodnie z dokumentacją projektową 

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych. 

 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 
1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
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Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co 
najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg 
PN-B-06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości 
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 

brak 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], 
mm, nie więcej niż 

4 

 

2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.2.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   
klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 . 

2.2.2.  Kruszywo do betonu 

 Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712  
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.2.3. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 . 

2.2.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
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 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można 
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 
ich ułożenia.  

 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki 
przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2. Podsypka 
 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 . 

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej 
od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 

 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
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 Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca. 

 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 
zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - 
może być zaraz oddany do użytkowania. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kostek brukowych posiada aprobatę techniczną. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
 głębokości koryta:  

 o szerokości do 3 m:          1 cm,  
 o szerokości powyżej 3 m:    2 cm, 

 szerokości koryta:  5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 
niniejszej ST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
pkt 5.4 niniejszej SST: 
 pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1.  Sprawdzenie równości nawierzchni 
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 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 
pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie 
mogą przekraczać  3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej 
kostki betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta, 
 ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
 wykonanie podsypki, 
 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. przepisy związane 

10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na 

tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
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4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 
wymagania i ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-68/8931-
01 

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
piaskowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


