Projekt Budowy ul. Rzemiesiniczej
wraz z rozbudowg ul. Bukowskiej w m. Przezmierowo

Zakres opracowania

ul. Rzemieslnicza w PrzeZmierowie — odcinek od ul. Rzemie$lniczej (od strony pétnocnej) do ul.
Bukowskiej (drogi wojewddzkiej nr 307) — zgodnie z zalgcznikami

Zatozone parametry drogi:

» Kategoria drogi:
- gminna klasy L,
- faczna dtugosé drogi: ok. 641,00 mb.

> Jezdnia — na catej dtugosci drogi:

- szerokos¢ 6m,
- petna konstrukcja jezdni o nawierzchni z BA dla kategorii ruchu KR3,
- z uwzglednieniem obstugi autobusowej komunikacji zbiorowej.

> Droga dla pieszych, droga dla rowerdw:

- droga dla pieszych i rowerdw o nawierzchni z BA na odcinku wzdtuz ulicy Rzemieslniczej,

- droga dla roweréw o nawierzchni z BA na odcinku wzdtuz ulicy Bukowskiej z dowigzaniem do
istniejgcej drogi dla rowerdw,

- droga dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na odcinku ul. Bukowskiej z
dowigzaniem do istniejgcej drogi dla pieszych.

> Pasy zieleni:
- przy projektach podziatu na potrzeby ZRID nalezy przewidzie¢ podziat nieruchomosci pod

nasadzenia drzew wraz z projektem nasadzen zieleni.

» Oswietlenie uliczne:

- TAK - z wykorzystaniem koncepcji/projektu oswietlenia zrealizowanego na zlecenie Gminy
Tarnowo Podgdrne.

» Odwodnienie:
- TAK — z wykorzystaniem koncepcji/projektu kanalizacji deszczowej wraz z operatem
wodnoprawnym, zrealizowanego na zlecenie Gminy Tarnowo Podgérne.

1. Tryb procedowania
» ZRID

2. Wymagania
a. Rozwiazania projektowe nalezy na roboczo uzgodni¢ w Wydziale Infrastruktury
Drogowej Urzedu Gminy Tarnowo Podgodrne.
b. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych decyzji, opinii oraz
uzgodnien niezbednych do dla uzyskania decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej wraz z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.



Kompletny projekt budowlany przekaza¢ w 4 egzemplarzach w tym 2 egzemplarze
wraz z decyzjg i zaftacznikami opieczetowane przez witasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej. Projekt budowlany powinien zawieraé wszystkie
elementy pozwalajace uzyskac decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
wraz z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

Projekt techniczny/wykonawczy przekazaé w 4 egzemplarzach. Projekt
techniczny/wykonawczy winien spetniac wymagania projektu
technicznego/wykonawczego i pozwoli¢ Wykonawcy robét wykona¢ zadanie.
Projekty branzowe techniczno-wykonawcze przekazaé w 4 egzemplarzach, (zakres
usunie¢ ewentualnych kolizji nalezy przedstawic¢ na roboczo w WID — UGTP). Projekty
winny posiadac wszystkie niezbedne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Uzgodnienia
dotaczone do projektéw winny byé czytelne i opatrzone komentarzem projektanta.

- usuniecie ewentualnych kolizji z wykorzystaniem koncepcji/projektow kolizji

zrealizowanych na zlecenie Gminy Tarnowo Podgérne

Projekty organizacji ruchu (uzgodnione z Wydziatem Infrastruktury Drogowe]j Urzedu

Gminy Tarnowo Podgdérne a ostatecznie zatwierdzone przez wifasciwe organy)

wykonaé w 4 egzemplarzach.

-  Gmina jest w posiadaniu Projektu Statej Organizacji Ruchu i sterowania
sygnalizacjg Swietlng dla ul. Bukowskiej odcinka drogi wojewddzkiej nr 307
zatwierdzonego przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego projektu
zrealizowanego na zlecenie Gminy Tarnowo Podgdérne (numer zatwierdzenia:
WZDW.WUD.4201-183/24) (do udostepnienia dla wytonionego w drodze
przedmiotowego postepowania wykonawcy).

Operat wodnoprawny na podstawie, ktorego byto prowadzone postepowanie w celu

uzyskania decyzji wodnoprawnej w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz

elektronicznej (pliki edytowalne format *dwg * doc oraz *pdf i *.tiff.)

- Gmina jest w posiadaniu operatu wodnoprawnego na podstawie, ktérego moze
by¢ ewentualnie procedowane postepowanie w celu uzyskania decyzji
wodnoprawnej (po uzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach) pod
warunkiem, ze nie ulegng zmianie rozwigzania projektowe przedstawione przez
wytonionego wykonawce przedmiotu zamdwienia badZz w wyniku postanowien
zawartych w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (do udostepnienia dla
wytonionego w drodze przedmiotowego postepowania wykonawcy)

Ocena oddziatywania inwestycji na srodowisko

- Obecnie trwa procedura uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
na podstawie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia,

- Raport oddziatywania na srodowisko, jezeli zostanie wydana decyzja o potrzebie
przeprowadzenia oceny oddziatywania na sSrodowisko dla przedmiotowej inwestycji
w wers;ji elektronicznej (pliki edytowalne format *dwg * doc oraz *pdf i *.tiff.)

Kosztorys inwestorski — opracowad i uzgodni¢ z Wydziatem Infrastruktury Drogowej

Urzedu Gminy Tarnowo Podgdrne w 2 egzemplarzach.

Przedmiar robdt dla poszczegdlnych branz opracowaé w 3 egzemplarzach.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla poszczegdlnych

branz opracowac¢ w 3 egzemplarzach.

Badania geotechniczne (gruntowe podtoza oraz nosnosci istniejgcej nawierzchni)

opracowac¢ w 6 egzemplarzach — Gmina jest w posiadaniu opinii geotechnicznej (do



udostepnienia dla wytonionego w drodze przedmiotowego postepowania
wykonawcy).

m. Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowaé w 6
egzemplarzach.

n. Szczegdtowg inwentaryzacje drzew i krzewdw wraz z projektem ewentualnych
nasadzen zastepczych opracowaé w 3 egzemplarzach.

o. Dokumentacje projektowg wraz ze wszystkimi zatgcznikami, przetargowg, przedmiary
robot, kosztorysy inwestorskie opracowac w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w
tym:

- pliki tekstowe — format *.pdf oraz *.tiff, *.xls, *.doc,
- pliki graficzne — format *dwg oraz *pdf i *.tiff.

p. Dokumentacje projektowg nalezy opracowac na aktualnym podkfadzie geodezyjnym
(numerycznym) oraz przekazaé¢ w wersji *.dwg oraz *.tiff. — Gmina jest w posiadaniu
map do celéw projektowych catego odcinka inwestycji zgtoszonych w 2024r. (do
udostepnienia dla wylonionego w drodze przedmiotowego postepowania
wykonawcy).

g. Opracowanie projektéw geodezyjnego podziatu nieruchomosci (kazda dziatka na
osobnym arkuszu) niezbednych dla uzyskania decyzji zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej i uzyskanie ich zatwierdzenia w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

r. Uzyskanie decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej wraz z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci.

Zataczniki:

1.
2.

Plan orientacyjny —zat. 1.1
Plany sytuacyjne —zat. 2.1-2.3

Informujemy, ze Gmina jest w posiadaniu m.in. ponizszych dokumentéw/projektéw/opracowan/
opinii, ktére udostepni wykonawcy przedmiotowego zadania wytonionemu w drodze postepowania:

1.
2.
3.
4
5

Audyt Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego;

Ekspertyza wiaduktu potozonego nad ,, Torem Poznan” w PrzeZmierowie;

Analiza przyrodnicza w zakresie faunistycznym i botanicznym dla przedmiotowej inwestycji;
Operat dendrologiczny dla planowanej inwestycji poza obszarem kompleksu lesnego;

Opinia geometrii skrzyzowania drogi DW 307 wydana przez Marszatka Wojewddztwa
Wielkopolskiego (opinia nr: WZDW.WUD.G-04/24 z 11.04.2024r.);

Opinia geometrii drogi wydana przez Staroste Poznanskiego (opinia nr: WD.7121.00051.0P z
15.05.2024r.);

Opinia geometrii odcinka drogi znajdujgcego sie w granicach miasta Poznania wydana przez
Biuro Miejskiego Inzyniera Ruchu (opinia nr: MIR-1.7223.1.42.2024 7 06.06.2024r.);

Opinia pojazd miarodajny wydana przez Staroste Poznaniskiego (opinia nr:
WD.7121.00035.2023.0P z 01.03.2023r.);

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego

zakoniczonej w dniu 05.08.2024r.



10.

11.

12.

13.

Opinia do projektu statej organizacji ruchu wydana przez Wdéjta Gminy Tarnowo Podgérne
(opinia nr: WD.7011.4.14.2024, 37439.2024 z 24.04.2024r.).

Zwolenie z obowigzku budowy kanatu technologicznego w ramach przedmiotowe] inwestycji
wydane przez Ministra Cyfryzacji (pismo nr: DT.WUKE.7110.1298.2022 z 29.09.2022r.).
Uzgodnienie likwidacji istniejgcego zjazdu i jednoczesnie uzgodnienie nowej lokalizacji zjazdu
z AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI.

Wstepne warunki na przebudowe infrastruktury elektroenergetycznej, teletechnicznej.



