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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w
ramach projektu pn. ,Budowa sieci wodociggowej w ulicy Smolarki w Potrzanowie"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych
w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi :

1.| ST01 [ROBOTY ZIEMNE

ST 02 [SIEC WODOCIAGOWA -ROBOTY MONTAZOWE

N

3.| ST03 [ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do
uzytkowania sieci wodociggowej w ulicy Smolarki w Potrzanowie, gmina Skoki.

W sklad sieci wodociggowej wchodza:

a) odcinek z rur PVC 110*4,2 mm o dtugosci 723,50 m,

b) hydranty przeciwpozarowe nadziemne o srednicy 80 mm w ilosci: 5 szt.

c) zasuwy kotnierzowe miekkouszczelnione o $rednicy 100 mm PN 10/16 w ilosci:
3 szt.

d) przejscia w poprzek ulicy Smolarki w rurze ostonowej PVC 200 *5,9 mm o fgcznej
dtugosci: 4,50 m + 5,00 m = 9,50 m

e) przejscie pod dnem przepustu drogowego w rurze ostonowej PVC 200 *5,9 mm o
dtugosci: 3,00 m,

f) roboty drogowe rozbidrkowe i odtworzeniowe, w miejscu wigczenia
projektowanego wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowe;.

Wykonywane prace sg oznaczone nastepujgcymi kodami CPV:

- 45000000-7 - Wymagania ogolne

- 45111 200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

- 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggow do odprowadzenia Sciekow;

- 45233140-2 - Roboty drogowe



1.4 Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1 Umowa — zatgcznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z
zasadniczych dokumentow kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i
obowigzki stron wynikajgce z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

1.4.2 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacjg projektowg budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.3 Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.4 Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.5 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.6 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej budowy.

1.4.7 Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane
nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,
PzJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogolne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowg budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu,
stanowig:

a) Projekty budowlano-wykonawcze wraz z pozwoleniem na budowe, bedgce w
posiadaniu Zamawiajgcego

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,

c) Dziennik budowy,

d) Projekt organizacji ruchu dla robét prowadzonych w pasie drogowym,

e) Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,
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f) Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujgc:

a) obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektow
i powykonawczg dokumentacje projektowg budowy dla catosci wykonywanych
robot;

b) projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodnione

z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z
uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

c) organizacje i zabezpieczenie placu budowy,

d) nadzory wtascicieli istniejgcych urzagdzen podziemnych.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw, obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

Akt Umowy;

Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty oraz

Warunki Szczegolne Kontraktu (Rozdziat 3);

Warunki Ogolne Kontraktu (Rozdziat 2);

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
Dokumentacja projektowa;

Wyceniony Przedmiar Robat;

inne dokumenty bedgce czescig Kontraktu:

h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

2) Karta Gwarancyjna.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach technicznych bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé

bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg budowy lub
specyfikacjami technicznymi i wpltynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw
budowli, to takie materiaty bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.



1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz robdét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci: utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem osdéb nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz
oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drog).

W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do
istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie robot
uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ wtasnym staraniem.

W zaleznosci od potrzeb i postepu roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢

ak’?lualizowany przez Wykonawce na biezgco i uzgodniony z wtascicielem drogi oraz
policja.

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene kontraktowa.

Fakt przystgpienia do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikow i mediéw energetycznych na placu budowy, takich
jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie
trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen
po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidéw
energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

- utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
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- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
2) $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty sSwiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedgcych wiascicielami tych urzadzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg witgczone sg wszelkie optaty za
nadzoér uzytkownikéw i wiascicieli tych instalacji oraz urzgdzen, jaki jest wymagany w
okresie prowadzenia robot.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg

dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac
inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany
powiadomic pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i
organy uzgadniajgce oraz wiascicieli i dzierzawcéw terenu objetego budowa,
stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu
budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng,
sposdb zabezpieczenia wykopow, istniejgcej zieleni, urzgdzen nadziemnych,
wykonania drog montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone
bedg prace zwigzane z budowg sieci i wodociggowej i przytgczy wodociggowych
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.13 Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie rob6t na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie
drogowym urzgdzen wymaga zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego.
Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie
drogowym i ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng wobec osbéb trzecich z tytutu szkéd
mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie wiasciciela drég celem
przekazania terenu.

Po zakonczeniu robét zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrdcic

do stanu pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ witascicielowi i uzyskacé
pozytywng opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wtgczone w cene kontraktows.
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1.5.14 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania Iub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inacze;.

1.5.15 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wtasnos¢ zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w robotach,
inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajgcym i wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robodt lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowg.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegoétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodita wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrddfa nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

2.2.Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, witgczajgc w to zZrodta
wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopow i miejsc pozyskiwania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu robaot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z
innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegodlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli
inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robat,
niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosc i wtasciwosci do robot i bylty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem Iub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdznigj
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robat,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
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Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy  inspektorowi nadzoru kopie = dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy Ilub ST przewiduja mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byc¢
poOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania  warunkéw  kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji

projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w

wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor
nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt (za wyjgtkiem, gdy dany
btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na
piSmie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokos$ci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos$é.
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane

przez wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaci
ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanle robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
budowy, ST oraz polecenlaml i ustaleniami przekazanyml przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujgca:

- organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot ,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig
wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis

pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw

i zaplanowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazania tych informacji inspektorowi nadzoru.

b) czesS¢ szczegodtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazagda¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatbw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam
okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze
-wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
-Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i
zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
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Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaC¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w program
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
Zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do:
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zzrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjg projektowg budowy i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez wykonawce, inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
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Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce inspektorowi
nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST
to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegolnosci:
« date przekazania wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdt,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,
» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
 uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
« daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robat,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
» dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
 dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen wykonawcy robot.

(2) Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik

do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3)
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan ,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robot.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj,
- llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy
robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
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- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢

danej czesci robodt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie

inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okredlonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonhczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwitaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robat,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
+ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
* szczegotowe specyfikacje techniczne,
« protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, protokoty odbioréw

czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
* wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (itp. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego komisja w
porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
| stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie
rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w kosztorysie i przyjetg przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w kontrakcie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej budowy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

-wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

-wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, koszty posrednie i

-zysk kalkulacyjny, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robét objetych tg pozycjg kosztorysows.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagac¢ ogolnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie. Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez biuro
projektéw, nie zwalniajg wykonawcy od prawidtowego zestawienia w zakresie
objetym dokumentacjg projektows.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegdtowego zapoznania sie z
dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne
(zmiana trasy wynikajgca z uzgodnien z wiascicielami gruntéw). Ewentualne
niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty
przetargowe.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowg
dokumentacje powykonawczg budowy oraz, jezeli bedzie taka koniecznosé,
aktualizacje projektow tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z
p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robét
zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu
budowy :
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dostarczy¢ i zainstalowaC urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta
ostrzegawcze, znaki itp.);

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych
ceny kontraktowej i obejmujg zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz opfaty za
umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest
zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i
nalezy je czyta¢ tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w
zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
norm przy wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
specyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych w ramach budowy sieci wodociggowej w ulicy
Smolarki w Potrzanowie, gmina Skoki.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy

realizacji robot ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty

ziemne tymczasowe i state zwigzane z budowg sieci wodociggowej w ulicy

Smolarki w Potrzanowie, gmina Skoki.

Zakres robot obejmuije:

- wywoOz nadmiaru ziemi, w celu poszerzenia pasa drogowego ulicy Smolarki,

- wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na
odktad,

- umocnienia $cian wykopow szalunkami systemowymi np. typu Podlasie lub
wypraskami szalunkowymi,

- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego,

- zasypanie z zageszczaniem wykopow,

- montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociggow i

kabli, utozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i
odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.
Ponadto:

- wykopy — doty szeroko- i wgskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
urzgdzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd
ziemnych,

- zasypka — wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym
zageszczeniem,

- przekopy — wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych

i melioracyjnych,

- ukopy - pobodr ziemi z odktadu, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do

budowy nasypéw lub wykonania zasypki lub wywieziona na sktadowisko,

- wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami, gtebsze niz 1 m,

- grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach,
ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem
wody destylowanej; wymaga uzycie srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,
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- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w
ktorych grunt jest celowo zageszczony,
- odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
sktadowiska bez przeznaczenia uzytkowego Iub z przeznaczeniem do
pozniejszego zasypania wykopu,
- wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:
|s = Pd / Pds

gdzie:

P4 — gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),

Pds — maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,

- odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
sktadowiska bez przeznaczenia uzytkowego Iub 2z przeznaczeniem do
pOzniejszego zasypania wykopu,
- wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:
IS = Pd / Pds
gdzie:
P4 — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds — maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejsze;j
specyfikacji sa:
a) grunt wydobyty z wykopéw,
b) grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy,
na ewentualng wymiane gruntu,
c) materiaty do umocnienia wykopow (szalunki),
d) materiaty do odwodnienia wykopow, materiaty do podpar¢ i podwieszen,

2.2. Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do zastosowania bedg
zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wfasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
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3. SPRZET

Warunki ogdine dotyczgce uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacije
inspektora nadzoru,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urobku z robdt ziemnych
nalezy stosowacC srodki transportu, spetniajgce warunki ogolne, podane w
ST 00.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport,

o ile zwiekszone odlegtosci nie zostalty wczesniej zaakceptowane na piSmie
przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia robét podano w ST 00. W zakres
niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty ziemne:
a) roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-
wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie
i trwate oznaczenie rob6t ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejgcych przewoddéw podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych w
pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),
b) odspojenie i odktad urobku lub wywoz, Przygotowanie podtoza,
c) zasypka i zageszczenie gruntu,

d) wykonanie podsypki i obsypki rurociggéow, ewentualna
wymiana gruntu,

5.2 Wymagania szczeg6towe wykonania robot

5.2.1 Wykopy
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w
dokumentacji projektowej, szerokos¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci
wodociggowej i trwale oznaczy jg w terenie.

Na gruntach uprawnych nalezy zdjg¢ humus na szerokos¢ 10 m (szerokosc pasa
robét), odtozyé na bok i po zasypaniu wykopdéw rozscielié.
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Przed przystgpieniem do wtasciwych robot ziemnych nalezy usuna¢ darn i ziemie
roslinng pryzmujac jg z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowac¢ urzadzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce @ wykopy przed wodami  opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robot. Obnizenia wdéd gruntowych nalezy
dokonywac¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizaciji
robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych taw

2. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wodéd gruntowych do wykopu stosowac
odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm
wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki
zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywaé za
pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego
odbiornika.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych

warunkéw gruntowo-wodnych i uzgadniac¢ na biezgco z inspektorem.

3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS o dtugosci jednostkowej 3,0m.
W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.
W wykopach waskoprzestrzennych sciany umocni¢ w zalezno$ci od zagtebienia
przewodu i warunkéw gruntowych wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna
stosowac¢ szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i
zagtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na

odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w

dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na
poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej
budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gteboko$¢ posadowienia tych
budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonac

przykrycie wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.
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4. Przygotowanie podtoza
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad rurociggami z wytgczeniem
odcinkdéw na ztgczach,

- etap Il — po prébie szczelnosci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen,

- etap lll - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg
deskowan i rozpér scian wykopu.

Zasypke wykopow wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z

zageszczeniem ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i

nawierzchni nad rurociggiem.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z

normg BN-77/8931-12.

Po zakonhczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢c do stanu pierwotnego
nawierzchnie na catej dtugosci tras rurociggdéw i obiektéw kubaturowych oraz rowy
poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim rozscieleniu
humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot:

a) ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatow,
sprzetu i srodkoéw transportu podano w ST 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystgpieniem do robdot wykonawca winien wykona¢ badania majgce na
celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.
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Kontrola w trakcie robét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych na placu

- budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego

- nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru

m3

m2

kpl,

Jednostkg obmiarowg robot ziemnych jest :
- usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),
nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozécielenie humusu, podsypki i
obsypki, wyw6z nadmiaru gruntu i przywoéz brakujgcego gruntu; wywéz gruzu
- usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiérka
pomostéw dla ruchu pieszego,

szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggow
w wykopach, studzienki odwodnieniowe,

m - rurociggi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen
przydomowych
m-g - pompowanie wody z wykopu

8.
8.1.

ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.

8.2.

Warunki szczegotowe

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub
ulegajgce zakryciu:



30

- zdjecie humusu,

- wykopy, przekopy,

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod rurociagi i obiekty kubaturowe,
- obsypka rurociggow,

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- rozscielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowacé bedzie
on wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.

9.2 Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robo6t zgodnie z pkt. 7.2
niniejszej specyfikaciji.

Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania robét
obejmuje:

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

b) opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizaciji
ruchu wraz z uzgodnieniem i inne,

c) wykonanie wykopéw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggow,
d) zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie,

e) wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu, wykonanie ktadek przejazdowych i
ktadek dla pieszych, demontaz i montaz ogrodzen,

f) reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odkiadu, zabezpieczenie
istniejgcej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

g) utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robdt, wykonanie barierek
zabezpieczajgcych,

h) wykonanie prac objetych specyfikacja,

i) optaty za nadzér przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych, koszty
badan i pomiardw,

j) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

k) wykonanych prac zwigzanych z uporzgdkowaniem miejsc prowadzonych robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasno$ci kruszyw. Metody
pobierania probek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej, beneficjentow oraz
Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02

SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych przy budowie sieci wodociggowej w
ulicy Smolarki w Potrzanowie, gmina Skoki.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wodociggu wraz z obiektami

sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

-  Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg
w ST 01.

- Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy
wykonywaniu robot zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonac¢ zgodnie z zaleceniami wtasciciela
przewodow, ktére kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

- Montaz sieci wodociggowej z rur PVC-U o $r. zewn. 110/4,2 mm SDR 26,

- Montaz armatury na sieci wodociggowej: hydrantéw, zasuw,

- Przejscia w poprzek pasa drogowego ulicy Smolarki w rurze ostonowej PVC
200/5,9 mm, SN 8, w wykopie otwartym,

- Przejscie pod dnem przepustu drogowego w rurze ostonowej PVC 200/5,9
mm, w wykopie otwartym,

- Wykonanie proby szczelnosci.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z postanowieniami kontraktu.

2, MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejsze;j
ST sa:

a) rury i ksztattki cisnieniowe z PVC-U o s$rednicy 110/4,2 mm, PN 10, SDR 26,
b) armatura na sieci: hydranty nadziemne, zasuwy z obudowag,

c) ksztattki zeliwne kotnierzowe o srednicy 100 mm i 80 mm,

d) rury ostonowe PVC-U o srednicy 200/5,9 mm.
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Armature na sieci wodociggowej nalezy oznakowaC za pomocg jednolitych
tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700. Tabliczki orientacyjne nalezy
zamontowac na stupkach stalowych ocynkowanych @ 1%z cala.

Wymagania techniczno - materiatlowe dla armatury na sieci wodociagowej:

Zasuwy kotnierzowe:

cisnienie nominalne min. PN 1,0 — 1,6 MPa,

korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa oraz
logo producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

owiercenie kotnierzy wg PN

pokrycie klina miekkouszczelniajgce z zewnatrz i od wewnatrz,
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng,

przelot korpusu zasuwy- nominalny, pelny bez gniazda w miejscu
zamkniecia,

wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym,
wyposazone w niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

uszczelnienie wrzeciona - min. potréjne , uszczelki typu o- ring,
nakretka wrzeciona z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,
zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig- uszczelka
czyszczgca oraz pierscieh zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,
zabezpieczenie antykorozyjne- zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg
epoksydowaq, grubos¢ warstwy min. 250 mikrona,

mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,

kolor niebieski.

Skrzynki do zasuw:

korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel.(ciggi jezdne),
pokrywa zeliwa szare GG-20,

Obudowy teleskopowe do zasuw:

wrzeciono — stal ocynkowana,
rura ostonowa — HDPE,

Hydranty nadziemne DN 80

ciSnienie nominalne 1,0 - 1,6 MPa,

potgczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,

korpus gorny, korpus dolny — Zzeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie
oznakowanie hydrantu okreslajgce producenta, Srednice DN, cisnienie
nominalne, materiat korpusu w postaci odlewu,

kolumna — zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,
zabezpieczenie nasad- pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,
wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,
uszczelnienie wrzeciona — podwajne o-ringi,

odwodnienie — samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu tj. w
potozeniach posrednich i przy catkowitym otwarciu powinno byc¢
suche.
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- grzyb (t#tok hydrantu) — pokryty catkowicie powtokg elastomerowg
dopuszczong do kontaktu z wodg pitna,

- kolor czerwony,

- wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w
Polsce.

Uzbrojenie na sieci wodociggowej nalezy odpowiednio wyregulowa¢ do
poziomu terenu i zabezpieczy¢é. W przypadku lokalizacji uzbrojenia poza
nawierzchnig drogowg skrzynki zasuw i hydrantow nalezy zabezpieczyC
obudowg betonowg klasy min. B-20 o wymiarach co najmniej: 0,50 x 0,50 x
min. wys. 0,12 m dla kazdej skrzynki.

2.2. Dokumentacja

Rury, ksztattki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi
normami, normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do
stosowania w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu,
gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem
budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w
zwigzku z czym:

a) nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od poditoza, na
ktorym sg sktadowane lub przewozone, stosowania niewlasciwych urzgdzen i
metod przetadunku,

b) rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réownym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1
do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o
mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli szczegotowe
wymagania nie stanowig inaczej);

c) rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych Sciankach powinny
znajdowacC sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na Srodkach
transportowych,

d) szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonhczenia rur i zabezpieczac je
ochronami,

e) nie dopuszczac do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
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Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdéw
lub pojedynczych kregdw;
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

f) zachowaé¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong
temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed
dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet
ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogdélne dotyczgce uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub programie
realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i
wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr
ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci;

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkéw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepisdw aktualnie obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogolne dotyczgce wykonywania robét zawarte sg w ST 00.
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy
oraz prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3.Roboty ziemne
Wymagania dotyczgce robét ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.4.1. Ogo6lne warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposob montazu przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunku
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie
dopiero po przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny -
nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy przewodow.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczna.

Uktadanie przewoddw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.
Przy opuszczaniu przewodu z PVC na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie
Kierunku rur, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczyé dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania.

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0 C, nalezy
przestrzegaé specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

5.4.2 Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do
pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne =z
dokumentacjg projektows.

5.4.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi

Przejscia przewodu przez drogi, przepusty drogowe i rowy melioracyjne powinny
by¢ wykonywane w rurach ostonowych.

Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj
materiatu  rury ostonowej, dlugosci i gtebokosci przejScia, sposobu
zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu
przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Sposéb instalowania
rur ostonowych wynika 2z przyjetej technologii i najczesciej polega na
przeciskaniu pod przeszkodg Ilub montazu w gotowym wykopie. Rurami
ostonowymi mogg by¢ rury stalowe, PVC, PE o $rednicy umozliwiajgcej
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni.
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Grubosc¢ Scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i
uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.

Przewdd musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb
gwarantujgcy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury
ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na
slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory
przymocowane do przewodu), ktoérych rozstaw powinien uniemozliwiac
powstawanie ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej srednicy dokfadnie wg danych
producenta rur. Dtugo$¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncowki
rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanows.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte sg w dokumentac;ji
projektowej.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i
Skrzyzowan wykopy sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego
uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

5.4.4. Proba szczelnosci.

Prébe szczelnosci wodociggu nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z
wymaganiami PN-81/B-10725.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST 00.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykopow otwartych,

b)szerokosci, grubos$ci i zageszczenia podtoza,
c) grubo$ci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materiatow,
d) utozenia przewoddéw na podtozu.

6.2.Badania jakosci rob6t w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i
aprobatach technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m? - stabilizacja przekopow,
m? - podsypka pod przewody wodociggowe,
kpl, szt - montazu ksztattek wodociggowych, studni, uszczelnienie koncéw rury

ochronnej,
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m - montaz wodociggu z rur PVC, montaz rur ochronnych, przetozenie

istniejgcego uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robat i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne”.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
92/B-10725. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone

nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonania robot,

b) dane geotechniczne ,

c) dziennik budowy,
d) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

a) sposob wykonania wykopdéw pod wzgledem obudowy,

b) podtoza do budowy wodociggu, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie,
rzednych i gtebokosci utozenia warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu
przewodoéw do powierzchni terenu zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego
wilgotnosci,

c) jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi,

d) utozenia przewodu na podtozu, dtugosci i Srednicy przewoddéw oraz
sposobu wykonania potgczenia rur prefabrykatow,

e) szczelnosci przewoddw,

f) materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng, uzycia wtasciwych materiatdw, prawidtowosci
montazu, szczelnosci. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
92/B-10725. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

a) dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

c) protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
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e) inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
a) zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacii
projektowej,
b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacag
usuniecia usterek,
c) aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia,
d) protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
a) PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
b) PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych.
c) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.
d) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
e) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

a) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych.” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji — Warszawa 1994

b)Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

tom. | Budownictwo Ogdlne.

c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

d) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

e) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych —
zeszyt 3 wymagan technicznych COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03

ROBOTY DROGOWE
ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
rozbiorki, wykonania i odbioru robot drogowych zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej j w ulicy Smolarki w Potrzanowie, gmina Skoki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
rozbiérkowych i odtworzeniowych nawierzchni drog na trasie sieci wodociggowe;.
Roboty rozbiorkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie sieci
wodociggowej:
al rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa
kamiennego (ul. Smolarki),

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z ST 00 ,Wymagania
Ogodlne”.

1.5 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami
inspektora. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00. ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania robo6t drogowych nalezy stosowac:

a) piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996, ttuczeh kamienny niesortowalny
gr. 0-40mm, tluczen kamienny gruby 16-32,5mm, ttuczen kamienny $redni
8-16mm, miat kamienny,

b) beton asfaltowy,
c) inne drobne materiaty pomocnicze.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.
,YVWymagania ogélne”.
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TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogoéinymi ST 00.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami
samowytadowczymi wyposazonym w pokrowce brezentowe.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport
powinien byc¢, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez inspektora.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST 00.

5.2 Wymagania szczegdlne

5.21

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i
uprzednio uzgodnionym z inspektorem wszystkie materiaty z rozbidrki. Koszty
zwigzane z utylizacjg materiatdbw pochodzgcych z rozbiérki zostang ujete w
cenach jednostkowych rozbiorek nawierzchni drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastgpi po wykonaniu przez
wykonawce robot sieciowych.

Roboty rozbiérkowe

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, rozbiera¢ poprzez
mechaniczne lub reczne wytamanie, ciecie nawierzchni. Granice rozbidrki
nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacig¢ pitg do asfaltu. Materiat z
rozbiorki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozyé w stosy lub pryzmy. Gruz
wywiez¢ na wysypisko.

5.2.2 Profilowanie i zageszczanie podloza

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z
montazem przewoddw sieci wodociggowej.

Zageszczanie nalezy wykonywaC na etapie zasypywania wykopodw.
Zageszczanie nalezy kontrolowaC wg normalnej proby Proktora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik
zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢
zageszczania : gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is, na gtebokosci od 20
do 50 cm od powierzchni roboét ziemnych 0,97 Is

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywaé bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym
korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu, nie moze sie odbywac
ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywac recznie.
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Przed przystgpieniem do profilowania nalezy usungc btoto i grunt, ktory
ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca sie by rzedne przed profilowaniem
byty 0 co najmniej 5 cm wyzsze od projektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystgpi¢ do zageszczania podtoza.
Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystgpieniem do uktadania
podbudowy, nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia.

Podbudowa z kruszywa tamanego, nawierzchnia z tlucznia

Mieszanka kruszywa powinna byC¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposoOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IlI). Materiat nadmiernie
nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% je;
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgodg inspektora, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza wykonawce.

Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej. W miejscu
styku starej nawierzchni z nowg nalezy utozy¢ tasmy kauczukowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.

6.2 Kontrola jakosci robét i obmiaru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonania robét i
uzytych materiatdw z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami inspektora:

a)wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i

urzadzen,
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b) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci

robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

c) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami

norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru robot jest:

m?: rozebrania nawierzchni, utozenia nawierzchni wraz z warstwami
konstrukcyjnymi i korytowaniem,

mb: ciecie istniejgcych krawedzi asfaltu,

m3: wywOz gruzu, nadmiaru ziemi,

t: transport mieszanki mineralno-bitumicznej

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

9.

9.1.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne”

9.2.1. Platnosci

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z obmiarem robét z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres robot podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z polskimi
normami (PN) lub odpowiednimi normami krajow UE.

10.1. Normy:

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczenh obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu
Ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu
ziarna

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
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PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
siarki metodg bromowag

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w

bebnie Los Angeles
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni

planografem i fatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12
PN-C-04024:1991

PN-C-96170:1965

PN-C-96173:1974

PN-S-04001:1967

PN-S-96504:1961

BN-68/8931-04

PN-90/B-14501
PN-88/B-32250

BN-87/6774-04

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i

transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne.
Badania

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

Zaprawy budowlane zwykte

Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla
wody do betondéw i zapraw

Piasek do betondéw i zapraw.
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10.2 Inne

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, na podstawie ktdérego przyjmuje sie konstrukcje
nawierzchni ciggow komunikacyjnych w zaleznosci od kategorii ruchu.

Katalog szczegotéw drogowych
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”



