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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont (modernizacja) budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark
ADRES INWESTYCJI   :     280304_4.0002.190 (dz. nr 190, obr. 2, m. Lidzbark, gm. Działdowo)
INWESTOR   :     Gmina Lidzbark
ADRES INWESTORA   :     ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark
BRANŻA   :     sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Krzysztof Filipkowski
DATA OPRACOWANIA   :     21.07.2024

Sporządził: Inwestor :

Data opracowania
21.07.2024

Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenia wyjściowe do kosztorysowania
1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz. U. nr
202 poz.2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz. U. nr 130 poz.
1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich „Kp” i zysku „Z” przyjęto wg cen ryn-
kowych dla regionu kujawsko-pomorskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i
baz sprzętowych  oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
 
Charakterystyka robót:
Zakres kosztorysu obejmuje roboty związane z remontem (modernizacją) budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark
 
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w
tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac, a także do utylizacji
odpadów.
 
 
Szczegółowy zakres robót opisuje przedmiar robót
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UM Lidzbark sanit PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Wymiana osprzętu sanitarnego w łazienkach
1

d.1
KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

3+2 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

2
d.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2+2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

3
d.1

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

5
d.1

KNR-W 2-
15 0233-
03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

3+2 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

6
d.1

KNR-W 2-
15 0234-
02

Pisuar pojedynczy (duży) z zaworem spłukującym kpl.

1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1

KNR-W 2-
15 0230-
02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

2+2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

8
d.1

KNNR 5
1104-04
analogia

Montaż dozowników do mydła szt.

2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

9
d.1

KNNR 5
1104-04
analogia

Montaż pojemników na ręczniki papierowe szt.

2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

10
d.1

KNNR 5
1104-04
analogia

Montaż pojemników na papier toaletowy szt.

3+2 szt. 5,000
RAZEM 5,000

2 Przeniesienie jednostek zewnętrznych klimatyzacji na dach łącznika

11
d.2

KNR 7-24
0104-01

Przeniesienie istniejących jednostek zewnętrznych klimatyzacji na
dach łącznika

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3 Kotłownia i kocioł c.o.

12
d.3

KNR 4-02
0409-01
analogia

Demontaż starego kotła c.o. - wraz z urządzeniami techn. kotłowni kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.3 analogia

Demontaż instalacji c.o. w obrębie kotłowni kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.3

KNNR 4
0503-01
analogia

Montaż kotła c.o. wraz z osprzętem niezbędym do funkcjonowania
kotłowni

szt.

1 szt. 1,000
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UM Lidzbark sanit PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1,000

15
d.3

KNR 0-35
0208-01

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.3

Roboty budowlane związane z wykuciem i zamurowaniem przebić
instalacyjnych w obrębie kotłowni

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.3

KNNR 4
0529-02

Uruchomienie kotłowni c.o. wraz z ustawieniami, dokonaniem prób
i regulacji, sporządzeniem protokołów oraz z przeszkoleniem użyt-
kownika

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.3

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania
(na gorąco)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.3

Przebudowa wlotu kanału doprowadzającego powietrze oraz prze-
budowa wylotu wentylacji grawitacyjnej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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