"PROFIL" - USLUGI PROJEKTOWE MGR INZ. KRZYSZTOF FILIPKOWSKI
ul. Jana Janowicza 15/29, 10-692 Olsztyn

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont (modernizacja) budynku Urzedu Miasta i Gminy Lidzbark
ADRES INWESTYCJI : 280304_4.0002.190 (dz. nr 190, obr. 2, m. Lidzbark, gm. Dziatdowo)
INWESTOR : Gmina Lidzbark

ADRES INWESTORA @ ul. Sgdowa 21, 13-230 Lidzbark

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Krzysztof Filipkowski

DATA OPRACOWANIA : 21.07.2024

Sporzadzit: Inwestor :

Data opracowania Data zatwierdzenia

21.07.2024



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robot wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004, Dz. U. nr
202 poz.2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz. U. nr 130 poz.
1389

Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczone;j

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posrednich ,Kp” i zysku ,Z” przyjeto wg cen ryn-
kowych dla regionu kujawsko-pomorskiego

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcow i
baz sprzetowych oraz wg ogoélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

Charakterystyka robot:
Zakres kosztorysu obejmuje roboty zwigzane z remontem (modernizacjg) budynku Urzedu Miasta i Gminy Lidzbark

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzadkowych, w
tym uprzatniecia terenu budowy, wywozu pozostatosci powstatych w trakcie wykonywania prac, a takze do utylizac;ji
odpadéw.

Szczegotowy zakres robét opisuje przedmiar robot
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UM Lidzbark sanit

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
1 Wymiana osprzetu sanitarnego w tazienkach
1/KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1/0235-08
3+2 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
2/KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
2+2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
3/KNR 4-02 |Demontaz pisuaru kpl.
d.1/0235-01
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1/0132-01
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5/KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.1/15 0233-
03
3+2 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
6/KNR-W 2- |Pisuar pojedynczy (duzy) z zaworem sptukujacym kpl.
d.1/15 0234-
02
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7/KNR-W 2- \Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1/15 0230-
02
2+2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
8/KNNR 5 |Montaz dozownikéw do mydta szt.
d.1/1104-04
analogia
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9/KNNR 5  |Montaz pojemnikéw na reczniki papierowe szt.
d.1/1104-04
analogia
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10/KNNR 5  |Montaz pojemnikéw na papier toaletowy szt.
d.1/1104-04
analogia
3+2 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2 Przeniesienie jednostek zewnetrznych klimatyzacji na dach tacznika
11|KNR 7-24 |Przeniesienie istniejacych jednostek zewnetrznych klimatyzacji na |szt.
d.2|0104-01 dach tgcznika
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 Kottownia i kociot c.o.
12/KNR 4-02 |Demontaz starego kotta c.o. - wraz z urzgdzeniami techn. kottowni |kpl.
d.3/0409-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Demontaz instalacji c.o. w obrebie kottowni kpl.
d.3|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNNR 4  |Montaz kotta c.0. wraz z osprzetem niezbedym do funkcjonowania |szt.
d.3/0503-01 kottowni
analogia
1 szt. 1,000
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UM Lidzbark sanit

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
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RAZEM 1,000
15/KNR 0-35 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania kpl.
d.3/0208-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 Roboty budowlane zwigzane z wykuciem i zamurowaniem przebi¢ |kpl.
d3 instalacyjnych w obrebie kottowni
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o0. wraz z ustawieniami, dokonaniem proéb |szt.
d.3|0529-02 |i regulacji, sporzadzeniem protokotéw oraz z przeszkoleniem uzyt-
kownika
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania kpl.
d.3 (na gorgco)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19 Przebudowa wlotu kanatu doprowadzajgcego powietrze oraz prze- |kpl.
d3 budowa wylotu wentylacji grawitacyjnej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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