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SST 0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Nazwa nadana przez Zamawiającego 

Remont (modernizacja) budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark 

1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z remontem budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark 

1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić 
podczas wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1  Roboty tymczasowe 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie 
inżynierii wodnej zaliczania się: 

 wygrodzenie strefy budowy i montaż tymczasowych ogrodzeń strefy niebezpiecznej 
budowy; 

 zabezpieczenie wejść do budynku tymczasowymi daszkami ochronnymi wraz z 
wykonaniem zastaw zabezpieczających na dachu; 

 montaż i demontaż rusztowań. 

1.3.2.  Prace towarzyszące 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się: 

 prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych 
odpadów; 

 koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. materiałów 
budowlanych oraz gruzu i złomu; 

 dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót; 

 opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej, jeżeli zajdzie taka konieczność; 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej, jeżeli zajdzie taka konieczność. 

1.4.  Informacje o terenie budowy 

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy, obiektu oraz 
reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji 
elektronicznej np. pdf. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2.  Zaplecze budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, 
dróg technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów 
postojowych sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów. 

Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz 
uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 



 

1.4.3.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
/Kierownikiem. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem budowy oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora/Kierownika budowy, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora/Kierownika budowy. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty 
związane z organizacją budowy. 

1.4.4.  Dokumenty budowy 

1.4.4.1. Plan BIOZ 

Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzenie i przestrzeganie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

1.4.4.2. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora. 

1.4.4.3. Książka obmiarów 

Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający 
na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach miary określonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje się 
je do książki obmiarów. 

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

 pozwolenie na budowę; 

 protokoły przekazania terenu budowy; 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

 protokoły odbioru robót; 

 protokoły z narad i ustaleń; 

 korespondencję na budowie. 



 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora i przedstawiane. 

1.4.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub 
dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

◦  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi; 

◦  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

◦  zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi; 

◦  możliwością powstania pożaru. 

1.4.5.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Inspektor/Kierownik budowy/Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w 
pozwoleniu na budowę. 



 

Jednakże ani Inspektor/Kierownik budowy/Dyrektor nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za zajęcie 
terenu. 

1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inspektora/Kierownika budowy. Inspektor/Kierownik budowy może polecić, 
aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do prac i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora/Kierownika budowy. 

1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

 bariery na obrzeżach rusztowań; 

 znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne; 

 prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji; 

 pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości; 

 poręcze zabezpieczające przed upadkiem; 

 wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 



 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ 
Kierownika budowy/Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.  Nazwy i kody robót budowlanych WSZ (CPV) 

45000000-7 Roboty budowlane 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262690-4  Remont starych budynków 

1.6.  Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Budowla – każdy obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z 
instalacjami i urządzeniami, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak 
między innymi: oczyszczalnia ścieków, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki. 

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest 
trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundament i dach. 

Certyfikat - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

Dyrektor – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, 
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych 
uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy. 

Europejska norma- oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”. 

Etap wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

Geodezyjna obsługa obiektu- tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów 
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 
prawidłowego wykonania obiektu. 

Inspektor – Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona 
przez Kierownika, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót w zakresie wynikającym z prawa budowlanego. 

Kierownik – Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona 
do koordynowania, wszystkich występujących rodzajów robót określonych pozwoleniem na 
budowę. 



 

Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, 
niezbędne do prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora/Kierownika budowy. 

Polecenie Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody 
badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie 
bezpieczeństwa pracy i użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z 
uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych 
wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych 
surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, 
głównych parametrów typoszeregów wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk 
technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością 
wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków 
wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, 
dokumentacji technicznej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót 

Roboty tymczasowe – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych 

Specyfikacja techniczna – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zamawiający – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, 
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych 
uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy. 



 

1.7.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora/Kierownika budowy. 

1.7.1.  Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

1.7.2.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora stanowią część 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7.3.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym 
zarządzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora/Kierownika budowy o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora. 

1.7.4.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 



 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/Kierownikowi budowy do zatwierdzenia. 

1.7.5.  Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego, jeżeli dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w 
wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i / lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inspektor/Kierownik budowy po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu wykonania robót i / lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1.  Właściwości wyrobów i materiałów 

2.1.1.  Właściwości 

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 
Ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach technicznych. 

2.1.2.  Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi budowy do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznej w czasie realizacji robót. 

2.2.  Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle 
produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót. 

Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić 
Inspektorowi dokumenty potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli 
dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania 
zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi 
dany produkt do celów budowlanych. 

W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez 
wykonawcę o dopuszczeniu takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy 
przedstawiony sposób magazynowania materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi 



 

jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami 
zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 

Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych 
oraz takich których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości. 

2.3.  Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na 
liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny 
samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą 
w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. 
Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczących 
zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. 
Pojazdy transportowe powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami ) 
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust. 5 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
ładunek sypki może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej 
dodatkowo odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 

2.4.  Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, 
materiałowych lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć 
parametry techniczne podane przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące 
w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach 
kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za usuniecie 
wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać 
w okresie gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, 
lub uszkodzeń spowodowanych użyciem wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  
wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, 
urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające 
wymagania. Modyfikacja i / lub naprawa winna być tak wykonana, aby nie zakłócić ciągłości 
robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów, bądź 
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na 
własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, urządzeń 
i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na 
własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie 
wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

2.5.  Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora/Kierownika budowy. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inspektora/Kierownika budowy. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać 
się wyłącznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza 
się składowania bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 
lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 



 

 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV; 

 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 
30 kV; 

 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 
110 kV; 

 30 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien 
odbywać się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na 
czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 
zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia. 

Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

 materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m 
oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów; 

 materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczających 10 warstw. 

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań; 

 5 m - od stałego stanowiska pracy. 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian 
obiektu budowlanego. 

2.6.  Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym 
i jakościowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy 
sprawdzić pod względem zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy 
również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, obecność korozji. 

2.7.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika budowy. Jeśli 
Inspektor/Kierownik budowy zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/Kierownika budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez 
Inspektora/Kierownika budowy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 
Inspektora/Kierownika budowy. 



 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 
Inspektora/Dyrektora, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami). Sposób 
przewożonych elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków 
do transportu drogowego. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone 
przez Inspektora/Kierownika budowy, do prac. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora/Kierownika budowy. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Inspektora/Kierownika budowy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora/Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

Decyzje Inspektora/Kierownika budowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 



 

Polecenia Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1.  Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor/Kierownik budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są 
dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają: 

 certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobata techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego, 

 deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
pkt 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji 
technicznej, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi budowy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 

Do wglądu na żądanie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji 
technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

1. Obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, podanej 
na początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów zewnętrznych należy 
rozpocząć stale od dolnego lewego narożnika budynku, prowadząc obliczenia w 
kierunku ruchu wskazówek zegara). 

2. Przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania 
wymiarów: szerokość, długość, wysokość ilość. 

3. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

4. Objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. 

5. Ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji technicznej, 

6. Powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona przez 
średnią szerokość. 

Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej. 

7.3.  Dokładność obliczeń 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do: 



 

 liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl (kompletów); 

 jednego miejsca po przecinku dla m (metra), m2 (metra kwadratowego), m3 (metra 
sześciennego); 

 trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra); 

 czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara). 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, 
lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji 
Inspektora/Kierownika budowy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora. 

7.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora/Kierownika budowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem budowy. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiorowi częściowemu; 

 odbiorowi ostatecznemu; 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor/Kierownik budowy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora/Kierownika budowy. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora/Kierownika budowy. 



 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor/Kierownik budowy na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie 
przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor/Kierownik budowy. 

8.4.  Odbiór ostateczny robót 

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora/Kierownika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora/Kierownika budowy zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora/Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały); 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacją techniczną; 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, jeżeli zajdzie taka konieczność; 



 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, jeżeli zajdzie 
taka konieczność; 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
jeżeli zajdzie taka konieczność. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów 
w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1.  Wymagania ogólne 

Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w odpowiedniej specyfikacji. 

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji oferty. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji 
w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami; 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania; 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 

 koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy); 

 zysk kalkulacyjny i ryzyko; 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków 
Umowy oraz innych dokumentów do niej załączonych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2.  Rozliczenie Robót tymczasowych 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w punkcie 1.3.1. 

9.3.  Rozliczenie Prac towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w punkcie 1.3.2. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.  Elementy Dokumentacji 

Z pkt 1. 



 

10.2.  Przypisy przywołane 

10.2.1  Ustawy, rozporządzenia i wytyczne 



 

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 
z późniejszymi zmianami). 

2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., 
poz. 881). 

3 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., 
poz. 880). 

4 Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późniejszymi 
zmianami). 

5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 z 
późniejszymi zmianami). 

6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47 z 2003 r., poz. 401) 

7 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. nr 86 z 2007 r., poz. 579). 

8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072). 

9 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 
Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami). 

10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47 z 2003 r., poz. 401). 

11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126). 

12 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98 z 1997 r., poz. 602 
z późniejszymi zmianami). 

13 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do 
transportu drogowego. 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane wymagania ogólne 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z remontem (modernizacją) budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót opisanych technologicznie w projekcie budowlanym. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować 
w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacji technicznymi SST. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
projektem budowlanym (PB) ze specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa 
budowlanego i sztuką budowlaną. 

Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST, 
i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym 
odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia 

wykonanych robót i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa 
budowlanego. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym 
stanie, 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien 
rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod rygorem 
wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

Zgodność robót z PB i ST 

Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią o zamówionym zakresie i są 



 

integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB, ST. 
Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiały nie 
będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane 
od nowa na koszt Wykonawcy. 

2.1. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania 
terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie 
(kierownik budowy), Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym 
umową. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów 
własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób 
uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i 
ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi 
niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 
podlega odrębnej zapłacie. 

2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw 
własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych 
dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów 
lub metod. W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w 
wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one 
Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 



 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 

Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 
przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 
obciążają Wykonawcę. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z 
zaniedbań w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć 
świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Inwestor. 

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne 
wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 
nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane 
pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp w 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU 

3.1. MATERIAŁY - akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 



 

jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie 
jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są 
niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach 
widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania 
tych samych właściwości  kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone. 

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST. 

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 

- współpracę i pomoc Wykonawcy, 

- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji 

materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 
dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3.2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący 
do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 



 

kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest 
przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

3.3. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na 
teren budowy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i 
instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu 
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych 
budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo 
wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

4.3. Kontrola jakości robót 

4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 

4.3.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na 
każde żądanie Inspektora nadzoru. 

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez 
Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to 
Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. W przypadku 
powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 
Wykonawca. 

4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 



 

warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 
ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały 
posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 
każde żądanie. 

4.3.5. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 



 

zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. 

Księga obmiaru robót 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o 
dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. Obmiary 
wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

- numerem kolejnym karty, 

- podstawą wyceny i opisem robót, 

- ilością przedmiarową robót, 

- datą obmiaru, 

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału 
ST. 

- ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

Pozostałe dokumenty budowy: 

- protokół przekazania placu budowy 

- harmonogram budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
podlegające utylizacji, 

- korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 

4.4. Obmiar robót 

4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru 
wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 

płatności. 

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 



 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót, 

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

- datę obmiaru, 

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego, obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x 
szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

- ilość robót wykonanych od początku budowy, 

- dane osoby sporządzającej obmiaru. 

4.5. Odbiór robót 

4.5.1. Rodzaje odbiorów 

- odbiór robót zanikających, 

- odbiór częściowy, elementów robót, 

- odbiór końcowy, ostateczny, 

- odbiór pogwarancyjny. 

4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie 

później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomieniem o tym także 
Inspektora. 

4.5.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. 

4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić 
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny 
operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W 
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi 
pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 
określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 



 

zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z 
realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

4.5.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający: 

- Dziennik Budowy, 

- obmiar robót (jeśli wymagany), 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 

- protokoły prób i badań, 

- protokoły odbioru robót zanikających, 

- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone 
pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

4.6. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu 
inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót. 

Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB. 

Cena obejmuje: 

- robociznę, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 
budowy i z powrotem), 

- montaż i demontaż na stanowisku pracy, 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 



 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o 
procentowe zaawansowanie robót dla poszczególnych elementów robót. 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 
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1. WSTĘP 

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania odbioru robót w niniejszym zadaniu inwestycyjnym. 

1.2. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia 
robót związanych z przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogólne zawarte w 
Rozporządzeniu ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r)  

Zakres robót objętych przez Specyfikację:  

- ogrodzenie terenu budowy  

- zabezpieczenie, dróg, wejść i przejść  

- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników,  

- zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność),  

- zapewnienie oświetlenia placu budowy,  

- urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych,  

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,  

- zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,  

-zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych 
prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów 
szkodliwych dla środowiska 

- montaż rusztowań lub podestów — ramowych zabezpieczających, zapewnienie środków 
bezpieczeństwa robót na wysokości,  

1.3.Okreslenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacja ST-PRS-00. Wymagania ogólne Rozporządzeniu 
ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robót 
budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r). Określenie dotyczące rusztowań wg norm: PN-z-
47900-1:19996, PN-z-47900-2:1996, PN-z-47900-3:1 996 I . 

1.4.Przekazanie placu budowy  

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, 
egzemplarz projektu budowlanego (dokumentacji zgłoszeniowej) i komplet Specyfikacji 
Technicznych.  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacja Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
Specyfikacji ST-PRS-00.Wymagania ogólne”.  

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy  

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 



 

odbioru końcowego Robót, a w szczególności: Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej 
pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budowa i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i 
Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w 
Cenę Kontraktowa, W Cenę Kontraktowa włączony winien być także koszt wykonania 
poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu 
Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktowa 
winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane 
z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych 
likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i 
w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć płac 
budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po 
zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.  

1 .7 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i 
ponosząc koszty tych napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego.  

2.MATERIAŁY  

Zgodnie z ST-PRS-00 Wymagania ogólne. Materiałami są:  

- rusztowania ramowe wraz za całym ich wyposażeniem i urządzeniami zapewniającymi 
bezpieczeństwo pracy na wysokościach, - ogrodzenia zabezpieczające teren budowy oraz 
wewnętrzne kurtyny wydzielające zabezpieczające teren budowy.  

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, oraz normom: PN-z47900- 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  

3.SPRZĘT  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:  

- wciągarki  



 

- elektronarzędzia rzeczne  

Wykonawca jest zobowiązany do Używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  

4.TRANSPORT  

Sposoby transportu wg normy,, PN-z-47000-2:1996,, Pakowania, przechowywanie i transport 
rusztowań  

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowań 
może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Pomosty, podkłady, deski krawężnikowe, 
drabinki powinny być ułożone luzem wg rodzaju. Transport powinien być przyjęty zgodnie ze 
specyfikacja, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera.  

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-PRS-00. Wymagania ogólne. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inżyniera. Wymagania dotyczące obliczeń konstrukcyjnych rusztowań oraz 
sposobu ich kotwienia reguluje norma: PN-z-47900-2: 1996  

5.2.Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
Używane do Robót od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa 
przejęcia przez Inżyniera. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i 
ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia świadectwa 
wykonania. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.  

6.KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola jakości montażu rusztowań wg. Normy PN-z-47900-3 Badania obejmują:  

- części rusztowań  

- zmontowane rusztowania  

7.OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji ST-PRS-00 Wymagania ogólne.” 
Jednostka obmiaru jest: m2 — metr kwadratowy rusztowań, siatek, folii  

8.0DBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-PRS-00 „Wymagania ogólne”  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zgodnie z Dokumentacja należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i cena jednostkowa robót określona w 
Wycenionym Przedmiarze Robót:  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r).  

- Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
lub odpowiednimi normami Krajów UE lub w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo.  

10.1 Normy  

PN-z-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
parametry  

PN-z-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 



 

  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-08 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
45111300-1 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie 
budowlanym. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 

 rozbiórki ścian i ścianek 

 odbicie tynków 

 demontaż stolarki okiennej 

 demontaż elementów pokrycia 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

1. młotami wyburzeniowymi; 

2. młotami kującymi; 

3. odkurzaczem przemysłowym; 

4. samochodami do wywozu odpadów; 

5. kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy; 



 

6. drobnym sprzętem pomocniczym. 

4. TRANSPORT 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 
zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

 teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 
wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
(Dz. U. Nr 47 z 2003 r., poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

5.2.1. Dach, ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 

5.2.2. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

5.2.3. Rozebrać pokrycie dachowe ręcznie lub mechanicznie 

5.2.4. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją 
projektową mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak 
aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w 
kontenerach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek; 

 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 
objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

 wyznaczenie zakresu prac; 

 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem; 

 przeprowadzenie demontażu; 



 

 rozdrobnienie zdemontowanych elementów; 

 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach; 

 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów; 

 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

 załadunek odpadów; 

 zabezpieczenie ładunku; 

 przewóz odpadów do miejsca utylizacji; 

 utylizację odpadów. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628 z 
późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152 z 2001 r., poz. 1737), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. Nr 169 z 
2003 r., poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 
2003 r., poz. 401). 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-09 - TYNKOWANIE 

45410000-4 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót tynkarskich i okładzinowych. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. Tynki 
cementowo-wapienne. Okładziny ścienne wewnętrzne.  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się 
wyprawę. 

Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu 
budowlanego. 

Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 

Tynk gipsowy – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa 
(dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 1-1,5 cm, stanowiąca 
powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną. 

Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub 
dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu 
budowy. 

Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej 
mieszanki tynkarskiej. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 
masie tynkarskiej. 

Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana 
w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST. 

2. Materiały.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a 
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, 



 

do warstw wierzchnich - średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 
przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do 
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

2.4. Materiały do elementów wykończeniowych robót tynkarskich. Wymagania dotyczące 
właściwości materiałów.  

2.4.1Gips szpachlowy- wg PN-B-30042:1997  

2.4.2Profile metalowe i akcesoria do wykonywania stelaży wg. odpowiedniej aprobaty 
technicznej  

2.4.3.Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty techn.  

2.4.4.Narożniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty techn.  

2.4.5.Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102  

2.4.6.Woda do zapraw-wg PN-88/B-32250 3. Sprzęt Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu.  

3. Sprzęt 

Dozwolone użycie dowolnego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wszelki 
potrzebny sprzęt do wykonania robót tynkarskich. 

4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków  

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty przygotowawcze, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur".  

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilżane wodą.  

5.2. Przygotowanie podłoży  



 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych  

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2.  

6. Kontrola jakości  

6.1. Kontrola jakości materiałów.  

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z 
projektem technicznym i zamówieniem, b) wymagana jakość materiałów powinna być 
potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału i dostarczeniem 
świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia 
potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Polską Normą aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien zostać on 
zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,  

c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,  

d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm,  

e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,  

f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika 
budowy.  

6.2. Zaprawy  

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. płyt nie powinna 
mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m 2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu 
(przedmiaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
(Inżyniera).  

8. Odbiór robót  

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których 
dostęp później będzie niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować 
sprawdzenie:  

- stanu podłoża,  

- jakości zastosowanych materiałów,  

- jakości i dokładności wykonania stelaży. 



 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badanie końcowe tynków i ścianek/obudów z płyt g-k należy przeprowadzić po zakończeniu 
tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie:  

- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt,  

- sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, obrzeżach 
oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitem,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków  

- grubości tynku,  

- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku. 

Odbiór gotowych tynków i ścianek z płyt g-k następuje po stwierdzeniu zgodności ich 
wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. 
wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien być odebrany, 
jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty.  

9. Odbiór robót  

9.1. Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
zmyć wodą.  

9.2. Odbiór tynków  

9.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego - nie większe 
niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego - nie większe niż 
3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.).  

9.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych 
na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady 
zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.  

10. Podstawa płatności  

Tynki wewnętrzne.  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• przygotowanie zaprawy,  

• dostarczenie materiałów i sprzętu,  

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  

• osiatkowanie bruzd,  

• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

• reperacje tynków po dziurach i hakach,  



 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

Okładziny ścian  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje:  

• przygotowanie zaprawy,  

• przygotowanie podłoża,  

• dostarczenie materiałów i sprzętu,  

• ustawienie i rozbiórką rusztowań,  

• wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,  

• zamurowanie przebić,  

• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

• reperacje tynków,  

• oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.  

11. Przepisy związane  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z 
kamienia naturalnego.  

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.  

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 



 

  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-11 – ROBOTY MALARSKIE 
45442100-8 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektu 
budowlanego będącego przedmiotem Inwestycji. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie malowania: 

– wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 

– zewnętrznego (opcjonalnie – w przypadku wyboru tynku elewacyjnego innego niż biały. 
Elewacja powinna być w kolorystyce białej – wg dokumentacji projektowej), 

Zakres obejmuje prace związane z prawidłowym przygotowaniem podłoży, dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie 
wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 



 

2.2. Rodzaje materiałów wg wytycznych producenta 

– Farba silikonowa (malowanie na zewnątrz) 

Farba silikonowa silnie kryjąca  

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) - 1  

Przepuszczalność pary wodnej przez powłokę 79 g/m2d  

Temperatura podłoża - od +5°C do +30°C  

Gęstość wyrobu - około 1,5 g/cm3  

Zużycie - około 1 litr farby na 3,5-4,5 m2 

– Farba lateksowa (malowanie wewnątrz) 

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych 
właściwościach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: 
PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie 
odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do 
piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie farby produktem o 
wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro.  

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować 
następującymi parametrami: 

- klasa I lub 5000 cykli mycia (norma odporności), 

- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 

- gęstość ok. 1,6g/cm3 

- nie żółknie, 

- wysoka siła krycia, 

- dobra przyczepność do podłoża, 

- nie kapiąca. 

- kolor wytwarzany fabrycznie przez producenta 

– Grunty zwiększające przyczepność farb 

Do wykonania masy gruntującej używać gruntu gotowego uniwersalnego akrylowego do 
powierzchni porowatych i chłonnych (tynki, płyta gipsowo – kartonowa).  Przy malowaniu 
farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Dopuszczalne jest stosowanie innych środków 
gruntujących zatwierdzonych przez Inżyniera, gwarantujących poprawność wykonania robót. 

– Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

– Folia malarska 

Folia polietylenowa budowlana osłonowa, gr.0,12-0,20mm. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania, 



 

– inne, niezbędne sprzęty. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelki sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania 
robót. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby 
lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z 
tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

- wykonaniu podłoży pod okładziny podłogowe, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie.  

Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 

- ułożeniu posadzek z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Ściany i sufity przed malowaniem zagruntować. Używać masy gruntującej opisanej w pkt. 
dotyczącym materiałów. 

Świeży tynk można gruntować dopiero po 3-4 tygodniach.  Farbę gruntującą trzeba starannie 
wymieszać i gdy jest taka potrzeba - rozcieńczyć, używając do tego środka zalecanego przez 
producenta. Preparat nakłada się za pomocą pędzla lub wałka. Trzeba nanieść taką liczbę 
warstw, jaką zaleca producent (informacja o tym powinna znaleźć się na opakowaniu). 
Najczęściej nakłada się jedną warstwę. Dwie warstwy zalecane są na podłoża szczególnie 
chłonne. Drugą warstwę nakłada się, gdy pierwsza jest jeszcze wilgotna. 

 



 

3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. Podłoża z 
drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie 
większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. 

Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i 
innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na 
którą wydano aprobatę techniczną. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być 
oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, 
jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich 
wartości podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić 
przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac 
malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 

daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących 
być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.3.2.Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża 
spełniają wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robót wymagania określone 
w pkt. 5.3.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać: 

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

- sposób przygotowania farby do malowania, 

- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie), 

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m , 

- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

- zalecenia w zakresie bhp. 

5.3.3.Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 
w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.1. 



 

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich  

Wg wytycznych producenta. 

5.5. Malowanie powierzchni farbą silikatową i lateksową 

Przygotowaną i zagruntowaną powierzchnię ścian i sufitów malować dwukrotnie farbą 
lateksową (powierzchnie wewnętrzne) oraz farbą silikatową (powierzchnie zewnętrzne). 
Przed malowaniem należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być 
wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie 
wymieszać. Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi. 
Zalecana ilość warstw co najmniej dwie. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej 
farbą w postaci handlowej. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, aż do 
osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni pomalowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze., 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne oraz spełnione zostały wymagania PB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: malowanie wraz 
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 

stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 



 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, cześć 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cześć B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-12 STOLARKA BUDOWLANA 

45421000-4 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 

-Drzwi wewnętrzne drewniane i płytowe w ościeżnicy blokowej oraz płytowe z ościeżnica 
drewnianą, 

-Skrzydła okienne drewniane łukowe jako wewnętrzne skrzydła okien zabytkowych 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stolarka drzwiowa 

2.2 Stolarka okienna 

2.3 Okna dachowe 

Wygląd stolarki drzwiowej (kolor, podział szklenia, klamki itp.) zawarto w dokumentacji 
projektowej. 

- drzwi wewnętrzne – klasy minimum 2, którą charakteryzuje kategoria warunków 
eksploatacji – średnia, dotycząca drzwi używanych średnio często lub często, raczej 
ostrożnie, gdzie istnieje pewna możliwość wypadku lub niewłaściwego użytkowania, w 
budynkach użyteczności publicznej o małym i średnim natężeniu ruchu. 

- drzwi 2-zawiasowe 

- rama drewniana, 

- Izolacja akustyczna min. 32 dB, 

- drzwi łazienkowe wyposażone w otwory wentylacyjne lub podcięcie o sumarycznym 
przekroju min. 0,022m2 

- kolor – stanowiący uzupełnienie kolorystyki pomieszczeń, 

- odporne na działanie wilgoci. 

Stolarka okienna - indywidualne  

- kolor i podział szklenia wg dokumentacji projektowej 

Materiały pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka, taśmy. 

Elementy wyposażenia: klamki aluminiowe jednoczęściowe, zawiasy, tabliczki informacyjne z 
napisem „WC” do toalet (z tworzywa sztucznego), parapety wewnętrzne okienne systemowe 
o szerokości dostosowanej do wymiarów okna (z naddatkiem po 3 cm po obu stronach 
otworu okiennego), parapety zewnętrzne okienne z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej w kolorze. 



 

Okna dachowe – okna dachowe typowe wraz z kołnierzem uszczelniającym do pokryć 
dachowych, t.j. dachówki ceramicznej. Okna szklone pakietem 3-szybowym o współczynniku 
Uw=1.1 lub lepszym. Okna wykończone poprzez fabryczne malowanie lakierem pokładowym 
oraz lakierami nawierzchniowymi 

2.2. Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie 
ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na 
które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie 
trwałymi powłokami antykorozyjnymi.  

2.3 Kity 

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 

2.4 Składowanie elementów  

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej 
lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla rodzaju 
robót. Wykonawca powinien zapewnić wszelki sprzęt niezbędny do prawidłowego 
wykonania robót. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.1.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem 
wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 

– jakości robót montażowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót. Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi 
balkonowych, według pkt. 

5.4. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 



 

Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie 
ITB – 2006 rok: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na 
podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy 
długości elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 

c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości 
przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy 
długości powyżej 2 m, 

d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie 
skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym 
ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

e) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do 
ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami, 

f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle muru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru stolarki powinny stanowić następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

– dziennik budowy, 

– zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

– protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

– protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

– osadzenie stolarki, 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-82/6118-32 Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 



 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST 13 - OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  

ORAZ PŁYT MODUŁOWYCH, RASTROWYCH 
45421152-4, 45421146-9 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie montażu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych oraz płyt 
modułowych, rastrowych i ażurowych. 

 1.2. Zakres stosowania ST. 

Niniejszą Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót 
opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach – „Roboty remontowe w 
budynku Prokuratury Generalnej w Warszawie ul. Rakowiecka 26/30 i Krasińskiego 65”. 

 1.3. Zakres Robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy montażu 
okładzin z płyt gipsowo-kartonowych oraz płyt modułowych, rastrowych i ażurowych. 
Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z 
wytycznymi Inwestora − Zabudowa otworu z płyt GK wskazanego przez Inwestora − 
Wykonanie otworu w ścianie GK wskazanej przez Inwestora − Montaż i demontaż 
elementów sufitów modułowych 60x60 cm, w celu przeprowadzenia instalacji 
klimatyzacji, elektrycznych i odprowadzenia skroplin.  

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Płyta wypełniająca  

- element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych 
innych obciążeń poza ciężarem własnym.  

1.4.2. Konstrukcja nośna  

- lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych (zbierających 
obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile nośne 
(profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, 
klipsy, łączniki).  

1.4.3. Zawiesie  

- element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcję sufitu podwieszonego do 
elementów konstrukcyjnych budynku i budowli w sposób bezpieczny, tzn. zapewniający 
stabilność geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego 
na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.  

1.4.4. Sufit podwieszony 

 - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności od 
przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno- architektoniczne lub/i akustyczne 
wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyt wypełniających. Pozostałe określenia używane w 
niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt. 1. Przy 
wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych 
w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 



 

odbiorze". Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich 
zgodność z Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru 

 2. MATERIAŁY.  

2.1. Sufity podwieszone modułowe.  

− Sufity podwieszone modułowe 60x60 cm, 

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe.  

− Płyty gipsowo-kartonowe typu GKF zapewniające odporność REI 30.  

− Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe.  

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów 
jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety 
należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej 
długości, nakładanych jeden na drugi.  

2.3. Stelaż stalowy systemowy.  

2.3.1. Profile (kształtowniki) stalowe zimnogięte.  

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych i okładzin ściennych powinny być 
stosowane kształtowniki zimno gięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H92125, 
gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją 
powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się: − grubością ≥7µm 
(100g/m2 lub ≥19µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki 
wg PN-EN 10142+A1: 1997), − przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 
1997, − wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. Dla profili 
powlekanych grubość powłoki poliestrowej powinna wynosić 20µm, odporność na 
odrywanie powłoki – stopień 0. Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: − profile 
główne i nośne, − profile poprzeczne, − profile przyścienne. 

2.3.2. Akcesoria stalowe.  

Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i 
między sobą: − łączniki wzdłużne i krzyżowe, − zawiesia oraz wieszaki regulowane, 
kotwowe, dwuhakowe, sprężynkowe. − uchwyty bezpośrednie długie, − uchwyty 
bezpośrednie krótkie, − klamerki mocujące, − pręty mocujące i wieszakowe, − sprężyny 
przyścienne, − kołki rozporowe plastikowe, metalowe, − kołki szybkiego montażu, − kołki 
wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg 
wymagań jak dla kształtowników stalowych.  

2.3.3. Wkręty. 

Wkręty do mocowania kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą 
oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: − wkręty stalowe, − 
blachowkręty samowiercące (samogwintujące). Wkręty powinny odpowiadać normie: − 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym, − PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali 
nierdzewnych, odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące i być 
zabezpieczone przed korozją.  

2.3.4. Inne akcesoria.  

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: − taśmy spoinowe: z 
włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do 
wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych, − uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z 



 

wełny mineralnej do 10mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami 
bocznymi, − kleje gipsowe – do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, − masy 
szpachlowe – do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych.  

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. .3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BHP zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. Wykonawca przystępujący do montażu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
kartonowych oraz płyt modułowych, rastrowych i ażurowych, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

3.1. Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt.  

− noże - do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych 
krawędzi płyty, − pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych.  

3.2. Sprzęt do montażu konstrukcji nośnej. 

Elementy do montażu kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż 
zawiesi do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami 
producentów): − narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów, − narzędzia do 
instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego, − nożyce do 
blachy (prawe/lew lub uniwersalne), − gilotyna dźwigniowa, − podesty robocze (w 
zależności od wysokości podwieszenia), − narzędzia do poziomowania i trasowania 
konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, 
laserowe), linki murarskie.  

4. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.1. Transport materiałów.  

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
można przewozić dowolnymi krytymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów BHP i przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy 
ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. Przewożone materiały muszą być w sposób całkowicie pewny 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni 
ładunkowej. Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Na każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca: − nazwę i adres producenta, − nazwę 
wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał, − datę produkcji i nr partii, − 
wymiary, − liczbę sztuk w pakiecie, − numer aprobaty technicznej, − nr certyfikatu na znak 
bezpieczeństwa, − znak budowlany. Transport płyt gipsowo-kartonowych odbywa się przy 
pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które 
umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm. Rozładunek 
płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

4.2. Składowanie materiałów.  



 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 
na poziomym, mocnym i gładkim podłożu. Materiały nie mogą ulec zamoczeniu, zalaniu 
oraz żadnym uszkodzeniom mechanicznym.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT.  

5.1. Zalecenia ogólne 

 − Płyty okładzinowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym 
podłożu. − Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. − Przy 
składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. − Pomieszczenie może być 
wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy zakończone są 
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. − Elementy typu drzwi lub okna winny być 
zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje przed montażem sufitów. − Wszelkie 
prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. 
− Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa 
niż 15°C, aby umożliwić właściwe warunki pracy. − Elektryk decyduje czy oświetlenie 
założone będzie po lub w czasie montowania sufitów podwieszonych. − Konieczne jest 
uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. − Zaleca się, aby specjalista 
układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia. − Każde 
dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. − 
Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej. − Ciecie płyt: 
gipsowych za pomocą noża - zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był 
przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy 
uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.  

5.2. Zakres robót przygotowawczych.  

Ścianki działowe i obudowy z g-k: − wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie, − 
wytrasowanie miejsc montażu obudów. Sufity podwieszone: − sprawdzenie kątów i 
poziomów pomieszczenia i instalacji, − potwierdzenie odpowiedniej dla montażu 
wilgotności pomieszczenia, − rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji 
profili nośnych.  

5.3. Zakres robót zasadniczych.  

5.3.1. Ścianki działowe g-k.  

− Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów 
pionowych (profile „C”), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi. − Rozstaw słupków 
(profili „C”) ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, aby 
łączenia płyt wypadały na słupkach. − Profile „C” wstawia sie pionowo pomiędzy półki 
profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil „C” jest przesuwany dopiero w 
odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do 
elementów rusztu. − Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw 
przemnożony przez liczbę całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k. − Dla zapewnienia 
projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i 
pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) należy podłożyć taśmę izolacji 
akustycznej wykonanej z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdzą się 
średnio, co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. − Profile 
„C” skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną 
gilotyną dźwigniową. − Długość profili „C” winna być mniejsza o 10 do 20 mm od 
wysokości pomieszczenia. − W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy 
montować na etapie wykonywania rusztu. − Można stosować ościeżnice zarówno 
drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokości ramiaka 
ościeżnicy do grubości ściany. − Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili 



 

„UA” z blachy o grubości 2 mm. Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i 
podłodze. Służą do tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach profili „UA" i 
zamocowane do stropu i podłogi. − Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich 
skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie słupków przyościeżnicowych z profili „C" 
z blachy 0,6 mm. − Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu „U” 
łączący słupki przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. − Między płytami nie powinna 
pozostawać zbyt duża szczelina, która trzeba by było wypełniać masą szpachlową. − Płyty 
powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych. − Jeśli istnieje 
konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na 
górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. − Nie 
można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od 
krawędzi otworu, co najmniej o 15 cm. − Po zamontowaniu, płyty g-k nie powinny dotykać 
ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie odkształcać pod 
wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. − Płyty przykręcić 
jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków. − 
Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt 
g-k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). − Po 
ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby 
połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku.  

5.3.2. Obudowy g-k.  

− Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych „U” do elementów 
konstrukcyjnych. − Zamocowanie kształtowników profilowanych „C”. − Przymocowanie 
płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów.  

5.3.3. Sufity podwieszone z płyt g-k.  

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne 
firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z 
profili nośnych „CD” oraz przyściennych „UD”. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy 
potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika 
wzdłużnego. Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy 
chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o 
odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych - gdy chodzi o sufit 
mocowany bezpośrednio do podłoża. Konstrukcje rusztu sufitu obniżonego wykonuje się 
w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich 
zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również 
dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do 
łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych. W celu usztywnienia całej 
konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili „UD” 
mocowanych do ścian. Grubość płyty gipsowo-kartonowej [mm] Dopuszczalna odległość 
między wieszakami [mm] Dopuszczalna odległość w warstwie głównej [mm] Dopuszczalna 
odległość w warstwie nośnej [mm] 9,5 12,5 15,0 850 850 850 1250 1250 1000 420 500 
550 Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.  

5.3.3.1. Zasady doboru konstrukcji stelażu.  

Stelaż stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części 
„warstwą nośną" oraz górnej - dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany 
jest stelaż jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami 
konstrukcyjnymi do budowania stelaży są kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru 
rodzaju konstrukcji stelażu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące 



 

czynniki: a) kształt pomieszczenia: − jeżeli stelaż poziomy pomieszczenia jest zbliżony do 
kwadratu, to ze względu na sztywność stelażu zasadne jest zastosowanie konstrukcji 
dwuwarstwowej, − w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie 
rozwiązanie jednowarstwowe, − sposób zamocowania stelażu do konstrukcji przegrody, − 
jeżeli stelaż styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować 
stelaż jednowarstwowy; natomiast, gdy stelaż oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje 
się rozwiązania dwuwarstwowe, − rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej 
zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych 
elementów, b) grubość zastosowanych płyt: − rozmieszczenia płyt, − rozstaw elementów 
stelażu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, c) funkcję, jaką spełniać 
ma sufit: − jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być 
zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Stelaż takiego sufitu może być 
wykonany z kształtowników stalowych. Rodzaj stelażu (palny czy niepalny) nie ma wpływu 
na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina 
gipsowo-kartonowa.  

5.3.3.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt.  

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu 
pamiętać o paru podstawowych zasadach: − styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być 
prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do kierunku naświetlania 
pomieszczenia), − przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych 
stelażu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, − 
przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych stelażu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, − 
ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), − styki 
poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie 
o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, − jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina 
gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy 
mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między 
nośnymi elementami stelażu.  

5.3.3.3. Kotwienie stelażu.  

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia stelażu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą 
spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. 
Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej 
wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. Wszystkie 
elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.  

5.3.3.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do stelażu. 

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki 
sposób: − mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia 
elementów nośnych stelażu, − mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych stelażu 
płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. Płyty gipsowo-kartonowe 
mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.  

5.3.4. Wykończenie powierzchni płyt g-k.  

− Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna 
szklanego lub papierowej. − Po związaniu masy szpachlowej, nałożyć warstwę 
wyrównawczą i przeszlifować.  



 

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót.  

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-
79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: − Sprawdzenia zgodności 
wykonanych okładzin (ścianek, obudów i sufitów) z Dokumentacją Projektową. − 
Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z Dokumentacją 
Projektową. − Sprawdzenia poprawności wykonania robót: − Właściwe wypoziomowanie 
(odchyłka montażowa ≤ +/- 1mm na długości 5m). − Kontrola wizualna przylegania i 
prostopadłości płyt. − Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń − 
Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania, innych elementów / instalacji 
wbudowanych w strukturę okładzin. W szczególności powinna być oceniana: − równość 
powierzchni płyt, − narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), − wymiary płyt (zgodne z 
tolerancją), − wilgotność i nasiąkliwość, − obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia 
płyt. W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich 
elementów okładzin: płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych 
wadach nie mogą być stosowane. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych 
materiałów powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
pkt. 7.  

7.1. Jednostka obmiaru.  

Jednostką obmiarową robót jest m2.  

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
pkt. 8. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. 
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Odbioru robót należy dokonać zgodnie 
z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Celem odbioru 
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: − Dokumentacja powykonawcza. − Dziennik Budowy. − Dokumenty 
potwierdzające jakość wbudowanych materiałów. − Świadectwa jakości dostarczone 
przez dostawców. − Protokoły odbiorów częściowych. W trakcie odbioru robót należy 
sprawdzić: − zgodność z Dokumentacją Techniczną, − rodzaj zastosowanych materiałów, − 
przygotowanie podłoża, − prawidłowość zamontowania konstrukcji, płyt i ich wykończenia 
na stykach, narożach i obrzeżach, − stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem 
równości, pionowości, spoziomowania i sztywności, − rozmieszczenie miejsc 
zamocowania i sposób osadzenia elementów, − uszczelnienie przestrzeni miedzy 
wbudowanymi elementami, − wichrowatość powierzchni, − czystość powierzchni - brak 



 

zabrudzeń i uszkodzeń. Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 
pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać 
rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty 
kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością 
do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: Dopuszczalne odchylenia powierzchni 
od płaszczyzny i krawędzi od kierunku Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii 
prostej Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji pionowego poziomego Nie większa niż 2mm i w liczbie nie większej niż 2szt 
na całej długości łaty kontrolnej 2m Nie większe niż 1,5mm i ogółem nie więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach powyżej 
3,5m wysokości Nie większe niż 2mm i ogółem nie większej niż 3mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, belkami itp. Nie większa niż 2mm na długości łaty kontrolnej 2m 
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 
ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. 
Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu 
przedstawić do ponownego odbioru.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" 
pkt. 9.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 10.  

1) PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2) PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  

3) PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.  

4) PN EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.  

5) PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła 
spalania.  

6) PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. 
Wskaźnik pochłaniania dźwięku.  

7) PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej. 

8) PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości 
pozornej.  

9) PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych.  

10) PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i 
szerokości.  

11) PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości.  

12) PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
prostokątności.  

13) PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości.  



 

14) PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania 
niepalności materiałów budowlanych.  

15) PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: 
Sufity.  

16) PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym.  

17) PN-91/M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości.  

18) PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali 
nierdzewnej, odpornych.  

19) PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

 


