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SST 0 — WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez Zamawiajacego
Remont (modernizacja) budynku Urzedu Miasta i Gminy Lidzbark
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot w zakresie robdt ogdélnobudowlanych zwigzanych z remontem budynku
Urzedu Miasta i Gminy Lidzbark
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych koniecznos¢ wykonania moze wystgpic
podczas wykonania robdt podstawowych, zostaty wymienione ponizej.
1.3.1 Roboty tymczasowe
Do robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych w zakresie
inzynierii wodnej zaliczania sie:
e wygrodzenie strefy budowy i montaz tymczasowych ogrodzen strefy niebezpiecznej
budowy;
e zabezpieczenie wejs¢ do budynku tymczasowymi daszkami ochronnymi wraz z
wykonaniem zastaw zabezpieczajacych na dachu;
e montaz i demontaz rusztowan.
1.3.2. Prace towarzyszace
Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robdt podstawowych zalicza sie:
e prace porzadkowe oraz koszty wywozu tgcznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadéw;
e koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. materiatéw
budowlanych oraz gruzu i ztomu;
o dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robot;
e opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej, jezeli zajdzie taka koniecznos¢;
e opracowanie dokumentacji powykonawczej, jezeli zajdzie taka koniecznosc.
1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéownych trasy, obiektu oraz
reperow, dziennik budowy, ksigzke obmiarow oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowe] i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wers;ji
elektronicznej np. pdf.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.4.2. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza budowy,
drég technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow
postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéow i medidw.
Wszelkie koszty zwigzane z budowsg, rozbidrkg, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktows.




1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robdét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem
/Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem budowy oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach  okreSlonych przez Inspektora/Kierownika budowy, tablic
informacyjnych, ktdérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/Kierownika budowy.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie opfaty ikoszty
zwigzane z organizacjg budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Plan BIOZ

Wykonawca jest odpowiedzialny za sporzadzenie i przestrzeganie planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika [ opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy
na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdot. Obmiary wykonanych robét
podstawowych zawartych w przedmiarze robdt, przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie
je do ksigzki obmiaréw.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

e pozwolenie na budowe;

e protokoty przekazania terenu budowy;

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

e protokoty odbioru robét;

e protokoty z narad i ustalen;

e korespondencje na budowie.



1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora i przedstawiane.
1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub
débr publicznych iinnych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi;

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi;

mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonaweca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Inspektor/Kierownik budowy/Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg, a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w
pozwoleniu na budowe.



Jednakze ani Inspektor/Kierownik budowy/Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, oile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty za zajecie
terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora/Kierownika budowy. Inspektor/Kierownik budowy moze polecic,
aby pojazdy niespetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt wten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora/Kierownika budowy.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajgcych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie,
oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. Dz. U. Nr47 z2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

e bariery na obrzezach rusztowan;

e znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne;

e prowizoryczne zamkniecia otworédw w stropach i konstrukcji;

e pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujacych na wysokosci;

e porecze zabezpieczajgce przed upadkiem;

e wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/
Kierownika budowy/Dyrektora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych WSZ (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262690-4 Remont starych budynkow

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Budowla — kazdy obiekt budowlany stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzadzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak
miedzy innymi: oczyszczalnia sciekdw, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundament i dach.

Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze
zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéow
technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych,
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, anekséw i innych
uzgodnien bezposrednio wynikajgcych z umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”.

Etap wykonania- nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw
obiektu, ktdérych doktadnos$¢ usytuowania bez pomiardw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona
przez Kierownika, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt w zakresie wynikajgcym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona
do koordynowania, wszystkich wystepujgcych rodzajow robét okreslonych pozwoleniem na
budowe.



Kierownik Robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego,
niezbedne do prowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora/Kierownika budowy.

Polecenie Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie
bezpieczenstwa pracy iuzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i $rodowiska z
uwzglednieniem potrzeb Iudzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspolnych dla asortymentow grup wyrobow, w tym wtasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcow, materiatéw paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie,
gtownych parametréw typoszeregdw wymiardow przytgczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowg i jakosciowg oraz zamiennoscig
wymiarowq i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektow budowlanych oraz warunkéw
wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt budowlano-montazowych,
dokumentacji technicznej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét

Roboty tymczasowe — robdt, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i s3 usuwane po
wykonaniu robét podstawowych

Specyfikacja techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
stanowig opracowanie zawierajgce w szczegblnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot budowlanych, witasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, anekséw i innych
uzgodnien bezposrednio wynikajgcych z umowy.



1.7. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/Kierownika budowy.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegéotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowga: Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowsa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora stanowig czesc
umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o) ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie bedg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowgq i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym
zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t iwsposdéb ciggly bedzie informowac
Inspektora/Kierownika budowy o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora.

1.7.4. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane s3 konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda



obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/Kierownikowi budowy do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wilasnos¢ Zamawiajgcego, jezeli dotyczy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty i/ lub wystapig opdznienia w robotach,

Inspektor/Kierownik budowy po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/ lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyé cene
kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wiasciwosci wyrobow i materiatow

2.1.1. Wiasciwosci

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 pkt 1
Ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi budowy do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zzrédtfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédfa w sposéb ciaglty spetniaja wymagania specyfikacji
technicznej w czasie realizacji robét.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobdéw i materiatow

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrddle
produkgcji, zakupu wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatdbw na plac budowy powinien przedstawic
Inspektorowi dokumenty potwierdzajgce oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli
dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajgce sposdb jego przechowywania
zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi
dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatdw przechowywanych i magazynowanych przez
wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy
przedstawiony sposdb magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi




jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.
Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé dla materiatéw mineralnych i polimerowych
oraz takich ktorych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.
2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materiatow
Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na
liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny
samochoddéw oraz sposdb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga
w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow.
Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczgcych
zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkdéw transportowych.
Pojazdy transportowe powinny odpowiadaé¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz.U. Nr32 z 2003r., poz.262 z pdiniejszymi zmianami)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust. 5 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
tadunek sypki moze byé przewozony tylko w szczelnej skrzyni fadunkowej, zabezpieczonej
dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie tadunku na droge.
2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobdw i materiatow
Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggngé
parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce
w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametréw technologicznych wyrobéw (towardw, urzgdzen) i za usuniecie
wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstac
w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych,
lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatow lub ztej jakosci wykonania
wyrobdéw (towardw, urzadzen) wykonawca na witasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajgce
wymagania. Modyfikacja i / lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktdcié¢ ciggtosci
robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na
wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatdw, urzadzen
i innych dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na
wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie
wystgpity z tytutu dostawy wadliwych materiatéw.
2.5. Wymagania dotyczace warunkdéw sktadowania wyrobdéw i materiatow
Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakosc¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/Kierownika budowy.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy
w miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawce i  zaakceptowanych  przez
Inspektora/Kierownika budowy.
Sktadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac
sie wytgcznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza
sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

e 3 m—dlalinii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;



e 5 m—dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV;
e 10 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym
30 kV;
e 15m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym
110 kv;

e 30 m—dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobéw budowlanych powinien
odbywac sie w sposdb wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludZzmi i kabing kierowcy. Na
czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatdw nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajagcy mozliwos¢ wywrdécenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta bagdz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

e materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m

oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow;
e materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcych 10 warstw.

Odlegtosc stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

e 5 m - od statego stanowiska pracy.
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw Ilub wyrobow o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub Scian
obiektu budowlanego.
2.6. Wymagania dotyczace kontroli jako$ci wyrobdw i materiatow
Przyjecie materiatow i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym
i jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy
rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatéw, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.
2.7. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy iztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika budowy. Jesli
Inspektor/Kierownik budowy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/Kierownika budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom  zawartym w  specyfikacji  technicznej i  zaakceptowany przez
Inspektora/Kierownika budowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora/Kierownika budowy.




Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora/Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. Nr 32 2 2003 r., poz. 262 z pdzniejszymi zmianami). Sposob
przewozonych elementéw (materiatéw) powinien by¢é zgodny z PN-EN 12195-1:2001
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkow
do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$S i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie mogg byé dopuszczone
przez Inspektora/Kierownika budowy, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/Kierownika budowy.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inspektora/Kierownika budowy.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez

Inspektora/Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika budowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéow robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.



Polecenia Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik budowy moze dopusci¢é do uzycia tylko te materiaty, ktore sg
dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

e certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejskg aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

e deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez specyfikacji

technicznej, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi budowy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg, tych wymagan bedg odrzucone.
Do wgladu na zgdanie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z

dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji

technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika

o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

1. Obliczanie ilosci elementow lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej
na poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy
rozpoczg¢ stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w
kierunku ruchu wskazéwek zegara).

2. Przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowaé statg kolejnos¢ wpisywania
wymiarow: szerokos¢, dtugosé, wysokosc ilosc.

3. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

4. Objetosci bedg wyliczone w m® (metr szescienny) jako dtugo$é¢ pomnozona przez $redni
przekrdj.

5. llosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej,

6. Powierzchnie beda wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugoé¢ pomnozona przez
Srednig szerokosc¢.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla
danych robot nie wymagajg tego inacze;j.

7.3. Doktadnos¢ obliczen

Wyliczong ilos¢ robdt zaokragla sie do:




e liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl (kompletéw);

 jednego miejsca po przecinku dla m (metra), m* (metra kwadratowego), m®> (metra
szesciennego);

e trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra);

e czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét,

lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia

wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji

Inspektora/Kierownika budowy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu etapowych

ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inspektora/Kierownika budowy/Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda

zaakceptowane przez Inspektora/Kierownika budowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiadaé wazne

Swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow

robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb

zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢

dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardéw, ktorego wzér zostanie

uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem budowy.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty

podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

e odbiorowi czesciowemu;

e odbiorowi ostatecznemu;

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik budowy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora/Kierownika budowy.  Odbiér  bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora/Kierownika budowy.



Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor/Kierownik budowy na podstawie

dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie

przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru

robot dokonuje Inspektor/Kierownik budowy.

8.4. Odbiodr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na

pismie o tym fakcie Inspektora/Kierownika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inspektora/Kierownika budowy zakonczenia robdt i przyjecia

dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora/Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikdédw badan i pomiaréw, ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania

robdét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robdt

uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét

odbioru ostatecznego robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty);

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
specyfikacjg techniczng;

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen, jezeli zajdzie taka koniecznosé;



e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, jezeli zajdzie
taka koniecznos¢;

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,
jezeli zajdzie taka koniecznosé.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych konserwacjg watow

w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny roboét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogdlne

Podstawg pfatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi

w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji

w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

« koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami;

« wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania;

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;

o koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy);

o zysk kalkulacyjny i ryzyko;

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robot podstawowych nalezy ujg¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkow

Umowy oraz innych dokumentéw do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Rozliczenie Robé6t tymczasowych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednié¢ koszt wykonania robdt tymczasowych

niezbednych do wykonania robét podstawowych wymienionych w punkcie 1.3.1.

9.3. Rozliczenie Prac towarzyszacych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych

niezbednych do wykonania robét podstawowych wymienionych w punkcie 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

Z pkt 1.




10.2. Przypisy przywotane
10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92 z 2004 r.,
poz. 881).

Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr92 z 2004r.,
poz. 880).

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr108 z 2002r., poz.953 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47 z 2003 r., poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 86z 2007 r., poz. 579).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072).

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U.
Nr 32 22003 r., poz. 262 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U.
Nr 47 z 2003 r., poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126).

Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98 z 1997 r., poz. 602
z pdzniejszymi zmianami).

Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do
transportu drogowego.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45000000-7 Roboty budowlane wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

W niniejszym rozdziale omdéwiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem (modernizacjg) budynku Urzedu Miasta i Gminy Lidzbark.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot opisanych technologicznie w projekcie budowlanym.
1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé
W powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacji technicznymi SST.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
projektem budowlanym (PB) ze specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST,
i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robot i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym
stanie,

przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem
wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.

Zgodnosc¢ robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig o zamowionym zakresie i sg



integralng czesciag umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, ST.
Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw muszg byc¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie
bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie
(kierownik budowy), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym
umowa. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw
wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow w sposob
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie
podlega odrebnej zaptacie.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw
wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczgcych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatow
lub metod. W sposdb ciggly powinien informowac inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosc. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.

Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych s$rodowiska,
obcigzajg Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z
zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdot muszg mieé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne
wykonywane bedg na zasadach wuzgodnionych =z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp w
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania



jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatdw z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciagty spetniaja
wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédfa sg
niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodto
zaopatrywania w materialy. Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach
widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania
tych samych witasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
bedg zaptacone.

Inspekcja wytwoérni materiatéw i elementéw

Wytwornie materiatéw i elementéw, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie proces
produkgcji

materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé¢
i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét i bedzie gwarantowac

przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy
do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robdét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania



kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na witasciwosci przewozonych
materiatdow. Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na
teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowa oraz za jakosé
stosowanych wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i
instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich roboét i kontroli wszystkich
materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych
budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robét

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na
kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku
powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z



warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez
ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty
posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

- przebieg robdt trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub



zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku robét o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot. Obmiary
wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robdt,

- iloscig przedmiarowg robot,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu
ST.

- iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢é przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowic¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:

- protokot przekazania placu budowy

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. Obmiar robét

4.4.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robo6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru
wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych
robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych

ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru



Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dfuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar. Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:

- podstawe wyceny i opis robdt,

- ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego, obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x
szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

4.5. Odbiér robot

4.5.1. Rodzaje odbioréw

- odbior robot zanikajgcych,

- odbidr czesciowy, elementéw robdt,

- odbidr koncowy, ostateczny,

- odbior pogwarancyjny.

4.5.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie

pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

4.5.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie podzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

4.5.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardow, oceny wizualnej oraz



zgodnosci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z

realizacjg robot, zwilaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosc
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny

zawierajacy:

- Dziennik Budowy,

- obmiar robét (jesli wymagany),

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen,

- protokoty prob i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych,

- oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone
pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu
inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot.

Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem),

- montaz i demontaz na stanowisku pracy,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzga: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,



- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére
moga wystapi¢ w czasie realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru, protokodt czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o
procentowe zaawansowanie robo6t dla poszczegdlnych elementow robot.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
45100000-8

1. WSTEP

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania odbioru robdt w niniejszym zadaniu inwestycyjnym.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowe] specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia
robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogdlne zawarte w
Rozporzadzeniu ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r)

Zakres robét objetych przez Specyfikacje:

- ogrodzenie terenu budowy

- zabezpieczenie, drog, wejsc i przejsé

- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

- zapewnienia wszelkich mediow potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, facznosé),

- zapewnienie os$wietlenia placu budowy,

- urzadzenie sktadowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych,

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

- zapewnienie srodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

-zabezpieczenie istniejgcych elementdw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych
prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw
szkodliwych dla Srodowiska

- montaz rusztowan lub podestow — ramowych zabezpieczajacych, zapewnienie srodkow
bezpieczenstwa robot na wysokosci,

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt oraz Specyfikacja ST-PRS-00. Wymagania ogdlne Rozporzgdzeniu
ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych. (DZ.U.nr47.p0z.401 z 2003r). Okreslenie dotyczgce rusztowan wg norm: PN-z-
47900-1:19996, PN-z-47900-2:1996, PN-z-47900-3:1 996 | .

1.4.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy,
egzemplarz projektu budowlanego (dokumentacji zgtoszeniowej) i komplet Specyfikacji
Technicznych.

1.5.0go6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w
Specyfikacji ST-PRS-00.Wymagania ogdlne”.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i



odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci: Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej
pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia
sfuzacego do pracy a takie zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0sdb
nieupowaznionych. Fakt przystgpienia do Robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktdérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i
Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wtgczony w
Cene Kontraktowa, W Cene Kontraktowa witgczony winien by¢ takie koszt wykonania
poszczegblnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i mediéw energetycznych na Placu
Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W Cene Kontraktowa
winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé¢ ptac
budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

1.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne i naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz
bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i
ponoszgc koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2.MATERIALY

Zgodnie z ST-PRS-00 Wymagania ogolne. Materiatami sa:

- rusztowania ramowe wraz za catym ich wyposazeniem i urzadzeniami zapewniajgcymi
bezpieczenstwo pracy na wysokosciach, - ogrodzenia zabezpieczajgce teren budowy oraz
wewnetrzne kurtyny wydzielajgce zabezpieczajgce teren budowy.

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, oraz normom: PN-z47900-
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

3.SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- wciggarki



- elektronarzedzia rzeczne

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robat.

4. TRANSPORT

Sposoby transportu wg normy,, PN-z-47000-2:1996,, Pakowania, przechowywanie i transport
rusztowan

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowan
moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu. Pomosty, podktady, deski kraweznikowe,
drabinki powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju. Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze
specyfikacja, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-PRS-00. Wymagania ogodlne.
Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera. Wymagania dotyczgce obliczenn konstrukcyjnych rusztowan oraz
sposobu ich kotwienia reguluje norma: PN-z-47900-2: 1996

5.2.0chrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
Uzywane do Robot od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia Swiadectwa
przejecia przez Inzyniera. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle i
ich elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do wystawienia swiadectwa
wykonania. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci montazu rusztowan wg. Normy PN-z-47900-3 Badania obejmuja:

- czesci rusztowan

- zmontowane rusztowania

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdot podano w Specyfikacji ST-PRS-00 Wymagania ogdlne.”
Jednostka obmiaru jest: m2 — metr kwadratowy rusztowan, siatek, folii

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-PRS-00 ,, Wymagania ogdlne”

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i cena jednostkowa robot okreslona w
Wycenionym Przedmiarze Robat:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r).

- Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajow UE Ilub w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.

10.1 Normy

PN-z-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. OkresSlenia, podziat i gtéwne
parametry

PN-z-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-08 — ROBOTY ROZBIORKOWE
45111300-1

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot rozbiorkowych przewidzianych w projekcie
budowlanym.
1.3.  Zakres robdt objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét rozbiérkowych:
e rozbidrki $cian i Scianek
odbicie tynkow
e demontaz stolarki okiennej
e demontaz elementéw pokrycia
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robdt zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjag umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjag umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiorkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjag umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

mitotami wyburzeniowymi;

mtotami kujgcymi;

odkurzaczem przemystowym;

samochodami do wywozu odpadoéw;

kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy;

arobd=



6. drobnym sprzetem pomocniczym.
4. TRANSPORT
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty sSrodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczy¢é przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
e teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
e zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
5.2.  Roboty rozbioérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz. U. Nr47 z 2003 r., poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
5.2.1. Dach, Sciany rozebrac recznie lub mechanicznie.
5.2.2. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
5.2.3. Rozebrac pokrycie dachowe recznie lub mechanicznie
5.2.4. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacja
projektowg majg zostaé zachowane. Odpady transportowad na zewnatrz budynku tak
aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac¢ w
kontenerach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, aw tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujgcymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadow.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sg:
o 1 m? odbitych tynkéw, rozebranych $cianek;
« 1 m?rozebranych elementdw $cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.
8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania pfatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
e wyznaczenie zakresu prac;
e oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementdéw przed uszkodzeniem;
e przeprowadzenie demontazu;



rozdrobnienie zdemontowanych elementéw;

oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach;
przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiérki do konteneréw;
selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robo6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

zatadunek odpaddw;

zabezpieczenie tadunku;

przewdéz odpaddw do miejsca utylizacji;
utylizacje odpadow.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr62 z 2001r., poz.628 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréow formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych (Dz. U. Nr 152 z 2001 r., poz. 1737),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. Nr 169 z
2003 r., poz. 1650),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z
2003 r., poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-09 - TYNKOWANIE
45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét tynkarskich i oktadzinowych.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego. Tynki
cementowo-wapienne. Oktadziny scienne wewnetrzne.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie
wyprawe.

Podktad — warstwa ochronna lub wyrownujgca natozona na powierzchnie elementu
budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Tynk gipsowy — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa
(dwu- lub trzywarstwowa) o tacznej grubosci nie przekraczajgcej 1-1,5 cm, stanowigca
powtoke wyréwnawczg, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub
dodatkéw modyfikujgcych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej
mieszanki tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktéra nadaje kolor
masie tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktdrym sucha mieszanka tynkarska przechowywana
w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty,



do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i
przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materiaty do elementéw wykonczeniowych robét tynkarskich. Wymagania dotyczace
witasciwosci materiatow.

2.4.1Gips szpachlowy- wg PN-B-30042:1997

2.4.2Profile metalowe i akcesoria do wykonywania stelazy wg. odpowiedniej aprobaty
technicznej

2.4.3.Tasmy i siatki zbrojgce - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2.4.4.Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2.4.5.Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102

2.4.6.Woda do zapraw-wg PN-88/B-32250 3. Sprzet Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

3. Sprzet

Dozwolone uzycie dowolnego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wszelki
potrzebny sprzet do wykonania robot tynkarskich.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty przygotowawcze, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

c) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy



5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezpos$rednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowga. Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zamdéwieniem, b) wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢
potwierdzona przez producenta wifasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem
Swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia
potwierdzajagcym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Polskg Normg aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien zosta¢ on
zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow , ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowac materiatow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. ptyt nie powinna
miec szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest m 2 . llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
(przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
(Inzyniera).

8. Odbior robét

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt do ktérych
dostep pdzniej bedzie niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac
sprawdzenie:

- stanu podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- jakosci i doktadnosci wykonania stelazy.



Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koricowe tynkéw i scianek/obuddw z ptyt g-k nalezy przeprowadzié po zakornczeniu
tych robét i powinny one obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robot tynkowych (projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie prawidfowos$ci zamocowania ptyt,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonczenia suchych tynkdw w stykach, narozach, obrzezach
oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach okfadziny Sciennej z sufitem,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow

- grubosci tynku,

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku.

Odbiér gotowych tynkéw i Scianek z ptyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich
wykonania z zamdwieniem, ktdrego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn.
wyk. i odbioru robodt, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany,
jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

9. Odbidr robét

9.1. Odbidr podtoia

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i
zmyé woda.

9.2. Odbior tynkow

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny byc¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego - nie wieksze
niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu, poziomego - nie wieksze niz
3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych
na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podfoza, pils$ni itp., trwate $lady
zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podfoza.

10. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie zaprawy,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e ustawienie i rozbiorke rusztowan,

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

¢ osiatkowanie bruzd,

¢ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

e reperacje tynkéw po dziurach i hakach,



® oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Okfadziny scian

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

* przygotowanie zaprawy,

* przygotowanie podtoza,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e ustawienie i rozbidrka rusztowan,

¢ wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

e zamurowanie przebi¢,

® obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

e reperacje tynkéw,

e oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-11 - ROBOTY MALARSKIE
45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru malarskich realizowanych wewnatrz i na zewngtrz obiektu
budowlanego bedgcego przedmiotem Inwestyciji.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie malowania:

— wewnetrznego (wewngatrz pomieszczen),

— zewnetrznego (opcjonalnie — w przypadku wyboru tynku elewacyjnego innego niz biaty.
Elewacja powinna by¢ w kolorystyce biatej — wg dokumentacji projektowej),

Zakres obejmuje prace zwigzane z prawidtowym przygotowaniem podtozy, dostawa
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowkg) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$é¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

—termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.



2.2. Rodzaje materiatéw wg wytycznych producenta

— Farba silikonowa (malowanie na zewnatrz)

Farba silikonowa silnie kryjaca

Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) - 1

Przepuszczalno$¢ pary wodnej przez powtoke 79 g/m2d

Temperatura podfoza - od +5°C do +30°C

Gestos¢ wyrobu - okoto 1,5 g/cm3

Zuzycie - okoto 1 litr farby na 3,5-4,5 m2

— Farba lateksowa (malowanie wewnatrz)

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych
wtasciwosciach informujg parametry dwdch powszechnie stosowanych norm odpornosci:
PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie
odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do
piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalaja na nazwanie farby produktem o
wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowac
nastepujacymi parametrami:

- klasa I lub 5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10-15 m2/I przy jednokrotnym malowaniu,

- gestosc ok. 1,6g/cm3

- nie z6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos$é do podioza,

- nie kapigca.

- kolor wytwarzany fabrycznie przez producenta

— Grunty zwiekszajgce przyczepnosc¢ farb

Do wykonania masy gruntujacej uzywac gruntu gotowego uniwersalnego akrylowego do
powierzchni porowatych i chtonnych (tynki, ptyta gipsowo — kartonowa). Przy malowaniu
farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciennczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Dopuszczalne jest stosowanie innych srodkow
gruntujacych zatwierdzonych przez Inzyniera, gwarantujgcych poprawnos¢ wykonania robot.
— Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wodd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i muf.

— Folia malarska

Folia polietylenowa budowlana ostonowa, gr.0,12-0,20mm.

3. SPRZET

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

—drabiny i rusztowania,



—inne, niezbedne sprzety.

Wykonawca powinien zapewnié wszelki sprzet niezbedny do prawidiowego wykonania
robét.

4. TRANSPORT

Transport materiatébw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzagdzen i sSrodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materiaty w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby
lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 , Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystagpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podfozy pod
malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),
- wykonaniu podtozy pod oktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Sciany i sufity przed malowaniem zagruntowaé. Uzywac masy gruntujacej opisanej w pkt.
dotyczgcym materiatéw.

Swiezy tynk mozna gruntowaé dopiero po 3-4 tygodniach. Farbe gruntujgca trzeba starannie
wymieszac i gdy jest taka potrzeba - rozcienczy¢, uzywajac do tego srodka zalecanego przez
producenta. Preparat naktada sie za pomocg pedzla lub watka. Trzeba nanies¢ taka liczbe
warstw, jaka zaleca producent (informacja o tym powinna znalez¢ sie na opakowaniu).
Najczesciej naktada sie jedng warstwe. Dwie warstwy zalecane sg na podtoza szczegdlnie
chtonne. Drugg warstwe naktada sie, gdy pierwsza jest jeszcze wilgotna.



3) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte. Podtoza z
drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdéw i zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachldwkg, na
ktorg wydano aprobate techniczng. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢
oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,

pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia robdt malarskich

5.3.1. Warunki ogdélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podfoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (niewyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczgd,
jezeli wilgotnos$¢ podfozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzic¢
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac
malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych Zzrodet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych
byé zrodtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.3.2.Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza
spetniajg wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone
w pkt. 5.3.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposdb przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

- krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzyciena1 m,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.3.3.Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.3.1.



5.4. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

Wg wytycznych producenta.

5.5. Malowanie powierzchni farbg silikatowg i lateksowg

Przygotowang i zagruntowang powierzchnie scian i sufitdbw malowaé¢ dwukrotnie farba
lateksowg (powierzchnie wewnetrzne) oraz farbg silikatowg (powierzchnie zewnetrzne).
Przed malowaniem nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢
wysezonowane, rowne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrdb dokfadnie
wymieszac. Malowanie moze odbywac sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi.
Zalecana ilos¢ warstw co najmniej dwie. Drugg warstwe naktada¢ po wyschnieciu pierwszej
farbg w postaci handlowej. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, az do
osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST, Wymagania Ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni pomalowanej. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.,

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koricowego Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione zostaty wymagania PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: malowanie wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem

stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powfokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.



PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom 1, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-12 STOLARKA BUDOWLANA
45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

-Drzwi wewnetrzne drewniane i ptytowe w oscieznicy blokowej oraz ptytowe z oscieznica
drewniang,

-Skrzydta okienne drewniane tukowe jako wewnetrzne skrzydta okien zabytkowych

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robét podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Stolarka drzwiowa

2.2 Stolarka okienna

2.3 Okna dachowe

Wyglad stolarki drzwiowej (kolor, podziat szklenia, klamki itp.) zawarto w dokumentacji
projektowej.

- drzwi wewnetrzne — klasy minimum 2, ktdorg charakteryzuje kategoria warunkéw
eksploatacji — srednia, dotyczgca drzwi uzywanych s$rednio czesto lub czesto, raczej
ostroznie, gdzie istnieje pewna mozliwos¢ wypadku lub niewtasciwego uzytkowania, w
budynkach uzytecznosci publicznej o matym i Srednim natezeniu ruchu.

- drzwi 2-zawiasowe

- rama drewniana,

- Izolacja akustyczna min. 32 dB,

- drzwi fazienkowe wyposazone w otwory wentylacyjne lub podciecie o sumarycznym
przekroju min. 0,022m2

- kolor — stanowigcy uzupetnienie kolorystyki pomieszczen,

- odporne na dziatanie wilgoci.

Stolarka okienna - indywidualne

- kolor i podziat szklenia wg dokumentacji projektowej

Materiaty pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka, tasmy.

Elementy wyposazenia: klamki aluminiowe jednoczesciowe, zawiasy, tabliczki informacyjne z
napisem ,, WC” do toalet (z tworzywa sztucznego), parapety wewnetrzne okienne systemowe
o szerokosci dostosowanej do wymiaréw okna (z naddatkiem po 3 cm po obu stronach
otworu okiennego), parapety zewnetrzne okienne z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej w kolorze.



Okna dachowe — okna dachowe typowe wraz z kotnierzem uszczelniajagcym do pokry¢
dachowych, t.j. dachowki ceramicznej. Okna szklone pakietem 3-szybowym o wspodfczynniku
Uw=1.1 lub lepszym. Okna wykonczone poprzez fabryczne malowanie lakierem poktadowym
oraz lakierami nawierzchniowymi

2.2. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie
ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktore nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie
trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.3 Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.4 Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadaé¢ w jednej
lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego dla rodzaju
robot. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelki sprzet niezbedny do prawidtowego
wykonania robét.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.1.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem
wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci robét montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robdt. Badania sprawdzajgce jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi
balkonowych, wedtug pkt.

5.4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.



Czes¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie
ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacjg projektowsy i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiardow dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy
dtugosci elementu do 3 m nie powinno przekraczac 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — rdznica dtugosci
przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy
dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywaé sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym
ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do
oscieznicy zapewniajgc szczelnos¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 wbudowanej stolarki w swietle muru.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru stolarki powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

—dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

— osadzenie stolarki,

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.



Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 13 - OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
ORAZ PtYT MODUtOWYCH, RASTROWYCH
45421152-4, 45421146-9

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét w zakresie montazu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oraz ptyt
modutowych, rastrowych i azurowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentéow przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach — ,, Roboty remontowe w
budynku Prokuratury Generalnej w Warszawie ul. Rakowiecka 26/30 i Krasirnskiego 65”.
1.3. Zakres Robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy montazu
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oraz ptyt modutowych, rastrowych i azurowych.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z
wytycznymi Inwestora — Zabudowa otworu z ptyt GK wskazanego przez Inwestora -
Wykonanie otworu w Scianie GK wskazanej przez Inwestora - Montaz i demontaz
elementow sufitow modutowych 60x60 cm, w celu przeprowadzenia instalacji
klimatyzacji, elektrycznych i odprowadzenia skroplin.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ptyta wypetniajaca

- element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych
innych obcigzen poza ciezarem wiasnym.

1.4.2. Konstrukcja nosna

- lekki ustrdj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementédw - profili nosnych (zbierajgcych
obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementéw faczgcych ze sobg profile nosne
(profile porzeczne) tgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne,
klipsy, taczniki).

1.4.3. Zawiesie

- element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do
elementow konstrukcyjnych budynku i budowli w sposdb bezpieczny, tzn. zapewniajgcy
stabilnos¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego
na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

1.4.4. Sufit podwieszony

- lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od
przeznaczenia i witasciwosci funkcje: dekoracyjno- architektoniczne lub/i akustyczne
wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyt wypetniajacych. Pozostate okreslenia uzywane w
niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1. 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.
Ogolne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 1. Przy
wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 , Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy



odbiorze". Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich
zgodnosc z Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY.

2.1. Sufity podwieszone modutowe.

- Sufity podwieszone modutowe 60x60 cm,

2.2. Ptyty gipsowo-kartonowe.

- Ptyty gipsowo-kartonowe typu GKF zapewniajace odpornos¢ REI 30.

- Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow
jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie. Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej
dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

2.3. Stelaz stalowy systemowy.

2.3.1. Profile (ksztattowniki) stalowe zimnogiete.

Do wykonania rusztow sufitdbw podwieszanych i oktadzin sciennych powinny by¢
stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H92125,
gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢é powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powtokg cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujgcg sie: - gruboscig >7um
(100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN I1SO 2178: 1998 (badanie masy powtoki
wg PN-EN 10142+A1: 1997), - przyczepnoscig — brak ztuszczenn wg PN-EN 10142+A1:
1997, - wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. Dla profili
powlekanych grubos¢ powtoki poliestrowej powinna wynosi¢ 20um, odpornos¢ na
odrywanie powtoki — stopien 0. Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu: — profile
gtéwne i nosne, - profile poprzeczne, — profile przyscienne.

2.3.2. Akcesoria stalowe.

Akcesoria stalowe stuzg do tgczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i
miedzy sobg: - faczniki wzdtuzne i krzyzowe, — zawiesia oraz wieszaki regulowane,
kotwowe, dwuhakowe, sprezynkowe. - uchwyty bezposrednie dtugie, — uchwyty
bezposrednie krétkie, — klamerki mocujgce, — prety mocujace i wieszakowe, - sprezyny
przyscienne, — kotki rozporowe plastikowe, metalowe, — kotki szybkiego montazu, - kotki
wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny by¢é wykonane ze stali ocynkowanej wg
wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych.

2.3.3. Wkrety.

Wkrety do mocowania ksztattownikdw nosnych, taczenia ksztattownikéw miedzy sobg
oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane: - wkrety stalowe, -
blachowkrety samowiercgce (samogwintujgce). Wkrety powinny odpowiada¢ normie: -
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym, — PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korozje. Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujgce i by¢
zabezpieczone przed korozja.

2.3.4. Inne akcesoria.

Akcesoria stosowane do wykonania systemdéw suchej zabudowy: - tasmy spoinowe: z
wtdékna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmachiania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych, - uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z



wetny mineralnej do 10mm — do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami
bocznymi, - kleje gipsowe — do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych, - masy
szpachlowe — do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych.

3. SPRZET.

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. .3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BHP zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot. Wykonawca przystepujgcy do montazu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
kartonowych oraz ptyt modutowych, rastrowych i azurowych, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

3.1. Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt.

- noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordéw, wycinania uksztattowanych
krawedzi ptyty, — pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych.

3.2. Sprzet do montazu konstrukcji nosne;.

Elementy do montazu kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz
zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami
producentéw): — narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutdw, - narzedzia do
instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego, - nozyce do
blachy (prawe/lew lub uniwersalne), - gilotyna dZwigniowa, - podesty robocze (w
zaleznosci od wysokosci podwieszenia), - narzedzia do poziomowania i trasowania
konstrukcji nos$nej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne,
laserowe), linki murarskie.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.1. Transport materiatow.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robot
mozna przewozi¢ dowolnymi krytymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych
towardéw. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw BHP i przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy
ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego. Przewozone materialy muszg byé w sposdéb catkowicie pewny
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowej. Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca: — nazwe i adres producenta, — nazwe
wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyréb uzyskat, — date produkcji i nr partii, -
wymiary, — liczbe sztuk w pakiecie, — numer aprobaty technicznej, — nr certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, — znak budowlany. Transport ptyt gipsowo-kartonowych odbywa sie przy
pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm. Roztadunek
ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.2. Sktadowanie materiatow.



Sktadowanie materiatéw powinno odbywad sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych,
na poziomym, mocnym i gtadkim podfozu. Materiaty nie mogg ulec zamoczeniu, zalaniu
oraz zadnym uszkodzeniom mechanicznym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Zalecenia ogodine

- Ptyty oktadzinowe przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym
podtozu. — Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuing poziomo. — Przy
sktadowaniu nalezy zwrdéci¢ uwage na nosnos$¢ podtoza. - Pomieszczenie moze byc
wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakoriczone s3
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. — Elementy typu drzwi lub okna winny by¢
zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem sufitow. — Wszelkie
prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukoriczone przed montazem sufitu podwieszanego.
- Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza
niz 15°C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy. — Elektryk decyduje czy oswietlenie
zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitdw podwieszonych. — Konieczne jest
uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistéw na budowie. — Zaleca sie, aby specjalista
uktadajacy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania oswietlenia. - Kazde
dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic. -
Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej. — Ciecie ptyt:
gipsowych za pomocg noza - zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt
przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy
uwazaé, aby nie przygotowad elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres robét przygotowawczych.

Scianki dziatowe i obudowy z g-k: — wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie, -
wytrasowanie miejsc montazu obuddéw. Sufity podwieszone: - sprawdzenie katéw i
poziomOw pomieszczenia i instalacji, - potwierdzenie odpowiedniej dla montazu
wilgotnosci pomieszczenia, — rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji
profili nosnych.

5.3. Zakres robot zasadniczych.

5.3.1. Scianki dziatowe g-k.

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw
pionowych (profile ,,C”), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi. — Rozstaw stupkow
(profili ,C”) ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby
taczenia ptyt wypadaty na stupkach. - Profile ,,C” wstawia sie pionowo pomiedzy potki
profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil ,C” jest przesuwany dopiero w
odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do
elementow rusztu. - Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw
przemnozony przez liczbe catkowitg bedzie rowny szerokosci ptyty g-k. — Dla zapewnienia
projektowanej izolacyjnosci akustycznej sciany pod skrajne profile, zaréwno poziome, jak i
pionowe (przylegajgce do stropu, podtogi i Scian bocznych) nalezy podtozy¢ tasme izolacji
akustycznej wykonanej z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdzg sie
srednio, co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu. - Profile
»,C” skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng
gilotyng dzwigniowa. — Dtugos¢ profili ,,C” winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od
wysokosci pomieszczenia. — W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy
montowac¢ na etapie wykonywania rusztu. - Mozna stosowal oscieznice zaréwno
drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka
oscieznicy do grubosci sciany. — Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili



»UA” z blachy o grubosci 2 mm. Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i
podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koncach profili ,UA" i
zamocowane do stropu i podtogi. — Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich
skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie stupkdéw przyoscieznicowych z profili ,,C"
z blachy 0,6 mm. - Bezposrednio nad oscieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu ,,U”
taczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza. - Miedzy ptytami nie powinna
pozostawac zbyt duza szczelina, ktéra trzeba by byto wypetnia¢ masg szpachlowa. - Ptyty
powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych. - Jesli istnieje
koniecznos¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na
gorze, a raz na dole po to, aby poziome pofgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii. — Nie
mozna tgczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Pofgczenie takie powinno byé odsuniete od
krawedzi otworu, co najmniej o 15 cm. — Po zamontowaniu, ptyty g-k nie powinny dotykac
ani do podfogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie swobodnie odksztatca¢ pod
wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wiasnego i zmian wilgotnosci. — Ptyty przykrecic
jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie stupkéw. —
Utozy¢ ptyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt
g-k (gr. ptyt z wetny powinna byé o 1 cm mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu). — Po
utozeniu wetny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby
potgczenia plyt nie wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

5.3.2. Obudowy g-k.

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych ,U” do elementdéw
konstrukcyjnych. — Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych ,C”. = Przymocowanie
ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretéw.

5.3.3. Sufity podwieszone z ptyt g-k.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne
firmy zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawg. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z
profili nosnych ,,CD” oraz przysciennych ,,UD”. Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy
potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu fgcznika
wzdtuznego. Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw, gdy
chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy fgcznikdw krzyzowych - gdy chodzi o sufit
mocowany bezposrednio do podtoza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie
w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i rownoczesnie waskich
zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez
dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropéw. W rusztach dwuwarstwowych do
taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikdw krzyzowych. W celu usztywnienia catej
konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy potkami profili ,,UD”
mocowanych do scian. Grubos¢ ptyty gipsowo-kartonowej [mm] Dopuszczalna odlegtosé
miedzy wieszakami [mm] Dopuszczalna odlegtos¢ w warstwie gtdéwnej [mm] Dopuszczalna
odlegto$é w warstwie nosnej [mm] 9,5 12,5 15,0 850 850 850 1250 1250 1000 420 500
550 Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.
5.3.3.1. Zasady doboru konstrukcji stelazu.

Stelaz stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci
,warstwg nosng" oraz gérnej - dalej nazywanej ,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany
jest stelaz jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania stelazy sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru
rodzaju konstrukcji stelazu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce



czynniki: a) ksztatt pomieszczenia: - jezeli stelaz poziomy pomieszczenia jest zblizony do
kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ stelazu zasadne jest zastosowanie konstrukgcji
dwuwarstwowej, - w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie
rozwigzanie jednowarstwowe, — sposéb zamocowania stelazu do konstrukcji przegrody, -
jezeli stelaz styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowacd
stelaz jednowarstwowy; natomiast, gdy stelaz oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje
sie rozwigzania dwuwarstwowe, — rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej
zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych
elementow, b) grubos¢ zastosowanych ptyt: - rozmieszczenia ptyt, - rozstaw elementow
stelazu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt, c) funkcje, jakg spetniac
ma sufit: — jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢
zawsze prostopadly do elementow warstwy nosnej. Stelaz takiego sufitu moze byc
wykonany z ksztattownikow stalowych. Rodzaj stelazu (palny czy niepalny) nie ma wptywu
na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wilasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

5.3.3.2. Tyczenie rozmieszczenia piyt.

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitdow, nalezy przy ich wykonywaniu
pamieta¢ o paru podstawowych zasadach: - styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢
prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania
pomieszczenia), - przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych
stelazu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach, -
przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementédw nosnych stelazu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach, -
poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci), - styki
poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty, — jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina
gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy
mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy
nosnymi elementami stelazu.

5.3.3.3. Kotwienie stelazu.

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia stelazu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg
spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej
wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub kwote. Wszystkie
elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.3.3.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do stelazu.

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementdw nosnych w dwojaki
sposob: — mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementow nosnych stelazu, - mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych stelazu
ptyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi krawedziami. Ptyty gipsowo-kartonowe
mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

5.3.4. Wykonczenie powierzchni ptyt g-k.

- Potaczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna
szklanego lub papierowej. - Po zwigzaniu masy szpachlowej, natozyé warstwe
wyréwnawczg i przeszlifowad.



6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 , Wymagania
ogdblne” pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych". Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci wykonanych robdt sprowadza sie do: - Sprawdzenia zgodnosci
wykonanych oktadzin (Scianek, obuddéw i sufitéw) z Dokumentacjg Projektowg. -
Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatdbw / wyrobdéw z Dokumentacj
Projektowq. — Sprawdzenia poprawnosci wykonania robét: - Wtasciwe wypoziomowanie
(odchytka montazowa < +/- 1mm na dtugosci 5m). — Kontrola wizualna przylegania i
prostopadtosci ptyt. — Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen -
Kontrola instalacji i prawidlowego wykonywania, innych elementéw / instalacji
wbudowanych w strukture oktadzin. W szczegdlnosci powinna byé oceniana: — rownos¢
powierzchni ptyt, - narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), — wymiary ptyt (zgodne z
tolerancjg), - wilgotnos¢ i nasigkliwosé, — obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia
ptyt. W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowa wszystkich
elementow okfadzin: ptyt, konstrukcji oraz akcesoriéw. Wszystkie elementy o widocznych
wadach nie mogg by¢ stosowane. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych
materiatdow powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiaru.

Jednostka obmiarowa robot jest m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robdt podano w ST 00.01 ,, Wymagania ogdlne”
pkt. 8. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie
z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdt Budowlano-Montazowych. Celem odbioru
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg roboét. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty: - Dokumentacja powykonawcza. - Dziennik Budowy. - Dokumenty
potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw. - Swiadectwa jakoéci dostarczone
przez dostawcow. — Protokoty odbiorow czesciowych. W trakcie odbioru robét nalezy
sprawdzi¢: — zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, - rodzaj zastosowanych materiatow, -
przygotowanie podtoza, — prawidtowos¢ zamontowania konstrukgji, ptyt i ich wykonczenia
na stykach, narozach i obrzezach, - stan i wyglad $cian, obudow i sufitéw pod wzgledem
rownosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci, - rozmieszczenie miejsc
zamocowania i sposob osadzenia elementdw, - uszczelnienie przestrzeni miedzy
wbudowanymi elementami, — wichrowato$¢ powierzchni, — czystos¢ powierzchni - brak



zabrudzen i uszkodzen. Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub posiadaé
rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocy ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z dokfadnosciag
do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce: Dopuszczalne odchylenia powierzchni
od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii
prostej Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w
dokumentacji pionowego poziomego Nie wieksza niz 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2szt
na catej dtugosci taty kontrolnej 2m Nie wieksze niz 1,5mm i ogdétem nie wiecej niz 3mm w
pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniach powyze;j
3,5m wysokosci Nie wieksze niz 2mm i ogotem nie wiekszej niz 3mm na catej powierzchni
ograniczonej Scianami, belkami itp. Nie wieksza niz 2mm na dtugosci faty kontrolnej 2m
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, catos¢ robot lub ich cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm.
Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtérnie i po prawidtowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne"
pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ogdélne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 10.

1) PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

3) PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

4) PN EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

5) PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta
spalania.

6) PN-EN I1SO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dZzwiekochtonne uzywane w budownictwie.
Wskaznik pochtaniania dzwieku.

7) PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;].

8) PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci
pozorne;j.

9) PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych.
10) PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i
szerokosci.

11) PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci.
12) PN-EN 824:1998 Wpyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
prostokatnosci.

13) PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci.



14) PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci materiatéw budowlanych.

15) PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienos$nych. Czes¢ 2:
Sufity.

16) PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym.

17) PN-91/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci.

18) PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali
nierdzewnej, odpornych.

19) PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposoéb ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.



