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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

L WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia. ]
MODERNIZACJA CHODNIKOW I JEZDNI ULICY CHOPINA W GDANSKU

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawigjgcy — Gmina Gdansk

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdansku
4) Wykonawca - oferent wytoniony w postepowaniu o zamowienie publiczne

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Ogdlny zakres robot

Zakres robot przewiduje remont i modernizacje nawierzchni chodnikow i jezdni ulicy Chopina
w dzielnicy Strzyza w Gdansku.
W sktad projektowanych robot budowlanych wchodzq:

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajgce,
- Rozebranie istniejgcych nawierzchni ulic i chodnikow
- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

- Wykonanie wzmocnienia istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez utozenie
naktadki bitumicznej

- Wykonanie nawierzchni z kamiennej kostki brukowej i betonowej
- Wykonanie chodnikow z ptyt betonowych

- Ulozenie kraweznikow i opornikow betonowych i kamiennych

- Regulacja istniejacych elementow kanalizacji deszczowej

1.3.2. Zgodnosé robot 7 dokumentacjq techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacjq projektowg,
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specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji projektowej.

1.3.3. Definicje i skroty

Inwestor, Zamawiajgcy — GMINA GDANSK

Wykonawca — oferent, ktory wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie — MODERNIZACJA CHODNIKOW I JEZDNI ULICY CHOPINA W GDANSKU
Kontrakt — umowa o wykonanie robot budowlanych na zadaniu pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcq.

Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zalqcznik do zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajqcych pozwolenia na budowe.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedqgce podstawg wykonania robot budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Roboty budowlane, Roboty — nalezy przez to rozumie¢ modernizacje nawierzchni chodnikow i
jezdni

Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzeniq
zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potqczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujqce, Ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polskq Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacjq.

Droga tymczasowa (montaiowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wltasciwy organ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzqcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow (ksigika obmiarow) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajq potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
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niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowq i szczegotowq specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnosc wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczgcej sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedgca autorem dokumentacji projektowej, sprawujgca
nadzor autorski.

Czes¢ obiektu (etap wykonania) — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z
5.11.2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. U. 340z 16.12.2002 r. z pozn. zm.).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajqca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowqg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg zadania. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezqcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzqdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzqdzen technicznych i maszyn, okreslajqca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przeglqdow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majq spetniac roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Normy (normy europejskie) — oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegolowych opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar robot) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wwmogow jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego i
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stownika uzupetniajqcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
2. Prowadzenie robot

2.1. Ogdélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostang poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory,

w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocq Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania
zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub
usunigcia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i warunkach
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajqce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedq wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren budowy znajduje si¢ w miejscowosci Gdansk . Jest to obszar osiedlowej ulicy o
nawierzchni bitumicznej.

2.2.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
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okreslonych w ogolnych warunkach kontraktu.

W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopig zgloszenia budowy lub pozwolenie na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzqdzenia lub ich elementy bedq utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzqdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe itp. w celu zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajqce muszq byc¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablice podajgce informacje o zawartym Kontrakcie zgodnie z rozporzqdzeniem z
dnia 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2. 4.0chrona wlasnosci prywatnej, publicznej oraz urzqdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
oraz urzqdzen znajdujqgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi, kable itp.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sq wltascicielami
instalacji i urzqdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzqdzenia zostaly wltasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowq dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majq byc wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzqdzen podziemnych
na terenie budowy.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzqdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiqzek poinformowaé Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.
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2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowa¢ si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow spowodowanych jego
dziatalnosciq.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzqdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, Ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sq wliczone w cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiqzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
Stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzqdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedq przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby
powstac¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany srodowiska oraz materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzqce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszq
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy,
ktore sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylgce) mogq by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zgodnosé Robét 7 Projektem Budowlanym i Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST).

Projekt budowlany, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowiq czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione choc¢by
w jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Projekcie budowlanym, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu,
ktorzy po konsultacji dokonajq odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z Projektem Budowlanym
i Specyfikacjami Technicznymi.
Dane okreslone w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych bedq uwazane za
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wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskq
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z Projektem Budowlanym lub SST
i wplynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.8. Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedgq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujqcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniongq jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow
na srodowisko.

Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogq byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

2.3.3. Sktadowanie materialow i wyrobow budowlanych na terenie budowy.

Miejsce do sktadowania materiatow i wyrobow terenie budowy nalezy utwardzic i odwodnic.

Odpady nalezy usuwacé w sposob ograniczajqcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia
i usuwania odpadow nalezy wygrodzic¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy
zamieSci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac na terenie budowy
w opakowaniach producenta.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych muszq zosta¢ wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzqdzen. Materialy sktaduje si¢ w miejscu wyrownanym do poziomu.

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego,
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
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dopuszczalne wylqcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku
materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie
kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca
Jjest zobowigzany opuscic kabine.

2.4. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami

2.4.1. Przygotowanie dokumentow wchodzqcych w sklad projektu organizacji robot.
Zgodnie z umowq, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji nastegpujgcych dokumentow:

1) projektu organizacji robot,

2) szczegotowego harmonogramu robot i ich finansowania,
3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) programu zapewnienia jakosci.

2.4.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewniq realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz harmonogramem robot. Projekt organizacji robot powinien zawierac:
1) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

4) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowosé wykonania poszczegolnych elementow
robot

2.4.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiqzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sq niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajq
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.5.3. Przechowywanie dokumentoéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedq przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedq stale dostgpne do wglgdu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli pozostatych uczestnikow
procesu inwestycyjnego w dowolnym czasie i na kazde Zgdanie.

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
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2.6.1. Informacje ogélne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastepujgcych dokumentow:
a) rysunki robocze,

b) aktualizacje harmonogramu robot i finansowania,

¢) dokumentacje powykonawczg,

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustalic¢ ich zgodnosc¢ z
dokumentami wchodzqcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stgd koszty ponoszone bedq wyltqcznie przez Wykonawce.

2.6.2. Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
kontrakcie. Wykonawca we wstegpnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami kontraktu. Harmonogram ten w miare
postepu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzqdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przekazac Inwestorowi po zakonczeniu robot kompletng dokumentacje
powykonawczq.

Dokumentacja odbiorowa wykonana bedzie w iloSci zgodnej z zapisami umowy i przekazana
Zamawiajgcemu przed zgloszeniem zakonczenia robot

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ oprawiona w sposob trwaty i posiadac ponumerowane
wszystkie strony.

W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:

1/spis tresci

2/oswiadczenie kierownika budowy

3/protokot przekazania placu budowy

4/dziennik budowy

S/0swiadczenie o utylizacji gruzu na licencjonowanym wysypisku

6/protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu

7/deklaracje wltasciwosci uzytkowych i atesty wbudowanych materiatow

8/protokoty z badania zageszczenia podtoza , poszczegolnych warstw podbudowy i nawierzchni

bitumicznej

9/krzywe przesiewu piasku z warstwy odsqczajgcej i podbudowy

10/powykonawcza dokumentacja geodezyjna / dopuszcza sie dostarczenie na dzien odbioru
zgloszenia pomiaru powykonawczego w Osrodku Geodezyjnym z jednoczesnym oswiadczeniem
geodety uprawnionego dokonujgcego pomiaru o zgodnosci wykonanych robot z projektem
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wykonawczym lub z wyszczegolnionymi zmianami nieistotnymi/.
11/rysunki powykonawcze z ewentualnym zaznaczeniem kolorem czerwonym zmian w stosunku do
projektu wykonawczego

Wszystkie strony dokumentacji powykonawczej powinny by¢ ponumerowane i podpisane przez

Kierownika Budowy, na wszystkich atestach i deklaracjach zgodnosci dotyczqcych materiatow
budowlanych powinien znalez¢ sie¢ zapis wbudowano na zadaniu ,, MODERNIZACJA
CHODNIKOW I JEZDNI ULICY CHOPINA W GDANSKU”

Atesty i deklaracje wlasciwosci uzytkowych powinny by¢ wazne na dzien wbudowania materiatu.
Wyniki badan zageszczenia podtoza i warstw podbudowy powinny by¢ przedstawione w jednostkach
przywolanych w poszczegolnych SST.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej
zorganizowac Zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca robot biuro Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

4. Materialy i urzgdzenia.

4.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzgdzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzqdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszq
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegolowych specyfikacjach
technicznych.

Przynajmniej na 5 dni przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych Wykonawca przedtozy szczegotowq informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii materiatow z danego
zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzqce z tego zrodta sq akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal
spetniajq one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wigczajgc te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowq
eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzgcych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Kontrola materiatow i urzgdzen.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzqdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu,
zeby sprawdzic¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowic¢ mogq podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzqdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzqdzen przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca ma obowiqzek spetniac¢ nastepujqce warunki:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzqdzen;

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzqdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow i urzqdzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sq
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajqce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegolowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszq by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajqce atesty, a urzqgdzenia - waznq legalizacje, mogq by¢ badane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzqdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszq by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materialy do innych
robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze byc
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonywany na wtasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogq by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
Jjako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ zeby materialy i urzqgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim
Stanie jaki jest wwmagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzqdzen bedq zlokalizowane w
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obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzqdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegolowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 5
dni przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wwmagane jest badanie materiatu lub urzqdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzqdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplhywu na jakos¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
Jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujq mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedq okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetniac wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedq usuniete z
terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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7. Kontrola jakosci robét.

7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlgczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzqdzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i Swiadectwa stwierdzajgce,
Ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badan bedq z zasady pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiqzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostanq przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wltasnej woli.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
Jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle

PROJEKTOWANIE I OBSEUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL. TRAWKI 17/1 14



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORUROBéTBUDOWLANYCH
MODERNIZACJA CHODNIKOW I JEZDNI ULICY CHOPINA W GDANSKU

powazne, ze mogq wphyngc ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodel ich
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatow
z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawce wynikow badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Odbiory robét i podstawy platnosci.

Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata ptatnosci
nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury wraz z
protokolem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

9. Przepisy zwiqzane.
9.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepiami.
W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
oraz Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie majq Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (WTWO).

9.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sq w jakiejkolwiek sposob
zwiqzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

II. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG ULIC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwiqzanych z rozbiorkq elementow drég zwiqzanych z realizach zadania
MODERNIZACJA CHODNIKOW I JEZDNI ULICY CHOPINA W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorkq:
warstw nawierzchni betonowych, bitumicznych i brukowych
pivt betonowych prefabrykowanych
kraweznikow
obrzezy betonowych i kamiennych
phytek chodnikowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w SST,, Wymagania Ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowq , SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczqgce robot podano w SST,, Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY
Nie wystepujq.

3. SPRZET
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Dobor sprzetu pod wzgledem typow i ilosci powinien wynikac z projektu organizacji robot
opracowywanych przez Wykonawce i winien byc¢ zaakceptowany przez InZyniera.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na legalne wysypisko w
celu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku
i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe elementow drog i ogrodzen obejmujq usuniecie z przebudowanej ulicy
nawierzchni drogowych, kraweznikow .

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac¢ mechanicznie, w miejscach niedostgpnych dla sprzetu
budowlanego zaklada sie reczne prowadzenie robot rozbiorkowych.

Elementy i materialy, ktore stajq si¢ wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu
budowy. Gruz i odpady z rozbiorek nalezy odwiez¢ na miejsce zaakceptowane przez InZyniera.

Elementy drog zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia ze rozbierane elementy chodnikow stanowig wltasnosé prywatng
wlascicieli przyleglych , nalezy w uzgodnieniu w wiascicielem pozostawic¢ rozebrane elementy na
terenie dziatki wlasciciela.

6. KONTROLA ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1I1. ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJL

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sq wymagania dotyczgce
realizacji robot budowlanych (wykonania i odbioru robot) przewidzianych do wykonania zadania
pn. MODERNIZACJA CH ODNIKOW I JEZDNI ULICY CHOPINA W GDANSKU w ramach
podpisanego kontraktu.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAcji.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczq zasad prowadzenia robot ziemnych przy
realizacji zadania pn. MODERNIZACJA CHODNIKOW I JEZDNI ULICY CHOPINA W
GDANSKU i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach kat. I-I11 .

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.
Zakres robot obejmuje:
roboty ziemne,
wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.
Wykopy wykona¢ jako otwarte
Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczqce wartoSci wtdrnego
modutu odksztalcenia nie nizszego od E2=80M Pa
W czasie robot ziemnych nalezy uwzglednic¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminow wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczqcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédla wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren robot ziemnych.
Wykonawca ma obowigzek okreslic kolejnos¢ wszystkich robot ziemnych objetych SST
w harmonogramie robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Odprowadzenie wody 7 terenu budowy i odwodnienie wykopow naleiy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sig, e ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostalych robdt.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng Specyfikacjq Techniczng

5. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzqdzen podziemnych, mogqcych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot.

Jezeli teren, na ktorym wykonywane sq roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic jego staty dozor.
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Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sqsiedztwie sieci, takich
Jjak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest
zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala
w porozumieniu z wltasciwg jednostkq, w ktorej zarzqdzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwg jednostkq zarzgdzajgcq dang
instalacjq dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie¢ dalszq prace i zawiadamia si¢ osobe
nadzorujgcq roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparkq jest zabronione nawet w czasie postoju.

6. DOKEADNOSC WYKONANIA WYKOPOW,

Odchylenia od wymiarow liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w
dokumentacji technicznej. Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz
+- 2 cm.

W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy rzednymi projektowanymi dna koryta

a rzeczywistym przebiegiem modernizowanych ulic i chodnikow dopuszcza sie zmiane wysokosci
przebiegu niwelety modernizowanej ulicy w celu maksymalnego dopasowania przebiegu ulicy do
istniejgcego terenu

Zmiany uzgodnic¢ na budowie z projektantem i inspektorem nadzoru

7. SPRZET.
Dobor sprzetu pod wzgledem typow i ilosci powinien wynikac z projektu organizacji robot
opracowywanych przez Wykonawce i winien by¢ zaakceptowany przez InZyniera.

8. TRANSPORT.
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

9. KONTROLA JAKOSCIL.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
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10. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1V. KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego przy budowie MODERNIZACJA CHODNIKOW I JEZDNI ULICY CHOPINA
W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiqzujgcy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem koryta ulic.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczqgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
Nie wystepujq.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Dobor sprzetu pod wzgledem typow i ilosci powinien wynikac z projektu organizacji robot
opracowywanych przez Wykonawce i winien byc¢ zaakceptowany przez InZyniera.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wltasciwosci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

’

Wymagania dotyczqce transportu materiatow podano w SST ,, Wwmagania ogolne’

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpic¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy.
Weczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wylgcznie za zgodq Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywacé
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac¢ w rzedach rownolegtych do osi boisk lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokoS¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie poditoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢é dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
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obowiqzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé spycharki, ew. réwniarki. Sciety grunt powinien
by¢ wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczania.
Zageszczenie gruntu w korycie powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci wtornego modutu
odksztalcenia nie nizszego od E2=80MPa .

Badanie zageszczenia podtoza wykonywac plytq dynamiczng

Wilgotnos¢ gruntu podifoza podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjq od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioia

Podltoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastqpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych,
to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na witasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczqcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza
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Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢
badan badan i pomiarow
i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta co 20 m, oraz w miejscach charakterystycznych
2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna | co 50 m oraz jak w pkt. 1
4 | Spadki poprzeczne | Co 20 m
5 | Rzedne co 20 m w krawedziach jezdni i chodnikow oraz w
wysokosciowe punktach charakterystycznych
6 Uksztattowanie co 20 m jak w pkt. 5
krawedzi w planie *)
7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
wilgotnos¢ gruntu nie rzadziej niz raz na 600 m*
podioza
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykonac¢ w punktach gtownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.

Nierownosci nie mogq przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie krawedzi zewnetrznej jezdni, zatok i chodnikow w planie

Krawedz w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do krawedzi projektowanej o wigcej
niz+35cm.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej
10 cm, wyrownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu

Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

PROJEKTOWANIE I OBSEUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL. TRAWKI 17/1 25



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODI?IORUROBOTBUDOWLANYCH
MODERNIZACJA CHODNIKOW I JEZDNI ULICY CHOPINA W GDANSKU

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

V. OPORNIKI I KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
kraweznikow i opornikow betonowych stanowiqcych element zadania MODERNIZACJA
CHODNIKOW I JEZDNI ULICY CHOPINA W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie, kontrole i odbior kraweznikow i opornikow betonowych na tawie betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki i oporniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce pobocze
od jezdni.

1.4.2. Lawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszqca obcigzenie
kraweznika na grunt.

Pozostate okreslenia sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST "Wymagania ogolne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST "Wymagania ogolne"

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialtow
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Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrédla materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot nie pozniej niz 2 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikow, betonu na tawe,
cementu, piasku) dotqczony powinien by¢ dokument potwierdzajgcy jego jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

2.2. KrawezZniki i oporniki betonowe

Do wykonania robot nalezy uzyc¢ oporniki i krawezniki drogowe prostokqtne
Jjednowarstwoweo przekroju 12,5%25 lub 15x30cm i diugosci 100cm. Krawezniki i oporniki
powinny spetniac nastepujgce wymagania:
nasigkliwosé¢ — klasa B,
odpornos¢ na zamrazanie/ odmrazanie — klasa D,
wytrzymatosé na zginanie — klasa S,
odpornos¢ na Scieranie — klasa H.

Powierzchnie kraweznikow i opornikow powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej)
powinny byc jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla dlugosci 1%, nie mniej niz 4mm i nie wigecej niz 10mm,
- dla innych czesci 5%, nie mniej niz 3mm i nie wigcej niz 10mm.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.

W razie wystgpienia wqtpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub
poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikow o inny rodzaj badan .

2.6. Materialy do posadowienia kraweznikow i opornikow

Oporniki i krawezniki betonowe posadowione sq bezposrednio na tawach betonowych
z betonu C12/15 o wymiarach zgodnych z Dokumentacjq Projektowq.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Oporniki i krawezniki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na
otwartej przestrzeni, na podtozu wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i
przektadek lub na paletach transportowych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu .

4. TRANSPORT
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Oporniki i krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
oporniki betonowe mogq by¢ transportowane po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum
75% wytrzymatosci gwarantowanej. W trakcie transportu oporniki powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktadac na podktadach i przektadkach
drewnianych dlugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na
srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z
obowiqzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczacé w sposob trwaty co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawierac co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,
- znak wytworni,
- date produkcji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST ,, Wymagania Ogolne”
5.2. Lawa betonowa
Lawe betonowq z oporem nalezy w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Betonowanie nalezy wykonywaé z betonu C12/15. Wykonang tawe betonowg nalezy pielegnowac
w sposob uzgodniony z InZynierem.
5.4. Ustawienie kraweZnikow i opornikow
Ustawienie kraweznikow i opornikow wykonuje si¢ bezposrednio na tawie betonowej ,
jednoczesnie z wykonaniem tawy betonowej.
Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno byc¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowq,
a przy wjazdach do posesji i w miejscach przejs¢ dla pieszych powinno wynosic 2 lub 0 cm.
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq.
6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli robot
Ogolne zasady kontroli podano w SST "Wymagania ogolne"”

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy powinny posiadaé dokumenty potwierdzajqce ich jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.niniejszej ST.
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6.2.1.  Kontrola materiatow

Nalezy sprawdzié:
oporniki betonowe:
- wyglgd zewnetrzny,
- ksztalt i wymiary,

materialy do posadowienia kraweznikow, podsypek i wypelnienia spoin:
- wytrzymatos¢ na Sciskanie betonu

6.2.2. Kontrola utozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzié¢ co 50 mb przy jezdni
7. zgodnos¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikow z Dokumentacjq Projektowq,
dopuszczalne odchytki niwelety - 1 cm na kazde 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchytki nie mogq przekraczac 1 cm na kazde 100 mb,
c) rownosc¢ gornej powierzchni kraweznikow mierzona tatg 3 m - nierownosci nie mogq
przekraczac 1 cm na kazde 100mb.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

V1. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie dla zadania MODERNIZACJA CHODNIKOW I
JEZDNI ULICY CHOPINA W GDANSKU
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwg nosng nawierzchni drogowej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”
2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych

mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane Cigon, uzyskane wylgcznie w wyniku
przekruszenia surowca skalnego.Nie dopuszcza sie kruszywa 7 zawartoscig piasku i Zwiru.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi 1 i 2 pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodq stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczq - jednowarstwowa.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sqsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.

Wymagania Kruszywa .

Lp Wyszczegolnienie tamane Badania

wlasciwosci Podbudowa zasadnicza wedlug
Zawartosc¢ ziarn

1 | mniejszych niz 0,075 od 2 do 10 PN_-]B;?g;M
mm, % (m/m)

P Zawartos¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz J -15 /3]
Zgwartos’é ziarn PN-B-06714

3 | nieforemnych 35 16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawartosc PN-B-06714-26 [1]
zanieczyszczen wzorcowa
organicznych, barwa
cieczy nad kruszywem
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nie ciemniejsza niz

Wskaznik piaskowy po
piecio-krotnym
zageszczeniu metodgq 1

lub I wg PN-B-04481, BN-64/8931
5
o od 30 do 70 01 [19]

Scieralnosé¢ w bebnie
Los Angeles

a) scieralnos¢ catkowita
po petnej liczbie
obrotow, nie wigcej niz 35
6 | b) scieralnos¢
czesciowa po 1/5 petnej

liczby obrotu bebna w P]Y;(l;-[Ofg]M
stosunku do 30
scieralnosci catkowitej,
%, nie wiecej niz

7 Nasigkliwos¢, %o(m/m), PN-B-06714
nie wiecej niz 3 -18 [6]
Mrozoodpornosé,
ubytek masy po 25

8 | cvklach zamraza- 5 P]\]_-]Bé?g;M
nia, %(m/m), nie wigcej
niz
ZawartoS¢ zwiqzkow

9 siarki w przeliczeniu na PN-B-06714
SO;, %(m/m), nie wigcej 1 28 [9]
niz

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,rowniarke samojezdng.
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4. TRANSPORT

Wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostalych materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Przygotowanie podiloia
Podtozem pod podbudowe grunt stabilizowany cementem

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Uktada¢ nalezy gotowg mieszanke dostarczang przez atestowanych wytworcow,

Stosowac wylgcznie kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.
Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikow na placu budowy.

Nie dopuszcza sie kruszywa 7 domieszkq piasku i Zwiru.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubosé po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej t.j 20 cm. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilZzona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Zageszczenie podbudowy powinno odpowiadacé wtornemu modutowi odksztatcenia
E, minimum 130 MPa.

Badanie zageszczenia wykonywa¢é ptytq dynamiczng.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodq Inzyniera,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed priystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawicé wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji

materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej
SST.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.2 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac plytg dynamiczng minimum 1 raz na kazde 200m2
uktadanej podbudowy.

6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Cechy geometryczne podbudowy, zapewniajqce uzyskanie wlasciwej nawierzchni na poszerzeniu
nalezy sprawdzi¢ po jej wykonaniu.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.
Nierownosci podbudowy nie mogq przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.3 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne i podtuzne podbudowy powinny by¢ dostosowane do sytuacji
wysokosciowej poszerzenia.

6.4.4. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sig roznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujq wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
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Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VII. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwiqzanych z wykonywaniem warstw wigzqcej i Scieralnej z betonu asfaltowego dla
zadania MODERNIZACJA CHODNIKOW I JEZDNI ULICY CHOPINA W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem warstwy Scieralnej i wigzqcej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
skladzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — mieszanka mineralna z odpowiedniq ilosciq asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, spetniajqca okreslone
wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatow mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na

odmywanie wodg, moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowg — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony — asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
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1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wltasciwosci sq zgodne z receptg laboratoryjng.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci, co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych

parametrow technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczqgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajqcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowa¢ asfalty drogowe podane w
tablicy 11 2.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-8-96504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego i zastegpczego.

Przechowywanie wypeltniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatow w
zaleznosci od kategorii ruchu
KR I lub KR 2

Rodzaj materiatu

Lp. nr normy

1. Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
6) ze skat magmowych i przeobrazonych | kl. I, II; gat. 1, 2
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7) ze skat osadowych Jw.
8) z surowca sztucznego (Zuzle Jw.
pomiedziowe i stalownicze)
2. Kruszywo tamane zwykte
wg PNoB11112:1996 2] K. 1 gat. 1, 2
3. Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] M. LT
4. Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. I II; gat. 1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
3. Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6. Wypetniacz mineralny:
wg PN-5-96504:1961 [9] podstawowy,
zastepczy
innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania,
laboratoryjnego popioty lotne
7. Asfalt drogowy D 50, D 70,
wg PN-c-96170:1965 [6] D 100

1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla ki. I; gat. 1
2) tylko dolomity ki. I, gat. I w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez
ograniczenia ilosciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2 Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow w
nr normy zaleznosci od kategorii ruchu
KR I lub KR 2
1. Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kl. 1 II; gat. 1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle Jw.
pomiedziowe i stalownicze
2. Kruszywo tamane zwykte
we PN-B.11112-1996 127 K1 IL gat. 1, 2
3. Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] M. LI
4. Grys i zwir kruszony z naturalnie kl. I II; gat. 1, 2

rozdrobnionego surowca skalnego wg
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WT/MK-CZDP 84 [15]
3. Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6. Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-§-96504:1961 [9} podstawowy,

zastepczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania
we orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne

7. Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70
1) tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sig stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pyly z odpylania, popioly lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za
zgodq InZyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 11 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazaé sig mozliwosciq korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczonego,
skrapiarek,

walcow lekkich, srednich i ciezkich,

walcow stalowych gtadkich,

walcoéw ogumionych,
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szczotek mechanicznych lub/i innych urzqdzen czyszczgcych,
samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe;.

5.3. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢é wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Podtoze pod warstwe
Lp. | Drogiiplace - .. . i
Scieralng wigzgcq i wzmacniajgceg
1.
2.

3. Drogi klasy L i D 12 15
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W przypadku, gdy nierownosci podtoza sq wigksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy
wyrownac poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyrownawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowq. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji do uptynniacza podano

w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraweznikow powinny by¢ pokryte samoprzylepng asfaltowq tasmg
uszczelniajgcq o minimalnych wymiarach 40x10mm

Tablica 8 Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego.

Podloze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody

Lp. z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji kg/m’

Podloze pod warstwe asfaltowg

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

., od 0,5do 0,7
mechanicznie

5.4. Polgczenie migdzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowg przed utozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego polgczenia miedzywarstwowego.
Wymagane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 9.

Tablica 9 Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu z emulsji
Lp. | Polgczenie nowych warstw lub uplynniacza z asfaltu uptynnionego
ka/m’
Asfaltowa warstwa wigzgca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza, orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej:

- 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m’ emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5h przyilosci od 0,2 do 0,5 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.5. Warunki przystgpienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie

nizsza od + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci <8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz
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silnego wiatru (V> 16 m/s).
5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno — asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkq wyposazong w uktad

z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od 125°C.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywacé si¢ bezzwtocznie po utoZeniu.

Zageszczenie nalezy rozpoczqcé od krawedzi nawierzchni ku osi.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Zitgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15
cm. Zitgcza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢é w jednym
poziomie.

Ztgcze robocze powinno byc¢ rowno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna byc¢:

1/ posmarowana asfaltem — dla warstwy wiglagcej
2/ oklejona samoprzylepnag tasma asfaltowo-kauczukowa — dla warstwy scieralnej

Sposob wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 11.

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-

04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjna z tolerancjg okreslong w
tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.
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6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature miekniecia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okreslic¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej
1. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2. Witasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3. Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4. Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5. Temperatura sktadnikow mieszanki dozbr ciael
mineralno-asfaltowej a8ty
6. Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7. Wyelgd mieszanki jwW.
8. Wtasciwosci probek mieszanki mineralno- . L
. . . Jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni

Ip. 1ilp. 8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wltasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury

w skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszane i odczytaniu temperatury.

Doktadnosé pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej
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Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglgdu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslac na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczqce cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1. | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2. | Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3. | Rownosc¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5 m

4. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

5. | Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
6. | Ukszialiowanie osi w planie oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7. | Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m’
8. | Zlgcza podtuzne i poprzeczne cata diugosc ztgcza

9. | Krawedz, Obramowanie warstwy | cata dtugos¢

10. | Wyglgd warstwy ocena ciggla

11. | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 300- m’
12 | Wolna przestrzen w warstwie Jw.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg + 5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rownosc¢ warstwy

Nierownosci podtuzne /mierzone tatg 4m/ i poprzeczne /mierzone tatq 2m/ warstw z betonu
asfaltowego nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 13.

PROJEKTOWANIE I OBSEUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL. TRAWKI 17/1



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORUROBOTBUDOWLANYCH
MODERNIZACJA CHODNIKOW I JEZDNI ULICY CHOPINA W GDANSKU

Tablica 13. Dopuszczalne nierownosci warstw asfaltowych, mm

Lp .. Warstwa Warstwa
Drogi i place . ..
Scieralna wigzgca
3. | Drogi klasy L i D 9 12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowq, z tolerancjq + 0,5 %

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjq + 1
cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjq projektowg,
z tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowanq z tolerancjg = 10 %.

6.4.8. Zigcza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15
cm. Zigeza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢é w jednym
poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzqdzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 do
5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikow powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach
gdzie zaszla koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglgd warstwy

Wyglgd warstwy z betonu asfaltowego powinien miec jednolitq teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczqcych i spekanych.
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6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST
i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VIII. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI
MASTYKSOWO - GRYSOWEJ (SMA)

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwiqzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej
(mieszanki SMA) na zadaniu pn. MODERNIZACJA CHODNIKOW I JEZDNI ULICY
CHOPINA W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST)) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych.

Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu robot na drogach wojewodzkich, powiatowych i
gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy Scieralnej z mieszanki SMA 11

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skltadajgca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzgcych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdow na podtoze.

1.4.2. Warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

wyrozniajgce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar
kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) — mieszanka mineralno-asfaltowa o
niecigglym uziarnieniu, sktadajqca si¢ z grubego tamanego szkieletu kruszywowego, zwigzanego
zaprawg mastyksowq.

1.4.6. Dodatek stabilizujgcy — stabilizator mastyksu, zapobiegajgcy splywaniu lepiszcza
asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg , Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].
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1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar
sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego wigksza czes¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzqcych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktorego wigksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktore sklada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined,; producent moze jej
nie okreslac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik rownosci,

MOP - miejsce obstugi podroznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczqce robét podano w SST ,, WYMAGANIA OGOLNE”

2 .Materialy

Do mieszanki SMA do warstwy Scieralnej nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza podane w tablicy
24.

W celu zapobiezenia splywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej
mieszance SMA podczas transportu, nalezy stosowaé stabilizatory, ktorymi mogq by¢é widkna
mineralne, celulozowe lub polimerowe. Wldkna te mogg byc¢ stosowane takze w postaci granulatu,
w tym ze Srodkiem wigzgcym.

Tablica 24. Kruszywo i lepiszcze do mieszanki SMA do warstwy Scieralnej

Materiat Kategoria ruchu

KR3-4 KR35-6
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Mieszanka mineralno--
asfaltowa o wymiarze D,

[mm]

5>

87

11

g3

11

Lepiszcza asfaltowe”

50/70, PMB 45/80-55, PMB 45/80-
65, PMB 65/105-60
Y'"Wielorodzajowy 50/70

PMB 45/80-55
PMB 45/80-65,
PMB 65/105-
60"

Kruszywa mineralne

Tablice 16, 17, 18 WT-1 Kruszywa 2010

Y zalecane, jezeli jest wwmagane zmniejszenie hatasu ruchu samochodowego
do cienkiej warstwy na gorgco z SMA o grubosci nie wigkszej niz 3,5 cm

9 na podstawie aprobat technicznych mogq by¢ stosowane takze inne lepiszcza nienormowe

2.1.Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartosé lepiszcza

Zalecane uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc lepiszcza w mieszance SMA podano w

tablicy 25.

Tablica 25. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartosc lepiszcza oraz Srodka
stabilizujgcego mieszanki SMA do warstwy Scieralnej

Wtasciwosé Przesiew, [Yo(m/m)]
SMA-S SMA-S SMA 11
KR34 KR3-6 KR3-6
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 106 - 90 100
8 460 - 20 466 50 65
5,6 20 460 35 66 35 45
2 30 40 20 30 20 30
0,125 10 49 9 17 9 17
0,063 7 2 7 £2 8 12
Zawartos¢ srodka 83 L5 03 45 0,3 1,5
stabilizujgcego, [%o
(m/m)]
Zawartosc¢ lepiszcza, wzor B-minrt2 B-min70 B min 6,4

)

2.2 Wymagane wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka SMA do warstwy Scieralnej powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicach ,27 i

28.
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Tablica 27. Wymagane wlasciwosci mieszanki SMA do warstwy Scieralnej, KR3+4

Wiasciwos¢ | Warunki Metoda i warunki badania SMA 5 SMA 8 SMA 11
zageszczania
wg PN-EN
13108-20
Zawartos¢ Cl.2 PN-EN 12697-8, p. 4 Vmli, Vm Vm
wolnych ubijanie, 2 x 5 L5V L5V
przestrzeni |50 uderzen Vv max max
max 3,0 3,0,
Odpornos¢ na C 1.20, PN-EN 12697-22, metoda | WTS 4052 | WTS 4105z WTS 4105r
deformacje walowanie. | B W powietrzu, PN-EN PRD AIR  |PRD AIR PRD AIR
trwate” © [13108-20, D.1.6,60°C, 10 |Deklarowan |Deklarowane | Deklarowane
000 cykli e
Odpornos¢  |C. 1.1, PN-EN 12697-12, ITSR o ITSR o ITSR o
na dziatanie |ubijanie, 2 x przechowywanie w 40°C z
wody 35 uderzen jednym cyklem zamrazania
*\ badanie w 25°C
Spywnos - PN-EN 12697-18,p. 5 |D g3 D% D%
¢
lepiszcza

7 Grubosé¢ plyty: SMAS5 25 mm, SMA8 40 mm, SMA1l 40 mm
Y Ujednoliconag procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwosciq korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
—  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z mozliwoscig
dozowania stabilizatora mastyksu,
~  ukladarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,
~  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
—  lekka rozsypywarka kruszywa,
—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzqdzenia czyszczqgce,
—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, WYMAGANIA OGOLNE”’
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4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w urzqdzenia umozliwiajqce posrednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedq korodowaty pod wptywem emulsji i
nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy
uzywaé do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba
wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke SMA nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od
postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed ostygnigciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewniac¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajqce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,, WYMAGANIA OGOLNE”’

5.2. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszanke SMA nalezy wytwarzacé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzqdzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki SMA w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptq roboczq, a urzgdzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o roznym uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawac odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscig = 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna
przekraczac¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55,
45/80-651 65/105-60.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperature wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA) dostarczonej na miejsce wbudowania,
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a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w
wytworni.

Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki SMA [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 50/70 od 160 do 200
Asterdtr 7000 odH40-do150
PMB-45/80-55 ed130-do-180
PMB-45/80-65 ed130-do-180
PMB-65405-60 ed130-do170

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

System dozowania dodatkow modyfikujqgcych lub stabilizujgcych powinien zapewnic
jednorodnos¢ dozowania dodatkow do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgco nie powinny istotnie wptywacé na
skutecznos¢ dziatania tych dodatkow.

5.4. Przygotowanie podiloia

Podloze (warstwa wyrownawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa scieralna) pod
warstwe SMA powinno by¢ na catej powierzchni:
~ ustabilizowane i nosne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
—  wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierownosci nalezy
przyjgc¢ dane z pomiaru rownosci tej warstwy wykonanego metodq z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody rownowaznej przy uzyciu taty i klina, mierzqc wysokos¢ przeswitu w
potowie diugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ podtuzna
jest okreslona w rozporzqdzeniu dotyczqcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne [67]. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, nierownosci nie powinny
przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nierownosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
(pomiar tatg 4-metrowq lub rownowazng metodqg) [65]

Maksymalna
Klasa . . nierownos¢ podtoza
) Element nawierzchni
drogi pod warstwe
scieralng [mm]
A-S; whgezaniai-wytgezahia 6
Iomcdreie ] e tezdrnie MOP
o wiwardzonepobocza ¢
& Pasy—rneh—dodatkowewlgezaniai &
; . owe_tesdni
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tgeznie—ntwardzonepobocza

Z,L,D | Pasyruchu 9

Jezeli nierownosci poprzeczne sq wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownaé podtoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub jq
ograniczajgcych powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq. Z podtoza powinien by¢
zapewniony odplyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usung¢. Dopuszcza sig pozostawienie
oznakowania poziomego z materiatow termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepnosci
warstw wg punktu 5.7.

Nierownosci podtoza (w tym powierzchnie istniejqcej warstwy Scieralnej) nalezy wyrownac
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawczej.

Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) nalezy usungc, a powstate w ten sposob ubytki wypetni¢ materiatem o
wlasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym,).

W celu polepszenia polgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podtoza powinna by¢é w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podloze jest nieodpowiednie, to nalezy ustalic, jakie specjalne srodki nalezy podjgc
przed wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetnic¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug
norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktora ma na celu sprawdzenie
zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptq. W tym celu nalezy zaprogramowac
otaczarke zgodnie z receptq roboczq i w cyklu automatycznym produkowac¢ mieszanke. Do badan
nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzic¢ w
silosie lub zatadowa¢ na samochod. Probki do badan nalezy pobierac ze skrzyni samochodu
zgodnie z metodq okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow InZynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
probnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy SMA Wykonawca wykona odcinek probny
celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkow zageszczania i
uzyskiwanych parametrow jakosciowych.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InZynierem.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dtugos¢ co najmniej 50 m.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu jakie zamierza
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stosowac do wykonania warstwy Scieralnej.
Wykonawca moze przystgpic¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera
technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polgczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polgczenia
miedzy warstwami i ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polgczenia miedzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy
warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wigzgcej asfaltowej), przed utozeniem
warstwy z mieszanki SMA, powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m?, przy czym:

1. zaleca si¢ stosowac emulsje modyfikowang polimerem,

2. ilos¢ emulsji nalezy dobrac¢ z uwzglednieniem stanu podfoza oraz porowatosci mieszanki
SMA; jesli mieszanka ma wigkszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wiekszq
ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni jq.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac rownomiernie stosujqc rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancqg w miejscach trudno
dostepnych (np. scieki uliczne) oraz przy urzqgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg
ograniczajgcych. W razie potrzeby urzqdzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Skropione podtoze nalezy wylgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy SMA w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 1 5.7.

Transport mieszanki SMA powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke SMA nalezy wbudowywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w
tablicy 12. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie
dopuszcza si¢ uktadania mieszanki SMA podczas silnego wiatru (V> 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym
temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢c wmagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przystgpieniem w czasie
do robot robot
Warstwa scieralna o grubosci > 0 +5
3cm
WE ¢ i bosei 43 10
3ent

PROJEKTOWANIE I OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL. TRAWKI 17/1



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORUROBOTBUDOWLANYCH
MODERNIZACJA CHODNIKOW I JEZDNI ULICY CHOPINA W GDANSKU

Wtasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 13.

Tablica 13. Witasciwosci warstwy SMA [65]

Projektowana o Zz;v;rtg;c
Byp i wymiar | grubosé¢ warstwy Wskaznzk. ; yen
mieszanki technologicznej zageszczenid przesirzem w
Jem] [%] warstwie
[oOvNV)]
SMA 11 3,5+50 >97 3,0+6,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkq wyposazong w
uktad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacjq projektowq. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie
reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi.
Do warstw z mieszanki SMA mozna stosowac wylqgcznie walce drogowe stalowe gtadkie. Nie zaleca
sie stosowania wibracji podczas zageszczania SMA.

5.9. Polgczenia technologiczne

Zaleca si¢ wykonanie warstwy Scieralnej catq szerokosciq jezdni na catej ditugosci ulicy / bez zlgczy
podtuznych i poprzecznych. Ewentualne zlqgcza robocze powinny by¢ rowno obcigte i powierzchnia
obcietej krawedzi powinna by¢: oklejona samoprzylepng tasmgq asfaltowo-kauczukowq

Sposob wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez InzZyniera.
5.10. Uszorstnienie warstwy SMA

Warstwa scieralna z SMA powinna mie¢ jednorodng teksture i strukture, dostosowang do
przeznaczenia, np. ze wzgledu na wiasciwosci przeciwposlizgowe, hatas toczenia kot lub wzgledy
estetyczne.

Dla zwiekszenia szorstkoSci warstwy Scieralnej wykonac jej uszorstnienie.

Do warstw z mieszanki SMA o D < 11 mm zaleca sig stosowanie posypki o wymiarze 2/4 mm. Do
warstw z mieszanki SMA o D > 11 mm mozna stosowac posypke o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm.

Na powierzchnig gorgcej warstwy nalezy rownomiernie nanies¢ posypke odpowiednio
wczesnie tak, aby zostata wgnieciona w warstwe przez walce. Nanoszenie posypki powinno
odbywacé si¢ maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostgpnych dopuszcza si¢ wykonanie
reczne. Przy wyborze uziarnienia posypki nalezy wzigc¢ pod uwage wymagania ochrony przed
hatasem. Jezeli wymaga si¢ zmniejszenia hatasu od kot pojazdow, nalezy stosowac posypke o
drobniejszym uziarnieniu.

Zalecana ilos¢ posypki do warstwy z mieszanki SMA:

1. kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/m’,
2. kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m’.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, WYMAGANIA OGOLNE”

6.2. Badania przed priystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
~ uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),
~ ew wykona¢ wilasne badania wtasciwosci materiatlow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera,
~ sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacyi.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzielg sie na:
—  badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sq wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikow, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, polgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng
starannosciq i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie
usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Inzynierowi na jego zZgdanie. Inzynier moze
zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13 [36]),

—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  ocena wizualna posypki,

—  Wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wiasciwosci
przeciwposlizgowych,

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
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—  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
—  ocena wizualna jakosci wykonania polgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne Inzyniera

Badania kontrolne sq badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i
materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia
itp.) spetniajq wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sq podstawg odbioru.
Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci
Wykonawcy. Badania odbywajq si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony
o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy
podano w tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa “-”
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartosc¢ lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza
odzyskanego
1.4 Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni
probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia ¥
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownos¢
2.4 Grubosc¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawartos¢ wolnych przestrzeni ¥
2.6 Wtasciwosci przeciwposlizgowe
Y do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete_600 m?*
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
liczba probek moze zostac¢ zwigkszona (np.
nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
Y w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac¢ przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujq wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
odcinkow czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzqdkowany do
badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien
by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.
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Do odbioru uwzgledniane sq wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkow czesciowych.
Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sq powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejq
uzasadnione waqtpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie witasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore
nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na
ktorej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczqgcych zawartosci wolnych
przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesigcy od wplywu reklamacji ze
strony Zamawiajgcego.

6.4. Wilasciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

6.4.1.1. Uwagi ogolne

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci
dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwzglednia sie: rozrzut wystepujgcy przy pobieraniu probek,
doktadnos¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodq pracy.

Wtasciwosci materiatow nalezy oceniac na podstawie badan pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej).

6.4.1.2. Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

Temperatura migknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z
mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w
tablicy 15.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrot sprezysty lepiszcza
wyekstrahowanego powinien wynies¢ co najmniej 40%. Dotyczy to rowniez przedwczesnego
zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czym nalezy wtedy podac wartos¢ wydtuzenia.

Tablica 15.  Najwyzsza temperatura migknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu

drogowego
Rodzaj Te empe{fatyra
mieknienia,
nie wiecej niz [°C]
Asfalt drogowy
70/100 60
50/70 63
Polimeroasfalt drogowy
PMB 45/80-55 73
PMB 45/80-65 80
PMB 65/105-60 80
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6.4.1.3. Zawartos¢ lepiszcza

Zawartosc rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjgtkowo z probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiegac od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchytek w zaleznosci od liczby
wynikow badan z danego odcinka budowy (tablica 16). Do wynikow badan nie zalicza si¢ badan
kontrolnych dodatkowych (p. 6.3.4).

Tablica 16.  Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [Yo(m/m)]

Liczba wynikow badan
Rodzaj od 3 od5 | od9 |
mieszanki ! 2 do4 | do 8 do 220
199

Mieszanki +0,6 + + 0,50 + +0,35 +
gruboziarniste 0,55 0,40 0,30
Mieszanki +05 + + 0,40 + +0,35 +
drobnoziarniste 0,45 0,40 0,30

9 dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, sposréd wynikéw
badan wzietych do obliczenia sredniej arytmetycznej, ktorego odchytka
Jjest wieksza od dopuszczalnej odchytki dotyczqcej sredniej arytmetycznej,
lecz nie przekracza dopuszczalnej odchytki jak do pojedynczego wyniku
badania

6.4.1.4. Uziarnienie

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze
odbiegac od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, w zaleznosci od
liczby wynikow badan z danego odcinka budowy. Wyniki badan nie uwzgledniajq badan
kontrolnych dodatkowych (p. 6.3.4).

W wypadku wymagan dotyczqcych uziarnienia, wyrazonych jako ktorekolwiek z:

—  zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

—  zawartoS¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

—  zawartos¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

—  zawartos¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

—  zawartoS¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

—  zawartoS¢ ziaren grubych,,

to zZadna probka nie moze wykazywa¢ uziarnienia odbiegajgcego o wigcej niz wartosé
dopuszczalnych odchytek podanych w tablicach 17 + 21.

Wymagania dotyczqce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢
spetnione jednoczesnie.

Jezeli w sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono dodatki kruszywa o
szczegolnych wlasciwosciach, np. kruszywo rozjasniajqgce lub odporne na polerowanie, to
dopuszczalna odchytka zawartosci tego kruszywa wynosi:

— +20% w wypadku kruszywa grubego,
— + 30% w wypadku kruszywa drobnego.
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Tablica 17.  Dopuszczalne odchytki dotyczqce pojedynczego wyniku badania i sredniej
arytmetycznej wynikow badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3 | od3 | od9 | 20
do 4 do8 | dol9 | —
Mieszanka +4,0 | £3,6 | £3,2 | £29 | £24 | £2,0
gruboziarnista
Mieszanka +3,0 | £2,7 | £24 | £2,1 | £1,8 | £15
drobnoziarnista

Tablica 20.  Dopuszczalne odchytki dotyczqce pojedynczego wyniku badania i sredniej
arytmetycznej wynikow badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm [%

(m/m)] [65]

Liczba wynikow badan

Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej 1 2 od3 | od5 | od9 >20
do4 | do8 | dol9
SMAII +7 | 6,1 | £54 | £4,9 | £44 | £4,0

Tablica 21.  Dopuszczalne odchytki dotyczqce pojedynczego wyniku badania i sredniej
arytmetycznej wynikow badan zawartosci ziaren grubych [Y%o(m/m)] [65]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3 | od5 | od9 >20
do 4 do8 | dol19
Mieszanka 9 +5| 7.6, | -68 | -6,1, 55 |1 +£50
gruboziarnista +50 | +50 | +50 | +50
Mieszanka 845 | 67 | 258 | 5L | 44, | x40
drobnoziarnista t4,7 | t45 | +43 | +41

6.4.1.5. Zawartos¢ wolnych przestrzeni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjgtkowo powtornie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢
poza wartosci dopuszczalne podane w p. 5.2 o wiecej niz 1,5% (v/v).

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢
wbudowanego materiatu na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw)
mogq odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 22.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i sSredniej wartosci grubosci
warstwy z reguly nalezy przyjqé za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzac
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odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawierac¢ co najmniej jednq dzienng dziatke

roboczq. Do odcinka czesciowego obowigzujq te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ sredniq arytmetyczng wszystkich

pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 22.  Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej
powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa SMAY
A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz
ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia
wieksza niz 6000 m* lub <10
— droga ograniczona kraweznikami, -
powierzchnia wieksza niz 1000 m’ lub
— warstwa scieralna, ilos¢ wieksza niz 50
kg/m’
Q—H%aiy—edemek—bﬁdewa—% . ) T
—warstwa-seieratha—iosé-wicksza-niz50-
kg
B Pojed . bolei ~25
Y w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna jest
uktadana z opoznieniem, wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowiqzuje;
w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni obowigzuje
wartos¢ 25%, a do tqcznej grubosci warstw etapu 1 +~ 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 13.
Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchni, okreslona w tablicy 13,
powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w punkcie 6.4.1.5.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
gltownych tukow poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg, z tolerancjq + 0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywac w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

9 aVa¥a 9 4207 alig o 1 VAT 2 217 ja. ja. droo4an
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. powiadad-drosipubli 671
Do oceny rownosci podtuznej warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L' i D oraz
placow i parkingow nalezy stosowac metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej uzyciu taty i klina, mierzqc wysokos¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar
wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslona przez wartos¢
odchylenia rownosci (przeswitu), ktore nie mogq przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie rownosci
rozumie si¢ najwigkszq odlegtos¢ miedzy tatg a mierzong powierzchniq.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia rownosci podtuznej warstwy
Scieralnej nawierzchni drog klasy Z i L nie powinna by¢ wigksza niz 8 mm. Badanie wykonuje sie
wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowacé metodg z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu
taty i klina. Pomiar nalezy wykonywac w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ poprzeczna jest okreslona w
rozporzgdzeniu dotyczqgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
[67].

Przed upbywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia rownosci poprzecznej warstwy
Scieralnej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wieksza niz podana w
tablicy 24 Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 24.  Dopuszczalne wartosci odchylen rownosci poprzecznej warstwy Scieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni rownosci
poprzecznej [mm]
s ; i ) =6
Il o tezdnie MOP
o wtwardzonepoboeza =%
tgeznicwtwardzone poboeza
Z, L D Pasy ruchu <9
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6.4.2.7. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rozni¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz = 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i
krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg z dopuszczalng tolerancjqg  + I cm,
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarow nie moze przekraczac przedziatu
dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno roznic¢ si¢ od dokumentacji
projektowej o £ 5 cm.

Zigcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢é rowne i zwigzane,
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.
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7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

IX. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych o wym. 100x30x8 cm
w ramach budowy MODERNIZACJA CHODNIKOW I JEZDNI ULICY CHOPINA
W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajqce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST ,, Wwmagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sq:
1/Obrzeza betonowe prostokatne 100x30x8cm
2/Beton C12/15 do wykonania taw,

2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny byc¢ rowne i proste.

2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow:

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przekiadek
drewnianych.

2.5. Materialy na tawe

Lawe betonowg nalezy wykonywac z betonu C12/15 dostarczanego z wytworni.
Nie dopuszcza sie wykonywania betonu na tawy na terenie budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
4.2. Transport obrzeZy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (tawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi lawa betonowa z betonu B15 o wymiarach
20x20cm
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5.4. Ustawienie betonowych obrzeZy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze
swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed priystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzié¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.
Sprawdzenie kqtow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie kqtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzacé wykonanie:

wykonanie koryta pod tawe

wykonanie tawy betonowej

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

linii obrzeza w planie, odchytka moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , odchytka moze wynosic¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

X. ODWODNIENIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegotowe dotyczqce wykonania i odbioru budowy
kanalizacji deszczowej na terenie MODERNIZACJA CHODNIKOW I JEZDNI ULICY
CHOPINA W GDANSKU

1.2. Zakres Robot objech ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.

W zakres robot wchodzi wykonanie:

- sieci kanalizacji deszczowej 600mm z zywic poliestrowych GRP SN 10 kN/m?.
- sieci kanalizacji deszczowej PVC200 mm .

- wpustow ulicznych zeliwnych klasy D400

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.

1.3.2. Kanaty

1.3.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.

1.3.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potqczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.3.3. Urzqdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.3.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tqczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.3.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z zamieszczonymi w SST "Wymagania
ogolne"”

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczqce wykonania Robot podano w SST "Wymagania ogolne"

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
"Wymagania ogolne"”
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2.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje sie rury PCV klasy ,,SN8” do kanalizacji zewnetrznej,
kielichowe, srednicy O 200 mm, ztqcza uszczelniane za pomocg uszczelki gumowej pierscieniowej
do rur PCV, tgczone na wcisk.

Kregi oraz plyty prefabrykowane tqczy sie zaprawa cementowa klasy B8 wg PN-90/B-14501.

2.4. Skladowanie

2.4.1. Rury kanatowe

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjqc, ze rury powinny byc
sktadowane tak dlugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac
po trzy jedna na drugiej, lecz nie

wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej.

Gdy rury sq sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50cm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw
podpor nie wigkszy niz 2m. Rury o roznych srednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Kielichy
rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur o wyzszej warstwie nie spoczywaty na

kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uktadaé naprzemiennie. Rury PCV posiadajg na obu
koncach zaslepki, ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno
nakrywac uniemozliwiajqc przewietrzanie.

2.6. Kruszywo

Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospotki spetniajgcej wymagania podane w BN-
66/6774-01.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST "Wymagania ogolne"”

3.1. Do robot ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych mozna stosowac nastepujgcy
sprzet:

a/ koparki 0,25 - 0,40m3,

b/ spycharko — tadowarke,

¢/ sprzet do zageszczania gruntu:

- zageszczarke wibracyjna,

- ubijak spalinowy.

3.2. Do Robot montazowych mozna stosowac nastepujqcy sprzet:

a/ weiagarke reczng 3-5t,

b/ weiagarke mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,6t,

¢/ wycigg wolnostojqcy z napedem spalinowym 0, 5t,

d/ zuraw samochodowy,

e/ kociot do gotowania lepiku 50-100dm3.

3.3. Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkow
wykonywanych Robot

oraz wymogow wynikajqgcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.
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4. Transport

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ST "Wymagania ogolne"”

4.1. Rury kanatowe

Rury w wigzkach muszq by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dltugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem). Nie wolno stosowac zawiesin z lin stalowych lub tancuchow.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywacé na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiadac wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie
moga byc narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugosc rur jest wiekszq niz diugosé pojazdu,
wielkosc nawisu nie moze przekroczy¢ Im. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

W celu usztywnienia utozonych elementow oraz zabezpieczenia styku ze scianami srodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich
materiatow oraz ciggna z drutu mocowane do podktadow lub zaczepow na srodkach
transportowych.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w SST"Wymagania ogolne"

Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram Robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja
deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinna byc trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

Nalezy ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozyc repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowa powinna byc zabezpieczona przed mozliwoscia zalania woda pompowana z wykopu lub z
opadow atmosferycznych przez wykonanie ciagu odprowadzajacego wody.

Wykop nalezy rozpoczynac, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunieciu istniejacej nawierzchni
ulicznej, od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzic w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu (co zapewnia mozliwosc grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno byc rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawic w gruntach nienawodnionych na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5c¢m, zas w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.
Wykop nalezy wykonywac o scianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony plytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywozka ziemi na wskazany przez inwestora
teren. W czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za
bezpieczenstwo obszaru przylegltego do wykopu, wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami.
Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczyc (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikow tych
urzqgdzen.

5.2. Podloze

Podtozem pod kanat i przytacza bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta
rur).

PROJEKTOWANIE I OBSEUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL. TRAWKI 17/1



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORUROBéTBUDOWLANYCH
MODERNIZACJA CHODNIKOW I JEZDNI ULICY CHOPINA W GDANSKU

W przypadku, gdy wykop zostat wykonany za glteboko nalezy wzmocnic dno wykopu poprzez
wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno uktadac rur PCV na
tawach betonowych ani zalewac betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy
wykonac posypke pod kanat o grubosci 0,10m z materiatu, ktory spetniac powinien nastepujace
wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze byc zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podloza musi byc tak wykonany, by rurociag mogt byc uktadany bezposrednio na nim.

5.3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystapic do wykonywania
montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy
rurociagu do najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV
zaleca sie ukltadac przy temperaturach powietrza od 0oC do 300C.

Spadki i glebokosc posadowienia powinny byc zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3.1. Rury kanatowe

5.3.1.1. Ogolne wytyczne wykonania

Rury musza byc uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na
posypce tak, Zeby podparcie ich byto jednolite. Po ulozeniu rurociagu (ztacza kielichowe z
wykorzystaniem uszczelki gumowej, taczone na wcisk- bosy koniec- kielich) nalezy wykonac
wypetnienie wokol rury i obsypke catego rurociagu po to, zeby zapewnic rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rury musi byc wykonana po inspekcji

i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Obsypka musi byc prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki
musi spetniac te same warunki co materiat do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest
podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego
spadku rurociagu lub wyrownania kierunku utozenia przewodow. Obsypke

nalezy wykonywac warstwami rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac.
Grubosc warstw nie powinna byc wieksza niz 30cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych
warstw nalezy usuwac umocnienie wykopu zwracajac uwage na staranne wypetnienie wykopu i
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez

umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezpoSrednie spuszczanie
mas ziemi na rurociag z samochodow wywrotek. Do wykonania wypetnienia nad strefa ochronna
rurociagu mozna przystapic po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna
wykonywac z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielkosc czastek nie przekroczy 300mm.
Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagesci¢ do wymaganego Proctora stanowiacego
wymagania zageszczenia po klase drogi ( stopien zageszczenia Is=1,00 ).

Rozbiorka wzmocnienia wykopu powinna wystepowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosc osuniecia sie scian wykopu. Przed zakonczeniem
dnia roboczego, badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyc konce utozonego kanatu przed
zanieczyszczeniem lub zamuleniem woda gruntowa lub deszczowa. Rury uktadac recznie zgodnie z
. Instrukcja montazowq rur z PCV” producenta rur.

Laczenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji powinna byc przeprowadzana w czasie wszystkich faz
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Robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wmagania dla danej
fazy Robot zostaty

spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana faze Robot uznac za
niezgodnq z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.
Kontrola jakosci Robot powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podtoza
wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodu na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i
infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

A. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonywanych badz
wykonanych Robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

B. Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatow i elementow obudowy,
zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowania warunkow bezpieczenstwa

pracy,
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmuja sprawdzenie metody wykonywania wykopow.

C. Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnosc, nie zostat podebrany i odpowiada
wymaganiom normy

BN-72/8932-01.

D. Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia
w wykopach obudowy scian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-
10735

i BN-83/8836-02.

E. Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg PN-
88/B-04481 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

F. Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i badania
zageszczenia.

G. Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentow
okreslajqcych jakoséwbudowanych materialow i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow, oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dlugosci (z doktadnoscia do 10cm) i srednicy (z doktadnoscia do 1cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie
wykonania potaczenia rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne.
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1. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
proby nalezy przeprowadzic kontrole szczelnosci ztqczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

J. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzic¢ obserwacje i robic¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnqtrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykonac od zewngtrz po probie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje.
Izolacje powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym,
natomiast wypelnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny
zewnetrzne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

XI. CHODNIKI Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwiqzanych z wykonaniem chodnika z plyt chodnikowych betonowych dla zadania
MODERNIZACJA CHODNIKOW I JEZDNI ULICY CHOPINA W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowych 30x30cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikow dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Skladowanie

Phty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gornymi ku sobie, na
podtozu wyrownanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajow, odmian
i gatunkow. Plyty nalezy ustawia¢ na podkiadkach drewnianych oraz zabezpieczaé krawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

= petoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

= wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport plyt chodnikowych

Phyty chodnikowe betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Phyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci

tej phity.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac mieszanke piasku drobnego i cementu o wytrzymatosci minimum
7,95Mpa. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic¢ 3cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Ukladanie chodnika z plyt chodnikowych betonowych

Phty przy kraweznikach nalezy uktadac w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata
sie¢ powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docigte nalezy
uktadac w jednym poziomie, regulujgc wysokosc urzqdzen naziemnych do poziomu chodnika.

Phty chodnikowe uktadane przy urzqdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy
zala¢ zaprawg cementowo-piaskowq.

Phty nalezy uktadac¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.

5.4. Spoiny
Spoiny pomiedzy plytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢ ptyty
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed priystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych
do budowy chodnika i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystegpujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen
nalezy wykonac za pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzié¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w
tablicy 2. Sprawdzenie kqtow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie
kqtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjq projektowq oraz wwmaganiami niniejszej SST.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastepujgcy sposob: na kazde 200 m?
chodnika z plyt betonowych nalezy zdjgé 2 phyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki
oraz sprawdzi¢ uktad plyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy tatq co najmniej raz na kazde 150 m’ ufozonego

chodnika i w miejscach wqtpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tatq nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuinego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorqc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogq
przekraczac 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicq, co najmniej raz na
kazde 150 m’ chodnika i w miejscach waqtpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszq 0,3%.

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomocg dwoch sznurow napietych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkq milimetrowq. Dopuszczalne odchylenie wynosi @ I cm.
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6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie spoin na dtugosci
okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci
oraz wypelnienia.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu

Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
XII. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej ST sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej przy
realizacji zadania MODERNIZACJA CHODNIKOW I JEZDNI ULICY CHOPINA

W GDANSKU

2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 15/17, 9/11, 7/9 i 4/6.
Kostka kamienna 15/17 posiada powierzchnie gorng cietg i ptomieniowang, pozostate
kostki kamienne to kostka tupana.

4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z definiciami podanymi w SST
~Wymagania ogolne”.

5. Podstawowe wymagania dotyczgce Robot
Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

2) Materialy

1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
~Wymagania ogoine”..

2. Kostka kamienna drogowa

Do nawierzchni jezdni i scieku przykraweznikowego z kostki powinna by¢ zastosowana kostka
kamienna , klasy I, gatunku 1, spetniajgca wymagania PN-60/B-11100 [6].
Ulozona nawierzchnia z kostki kamiennej powinna spetnia¢ wymagania PN-58/S-96026 [7].
Do utozenia nowej nawierzchni moze zostac wykorzystana czesciowo kostka kamienna z rozbiorek
istniejgcych nawierzchni.

3. Kostka kamienna — wymagania wytrzymatosciowe
Kostka kamienna powinna spetnia¢ wymagania podane w tabeli 1.
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Tabela 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp. | Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe ;(Iasa Badania wedfug

1 | Wytrzymalosc na sciskanie w stanie 160 | PN-EN 1926:2001
powietrzno-suchym, nie mniej niz [MPa]

2 Splerglnqsq_na tarczy Boehmego, 0.2 PN-84/B-04111
nie wiecej niz [cm]

3 Vl(ytrzyn?algsq na uderzen!e (zwieztosd), 12 PN-67/B-04115
nie mniej niz [liczba uderzen]

4 | Nasiakliwosc woda, 0,5 | PN-EN 13755:2002
nie wiecej niz [%]

4. Kostka kamienna — ksztalt i wymiary
Kostka kamienna powinna miec ksztalt zblizony do prostopadtoscianu.

Wymagania dotyczqce wymiarow kostki przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Dopuszczalne odchytki dla kostki kamiennej nieregularnej

Lp Dopuszczalne
Wyszczegélnienie odchyiki

) dla gatunku 1
Dtugos$é boku [cm] 1

2 Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gérnej 0.7
(czofa), nie mniejszy niz [cm] ’

3 Nieréwnosci powierzchni goérnej (czofa), 0.4
nie wigksze niz _[cm] ’

4 Wypukios¢é powierzchni bocznej, nie wieksza niz 0.6
[em] ’

5 Odchytki od kata prostego krawedzi powierzchni 6
gornej (czota) nie wieksze niz [°]
Odchylenie od réwnolegtosci ptaszczyzny

6 |powierzchni dolnej w stosunku do gornej, nie 6
wieksze niz [°]
Dopuszczalna gtebokosc uszkodzenia jednego

7 |naroza powierzchni goérnej (czota) kostki, nie wiecej 0,6
niz [cm]

5. Material do podsypki cementowo-piaskowej - wwmagania

Na podsypke cementowo-piaskowq stosuje si¢ mieszanke cementu i kruszywa drobnego (piasku) w
stosunku 1:4.

Do podsypki nalezy stosowac cement powszechnego uzytku CEM I, klasy nie nizszej niz
,32,5"wg PN-EN 197-1:2000 [3].
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Do podsypki nalezy stosowac piasek wg PN-EN 12620:2004

3) Sprzet
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

1. Sprzet do wykonywania nawierzchni 7 kostki kamiennej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykaza¢ sig
mozliwosciq korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

— ubijakéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki,

— wibratorow ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych do ubijania kostki po pierwszym
ubiciu recznym.

4) Transport

1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczqgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke nieregularng mozna sktadowacé w pryzmach, przy czym wysokos¢ pryzmy nie powinna
przekraczac 1 m.

Kruszywa mozna przewozic dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieSzaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a Kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5) Wykonanie robot

1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w SST "Wymagania ogolne”.

2. Podsypka

Grubosé podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchniq z kostki kamiennej po zageszczeniu
powinna wynosic¢ 5 cm.
Dopuszczalna odchytka grubosci nie powinna przekraczac +1cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.
Wspoifczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosic
od 0,20 do 0,25, a wytrzymatoS¢ na Sciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

3. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

Kostke kamienng na podsypce cementowo-piaskowej nalezy uktadaé jezeli temperatura otoczenia
jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy ukladac kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, a w nocy spodziewane sq przymrozki,
kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o zbym przewodnictwie cieplnym.

Kostke kamienng nieregularng nalezy uktadac¢ w desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje
sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi.
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Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w
sgsiednich rzedach powinny sie mijac co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna byc¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju
Skat.

Po utozeniu koste kamienng nalezy ubic. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpic przed
zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do wymaganej niwelety.

Po pierwszym ubiciu nalezy przystgpic do zalania spoin zaprawg cementows.
WytrzymatoSc na Sciskanie zaprawy powinna wynosic nie mniej niz 30 MPa. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna byc¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z
dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym. GtebokoS¢ wypetnienia spoin
zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosic okoto 5 cm. Zaprawa cementowo-
piaskowa powinna catkowicie wypetnic spoiny i tworzy¢ monolit z kostkg.

Bezposrednio po zalaniu spoin nalezy przystgpic do drugiego, lekkiego ubicia kostek.
Ma ono na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub
lekkie walce wibracyjne.

4. Pielegnacja nawierzchni 7 kostki kamiennej

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-
piaskowg polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i
utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy
przykryc piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do
3 tygodni - w zaleznoS$ci od warunkow atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczyscic
doktadnie z piasku i mozna oddac do ruchu.

22. Kontrola jakosci robot

5. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST ,Wymagania ogolne’.

6. Badania przed przystgpieniem do robot

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg
PN-60/B-11100 [6]. Kostki powinny spetnia¢c wymagania podane w pkt 2.2 niniejszej ST .
Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchyftek,
nelezy je przeprowadzac przy kazdym sprawdzaniu zgodnosSci partii z wymaganiami
normy.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatoSciowych i powinno by¢ przeprowadzane na zgdanie Inzyniera.

W sktad partii przeznaczonej do badan (nie powinna przekraczac¢ 500t) powinny wchodzic
kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkoSci. Z partii kostek nalezy pobrac w sposob
losowy probke skfadajgcg sie z kostek drogowych w liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk,

- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

W badaniu zwyktym partie kostki nalezy uznac¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli
liczba sztuk niedobrych w zbadanej iloSci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan
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rowna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza od 4,
catg partie nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy
uznac za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik
dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, catg partie nalezy uznac za
niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek
kamiennych, powinny obejmowac wszystkie wtasciwoSci, ktore zostaty okresSlone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow .

7. Badania w czasie robot

1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnoSci z Dokumentacjg Projektows.

2. Badanie prawidlowosci ukladania kostki
Badanie prawidtowosci ukfadania kostki polega na:
— Zmierzeniu szerokoSci spoin oraz powigzania spoin
— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki
Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny
nawierzchni
Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wySoKoSci
15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia
osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.
3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidfowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnoSci z
wymaganiami zawartymi w pkt 20.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w pieciu dowolnie obranych
miejscach na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dfugosci okoto 10 cm i
zmierzenie gtebokoSci wypetnienia spoiny zaprawg, oraz sprawdzenie przyczepnosci
zaprawy do kostki.

4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
1. Réwnosé

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzyc¢ 4-metrowg fatg lub planografem,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [10].
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczac 1,0 cm.

2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc¢ zgodne z dokumentacjgq projektowg z
tolerancjg 0,5%.

3. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1 cmi-2 cm.
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4. Uksztattowanie osi

Os nawierzchni w planie nie moze byc przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz 5 cm.

5. Szerokos$¢ nawierzchni

SzerokoS¢ nawierzchni nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5
cm.

6. Grubosé podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac 1,0
cm.

7. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

CzestotliwoSc oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych
przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. CzestotliwoS¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp| Wyszczeg OI'Y'e'Z'e badan i Minimalna czestotliwosébadan i pomiarow
pomiarow

1 | Spadki poprzeczne co 10 m i w charakterystycznych punktach
niwelety

2 | Rzedne wysokosciowe co 10 m i w charakterystycznych punktach
niwelety

3 | Uksztattowanie osi w planie co 10 m i w charakterystycznych punktach
niwelety

4 | Szerokos¢ nawierzchni co10m

5 | Grubos$é podsypki co10m

29. OBMIARY, ODBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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